Evidencni ¢islo: d202200418

SMLOUVA O DiLO

(ddle jen ,, Smlouva“):

OBJEDNATEL

Nazev: Statutarni mésto Chomutov

Statutdrni zastupce: JUDr. Marek Hrabac, primator

Sidlo: Zborovska 4602, 430 28 Chomutov

IC: 00261891

DIC: CZ00261891

Bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., €. uct _
Zastupce objednatele: JUDr. Marek Hrabac, primator

(dale jen ,,Objednatel”)

ZHOTOVITEL

Ndazev: ABC Chomutov spol. s r.o.

Sidlo: Skroupova 1059, 430 01 Chomutov

ICO: 44566760

DIC: CZ44566760

Zapis v obchodnim rejst¥iku: Krajsky soud v Usti nad Labem, oddil C, vlozka 2041
Bankovni spojeni: KB, a.s., €. uétu_

Zastupce zhotovitele: Jan Vanék, jednatel

(ddle jen ,,Zhotovitel“)

(spole¢né dale také jen ,Strany”, nebo jednotliva , Strana“)
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1. Predmét Smlouvy

Strany uzaviraji tuto Smlouvu za Ucelem provedeni zakazky s ndzvem ,Rekonstrukce
vefejného osvétleni v ul. Dukelska, Ctiborova, Vodni a prilehlych prostor ve mésté
Chomutov” (dale jen ,,Zakazka“).

Zhotovitel musi pro Objednatele provést na sviij ndklad a nebezpeci Dilo specifikované
podrobnéji v daldich ¢astech této Smlouvy, zejména v Césti C - Technické zaddani
a v Priloze 1: Rozpocet (ddle jen ,Dilo“).

Objednatel musi Dilo prevzit a zaplatit za néj Smluvni cenu uvedenou v Ptiloze
¢. 1: Rozpocet (Nabidkova ¢astka) v celkové vysi 13.257.416,94 K¢ bez DPH, upravenou
zpUsobem podle ¢lanku 11.1. Obecnych smluvnich podminek.

2. Uéel Smlouvy

Ucelem Smlouvy je celkovd rekonstrukce vefejného osvétleni v ulici Dukelska,
Ctiborova, Vodni a pfilehlych prostor ve mésté Chomutov. Verejné osvétleni se nachazi
v zastavéné oblasti. V ramci této zakazky bude instalovano 90 ks stozar( VO a 99 ks
LED svitidel véetné provedeni souvisejicich stavebnich praci.

Strany musi pfi realizaci Zakazky jednat poctivé a s Radnou odbornou pédi, s potiebnou
znalosti a peclivosti. Strany musi vzajemné v dobré vire spolupracovat a poskytnout si
maximalni soucinnost k dosazeni Ucelu této Smlouvy.

3. Obsah Smlouvy
Nedilnou soucasti a prilohou Smlouvy jsou nasledujici dokumenty:

I/ Cast A - Obecné smluvni podminky;
1/ Cast B - ZvIaétni smluvni podminky;
I/ Cast C - Technické zadani;
IV/  Cést D - Ostatni pfilohy Smlouvy:

i/ Pfiloha 1: Rozpocet;

Na jednotlivé dokumenty tvofici Smlouvu je nutné nahlizet jako na vzdjemné se
dopliujici soucasti Smlouvy. V pfipadé vykladu Smlouvy maji jednotlivé dokumenty
a jejich ¢asti nasledujici poradi zavaznosti:

I/ Zakladni udaje (¢lanek 4.1);

I/ Ostatni ustanoveni Smlouvy o dilo;

IV/  Cést B - Zvlaétni smluvni podminky;

v/ Cést A - Obecné smluvni podminky;

Vl/  Cast C - Technické zaddni;

VIl/  Cast D - Ostatni pfilohy Smlouvy v ndsledujicim pofadi:
i/ Pfiloha 1: Rozpocet;
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4. Zakladni udaje

4.1 Udaje uvedené vtomto ¢&lanku (dale jen ,Zakladni udaje”) specifikuji jednotliva
ustanoveni Césti A - Obecné smluvni podminky a Casti B - Zvlatni smluvni podminky
tam, kde tato ustanoveni predpokladaji doplnéni nebo podrobnéjsi specifikaci:

Nazev ustanoveni Cislo Udaje
ustanoveni

Postupné milniky 1.1 NepouZije se.

Rezie 1.1 Vyrobni reZie ve vysi 5 %, spravni rezie ve vysi
5 %.

Zakladni datum 1.1 28.7.2022

Zisk 1.1 Ve vysi 5 %.

Sekce 1.1 NepouZije se.

Dalsi formy komunikace | 1.3 Emailem

Omezeni odpovédnosti 1.8 NepouZije se.

Pravo pfistupu na 2.1 Zhotoviteli bude Stavenisté preddno ke Dni

stavenisté zahdjeni.

Prohlidka stavenisté 2.2 Fyzickd prohlidka Stavenisté neprobéhne
/neprobéhla.

Kontrola udajl a 2.3 NepouZije se.

dokumentt

Povoleni konat 3.1 Povoleni konat vyZaduji nasledujici ukony

Zastupce objednatele, které:

a) maji dopad na cenu,

b) maji dopad na termin.

Povoleni konat jsou spole¢né opravnéni za

Objednatele vyt |

vedouci odboru rozvoje a investic a [N

-1. nameéstek primatora

Zastupce objednatele 3.1 ]

Zastupce zhotovitele 41

Claim na dodatec¢nou 6.3 PouzZije se Metodika pro fizeni zmén pfi
platbu vystavbé (CAS, 2020, 1. vydani). Dostupna na

https://www.koncepcebim.cz/738-metodika-
pro-rizeni-zmen-pri-vystavbe

Sleva 6.3.1 Nepouzije se.

Finanéni zaruka za 8.1 5 % z Nabidkové castky (bez DPH), formou

splnéni smlouvy bankovni zaruky v listinné podobé.

Finanéni zaruka za 8.2 5 % z Nabidkové castky (bez DPH), formou

odstranéni vad bankovni zaruky v listinné podobé.

Smluvni pokuta 8.3 a) za nedodrzeni Doby pro dokonéeni ve vysi
0,05 % z Nabidkové c¢astky (bez DPH)/den
prodleni

b) za nepredloZeni jakéhokoliv
harmonogramu ve vysi 500,- K¢/den prodleni
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c) za nepredloZeni nebo neudrzeni platnosti
bankovni zaruky ve vysi 0,03 % z Nabidkové
Castky (bez DPH)/den prodleni
d) za nepredloZeni nebo neudrzeni platnosti
pojistné smlouvy ve vysi 0,03 % z Nabidkové
Castky (bez DPH)/den prodleni
e) za neodstranéni vady Dila ve vysi 1000,-
Ké/den prodleni

Lhdta pro Den zahajeni 9.2 Dle smluvnich podminek

Doba pro dokonceni 9.3 210 dnl ode Dne zahdjeni

Pozadavky na 9.5 Pouzije se Metodika pro ¢asové Fizeni, CAS,

harmonogram vcetné 2020, 1. vydani. Dostupnad na

urovné jeho ¢lenéni https://www.koncepcebim.cz/737-metodika-
pro-casove-rizeni

Metoda méreni 11.1 Metody méreni budou uvedeny v polozkovém
rozpoctu

Cenova soustava 12.2 URS

Zarucni doby 13.2 Zarucni doba Dila je 60 mésic(.

Subjekt jmenujici 15.2 a | Nepoutzije se.

adjudikatora Pfiloha 2

Soud 15.3 Obecny soud Objednatele.

4.2 Tato Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni Stranou a ucinnosti
uverejnénim v registru smluv podle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv, ve znéni
pozdéjsich predpist. Uverejnéni provede Objednatel.

Strany nize svym podpisem stvrzuji, Ze si Smlouvu pred jejim podpisem precetly
a s jejim obsahem souhlasi.

4.3 Uzavreni této smlouvy bylo schvaleno usnesenim Rady Statutarniho mésta Chomutova
€. 737/22 ze dne 26. 9. 2022.

V Chomutové dne V Chomutové dne

JUDr. Marek Hrabac
/— # Divod podpisu:
/ '\ Schvaluji

\ 200602}/ tento dokument.
& 25.10.2022 11:20

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

ABC Chomutov spol. s r.o.
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