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SMLOUVA O DÍLO 
č. CES: 2022/0937

Objednatel:
Městská část Praha 1
se sídlem: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68
IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410
zastoupená: Ing. Petrem Hejmou, starostou

      
  

ID datové schránky: b4eb2my

a

zhotovitel:
3COMP s.r.o.
se sídlem: Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 
IČ: 27695557, DIČ: CZ27695557
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v odd. C, vložka 316227

 Soňa kočilov  MBA
   

  
ID datové schránky526dpmr

Smluvní strany uzavírají na základě ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo.

L
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo blíže specifikované 
v článku II. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla 
sjednanou cenu, a to za podmínek a ve lhůtách vymezených v této smlouvě.

2. Místem plnění závazku je bytový dům č. p. 923, k. ú. Nové Město, ul. Opletalova 10, obec Praha.

II.
Vymezení díla

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady a na své nebezpečí ve sjednané 
době pro objednatele dílo „Obnova bytové jednotky č. 9 v domě č. p. 923, k. ú. Nové Město, 
Opletalova 10, Praha 1“ dle nabídkového položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této 
smlouvy, a dle projektové dokumentace z 10/2021 od Bianco Architects s.r.o.

2. Provedením díla ve smyslu odst. 1 tohoto článku se mimo jiné rozumí provedení veškerých prací, 
dodávek a služeb nezbytných k realizaci stavby (díla) podle této smlouvy. Toto platí i v případě, 
není-li služba, dodávka či práce výslovně uvedena ve smlouvě či přílohách smlouvy. Závazek 
zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a 
služeb včetně obstarání pracovních sil, potřebných mechanismů a materiálů, které jsou nutné
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k provedení díla dle této smlouvy, provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí
a zabezpečení případné skládky.

3. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré zábory veřejných i neveřejných prostranství, nezbytné
doklady, prohlídky a přejímky spojené s prováděním díla a vyžadované relevantními právními
předpisy či dotčenými orgány státní správy. Zhotovitel je také povinen zajistit veškeré doklady,
prohlídky a přejímky, které jsou potřebné k získání oprávnění k užívání díla v plném rozsahu
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební
zákon“).

4. Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky (položkového rozpočtu), která tvoří přílohu č. 1 této
smlouvy, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení díla, k zajištění jeho
kompletní funkčnosti. Tím není dotčeno ujednání v odst. 2 tohoto článku.

5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

6. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící provedení díla
způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele
nejpozději před započetím provádění díla. Nesplní-li zhotovitel včas tuto povinnost, nemá nárok
na cenu za část díla provedenou zhotovitelem do doby zjištění takové překážky.

ni.
Cena díla

1. Za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu
celkem ve výši 1 260 599 Kč bez DPH.

2. S odvoláním na čl. IV. odst. 3 smlouvy objednatel pro svoji potřebu vyčísluje:

DPH ve výši 15 % činí 189 090 Kč,

cena včetně DPH činí celkem 1 449 689 Kč.

3. Zhotovitel prohlašuje, že přezkoumal komplexnost prací, dodávek a služeb, dle kterých byla
stanovena cena díla, před podpisem této smlouvy. Jakékoliv v tomto ohledu později zjištěné
nedostatky nebudou objednatelem akceptovány, přičemž důsledky z toho plynoucí nebudou mít
vliv na cenu díla.

3. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření či vedlejší rozpočtové náklady
mohou být realizovány výhradně z požadavku objednatele formou dodatku k této smlouvě, pokud
ujednání této smlouvy nestanoví jinak.

4. Součástí sjednané ceny jsou i veškeré ceny prací a dodávek neuvedených v projektové
dokumentaci, či v položkovém rozpočtu, ale o nichž zhotovitel, vzhledem ke svým odborným
znalostem, vědět měl nebo vědět mohl. V ceně díla je rovněž zahrnutamimo jiné cena za zřízení a
provoz zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele po celou dobu provádění prací, poplatky za
zábor veřejného prostranství, pokud je zhotovitel potřebuje pro provádění svých prací, dopravní
náklady pro personál a materiál na stavbu, náklady na mechanizaci včetně jeřábu, spotřeba
energie a vody a další náklady zhotovitele, nutné pro včasné a kompletní provedení díla dle této
smlouvy (např. topení v zimních měsících pro potřebu zhotovitele a za úhradu pro potřebu
ostatních zhotovitelů objednatele).

5. Pokud zhotovitel provede některé z prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel
právo jejich úhradu odmítnout.
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IV.
Fakturace a platební podmínky

1. Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně dle prací skutečně provedených v jednotlivých
měsících a v souladu s naceněným výkazem výměr, na základě faktur vystavených zhotovitelem.
Pro účely této smlouvy budou vystavovány faktury dílčí a faktura konečná.

2. V jednotlivých fakturách budou účtovány skutečně provedené práce, dodávky a služby v plné
výši jejich sjednané ceny. Podmínkou vystavení dílčí faktury a uhrazení příslušné částky je
písemné odsouhlasení výkazu řádně provedených prací k poslednímu dni měsíce, k němuž se
dílčí faktura vztahuje, oběma smluvními stranami ve zjišťovacím protokolu, který bude přiložen
k dílčí faktuře. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla podle této smlouvy delším než 10
dnů, je objednatel oprávněn úhradu faktur pozastavit.

3. Plnění dle této smlouvy

případě, že budou u předávaného díla zjištěny vady či nedodělky, bude cena díla objednatelem
zhotoviteli uhrazena do 30 dnů od obdržení konečné faktury zhotovitele po odstranění zjištěných
vad. Podmínkou vystavení konečné faktury ze strany zhotovitele je protokolární převzetí díla po
odstranění vad, kde bude uveden rozsah prodlení. Fakturaci je poté zhotovitel povinen provést
v souladu s čl. XII této smlouvy.

6. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných předpisů České
republiky, v případě nesplnění této povinnosti je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit,
lhůta splatnosti faktury přestává jejím vrácením běžet. Po doručení nové faktury obsahující
všechny náležitosti počne běžet nová lhůta její splatnosti.

7. Pokud v důsledku vrácení daňového dokladu dle odst. 8. tohoto článku objednatel pozdě odvede
daň v

je v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Objednatel prohlašuje, že
fakturované práce použije pro svojí ekonomickou činnost. To znamená, že daňové doklady
(faktury) budou zhotovitelem vystaveny podle ustanovení § 92a odst. 2 zákona o dani z přidané
hodnoty a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).

4. Lhůta splatnosti faktur (faktur dílčích i faktury konečné) je 30 dnů od jejich doručení objednateli.
Veškeré úhrady objednatele dle této smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem na
bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Dnem zaplacení se rozumí den, kdy
došlo k odepsání příslušné částky, na kterou byla faktura vystavena, z účtu objednatele ve
prospěch účtu zhotovitele.

5. V

režimu § 92a ZDPH, je zhotovitel povinen uhradit sankci, která bude objednateli z tohoto
důvodu předepsána ze strany správce daně.

V.
Termíny plnění

1. Zhotovitel zahájí práce nejpozději do 14 dnů po předání staveniště. Na termínu předání staveniště
zhotoviteli se smluvní strany ústně dohodnou při podpisu této smlouvy. O předání staveniště bude
sepsán protokol či bude proveden zápis do stavebního deníku. Nezahájí-li zhotovitel práce ani do
14 dnů po předání staveniště, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

2. Dílo je splněno předáním a převzetím jeho poslední části objednatelem. Zhotovitel je povinen
dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 15 týdnů ode dne předání staveniště
zhotoviteli.

3. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní, plně funkční dílo provede v termínech a v kvalitě dle této
smlouvy a ve stavu způsobilém k řádnému užívání díla.

4. Ke dni předání díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a ostatní prostory poskytnuté mu
objednatelem.
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do
původního stavuje věcí zhotovitele a náklady s tímto související jdou k tíži zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady
odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště řádně zabezpečit proti
vniknutí třetích osob.

VII.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do
kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy minimálně
v rozsahu stanoveném v § 157 stavebního zákona. Zhotovitel má zejména povinnost zapisovat
údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od
projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla bez vad a
nedodělků objednatelem.

2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy
byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zástupce
zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřená osoba,
zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebojím pověřená osoba, případně
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VIII.
Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby na majetku objednatele
ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody. Zhotovitel je odpovědný za poškození věcí
na staveništi, pozemku objednatele či pozemku třetích osob, vzniklá v souvislosti s realizací díla.

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou, s vynaložením odborné péče,
dle pokynů objednatele a dle projektové dokumentace. V případě, že projektová dokumentace
předložená ze strany objednatele bude vykazovat vady, pro které nebude poskytovat kvalitní
podklad pro provedení díla, je zhotovitel povinen objednatele na tyto vady projektové
dokumentace upozornit. V případě, že objednatel bude trvat na provádění díla podle předložené
projektové dokumentace a provedení díla bude možné, neodpovídá zhotovitel za případné vady
díla v důsledku této skutečnosti. V případě, že zhotovitel upozorní objednatele na vadu projektové
dokumentace, která nebude poskytovat dostatečný podklad pro zhotovení díla a provedení díla
nebude v takovém případě možné, zavazuje se objednatel na výzvu zhotovitele uzavřít s ním
dodatek k této smlouvě o dílo, kterým bude upraven rozsah díla a jeho cena.

3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a
předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací díla a je v tomto
smyslu povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených
předpisů.

4. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo osobě objednatelem pověřené kdykoliv kontrolu
prováděných prací a vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem
vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty, a to mailem na kontaktní osobu
uvedenou v článku XV. této smlouvy a také zápisem ve stavebním deníku a zároveň provést
fotodokumentaci, která bude součástí předávacího protokolu. Objednatel na základě výzvy
zhotovitele zakryté práce převezme za předpokladu, že jsou provedeny v souladu s touto
smlouvou. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole takových prací, je povinen
na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt. V případě, že se objednatel ke
kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že kontrolu nepožaduje, a zhotovitel bude
oprávněn pokračovat v provádění prací na díle. Bude-li však objednatel dodatečně požadovat
jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však
zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

5. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech
provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty
a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla a tedy k znemožnění
jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací výše
uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla.

6. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla
dohodnutým způsobem v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen to neprodleně oznámit
objednateli, přerušit práce na díle a navrhnout objednateli změnu díla. Nedohodnou-li se smluvní
strany v přiměřené lhůtě na změně díla, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

7. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil správnost objednatelem předaných podkladů, přezkoumal
projektovou dokumentaci po stránce platných norem a předpisů a potvrzuje, že veškeré doklady,
které převzal, odpovídají požadavkům relevantních právních předpisů a jsou dostatečnými pro
řádné zhotovení díla. Zhotovitel odpovídá za škodu na těchto dokladech, která vznikla od jejich
převzetí do jejich zpětného vydání objednateli.

8. Objednatel je oprávněn k dozoru a provádění kontroly prací pověřit třetí osobu. Pověření takové
osoby musí být zhotoviteli prokázáno nejpozději při první kontrole prací touto osobou, jejími
zaměstnanci či zástupci.

9. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající
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z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli
škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

10. Objednatel si formou autorského dozoru projektu stavby a technického dozoru ponechává právo
konečného posouzení úprav a doplnění projektu stavby navrhovaných zhotovitelem vždy
v takovém termínu, aby nebyl ohrožen postup výstavby (prací na díle).

11. Objednatel neodpovídá za ztrátu, poškození či odcizení věcí a materiálu uložených zhotovitelem,
jeho zaměstnanci či jinými subjekty na staveništi či pozemku objednatele.

12. Zhotovitel nebude provádět hlučné práce v době do 8.00 hod. a od 19.00 hod. a ve dnech
pracovního klidu, tj. o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích.

13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště
a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

IX.
Kvalitativní podmínky díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla bude odpovídat této smlouvě, obecně závazným
právním předpisům, platným technickým normám a bude prosté jakýchkoli vad. Zhotovitel
se dále zavazuje, že k provedení díla budou použity obvyklé a vyzkoušené technologie, dílo bude
provedeno s vynaložením odborné péče ve vynikající kvalitě. Technické a kvalitativní
podmínky realizace díla jsou mimo jiné vymezeny projektovou dokumentací a položkovým
rozpočtem.

2. Veškeré materiály a výrobky použité ke zhotovení díla musí mít vlastnosti požadované stavebním
zákonem a jinými relevantními právními předpisy, zejména zákonem č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklad
o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání povinen předložit objednateli.

4. Objednatel nebo jím pověřená osoba si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné podklady
a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí.

X.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo podle této smlouvy jeho řádným ukončením,
předáním a převzetím objednatelem za podmínek uvedených v tomto článku.

2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 10 pracovních dnů předem termín,
ve kterém bude řádně ukončené dílo připraveno k předání.

3. V případě, že obecně závazné právní předpisy nebo platné technické normy předepisují provedení
zkoušek, revizí či atestů týkajících se díla nebo jeho části, je zhotovitel povinen zajistit jejich
úspěšné provedení před předáním díla objednateli.

4. Objednatel dílo není povinen převzít v případě, že jeho provedení neodpovídá této smlouvě, není
plně funkční, je nezpůsobilé k získání oprávnění k užívání nebo není prosté vad a nedodělků.

5. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat
zhodnocení prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo
jiná opatření (byla-li dohodnuta) či objednatelem uplatněné jiné zákonné či smluvní nároky
vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a soupis dokladů předávaných objednateli
zhotovitelem při předání díla. Pokud zhotovitel vady uvedené v protokolu o předání a převzetí
díla v dohodnuté době neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklady
zhotovitele. V okamžiku předání díla musí být staveniště kompletně uklizeno.
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IX.
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právním předpisům, platným technickým normám a bude prosté jakýchkoli vad. Zhotovitel 
se dále zavazuje, že k provedení díla budou použity obvyklé a vyzkoušené technologie, dílo bude 
provedeno s vynaložením odborné péče ve vynikající kvalitě. Technické a kvalitativní
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zákonem a jinými relevantními právními předpisy, zejména zákonem č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.
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2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 10 pracovních dnů předem termín, 
ve kterém bude řádně ukončené dílo připraveno k předání.
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vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a soupis dokladů předávaných objednateli 
zhotovitelem při předání díla. Pokud zhotovitel vady uvedené v protokolu o předání a převzetí 
díla v dohodnuté době neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklady 
zhotovitele. V okamžiku předání díla musí být staveniště kompletně uklizeno.
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6. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis
s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě
nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla.

7. Pro účely této smlouvy se dílo považuje za řádně dokončené okamžikem podpisu protokolu
0 předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Bude-li však dílo objednatelem převzato
1 s vadami nebo nedodělky, považuje se dílo za řádně dokončené teprve odstraněním všech vad
nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádným uspokojením
jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti
zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

8. Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla veškeré doklady, protokoly
o požadovaných zkouškách, které jsou nutné pro získání oprávnění k užívání díla, k dalšímu
užívání díla nebo které jsou nařízeny příslušnými právními předpisy. Bez odevzdání těchto
dokladů nelze považovat dílo za řádně dokončené.

9. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou při přejímacím
řízení, a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla nebo v zápise o nepřevzetí
díla. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku stanoven tímto způsobem a neuplatní-li
objednatel ohledně zjištěné vady nebo nedodělku jiný zákonný či smluvní nárok vyplývající
z odpovědnosti zhotovitele za vady díla, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit
nejpozději do 10 dnů ode dne jeho nahlášení objednatelem.

10. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně spolupůsobit
ve správním řízení týkajícím se oprávnění k užívání díla a účastnit se tohoto řízení
v objednatelem požadovaném rozsahu za účelem získání oprávnění k užívání díla.

XI.
Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude kompletní, plně
funkční, způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno, a že jeho kvalita bude odpovídat smlouvě.

2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost díla v rozsahu uvedeném
v tomto článku smlouvy. Záruční doba činí 60 měsíců a počíná běžet dnem podpisu protokolu
o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Zárukou za jakost zhotovitel přejímá
závazek, že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé k řádnému užívání
a že si zachová vlastnosti vymezené touto smlouvou.

3. Vady díla zjištěné objednatelem po předání a převzetí díla je objednatel povinen oznámit
zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby. Smluvní strany
tímto souhlasí s vyloučením aplikace ustanovení § 2618 občanského zákoníku. Vady uvedené v
oznámení odeslaném objednatelem zhotoviteli v poslední den záruční doby se považují
za oznámené včas. Pro účely této smlouvy se vadou rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce
oproti dohodnutému předmětu díla.

4. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo které
se projevily v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne jejich oznámení
objednatelem, nebo ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok uplatněný
objednatelem u zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady díla.

5. Vady díla, jejichž působením by mohly vzniknout další škody na majetku objednatele nebo
na majetku třetích osob nebo jejichž působením by došlo k omezení řádného užívání díla,
se zhotovitel zavazuje odstranit do 24 hodin od jejich oznámení objednatelem.

6. Záruční doba podle odst. 2 tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo
v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.

7. V případě, že zhotovitel vady díla řádně a včas neodstraní, je objednatel oprávněn zadat
odstranění vad díla jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit objednateli
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veškeré náklady na odstranění vady díla, a to do 10 pracovních dnů od jejich písemného uplatnění
objednatelem.

8. O době a způsobu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma
smluvními stranami.

9. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup do objektu za účelem oprav
a odstranění nedodělků.

10. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla a dobu záruky bude řádně pojištěn pro případ
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti v minimální výši
3.000.000 Kč. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu předložit na vyzvání objednateli.

XII.
Smluvní sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením díla podle této smlouvy nebo za prodlení
s vyklizením staveniště si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu
ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.

2. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z přejímacího
řízení, ze správního řízení týkajícího se oprávnění k užívání díla nebo zjištěných v záruční době si
smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez
DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.

3. Pro případ neodstranění nečistot a nepořádku na stavbě si smluvní strany sjednávají ve prospěch
objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

4. Pro případ nedodržení technologického postupu zhotovitelem během realizace stavby
a nezjednání nápravy v termínu stanoveném objednatelem si smluvní strany sjednávají ve
prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

5. Pro případ nedodržení nočního klidu zhotovitelem během realizace stavby (čl. VIII odst. 12
smlouvy) si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč
za každý jednotlivý případ.

6. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
7. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do pěti pracovních dnů od jejího

uplatnění objednatelem u zhotovitele, případně je objednatel oprávněn započíst si částku
odpovídající smluvní pokutě proti jakémukoliv účetnímu dokladu zhotovitele a snížit
o ni sjednanou cenu díla.

XIII.
Technicky dozor stavebníka

1. Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba vykonává na staveništi kontrolu prostřednictvím
technického dozoru stavebníka (dále jen ,,TDS“), a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce
jsou prováděny v souladu se smlouvou, jsou realizovány dle schválené dokumentace, podle
technických a technologických norem, zda jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
hygienickými normami, ČSN a zda jsou v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů.
Za tím účelem má objednatel nebo pověřená osoba (případně její zástupce či zaměstnanec)
přístup na staveniště.

2. TDS je oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, udělovat
zhotoviteli pokyny.

3. TDS je oprávněn k přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla,
život nebo zdraví osob pohybujících se na staveništi nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku
objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDS sepíše zápis do stavebního deníku.
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za každý jednotlivý případ.

6. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

7. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do pěti pracovních dnů od jejího 
uplatnění objednatelem u zhotovitele, případně je objednatel oprávněn započíst si částku 
odpovídající smluvní pokutě proti jakémukoliv účetnímu dokladu zhotovitele a snížit 
o ni sjednanou cenu díla.

XIII.
Technicky dozor stavebníka

1. Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba vykonává na staveništi kontrolu prostřednictvím 
technického dozoru stavebníka (dále jen ,,TDS“), a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce 
jsou prováděny v souladu se smlouvou, jsou realizovány dle schválené dokumentace, podle 
technických a technologických norem, zda jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
hygienickými normami, ČSN a zda jsou v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. 
Za tím účelem má objednatel nebo pověřená osoba (případně její zástupce či zaměstnanec) 
přístup na staveniště.

2. TDS je oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, udělovat 
zhotoviteli pokyny.

3. TDS je oprávněn k přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla, 
život nebo zdraví osob pohybujících se na staveništi nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku 
objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDS sepíše zápis do stavebního deníku.
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úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě
nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen pro nedostatekmajetku,

f) zhotovitel nesplní závazek uvedený v čl. I. této smlouvy.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:

a) objednatel je v prodlení s placením splatných faktur delším než 30 dnů a k nápravě nedojde
ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která
nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele
obdrží, nebo

b) objednatel bude v prodlení delším než 30 dnů s odsouhlasením soupisu provedených prací
ode dne jejich předání objednateli.

4. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní
straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání.

5. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací a dodávek
provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud provedených prací na
díle nebo již dokončených částí díla. Zhotovitel je zároveň povinen do 5 pracovních dnů od
doručení odstoupení od této smlouvy vyklidit staveniště a opustit všechny další prostory
poskytnuté mu objednatelem.

6. V případě, že od této smlouvy odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je oprávněn
zadat dokončení díla třetí osobě. Dojde-li v důsledku dokončení díla třetí osobou ke zvýšení ceny
díla sjednané smluvními stranami, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit.

7. V případě, že od této smlouvy odstoupí jedna ze smluvních stran, provedou smluvní strany
ocenění skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem do doby odstoupení
od smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními
stranami do 21 kalendářních dnů ode dne odstoupení od smlouvy k dohodě o ocenění těchto prací
a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem vybraným na základě písemné dohody
mezi objednatelem a zhotovitelem. Nedojde-li k této dohodě do 30 kalendářních dnů ode dne
odstoupení od smlouvy, bude rozhodující cena určena soudním znalcem vybraným objednatelem.
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4. TDS je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se
sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dokončením díla či používá nevhodné materiály. I
v tomto případě učiní TDS o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné
uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě
zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám
s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli, anebo je
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5. TDS není oprávněnměnit tuto smlouvu.

XIV.
Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou formu. Účinnost
této smlouvy pak zanikne ke dni určenému v písemné dohodě.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
a) zhotovitel bude v prodlení s termínem dokončení díla o více jak 30 dní,
b) zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl
zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn
a vyzván ke zjednání nápravy,

c) zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na díle,
d) zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle této

smlouvy po dobu delší než 10 pracovních dnů,
e) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí

o
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XIV.
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1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou formu. Účinnost 
této smlouvy pak zanikne ke dni určenému v písemné dohodě.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
a) zhotovitel bude v prodlení s termínem dokončení díla o více jak 30 dní,
b) zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl 

zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn 
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nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen pro nedostatek majetku,

f) zhotovitel nesplní závazek uvedený v čl. I. této smlouvy.

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
a) objednatel je v prodlení s placením splatných faktur delším než 30 dnů a k nápravě nedojde 
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nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele 
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b) objednatel bude v prodlení delším než 30 dnů s odsouhlasením soupisu provedených prací 
ode dne jejich předání objednateli.

4. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní 
straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání.

5. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací a dodávek 
provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud provedených prací na 
díle nebo již dokončených částí díla. Zhotovitel je zároveň povinen do 5 pracovních dnů od 
doručení odstoupení od této smlouvy vyklidit staveniště a opustit všechny další prostory 
poskytnuté mu objednatelem.

6. V případě, že od této smlouvy odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je oprávněn 
zadat dokončení díla třetí osobě. Dojde-li v důsledku dokončení díla třetí osobou ke zvýšení ceny 
díla sjednané smluvními stranami, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit.

7. V případě, že od této smlouvy odstoupí jedna ze smluvních stran, provedou smluvní strany 
ocenění skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem do doby odstoupení 
od smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními 
stranami do 21 kalendářních dnů ode dne odstoupení od smlouvy k dohodě o ocenění těchto prací 
a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem vybraným na základě písemné dohody 
mezi objednatelem a zhotovitelem. Nedojde-li k této dohodě do 30 kalendářních dnů ode dne 
odstoupení od smlouvy, bude rozhodující cena určena soudním znalcem vybraným objednatelem.
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8. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem podle odst. 7 
tohoto článku (sníženou o objednatelem již uhrazenou část ceny díla, o náhradu škody, smluvní 
pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí objednatel zhotoviteli do 30 
kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je objednatel oprávněn odečíst hodnotu 
dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli 
vrátí.

9. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, 
smluvních pokutách, ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční době 
či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají 
trvat i po ukončení smlouvy.

XV.
Způsob komunikace, kontakty

1. Není-li v této smlouvě v konkrétním případě ujednáno jinak, platí, že veškerá oznámení, žádosti 
nebo jiná sdělení učiněná některou ze smluvních stran na základě této smlouvy budou 
uskutečněna písemně. Smluvní strany si budou doručovat písemnosti prostřednictvím datové 
schránky ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., nemá-li smluvní strana tuto datovou schránku, pak 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, pokud si písemně prokazatelným způsobem 
neoznámí změnu adresy sídla. Za řádně učiněná oznámení smluvní strany považují i oznámení 
učiněná elektronickou poštou (e-mailem) na e-mailovou adresu kontaktní osoby uvedenou v odst. 
5. tohoto článku smlouvy.

2. Nevyzvedne-li si zhotovitel zásilku, nebo nepodaří-li se mu zásilku doručit na adresu tak, jak je 
shora uvedeno, považuje se den vrácení zásilky odesílateli za den, kdy byla zhotoviteli doručena.

3. Osoby určené pro komunikaci (dále také jen „kontaktní osoby“) nejsou pověřeny k jednáním 
o změnách obsahu této smlouvy ani k zastupování smluvních stran v jakýchkoli smluvních 
záležitostech, ledaže toto pověření či oprávnění přímo vyplývá zjejich postavení, funkce či ze 
zvláštního zmocnění.

4. Smluvní strany jsou oprávněny změnit kontaktní osoby, jakož i adresu určenou pro oznamování 
či jiné údaje uvedené v záhlaví této smlouvy, jsou však povinny na takovou změnu bez 
zbytečného odkladu písemně upozornit druhou smluvní stranu.

5. Prvními kontaktními osobami v době uzavření smlouvy jsou:
• na straně objednatele: Jiří Kukla,     
• na straně zhotovitele: Soňa Vyskočilová, MBA,  

  

XVI.
Odpovědnost za škody a vyšší moc

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do řádného provedení a předání díla objednateli.

2. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní straně 
porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují 
vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám v souvislosti 
s prováděním díla.

4. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, strana, která se bude na 
vyšší moc odvolávat, tuto skutečnost bez prodlení (nejpozději do 24 hodin) oznámí druhé straně 
s uvedením předpokládané doby jejího trvání, přičemž o všech skutečnostech rozhodných pro 
realizaci stavby bude proveden zápis do stavebního deníku, a zároveň požádá druhou stranu o 
úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně či době plnění díla.

10



5. Pokud působení okolností vyšší moci pomine, je ta strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, 
povinna jejich ukončení bez prodlení (nejpozději do 24 hodin po jejich ukončení) oznámit druhé 
smluvní straně.

6. V případě, že nebudou dodrženy lhůty uvedené v odstavcích 4. a 5. tohoto článku, nemůže se ta 
smluvní strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, jejich působení dovolávat.

XVII.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené 
městskou částí Praha 1, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, 
číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.

2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí 
občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky. Smluvní 
strany tímto souhlasí s vyloučením aplikace ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění 
této smlouvy dle zákona o registru smluv provede objednatel.

5. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných a očíslovaných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami.

6. Stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy 
v platnosti v plném znění a smluvní strany se zavazují k doplnění smlouvy ve smyslu co možná 
nejbližším neplatnému ustanovení.

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
• Příloha č. 1 - položkový rozpočet ze dne 1.9. 2022

8. Smlouvaje vypracována ve 3 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 
obdrží 1 vyhotovení.

9. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě jejich 
svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že proti ní nemají námitek.

Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
v platném znění, že návrh na uzavření této smlouvy byl projednán a schválen Radou městské části
Praha 1 dne 12. 09. 2022 usnesením č. UR22_1109.

0 1 -11- 2022
V Praze dne........................

Objednatel:   
  

    

   
Soňa Vyskočilová, MBA
jednatelka
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 301/2021
Stavba: Obnova bytové jednotky č. 923/9

KSO: CC-CZ:
Místo: Opletalova 923/10 Datum: 01.09.2022

Zadavatel: IČ:

Úřad městské části Praha 1 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27695557
3COMP s.r.o. DIČ: CZ27695557

Projektant: IČ:

BIANCO ARCHITECTS, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01890000
Jan Petr DIČ: CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH 1 260 599,40

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 0,00 0,00

snížená 15,00% 1 260 599,40 189 089,91

Cena s DPH V CZK 1 449 689,31

Projektant Zpracovatel
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Jan Petr DIČ: CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH 1 260 599,40

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 0,00 0,00

snížená 15,00% 1 260 599,40 189 089,91

Cena s DPH V CZK 1 449 689,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ
Kód: 301/2021

Stavba: Obnova bytové jednotky č. 923/9

Místo: Opletalova 923/10 Datum: 01.09.2022

Zadavatel: Úřad městské části Praha 1
BIANCO ARCHITECTS,Projektant: s.r.o.

Uchazeč: 3COMP s.r.o. Zpracovatel: Jan Petr

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZKj

Náklady z rozpočtů 1 260 599,40 1 449 689,31

301/2021 Obnova bytové jednotky č. 923/9 1 260 599,40 1 449 689,31

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kód: 301/2021

Stavba: Obnova bytové jednotky č. 923/9

Místo: Opletalova 923/10 Datum: 01.09.2022

Zadavatel: Úřad městské části Praha 1 Projektant:
BIANCO ARCHITECTS, 
s.r.o.

Uchazeč: 3COMP s.r.o. Zpracovatel: Jan Petr

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZKj

Náklady z rozpočtů 1 260 599,40 1 449 689,31

301/2021 Obnova bytové jednotky č. 923/9 1 260 599,40 1 449 689,31



r krycí list soupisu prací
I . Stavba:

Obnova bytové jednotky č. 923/9

KSO: CC-CZ:
Místo: Opletalova 923/10 Datum: 01.09.2022

Zadavatel: IČ:
Úřad městské části Praha 1 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27695557
3COMP s.r.o. DIČ: CZ27695557

Projektant: IČ:

BIANCO ARCHITECTS, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01890000
Jan Petr DIČ: CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH 1 260 599,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 260 599,40 15,00% 189 089,91

Cena s DPH v CZK 1 449 689,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

krycí list soupisu pracírI . Stavba:
Obnova bytové jednotky č. 923/9

KSO: CC-CZ:
Místo: Opletalova 923/10 Datum: 01.09.2022

Zadavatel: IČ:
Úřad městské části Praha 1 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27695557
3COMP s.r.o. DIČ: CZ27695557

Projektant: IČ:
BIANCO ARCHITECTS, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01890000
Jan Petr DIČ: CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH 1 260 599,40

dph základní
snížená

Základ daně
0,00

1 260 599,40

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně 
0,00 

189 089,91

Cena s DPH v CZK 1 449 689,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obnova bytové jednotky č. 923/9

Místo: Opletalova 923/10 Datum: 01.09.2022

Zadavatel: Úřad městské části Praha 1
n ... . BIANCO
Projektant. archITECTS,s.r.o.

Uchazeč: 3COMP s.r.o. Zpracovatel: Jan Petr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 260 599,40

HSV - Práce a dodávky HSV 309 509,25

3 - Svislé a kompletní konstrukce 34 128,02

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 137 417,09

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 96 464,59

997 - Přesun sutě 38 803,56

998 - Přesun hmot 2 695,99

PSV - Práce a dodávky PSV 863 090,15

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 15 542,06

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 27 736,20

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 27 854,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 49 918,79

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 8 708,90

731 - Ústřední vytápění - kotelny 62 830,23

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 26 642,36

734 - Ústřední vytápění - armatury 5 612,60

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 26 828,88

741 - Elektroinstalace - silnoproud 67 320,00

762 - Konstrukce tesařské 426,08

763 - Konstrukce suché výstavby 53 438,80

766 - Konstrukce truhlářské 265 317,48

771 - Podlahy z dlaždic 62 596,75

775 - Podlahy skládané 70 201,36

781 - Dokončovací práce - obklady 58 027,69

783 - Dokončovací práce - nátěry 1 372,50

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 32 715,47

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 30 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 58 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 25 000,00

VRN6 - Územní vlivy 8 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 25 000,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obnova bytové jednotky č. 923/9

Místo: Opletalova 923/10 Datum: 01.09.2022

Zadavatel: Úřad městské části Praha 1

Uchazeč: 3COMP s.r.o.

n ... . BIANCO
Projektant. archITECTS, s.r.o.

Zpracovatel: Jan Petr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 260 599,40

HSV - Práce a dodávky HSV 309 509,25

3 - Svislé a kompletní konstrukce 34 128,02

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 137 417,09

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 96 464,59

997 - Přesun sutě 38 803,56

998 - Přesun hmot 2 695,99

PSV - Práce a dodávky PSV 863 090,15

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 15 542,06

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 27 736,20

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 27 854,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 49 918,79

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 8 708,90

731 - Ústřední vytápění - kotelny 62 830,23

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 26 642,36

734 - Ústřední vytápění - armatury 5 612,60

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 26 828,88

741 - Elektroinstalace - silnoproud 67 320,00

762 - Konstrukce tesařské 426,08

763 - Konstrukce suché výstavby 53 438,80

766 - Konstrukce truhlářské 265 317,48

771 - Podlahy z dlaždic 62 596,75

775 - Podlahy skládané 70 201,36

781 - Dokončovací práce - obklady 58 027,69

783 - Dokončovací práce - nátěry 1 372,50

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 32 715,47

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 30 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 58 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 25 000,00

VRN6 - Územní vlivy 8 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 25 000,00



r SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Obnova bytové jednotky č. 923/9

Místo: Opletalova 923/10 Datum: 01.09.2022

Zadavatel: Úřad městské části Praha 1 Projektant: BIANCO
ARCHITECTS, s.r.o.

Uchazeč: 3COMP s.r.o. Zpracovatel: Jan Petr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 260 599,40

D HSV Práce a dodávky HSV 309 509,25

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 34 128,02

Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I,
1 K 317941121 0,267 12 270,00 3 276,09 CS ÚRS 2021 02

IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm

2 M 13010972 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 120 t 0,307 66 500,00 20 415,50 CS ÚRS 2021 02

w 0,267*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,307

Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I,

3 K 317941123 IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 0,080 11 250,00 900,00 CS ÚRS 2021 02
220 mm

4 M 13010746 ocel profilovájakost S235JR (11 375) průřez IPE 140 0,092 67 350,00 6 196,20 CS ÚRS 2021 02

w 0,08*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,092

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do
5 K 340271045 m2 1,651 100,00 1 816,10 CS ÚRS 2021 02

4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm
w 0,64*2,58 1,651
w Součet 1,651

6 K 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných
nosníků cihlami m2 1,154 995,00 1 148,23 CS ÚRS 2021 02

w 0,8*0,12*4 0,384
w 1,1*0,14*5 0,770
w Součet 1,154

7 K 346272236 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm m2 0,525 716,00 375,90 CS ÚRS 2021 02
w 0,25*2,1 0,525
w Součet 0,525

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 137 417,09
Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v

8 K 611315417 rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným m2 64,760 375,50 24 317,38;CS URS 2021 02
přeštukováním

w původní povrchy
w 64,76 64,760
w Součet 64,760

9
Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1K 612315223 kus 5,000 208,00 1 040,00 CS ÚRS 2021 02 i

m2 na stěnách
w začištění po osazení vále. nosníků
w 2*2 4,000
w přizdívka
w 1 1,000
w Součet 5,000

Vápenná štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m210 K 612315225 na stěnách kus 2,000 745,00 1 490,00 CS ÚRS 2021 02

w omítnutí zazděného otvoru
w 1*2 2,000
w Součet 2,000

11 K 612315302 Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 2,793 751,00 2 097,54 CS ÚRS 2021 02
w začištění probouraného otvoru
w 0,57*2,1*2 2,394
w 0,7*0,57 0,399
w Součet 2,793

| Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu ! „ ! „„„
I 12 K 612315417 51 637,50 CS ÚRS 2021 02

plochy pres 10 do 30 % s celoplošným prestukovaním ; j ’ j

w původní povrchy
w 202,5 202,500
w Součet 202,500

13 K 619995001 obkladů m 31,240 90,50 2 827,22 CS ÚRS 2021 02 |

w začištění po osazení nových oken
w "O01"
w (1,35+1,35+2,07+2,07)*2 13,680
w (0,9+0,9+2,07+2,07)*2 11,880
w "002" 0,77+2,07+0,77+2,07 5,680
w Součet 31,240

Mazanina tl přes 80 do 120 mm bez zvýšených nároků
14 K 631311125 m3 0,474 4 100,00 1 943,40 CS ÚRS 2021 02

na prostředí tř. C 20/25
w (2,8+1,06+0,88)*Q,1 0,474
w Součet 0,474

15 Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm zaK 631319012 přehlazení povrchu m3 0,474 764,00 362,14 CS ÚRS 2021 02

r SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Obnova bytové jednotky č. 923/9

Místo: Opletalova 923/10 Datum: 01.09.2022

Zadavatel: Úřad městské části Praha 1 Projektant: BIANCO
ARCHITECTS, s.r.o.

Uchazeč: 3COMP s.r.o. Zpracovatel: Jan Petr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 260 599,40

D HSV Práce a dodávky HSV 309 509,25

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 34 128,02

1 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, 
IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm

0,267 12 270,00 3 276,09 CS ÚRS 2021 02

2 M 13010972 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 120 t 0,307 66 500,00 20 415,50 CS ÚRS 2021 02

w 0,267*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,307
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I,

3 K 317941123 IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do
220 mm

0,080 11 250,00 900,00 CS ÚRS 2021 02

4 M 13010746 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 140 0,092 67 350,00 6 196,20 CS ÚRS 2021 02

w 0,08*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,092

5 K 340271045
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do
4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm

m2 1,651 100,00 1 816,10 CS ÚRS 2021 02

w 0,64*2,58 1,651
w Součet 1,651

6 K 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných 
nosníků cihlami m2 1,154 995,00 1 148,23 CS ÚRS 2021 02

w 0,8*0,12*4 0,384
w 1,1*0,14*5 0,770
w Součet 1,154

7 K 346272236 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm m2 0,525 716,00 375,90 CS ÚRS 2021 02

w 0,25*2,1 0,525
w Součet 0,525

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 137 417,09
Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v

8 K 611315417 rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným m2 64,760 375,50 24 317,38;CS URS 2021 02
přeštukováním

w původní povrchy
w 64,76 64,760
w Součet 64,760

9 K 612315223
Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1

kus 5,000 208,00 1 040,00 CS ÚRS 2021 02 i
m2 na stěnách

w
w
w
w
w

začištění po osazení vále. nosníků 
2*2
přizdívka
1
Součet

4,000

1,000
5,000

10 K 612315225
Vápenná štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 
na stěnách kus 2,000 745,00 1 490,00 CS ÚRS 2021 02

w omítnutí zazděného otvoru
w 1*2 2,000
w Součet 2,000

11 K 612315302 Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 2,793 751,00 2 097,54 CS ÚRS 2021 02

w začištění probouraného otvoru
w 0,57*2,1*2 2,394
w 0,7*0,57 0,399
w Součet 2,793

|
I 12 K 612315417

Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu ! „ ! „„„
51 637,50 CS ÚRS 2021 02

plochy pres 10 do 30 % s celoplošným prestukovaním ; j ’ j

w původní povrchy
w 202,5 202,500
w Součet 202,500

13 K 619995001 obkladů m 31,240 90,50 2 827,22 CS ÚRS 2021 02 |

w
w
w
w
w
w

začištění po osazení nových oken 
"O01"
(1,35+1,35+2,07+2,07)*2
(0,9+0,9+2,07+2,07)*2 
"002" 0,77+2,07+0,77+2,07 
Součet

13,680
11,880
5,680

31,240

14 K 631311125
Mazanina tl přes 80 do 120 mm bez zvýšených nároků 
na prostředí tř. C 20/25

m3 0,474 4 100,00 1 943,40 CS ÚRS 2021 02

w (2,8+1,06+0,88)*Q,1 0,474
w Součet 0,474

15 K 631319012
Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za 
přehlazení povrchu m3 0,474 764,00 362,14 CS ÚRS 2021 02



406,90 CS ÚRS 2021 02
přes 10 do 30 %

W původní povrchy
W 64,16 64,160
W Součet 64,160

i—Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo
K 978013141 vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do m2 202,500 30,40 6 156,00 CS ÚRS 2021 02

30 %

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 631319173 Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 0,474 265,00 125,61 CS ÚRS 2021 02

17 K 631319196 Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za plochu m3 0,474do 5 m2 220,00 104,28 CS ÚRS 2021 02

18 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,123 69 440,00 8 541,12 CS ÚRS 2021 02

19 K 632481212 Separační vrstva z asfaltovaného pásu m2 4,740 135,00 639,90 CS ÚRS 2021 02
W (2,8+1,06+0,88) 4,740W_________________Součet______________________________________________________________4,740

Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi20 K 634111114 m 20,000stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm 120,00 2 400,00 CS ÚRS 2021 02

21 K 642942951 Osazování zárubní dveřních skrytých do 2,5 m2 kus 3,000 977,00 2 931,00 CS ÚRS 2021 02

22 M 55331001 zárubeň skrytá jednokřídlá tl stěnypřes 75mm rozměru kus 2,000700/1970, 2100mm 12 700,00 25 400,00 CS ÚRS 2021 02

23 M zárubeň skrytá jednokřídlá tl stěnypřes 75mm rozměru55331000 kus 1,000600/1970, 2100mm 11 560,00 11 560,00 CS ÚRS 2021 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 96 464,59

24 K 900R001 Provedení vyfrézování niky pro splachovací modul WC soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

25 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce ÚRS 2021 02
podlaží do 4 m m2 64,760 131,00 8 483,56 CS

Vyvložkování stávajícího komínového tělesa
26 K 953845213 nerezovými vložkami ohebnými D přes 130 do 160 mm soubor 1,000 13 500,00 13 500,00 CS ÚRS 2021 02

v 3 m
Příplatek k vyvložkování komínového průduchu

27 K 953845223 nerezovými vložkami ohebnými 0 přes 130 do 160 mm m 12,000 3 600,00 43 200,00 CS ÚRS 2021 02
ZKD 1 m výšky

28 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 11,017 185,00 2 038,15 CS ÚRS 2021 02

w 3,65*3,45 12,593
W -0,8*1,97 -1,576
W Součet 11,017

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin
29 K 965042141 betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes m3 1,090 3 255,00 3 547,95 CS ÚRS 2021 02

4 m2
W (1,55+6,55+2,8)*0,1 1,090
W Součet 1,090

30 K 965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání m3 1,090 1 831,00mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm 1 995,79 CS ÚRS 2021 02

31 K 965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo m2 10,900 02
xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 185,50 2 021,95 CS ÚRS 2021

W (1,55+6,55+2,8) 10,900
W Součet 10,900

32 K 965081611 Odsekání soklíkú rovných m 8,000 37,50 300,00 CS ÚRS 2021 02

Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně33 K 968062245 křídel pl do 2 m2 m2 1,594 171,50 273,37 CS ÚRS 2021 02

W "002" 0,77*2,07 1,594
W Součet 1,594

Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně !

34 K 968062356 křídel pl do 4 m2 [ m 9,315 224,50 2 091,22 CS ÚRS 2021 02

w "oor
W 1,35*2,07*2 5,589
W 0,9*2,07*2 3,726
W Součet 9,315

35 K 968062455 jvybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 4,620 271,00 1 252,02 CS ÚRS 2021 02

W 0,6*2,1 1,260
W 0,8*2,1*2 3,360
W __ Součet______________________________________________________4,620

36 K Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na971033651 ÚRS 2021 02
MVC nebo MV tl do 600 mm m3 0,838 1 564,00 1 310,63 CS

W 0,7*2,1*0,57 0,838
w Součet 0,838

37 K 974031664 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků i I

do 150 mm m 8,700 271,50| 2 362,05|CS ÚRS 2021 02
hl do 150 mm v i iw pro osazení válcovaných nosníků

w 0,8*4 3,200
w 1,1*5 5,500
w Součet 8,700

i

38 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebníchK 1977151118 1,000materiálů D přes 90 do 100 mm m 2 525,00 2 525,00 CS ÚRS 2021 02

w pro kanalizaci
w 1 1,000
w Součet 1,000

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo
39 K 978012141 vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu m2 64,160 53,10 3

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 631319173 Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 0,474 265,00 125,61 CS ÚRS 2021 02

17 K 631319196 Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za plochu 
do 5 m2

m3 0,474 220,00 104,28 CS ÚRS 2021 02

18 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,123 69 440,00 8 541,12 CS ÚRS 2021 02

19 K 632481212 Separační vrstva z asfaltovaného pásu m2 4,740 135,00 639,90 CS ÚRS 2021 02

W (2,8+1,06+0,88) 4,740
W_________________Součet______________________________________________ ________________ 4,740

20 K 634111114
Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi 
stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm

m 20,000 120,00 2 400,00 CS ÚRS 2021 02

21 K 642942951 Osazování zárubní dveřních skrytých do 2,5 m2 kus 3,000 977,00 2 931,00 CS ÚRS 2021 02

22 M 55331001 zárubeň skrytá jednokřídlá tl stěny přes 75mm rozměru 
700/1970, 2100mm

kus 2,000 12 700,00 25 400,00 CS ÚRS 2021 02

23 M 55331000
zárubeň skrytá jednokřídlá tl stěny přes 75mm rozměru 
600/1970, 2100mm

kus 1,000 11 560,00 11 560,00 CS ÚRS 2021 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 96 464,59

24 K 900R001 Provedení vyfrézování niky pro splachovací modul WC soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

25 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 64,760 131,00 8 483,56 CS ÚRS 2021 02

26 K 953845213
Vyvložkování stávajícího komínového tělesa 
nerezovými vložkami ohebnými D přes 130 do 160 mm 
v 3 m

soubor 1,000 13 500,00 13 500,00 CS ÚRS 2021 02

27 K 953845223
Příplatek k vyvložkování komínového průduchu 
nerezovými vložkami ohebnými 0 přes 130 do 160 mm 
ZKD 1 m výšky

m 12,000 3 600,00 43 200,00 CS ÚRS 2021 02

28 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 11,017 185,00 2 038,15 CS ÚRS 2021 02

w 3,65*3,45 12,593
W -0,8*1,97 -1,576
W Součet 11,017

29 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes
4 m2

m3 1,090 3 255,00 3 547,95 CS ÚRS 2021 02

W (1,55+6,55+2,8)*0,1 1,090
W Součet 1,090

30 K 965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 
mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm

m3 1,090 1 831,00 1 995,79 CS ÚRS 2021 02

31 K 965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 
xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2

m2 10,900 185,50 2 021,95 CS ÚRS 2021 02

W (1,55+6,55+2,8) 10,900
W Součet 10,900

32 K 965081611 Odsekání soklíkú rovných m 8,000 37,50 300,00 CS ÚRS 2021 02

33 K 968062245
Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně 
křídel pl do 2 m2 m2 1,594 171,50 273,37 CS ÚRS 2021 02

W "002" 0,77*2,07 1,594
W Součet 1,594

34 K 968062356
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně !
křídel pl do 4 m2 [ m 9,315 224,50 2 091,22 CS ÚRS 2021 02

w "oor
W 1,35*2,07*2 5,589
W 0,9*2,07*2 3,726
W Součet 9,315

35 K 968062455 jvybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 4,620 271,00 1 252,02 CS ÚRS 2021 02

W 0,6*2,1 1,260
W 0,8*2,1*2 3,360
W __ Součet______________________________________________________ 4,620

36 K 971033651
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na
MVC nebo MV tl do 600 mm m3 0,838 1 564,00 1 310,63 CS ÚRS 2021 02

W
w

0,7*2,1*0,57
Součet

0,838
0,838

37 K 974031664 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků
m 8,700

i I
271,50| 2 362,05|CS ÚRS 2021 02

hl do 150 mm v do 150 mm i i
w pro osazení válcovaných nosníků
w 0,8*4 3,200
w 1,1*5 5,500
w Součet 8,700

38
i

K 1977151118
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 90 do 100 mm m 1,000 2 525,00 2 525,00 CS ÚRS 2021 02

w pro kanalizaci
w 1 1,000
w Součet 1,000

39 K 978012141
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu m2 64,160 53,10 3 406,90 CS ÚRS 2021 02
přes 10 do 30 %

W původní povrchy
W 64,16 64,160
W Součet 64,160

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo
i—

K 978013141 vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do
30 %

m2 202,500 30,40 6 156,00 CS ÚRS 2021 02



6,000 285,50 1 713,00 CS ÚRS 2021 02

49 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 4,000 320,00 1 280,00 CS ÚRS 2021 02

50 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 m 8,000 425,00 3 400,00 CS ÚRS 2021 02

51 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 3,000 015,00 3 045,00 CS ÚRS 2021 02

52 M 28615603 čisticí tvarovka odpadní DN 110 kus 1,000 405,00 405,00 CS ÚRS 2021 02

53 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 3,000 83,50 250,50 CS ÚRS 2021 02

54 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 1,000 92,50 92,50 CS ÚRS 2021 02

55 K 721194107 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 kus 1,000 112,50 112,50 CS ÚRS 2021 02

56 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 1,000 138,00 138,00 CS ÚRS 2021 02

57 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 21,000 26,30 552,30 CS ÚRS 2021 02

58 K 721R001 Napojení na stávající rozvody soubor 1,000 4 365,00 4 365,00

Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech59 K 998721102 0,017 815,00 13,86 CS ÚRS 2021 02v přes 6 do 12 m

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 27 736,20
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN60 K 722130801 m 17,000 72,70 1 235,90 CS ÚRS 2021 02
do 25
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16

61 K 722174002 m 16,000 259,50 4 152,00 CS ÚRS 2021 02
D 20x2,8 mm
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 2062 K 722174022 m 16,000 269,00 4 304,00 CS ÚRS 2021 02
D 20x3,4 mm
Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací63 K 722179191 soubor 2,000 1 500,00 3 000,00 CS ÚRS 2021 02
na zakázce do 20 m
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými

64 K 722181221 termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN m 16,000 87,70 1 403,20 CS ÚRS 2021 02
do 22 mm

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými
65 K 722181231 termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN m 16,000 91,90 1 470,40 CS ÚRS 2021 02

do 22 mm

66 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 kus 11,000 241,00 2 651,00 CS ÚRS 2021 02

67 K 722240102 Ventily plastové PPR přímé DN 25 kus 4,000 275,00 1 100,00 CS ÚRS 2021 02

Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo68 K 722290215 m 32,000 139,00 4 448,00 CS ÚRS 2021 02
přírubového DN do 100

69 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 32,000 34,90 1 116,80 CS ÚRS 2021 02

70 K 722R001 Napojení na stávající rozvod soubor 1,000 2 820,00 2 820,00

Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v
71 K 998722102 0,048 727,00 34,90 CS ÚRS 2021 02

přes 6 do 12 m

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 27 854,00
72 K 723111203.R01 Nový rozvod plynovodu vč. revize a plynoměru soubor 1,000 27 854,00 27 854,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 49 918,79
73 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 1,000 248,00 248,00 CS ÚRS 2021 02

74 K 725119125 Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus 1,000 844,00 844,00 CS ÚRS 2021 02

mísa keramická klozetová závěsná bilá s hlubokým75 M 64236091 kus 1,000 3 600,00 3 600,00 CS ÚRS 2021 02
splachováním odpad vodorovný

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w původní povrchy
w 202,5 202,500
w Součet 202,500

D 997 Přesun sutě 38 803,56
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro

41 K 997013153 13,544 395,50 5 356.65ÍCS ÚRS 2021 02
budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na42 K 997013509 406,320 24,60 9 995,47 CS ÚRS 2021 02
skládku ZKD 1 km přes 1 km

W 13,544*30 'Přepočtené koeficientem množství 406,320

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na43 K 997013511 t 13,544 256,50 3 474,04 CS ÚRS 2021 02
skládku do 1 km s naložením a se složením

[

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)44 K 997013631 t 13,544 475,00 19 977,40 CS ÚRS 2021 02
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

D 998 _______Přesun hmot____________________________________ ___________________________________2 695,99
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v45 K 998017002 7,573 356,00 2 695,99 CS ÚRS 2021 02
přes 6 do 12 m i

d PSV Práce a dodávky PSV 863 090,15

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 15 542,06
46 K 721171803 Demontáž potrubí z PVC D do 75 m 6,000 13,10 78,60 CS ÚRS 2021 02

47 K 721171809 Demontáž potrubí z PVC D přes 114 do 160 m 2,000 47,90 95,80 CS ÚRS 2021 02

48 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w původní povrchy
w 202,5 202,500
w Součet 202,500

D 997 Přesun sutě 38 803,56

41 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro

13,544 395,50 5 356.65ÍCS ÚRS 2021 02
budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace

42 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

406,320 24,60 9 995,47 CS ÚRS 2021 02

W 13,544*30 'Přepočtené koeficientem množství  406,320

43 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením

t 13,544 256,50 3 474,04 CS ÚRS 2021 02

44 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

[

t 13,544 475,00 19 977,40 CS ÚRS 2021 02

D 998 _______ Přesun hmot____________________________________ ___________________________________2 695,99

45 K 998017002
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v

7,573 356,00 2 695,99 CS ÚRS 2021 02
přes 6 do 12 m i

d PSV Práce a dodávky PSV 863 090,15

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 15 542,06
46 K 721171803 Demontáž potrubí z PVC D do 75 m 6,000 13,10 78,60 CS ÚRS 2021 02

47 K 721171809 Demontáž potrubí z PVC D přes 114 do 160 m 2,000 47,90 95,80 CS ÚRS 2021 02

48 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 6,000 285,50 1 713,00 CS ÚRS 2021 02

49 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 4,000 320,00 1 280,00 CS ÚRS 2021 02

50 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 m 8,000 425,00 3 400,00 CS ÚRS 2021 02

51 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 3,000 015,00 3 045,00 CS ÚRS 2021 02

52 M 28615603 čisticí tvarovka odpadní DN 110 kus 1,000 405,00 405,00 CS ÚRS 2021 02

53 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 3,000 83,50 250,50 CS ÚRS 2021 02

54 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 1,000 92,50 92,50 CS ÚRS 2021 02

55 K 721194107 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 kus 1,000 112,50 112,50 CS ÚRS 2021 02

56 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 1,000 138,00 138,00 CS ÚRS 2021 02

57 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 21,000 26,30 552,30 CS ÚRS 2021 02

58 K 721R001 Napojení na stávající rozvody soubor 1,000 4 365,00 4 365,00

59 K 998721102
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v přes 6 do 12 m

0,017 815,00 13,86 CS ÚRS 2021 02

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 27 736,20

60 K 722130801
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN 
do 25

m 17,000 72,70 1 235,90 CS ÚRS 2021 02

61 K 722174002
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16
D 20x2,8 mm

m 16,000 259,50 4 152,00 CS ÚRS 2021 02

62 K 722174022
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20
D 20x3,4 mm

m 16,000 269,00 4 304,00 CS ÚRS 2021 02

63 K 722179191
Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací 
na zakázce do 20 m

soubor 2,000 1 500,00 3 000,00 CS ÚRS 2021 02

64 K 722181221
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN 
do 22 mm

m 16,000 87,70 1 403,20 CS ÚRS 2021 02

65 K 722181231
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN 
do 22 mm

m 16,000 91,90 1 470,40 CS ÚRS 2021 02

66 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 kus 11,000 241,00 2 651,00 CS ÚRS 2021 02

67 K 722240102 Ventily plastové PPR přímé DN 25 kus 4,000 275,00 1 100,00 CS ÚRS 2021 02

68 K 722290215
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo 
přírubového DN do 100

m 32,000 139,00 4 448,00 CS ÚRS 2021 02

69 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 32,000 34,90 1 116,80 CS ÚRS 2021 02

70 K 722R001 Napojení na stávající rozvod soubor 1,000 2 820,00 2 820,00

71 K 998722102
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
přes 6 do 12 m

0,048 727,00 34,90 CS ÚRS 2021 02

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 27 854,00
72 K 723111203.R01 Nový rozvod plynovodu vč. revize a plynoměru soubor 1,000 27 854,00 27 854,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 49 918,79
73 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 1,000 248,00 248,00 CS ÚRS 2021 02

74 K 725119125 Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus 1,000 844,00 844,00 CS ÚRS 2021 02

75 M 64236091
mísa keramická klozetová závěsná bilá s hlubokým 
splachováním odpad vodorovný

kus 1,000 3 600,00 3 600,00 CS ÚRS 2021 02



PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

76 M 55167381 sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem kus 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2021 02

77 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,000 160,50 160,50 CS ÚRS 2021 02

78 K 725220851 Demontáž van akrylátových soubor 1,000 483,00 483,00 CS ÚRS 2021 02

79 K 725610810 Demontáž sporáků plynových soubor 1,000 130,50 130,50 CS ÚRS 2021 02

80 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 3,000 91,20 273,60 CS ÚRS 2021 02

81 K 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých kus 2,000 16,00 32,00 CS ÚRS 2021 02

82 K 725R001 Dodávka a montáž umyvadla v koupelně vč. baterie a
sifonu, specifikace a provedeni zcela dle PD kus 1,000 6 150,00 6 150,00

83 K 725R002 Dodávka a montáž umývátka vč. baterie a sifonu,
specifikace a provedení zcela dle PD kus 1,000 2 600,00 2 600,00

Dodávka a montáž sprcového koutu vč.
84 K 725R003 baterie,zástěny a sifonu, specifikace a provedení zcela kus 1,000 24 000,00 24 000,00

dle PD

85 K 725R004 Dodávka a montáž zrcadla na WC vč. osvětlení,
specifikace a provedení zcela dle PD kus 1,000 3 800,00 3 800,00

86 K 725R005 Dodávka a montáž zrcadla v koupelně vč. osvětlení,
specifikace a provedení zcela dle PD kus 1,000 4 200,00 4 200,00

87 K 725R006 Dodávka a montáž držáku štětky WC, specifikace a
provedení zcela dle PD kus 1,000 1 320,00 1 320,00

88 K 725R007 Dodávka a montáž držáku toaletního papíru,
specifikace a provedení zcela dle PD kus 1,000 780,00 780,00

89 K 998725102 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v
objektech vpřes6do12m t 0,348 854,00 297,19 CS ÚRS 2021 02

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 8 708,90

90 K 726111031 Instalační předstěna SLIM - klozet s ovládáním
zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce soubor 1,000 7 650,00 7 650,00 CS ÚRS 2021 02

91 K 726191001 Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet soubor 1,000 450,00 450,00 CS ÚRS 2021 02

92 K 726191002 Souprava pro předstěnovou montáž soubor 1,000 600,00 600,00 CS ÚRS 2021 02

93 K 998726112 Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v
objektech v přes 6 do 12 m t 0,010 890,00 8,90 CS ÚRS 2021 02

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 62 830,23
94 K 731244491 Montáž kotle ocelového závěsného na plyn

kondenzačního o výkonu do 14 kW soubor 1,000 5 600,00 5 600,00 CS ÚRS 2021 02

95 M 48417690 kotel ocelovýplynový kondenzační závěsný pro
vytápění 0,9-9,5kW kus 1,000 48 500,00 48 500,00 CS ÚRS 2021 02

Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro
96 K 731810302 kondenzační kotel vodorovný 80/125 ke komínové soubor 1,000 6 850,00 6 850,00 CS ÚRS 2021 02

šachtě

97 K 731810342 Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační
kotel průměru 80/125 mm m 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2021 02

98 K 998731102 Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v přes 6
do 12 m t 0,067 5 675,00 380,23 CS ÚRS 2021 02

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 26 642,36
99 K 733222102 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením

D 15x1 mm m 50,000 433,00 21 650,00 CS ÚRS 2021 02

100 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 m 50,000 11,70 585,00 CS ÚRS 2021 02

101 K 733811221 Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními
trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm m 50,000 87,70 4 385,00 CS ÚRS 2021 02

102 K 998733102 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v
přes 6 do 12 m t 0,026 860,00 22,36 CS ÚRS 2021 02

D 734 Ústřední vytápění - armatury 5 612,60
103 K 734221686 Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C

otopných těles VK kus 6,000 550,00 3 300,00 CS ÚRS 2021 02

104 K 734261402 Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C
radiátorů typu VK kus 6,000 385,00 2 310,00 CS ÚRS 2021 02

105 K 998734102 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 6
do 12 m 0,005 520,00 2,60 CS ÚRS 2021 02

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 26 828,88
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové bez přídavné

106 K 735152374 přestupní plochy výška/délka 600/700 mm výkon 685 kus 1,000 3 800,00 3 800,00 CS ÚRS 2021 02
W
Otopné těleso panel VK dvoudeskové bez přídavné

107 K 735152379 přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon kus 4,000 4 300,00 17 200,00 CS ÚRS 2021 02
1174 W

108 K 735164261.KRD Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné
385/1500 mm kus 1,000 5 600,00 5 600,00

109 K 998735102 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v
přes 6 do 12 m t 0,173 323,00 228,88 CS ÚRS 2021 02

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 67 320,00

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

76 M 55167381 sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem kus 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2021 02

77 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,000 160,50 160,50 CS ÚRS 2021 02

78 K 725220851 Demontáž van akrylátových soubor 1,000 483,00 483,00 CS ÚRS 2021 02

79 K 725610810 Demontáž sporáků plynových soubor 1,000 130,50 130,50 CS ÚRS 2021 02

80 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 3,000 91,20 273,60 CS ÚRS 2021 02

81 K 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých kus 2,000 16,00 32,00 CS ÚRS 2021 02

82 K 725R001 Dodávka a montáž umyvadla v koupelně vč. baterie a 
sifonu, specifikace a provedeni zcela dle PD kus 1,000 6 150,00 6 150,00

83 K 725R002 Dodávka a montáž umývátka vč. baterie a sifonu, 
specifikace a provedení zcela dle PD kus 1,000 2 600,00 2 600,00

84 K 725R003
Dodávka a montáž sprcového koutu vč.
baterie,zástěny a sifonu, specifikace a provedení zcela
dle PD

kus 1,000 24 000,00 24 000,00

85 K 725R004 Dodávka a montáž zrcadla na WC vč. osvětlení, 
specifikace a provedení zcela dle PD kus 1,000 3 800,00 3 800,00

86 K 725R005 Dodávka a montáž zrcadla v koupelně vč. osvětlení, 
specifikace a provedení zcela dle PD kus 1,000 4 200,00 4 200,00

87 K 725R006 Dodávka a montáž držáku štětky WC, specifikace a 
provedení zcela dle PD kus 1,000 1 320,00 1 320,00

88 K 725R007 Dodávka a montáž držáku toaletního papíru, 
specifikace a provedení zcela dle PD kus 1,000 780,00 780,00

89 K 998725102 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech vpřes6do12m t 0,348 854,00 297,19 CS ÚRS 2021 02

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 8 708,90

90 K 726111031 Instalační předstěna SLIM - klozet s ovládáním 
zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce soubor 1,000 7 650,00 7 650,00 CS ÚRS 2021 02

91 K 726191001 Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet soubor 1,000 450,00 450,00 CS ÚRS 2021 02

92 K 726191002 Souprava pro předstěnovou montáž soubor 1,000 600,00 600,00 CS ÚRS 2021 02

93 K 998726112 Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v 
objektech v přes 6 do 12 m t 0,010 890,00 8,90 CS ÚRS 2021 02

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 62 830,23

94 K 731244491 Montáž kotle ocelového závěsného na plyn 
kondenzačního o výkonu do 14 kW soubor 1,000 5 600,00 5 600,00 CS ÚRS 2021 02

95 M 48417690 kotel ocelový plynový kondenzační závěsný pro 
vytápění 0,9-9,5kW kus 1,000 48 500,00 48 500,00 CS ÚRS 2021 02

96 K 731810302
Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro 
kondenzační kotel vodorovný 80/125 ke komínové 
šachtě

soubor 1,000 6 850,00 6 850,00 CS ÚRS 2021 02

97 K 731810342 Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační 
kotel průměru 80/125 mm m 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2021 02

98 K 998731102 Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v přes 6 
do 12 m t 0,067 5 675,00 380,23 CS ÚRS 2021 02

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 26 642,36

99 K 733222102 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením 
D 15x1 mm m 50,000 433,00 21 650,00 CS ÚRS 2021 02

100 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 m 50,000 11,70 585,00 CS ÚRS 2021 02

101 K 733811221 Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 
trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm m 50,000 87,70 4 385,00 CS ÚRS 2021 02

102 K 998733102 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 
přes 6 do 12 m t 0,026 860,00 22,36 CS ÚRS 2021 02

D 734 Ústřední vytápění - armatury 5 612,60

103 K 734221686 Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C 
otopných těles VK kus 6,000 550,00 3 300,00 CS ÚRS 2021 02

104 K 734261402 Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C 
radiátorů typu VK kus 6,000 385,00 2 310,00 CS ÚRS 2021 02

105 K 998734102 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 6 
do 12 m 0,005 520,00 2,60 CS ÚRS 2021 02

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 26 828,88

106 K 735152374
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/700 mm výkon 685
W

kus 1,000 3 800,00 3 800,00 CS ÚRS 2021 02

107 K 735152379
Otopné těleso panel VK dvoudeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon
1174 W

kus 4,000 4 300,00 17 200,00 CS ÚRS 2021 02

108 K 735164261.KRD Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné
385/1500 mm kus 1,000 5 600,00 5 600,00

109 K 998735102 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 
přes 6 do 12 m t 0,173 323,00 228,88 CS ÚRS 2021 02

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 67 320,00



elektroinstalace vč. revize a koncovýchK 741122001.R01 soubor 1,000prvků 67 320,00 67 320,00

D 762 Konstrukce tesařské 426,08
Demontáž záklopů stropů z hoblovaných prken tl do 32

111 K 762812811 m2 53,260 S ÚRS 2021 02mm 8,00 426,08 C

w demontáž původních záklopů
w 17,84+12,94+22,48 53,260w Součet 53,260

D 763 Konstrukce suché výstavby 53 438,80
Sádrovláknitá podlaha tl 30 mm z desek tl 2x10 mm112 K 763251121 m2 1 02podsyp 10 mm 60,020 865,00 51 917,30 CS ÚRS 202

w 17,84+19,7+22,48 60,020w Součet 60,020

113 K Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v998763302 t 1,790 850,00 21 02objektech v přes 6 do 12 m 1 521,50 CS ÚRS 20

D 766 Konstrukce truhlářské 265 317,48
114 K Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 špaletových CS ÚRS 2021 02 |

766621112 výšky do 2,5 m s rámem do zdivá m2 9,315 320,00 2 980,80

w "O01"
w 1,35*2,07*2 5,589w 0,9*2,07*2 3,726
vv Součet 9,315

115 okno dřevěné špaletové otevíravé dvojsklo přesM 61110030 m2 9,315plochu 1m2 do v 1,5m 8 250,00 76 848,75 CS ÚRS 2021 02

116 K Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých766621212 výšky do 2,5 m s rámem do zdivá m2 1,594 265,00 422,41 CS ÚRS 2021 02

w "002" 0,77*2,07w
okno dřevěné otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu117 M 61110012 m2 1,5941m2 v 1,5-2,5m 8 500,00 13 549,00 CS ÚRS 2021 02

\

118 K Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do766660101 kus 3,000 550,00 020,8 m do dřevěné rámové zárubně 1 650,00 CS ÚRS 2021

119 M dveře jednokřídlé 700*2100 mm vč kování, specifikace611D001 2,000 8 300,00a proveení zcela dle PD kus 16 600,00 ;

120 M dveře jednokřídlé 600*2100 mm vč kování, specifikace611D002 kus 1,000 8 100,00a proveení zcela dle PD 8 100,00

121 K Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2766691914 2021 02m2 kus 3,000 39,50 118,50 CS ÚRS

122 K 766R001 Dodávka a montáž kuchyňské linky vč. spotřebičů soubor 1,000 89 000,00 89 000,00

123 K Provedení celkové repasse okna 004 - specifikace a766R002 kus 1,000 9 500,00provedení zcela dle PD 9 500,00

Provedení celkové repasse dveří vč. zárubní D01 -124 K 766R003 kus 1,000 19 500,00specifikace a provedení zcela dle PD 19 500,00

125 Provedení celkové repasse dveří vč. zárubní D03 -K 766R004 kus 1,000 12 500,00 12 500,00specifikace a provedení zcela dle PD

126 K Provedení celkové repasse dveří vč. zárubní D04 -766R005 kus 1,000 12 500,00specifikace a provedení zcela dle PD 12 500,00

127 K Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v998766102 t 1,628 258,00 CS ÚRS 2021 02přes 6 do 12 m 2 048,02

D 771 Podlahy z dlaždic 62 596,75
128 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 22,580 7,50 169,35 CS ÚRS 2021 02

129 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 22,580 55,90 1 262,22 CS ÚRS 2021 02

130 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilníK 771474112 20,600 ÚRS 2021 02lepidlo v přes 65 do 90 mm m 140,50 2 894,30 CS

131 M sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i59761338 exteriéru 445x65mm kus 50,985 220,00 11 216,70 CS ÚRS 2021 02

W 20,6*2,475 'Přepočtené koeficientem množství 50,985

132 K Montáž podlah keramických velkoformátových771574152 m2 22,580 2021 02lepených flexibilním lepidlem přes 0,5 do 2 ks/m2 675,00 15 241,50 CS ÚRS

W 0,88+2,8+1,06+17,84 22,580
W Součet 22,580

133 M dlažba velkoformátová keramická slinutá přes 0,5 do 259761370 m2 25,967 1 150,00ks/m2 29 862,05 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
P podlahová krytina z glazované keramiky 800x800mm v dekoru “Bílá

Terrazzo”
W___________________22,58*1,15 'Přepočtené Koeficientem množství_____________________________25,967

i

134 K Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou771591112 m2 2,800 234,00 S 2021 02vrstvách 655,20 CS ÚR

135 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 20,600 17,00 350,20 CS ÚRS 2021 02

136 K 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 7,000 55,20 386,40 CS ÚRS 2021 02

137 K Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech998771102 ,817v přes 6 do 12 m t 0 684,00 558,83 CS ÚRS 2021 02

D 775 Podlahy skládané 70 201,36
138 K Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených do775411810 m | 48,000 02suti 12,60 604,80 CS ÚRS 2021

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

'110 Nový rozvod

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

'110 K 741122001.R01
Nový rozvod elektroinstalace vč. revize a koncových 
prvků

soubor 1,000 67 320,00 67 320,00

D 762 Konstrukce tesařské 426,08

111 K 762812811
Demontáž záklopů stropů z hoblovaných prken tl do 32 
mm

m2 53,260 8,00 426,08 CS ÚRS 2021 02

w demontáž původních záklopů
w 17,84+12,94+22,48 53,260
w Součet 53,260

D 763 Konstrukce suché výstavby 53 438,80

112 K 763251121
Sádrovláknitá podlaha tl 30 mm z desek tl 2x10 mm 
podsyp 10 mm

m2 60,020 865,00 51 917,30 CS ÚRS 2021 02

w 17,84+19,7+22,48 60,020
w Součet 60,020

113 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 1,790 850,00 1 521,50 CS ÚRS 2021 02

D 766 Konstrukce truhlářské 265 317,48

114 K 766621112
Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 špaletových 
výšky do 2,5 m s rámem do zdivá m2 9,315 320,00 2 980,80

CS ÚRS 2021 02 |

w "O01"
w 1,35*2,07*2 5,589
w 0,9*2,07*2 3,726
vv Součet 9,315

115 M 61110030
okno dřevěné špaletové otevíravé dvojsklo přes 
plochu 1m2 do v 1,5m

m2 9,315 8 250,00 76 848,75 CS ÚRS 2021 02

116 K 766621212
Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých 
výšky do 2,5 m s rámem do zdivá

m2 1,594 265,00 422,41 CS ÚRS 2021 02

w
w

"002" 0,77*2,07

117 M 61110012
okno dřevěné otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 
1m2 v 1,5-2,5m

m2 1,594 8 500,00 13 549,00 CS ÚRS 2021 02
\

118 K 766660101
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do dřevěné rámové zárubně

kus 3,000 550,00 1 650,00 CS ÚRS 2021 02

119 M 611D001
dveře jednokřídlé 700*2100 mm vč kování, specifikace 
a proveení zcela dle PD kus 2,000 8 300,00 16 600,00 ;

120 M 611D002
dveře jednokřídlé 600*2100 mm vč kování, specifikace 
a proveení zcela dle PD

kus 1,000 8 100,00 8 100,00

121 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 
m2 kus 3,000 39,50 118,50 CS ÚRS 2021 02

122 K 766R001 Dodávka a montáž kuchyňské linky vč. spotřebičů soubor 1,000 89 000,00 89 000,00

123 K 766R002
Provedení celkové repasse okna 004 - specifikace a 
provedení zcela dle PD

kus 1,000 9 500,00 9 500,00

124 K 766R003
Provedení celkové repasse dveří vč. zárubní D01 - 
specifikace a provedení zcela dle PD

kus 1,000 19 500,00 19 500,00

125 K 766R004
Provedení celkové repasse dveří vč. zárubní D03 - 
specifikace a provedení zcela dle PD

kus 1,000 12 500,00 12 500,00

126 K 766R005
Provedení celkové repasse dveří vč. zárubní D04 - 
specifikace a provedení zcela dle PD

kus 1,000 12 500,00 12 500,00

127 K 998766102
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 6 do 12 m

t 1,628 258,00 2 048,02 CS ÚRS 2021 02

D 771 Podlahy z dlaždic 62 596,75

128 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 22,580 7,50 169,35 CS ÚRS 2021 02

129 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 22,580 55,90 1 262,22 CS ÚRS 2021 02

130 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v přes 65 do 90 mm m 20,600 140,50 2 894,30 CS ÚRS 2021 02

131 M 59761338
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru 445x65mm kus 50,985 220,00 11 216,70 CS ÚRS 2021 02

W 20,6*2,475 'Přepočtené koeficientem množství 50,985

132 K 771574152
Montáž podlah keramických velkoformátových 
lepených flexibilním lepidlem přes 0,5 do 2 ks/m2

m2 22,580 675,00 15 241,50 CS ÚRS 2021 02

W 0,88+2,8+1,06+17,84 22,580
W Součet 22,580

133 M 59761370
dlažba velkoformátová keramická slinutá přes 0,5 do 2 
ks/m2

m2 25,967 1 150,00 29 862,05 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
P podlahová krytina z glazované keramiky 800x800 mm v dekoru “Bílá

Terrazzo”
W___________________ 22,58*1,15 'Přepočtené Koeficientem množství_____________________________ 25,967

134 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2
i

2,800 234,00 655,20 CS ÚRS 2021 02

135 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 20,600 17,00 350,20 CS ÚRS 2021 02

136 K 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 7,000 55,20 386,40 CS ÚRS 2021 02

137 K 998771102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v přes 6 do 12 m t 0,817 684,00 558,83 CS ÚRS 2021 02

D 775 Podlahy skládané 70 201,36

138 K 775411810
Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených do 
suti

m | 48,000 12,60 604,80 CS ÚRS 2021 02



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

139 K 775413401 Montáž podlahové lišty obvodové lepené m 37,000 101,50 3 755,50 CS ÚRS 2021 02

140 M 61418101 lišta podlahová dřevěná dub 8x50mm m 39,960 260,00 10 389,60 CS ÚRS 2021 02
w 37*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 39,960

141 K 775511439 Montáž podlahy z vlysů lepených tl do 22 mm š přes
40 do 50 mm dl do 300 mm z jakýchkoliv dřevin m2 42,180 535,00 22 566,30 CS ÚRS 2021 02

w zpětná montáž vlysů
W 19,7+22,48 42,180
W Součet 42,180

142 M 61192460 j vlysy parketové š 50mm dl 300mm 1 třída dub m2 4,555 550,00 7 060,25 CS ÚRS 2021 02
w dodávka vlysů- předpoklad 10%
W 42,18/100*10 4,218
W Součet 4,218
W 4,218*1,08'Přepočtenékoeficientem množství 4,555

143 K 775511801 Demontáž podlah vlysových lepených s lištami I

m2lepenými k dalšímu použití 53,260! 84,00 4 473,84 CS ÚRS 2021 02

w demontáž původních vlysů
W 17,84+12,94+22,48 53,260
W Součet 53,260

144 K 775591311 Podlahy dřevěné, základní lak m2 42,180 135,00 5 694,30 CS ÚRS 2021 02

145 K 775591312 Podlahy dřevěné, vrchní lak pro běžnou zátěž m2 42,180 160,00 6 748,80 CS ÚRS 2021 02

146 K 775591316 Podlahy dřevěné, mezibroušení mezi vrstvami laku m2 42,180 100,00 4 218,00 CS ÚRS 2021 02

147 K 775591411 Podlahy dřevěné, nátěr olejem a voskování m2 42,180 75,00 3 163,50 CS ÚRS 2021 02

148 K 775599110 Podlahy dřevěné, pastováni m2 42,180 31,80 1 341,32 CS ÚRS 2021 02

149 K 998775102 Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech
v přes 6 do 12 m t 0,148 1 251,00 185,15 CS ÚRS 2021 02

D 781 Dokončovací práce - obklady 58 027,69
150 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 21,120 15,00 316,80 CS ÚRS 2021 02

151 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 21,120 55,90 1 180,61 CS ÚRS 2021 02

152 K 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou
vrstvách m2 15,000 234,00 3 510,00 CS ÚRS 2021 02

153 K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 21,120 175,50 3 706,56 CS ÚRS 2021 02

154 K 781151041 Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za
každý další 1 mm přes tl 3 mm m2 84,480 52,00 4 392,96 CS ÚRS 2021 02

w 21,12*4 'Přepočtené koeficientem množství 84,480

155 K 781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických
kladených do malty m2 12,800 200,00 2 560,00 CS ÚRS 2021 02

W 6,4*2 12,800
W Součet 12,800

Montáž obkladů vnitřních keramických
156 K 781474152 velkoformátových hladkých přes 0,5 do 2 ks/m2 m2 21,120 785,00 16 579,20 CS ÚRS 2021 02

lepených flexibilním lepidlem

157 M 59761002 obklad velkoformátový keramický hladký do 2ks/m2 m2 21,120 950,00 20 064,00 CS ÚRS 2021 02

158 K 781495141 Průnik obkladem kruhový do DN 30 kus 6,000 180,00 1 080,00 CS ÚRS 2021 02

159 K 781495142 Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90 kus 3,000 250,00 750,00 CS ÚRS 2021 02

160 K 781495143 Průnik obkladem kruhový přes DN 90 kus 1,000 300,00 300,00 CS ÚRS 2021 02

161 K 781R001 Příplatek za provedení kamenických rohů soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

162 K 998781102 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v
objektech v přes 6 do 12 m t 0,859 684,00 587,56 CS ÚRS 2021 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 372,50
Izákladní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických

163 K /oooi41U i i|,konst,ruk,ci m2 15,000 91,50 1 372,50 CSÚRS 2021 02

w nátěr válcovaných nosníků základovou barvou
W 15 15,000
W Součet 15,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 32 715,47
164 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 266,660 39,80 10 613,07 CS ÚRS 2021 02

W "stropy" 64,16 64,160
W "stěny" 202,5 202,500
W Součet 266,660

165! K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace
podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 267,260 29,20 7 803,99 CS ÚRS 2021 02

w 64,76+202,5 267,260
W Součet 267,260

166 K 784211111 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi
dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 267,260 53,50 14 298,41 CSÚRS 2021 02

d HZS Hodinové zúčtovací sazby 30 000,00
167 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocíj hod 100,000 300,00 30 000,00 CS ÚRS 2021 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 58 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 25 000,00

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

139 K 775413401 Montáž podlahové lišty obvodové lepené m 37,000 101,50 3 755,50 CS ÚRS 2021 02

140 M 61418101 lišta podlahová dřevěná dub 8x50mm m 39,960 260,00 10 389,60 CS ÚRS 2021 02
w 37*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 39,960

141 K 775511439 Montáž podlahy z vlysů lepených tl do 22 mm š přes
40 do 50 mm dl do 300 mm z jakýchkoliv dřevin m2 42,180 535,00 22 566,30 CS ÚRS 2021 02

w zpětná montáž vlysů
W 19,7+22,48 42,180
W Součet 42,180

142 M 61192460 j vlysy parketové š 50mm dl 300mm 1 třída dub m2 4,555 550,00 7 060,25 CS ÚRS 2021 02
w dodávka vlysů - předpoklad 10%
W 42,18/100*10 4,218
W Součet 4,218
W 4,218*1,08'Přepočtené koeficientem množství 4,555

143 K 775511801 Demontáž podlah vlysových lepených s lištami 
lepenými k dalšímu použití

m2
I

53,260! 84,00 4 473,84 CS ÚRS 2021 02

w demontáž původních vlysů
W 17,84+12,94+22,48 53,260
W Součet 53,260

144 K 775591311 Podlahy dřevěné, základní lak m2 42,180 135,00 5 694,30 CS ÚRS 2021 02

145 K 775591312 Podlahy dřevěné, vrchní lak pro běžnou zátěž m2 42,180 160,00 6 748,80 CS ÚRS 2021 02

146 K 775591316 Podlahy dřevěné, mezibroušení mezi vrstvami laku m2 42,180 100,00 4 218,00 CS ÚRS 2021 02

147 K 775591411 Podlahy dřevěné, nátěr olejem a voskování m2 42,180 75,00 3 163,50 CS ÚRS 2021 02

148 K 775599110 Podlahy dřevěné, pastováni m2 42,180 31,80 1 341,32 CS ÚRS 2021 02

149 K 998775102 Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech 
v přes 6 do 12 m t 0,148 1 251,00 185,15 CS ÚRS 2021 02

D 781 Dokončovací práce - obklady 58 027,69
150 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 21,120 15,00 316,80 CS ÚRS 2021 02

151 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 21,120 55,90 1 180,61 CS ÚRS 2021 02

152 K 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách m2 15,000 234,00 3 510,00 CS ÚRS 2021 02

153 K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 21,120 175,50 3 706,56 CS ÚRS 2021 02

154 K 781151041 Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za 
každý další 1 mm přes tl 3 mm m2 84,480 52,00 4 392,96 CS ÚRS 2021 02

w 21,12*4 'Přepočtené koeficientem množství 84,480

155 K 781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických 
kladených do malty m2 12,800 200,00 2 560,00 CS ÚRS 2021 02

W 6,4*2 12,800
W Součet 12,800

156 K 781474152
Montáž obkladů vnitřních keramických 
velkoformátových hladkých přes 0,5 do 2 ks/m2 
lepených flexibilním lepidlem

m2 21,120 785,00 16 579,20 CS ÚRS 2021 02

157 M 59761002 obklad velkoformátový keramický hladký do 2ks/m2 m2 21,120 950,00 20 064,00 CS ÚRS 2021 02

158 K 781495141 Průnik obkladem kruhový do DN 30 kus 6,000 180,00 1 080,00 CS ÚRS 2021 02

159 K 781495142 Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90 kus 3,000 250,00 750,00 CS ÚRS 2021 02

160 K 781495143 Průnik obkladem kruhový přes DN 90 kus 1,000 300,00 300,00 CS ÚRS 2021 02

161 K 781R001 Příplatek za provedení kamenických rohů soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

162 K 998781102 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v přes 6 do 12 m t 0,859 684,00 587,56 CS ÚRS 2021 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 372,50

163 K
Izákladní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických

/oooi41 U i i, , ,| konstrukci m2 15,000 91,50 1 372,50 CSÚRS 2021 02

w nátěr válcovaných nosníků základovou barvou
W 15 15,000
W Součet 15,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 32 715,47
164 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 266,660 39,80 10 613,07 CS ÚRS 2021 02

W "stropy" 64,16 64,160
W "stěny" 202,5 202,500
W Součet 266,660

165! K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 267,260 29,20 7 803,99 CS ÚRS 2021 02

w 64,76+202,5 267,260
W Součet 267,260

166 K 784211111 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi 
dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 267,260 53,50 14 298,41 CSÚRS 2021 02

d HZS Hodinové zúčtovací sazby 30 000,00
167 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocíj hod 100,000 300,00 30 000,00 CS ÚRS 2021 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 58 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 25 000,00



WPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

168' K 030001000 Zařízení staveniště 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2021 02

D VRN6 Územní vlivy 8 000,00
169 K 060001000 Územní vlivy 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS2021 02

D VRN7 Provozní vlivy 25 000,00
170 K 070001000 Provozní vlivy 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2021 02

WPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

168' K 030001000 Zařízení staveniště 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2021 02

D VRN6 Územní vlivy 8 000,00

169 K 060001000 Územní vlivy 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS2021 02

D VRN7 Provozní vlivy 25 000,00

170 K 070001000 Provozní vlivy 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2021 02


