



Smlouva o dílo

Rozšíření rozvodů kyslíku v 1.NP v LDN – interna

podle § 2586 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená mezi

Zhotovitel: **Flidr medical s.r.o.**
se sídlem č.p. 200, 572 01 Široký Důl
IČO: 03372600
DIČ: CZ03372600
bankovní spojení: [REDACTED]
účet č.: [REDACTED]
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 33982
zastoupen Ing. Karlem Flídrem
číslo smlouvy zhotovitele:

(dále jen „zhotovitel“), a

Objednatel: **Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace**
se sídlem Polní 3, 639 00 Brno
IČO: 48512478
DIČ: CZ [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
účet č.: [REDACTED]
zapsán dne 21. 8. 2001 v obchodním rejstříku u KS v Brně, spisová značka Pr 13
zastoupen MUDr. Pavlem Pilerem, ředitelem
číslo smlouvy objednatele: SMLK-2021-710-000014

(dále jen „objednatel“)

1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede dílo, spočívající v **doplnění 37 ks nástěnných terminálních jednotek včetně ventilové skříně pro 2 plyny se signalizací – panelů kyslíku ve 14 pokojích 1.NP v budově LDN – oddělení interny, včetně potrubních rozvodů, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, platnými ČSN dle výkresu, který je jako příloha nedílnou součástí této smlouvy.**
2. Zhotovitel se zavazuje splnit svůj závazek k provedení díla podle čl. 1 této smlouvy ve lhůtě nejpozději do **8 týdnů** ode dne účinnosti této smlouvy. Místem plnění tohoto závazku zhotovitele je pracoviště objednatele dle čl. 1 této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla podle čl. 1 této smlouvy dle příslušných právních předpisů, technických norem a dle průběžných pokynů objednatele. Při provádění díla se pak zhotovitel zavazuje postupovat tak, aby nebyl narušen provoz zdravotnických zařízení objednatele, umístěných v areálu podle čl. 1 této smlouvy. Odstávka centrálního rozvodu kyslíku musí být, s ohledem na provoz zdravotnického zařízení, přerušena na co nejkratší možnou dobu a to tak, aby nebyl narušen provoz zdravotnického zařízení objednavatele.
4. Součástí závazku zhotovitele k provádění díla podle čl. 1 této smlouvy je rovněž:
 - a) zpracování projektové dokumentace – stavu skutečného provedení;
 - b) ekologická likvidace odpadu, vzniklého při provádění tohoto díla;
 - c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému provedení díla;

- d) zajištění a provedení zkoušky těsnosti, tlakové zkoušky, plynové zkoušky, plynové revize a všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů,
 - e) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
 - f) provádění bezpečnostně-technických kontrol a oprav po dobu trvání záruky za jakost zdarma, kdy poslední PBTK a revize elektrického zařízení – signalizace med. plynů bude provedeno zdarma i v posledním roce trvání záruky za jakost tak, aby dílo mohlo být používáno i nadále do doby následující periody kontroly po tomto roku.
 - g) proškolení obsluhy.
5. Závazek zhotovitele k provedení díla podle čl. 1 této smlouvy se bude považovat za splněný po faktickém provedení všech prací, nezbytných k provedení díla, jeho předáním a převzetím díla prostého všech vad a nedodělků formou písemného předávacího protokolu, podepsaného oběma stranami. Součástí předávacího protokolu jsou příslušné kontrolní, resp. revizní protokoly vzniklé při provádění díla podle této smlouvy. Současně s dílem je zhotovitel povinen objednateli předat při jeho předání technickou dokumentaci, návody k obsluze v ČJ a provést zaučení obsluhy.
6. Pro případ prodlení zhotovitele se plněním jeho závazku k provedení díla ve lhůtě podle čl. 2 této smlouvy a pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady ve lhůtě podle čl. 10 této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla podle čl. 7 této smlouvy za každý započatý den prodlení.

7. Objednavatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo podle čl. 1 této smlouvy cenu díla ve výši:

| | |
|------------------|---------------|
| Cena bez DPH: | 219 226,00 Kč |
| DPH (21%): | 46 037,46 Kč |
| Cena včetně DPH: | 265 263,46 Kč |

Součástí ceny díla je i náhrada veškerých nákladů, vynaložených zhotovitelem ke splnění jeho závazku podle čl. 1 této smlouvy v místě podle čl. 2 této smlouvy.

8. Cena díla podle čl. 7 této smlouvy je splatná po splnění závazku zhotovitele k provedení díla způsobem dle čl. 5 této smlouvy ve lhůtě do 30 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování (faktury). Faktura bude doručena elektronicky na email: XXXXXXXXXX
9. Faktura zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu, formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., v platném znění, a zákonu č. 235/2004 Sb., v platném znění. Faktura musí obsahovat zejména:
- a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo,
 - b) identifikační údaje objednatele včetně DIČ,
 - c) identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ,
 - d) náležitosti obchodní listiny,
 - e) popis obsahu účetního dokladu,
 - f) informaci o financování z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci projektu Rozvoj a modernizace přístrojového vybavení pracovišť v návaznosti na urgentní příjem Nemocnice Milosrdných bratří, spolufinancovaného Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19; reg. č. projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016412.
 - g) datum vystavení faktury,
 - h) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - i) výši ceny bez daně celkem,
 - j) sazbu daně,

- k) výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů,
- l) cenu celkem včetně daně,
- m) podpis odpovědné osoby zhotovitele,
- n) přílohu – kopii předávacího protokolu s podpisem osoby, která za objednatele dílo převzala.

V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, bude objednatelem vrácena k opravení bez proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opravené či nově vyhotovené faktury.

10. Pro případ prodlení s úhradou ceny díla ve lhůtě podle čl. 8 této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle zákona.
11. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo podle čl. 1 této smlouvy bude odpovídat tuzemským právním předpisům, technickým, hygienickým a jiným normám, a to po dobu záruční lhůty v trvání 24 měsíců od splnění jeho závazku k provedení díla. V tomto smyslu se zhotovitel zavazuje bezplatně odstraňovat zjištěné a reklamované vady díla, nedohodnou-li se obě strany v jednotlivém případě jinak.
12. Zhotovitel se zavazuje rozhodovat o písemných reklamacích objednatele písemně ve lhůtě do 10 dnů od jejich doručení, a ve stejné lhůtě provést odstranění vad z oprávněných reklamací, nebude-li mezi oběma stranami v jednotlivém případě dohodnuto jinak.
13. Pro případ sporu o oprávněnost reklamace se objednateli vyhrazuje právo nechat vyhotovit k prověření jakosti díla soudně znalecký posudek, jehož výrok se obě strany zavazují podřizovat s tím, že náklady na vyhotovení tohoto posudku se zavazuje nést ten účastník sporu, kterému tento posudek nedal zapravdu.
14. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla ve lhůtě podle čl. 12 této smlouvy je objednatel oprávněn nechat provést odstranění vady třetí osobou na náklady zhotovitele.
15. Není-li touto smlouvou ujednáno jinak, řídí se vzájemný právní vztah mezi zhotovitelem a objednatelem ust. par. 2586 až 2622 občanského zákoníku. Obě strany přitom vylučují aplikaci tzv. obchodních zvyklostí na tento vztah mezi oběma stranami ve smyslu ust. par. 558 občanského zákoníku.
16. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze jinou písemnou dohodou obou smluvních stran.
17. Je-li k činnosti podle čl. 1 této smlouvy potřebné oprávnění k odborné způsobilosti, je zhotovitel povinen vždy po vydání nového osvědčení předložit objednateli prostou kopii nového osvědčení, a to nejpozději při nejbližší vykonávané činnosti dle čl. 1 této smlouvy.
18. Tato smlouva se uzavírá na základě návrhu na její uzavření ze strany objednatele. Předpokladem uzavření této smlouvy je její písemná forma a dohoda o celém jejím obsahu, jak je obsažen v jejích člancích 1 až 24. Objednatel přitom předem vylučuje přijetí tohoto návrhu s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ust. par. 1740 odst. 3 občanského zákoníku.
19. Tato smlouva nabývá účinnosti po jejím podpisu oběma smluvními stranami dnem jejího uveřejnění v Registru smluv.
20. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v úplném znění, stejně jako s uveřejněním úplného znění případných dohod (dodatků), kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to zejména prostřednictvím Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy zajistí objednatel.
21. Smlouva je vyhotovena v jednom stejnopise v elektronické podobě.

22. Objednatel je řešitelem projektu s názvem Rozvoj a modernizace přístrojového vybavení pracovišť v návaznosti na urgentní příjem Nemocnice Milosrdných bratří, reg. č. projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016412, spolufinancovaného Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.
23. Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoli, byť jen částečné, neplnění povinností vyplývajících z této Smlouvy, ať už na straně zhotovitele či objednatele, může ohrozit čerpání dotačních prostředků poskytnutých na realizaci předmětu smlouvy, příp. může vést k udělení sankcí objednateli ze strany orgánů oprávněných k výkonu kontroly Projektu, v jejichž rámci jsou dotační prostředky poskytovány. Škoda, která může objednateli neplněním povinností vyplývajících z této smlouvy vzniknout, tak může i přesáhnout sjednanou cenu díla.
24. Zhotovitel je dodavatel vybraný objednatelem v rámci veřejné zakázky s názvem „Rozšíření rozvodů kyslíku v 1.NP v LDN – interna“, konaného podle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce Integrovaného regionálního operačního programu.

V Širokém Dole dne

V Brně dne

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 2021.10.22

Datum: 2021.10.27

Ing. Karel Flidr
jednatel společnosti

MUDr. Pavel Piler
ředitel nemocnice

Příloha č. 1 – Výkresová dokumentace



