

1. FÁZE - ZAJIŠTĚNÍ VSTUPNÍCH PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ	
Ověření stávajícího stavu (zájmová část - pasportizace)	
Stavebně-technický průzkum (zájmová část)	
Cena celkem bez DPH: 2500,00	
2. FÁZE - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ	
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ	
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA	
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	
C. SITUAČNÍ VÝKRESY	
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍCH NEBO INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ	
Architektonicko-stavební řešení	
Stavebně konstrukční řešení	
Požárně bezpečnostní řešení (zpracováno Objednatelem)	
Technika prostředí staveb	
Vzduchotechnika (vč. garance min. teploty)	
Silnoproudá elektrotechnika (vč. zařazení do DO)	
Slaboproudá elektrotechnika	
Měření a regulace (vč. připojení na velín)	
Elektrická požární signalizace	
D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
Tlaková stanice CO2 a N2O - technologie	
PLÁN BOZP	
TISK, KOMPLETACE	
Cena celkem bez DPH: 75500,00	

3. FÁZE - INŽENÝRSKÁ ČINNOST - obstarání stavebního povolení	
Obstarání souhlasných stanovisek DOSS a SS	
Obstarání vydání stavebního povolení	
Tisk, kompletace	
Cena celkem bez DPH:	
4. FÁZE - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA	
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	
C. SITUAČNÍ VÝKRESY	
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍCH NEBO INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ	
Architektonicko-stavební řešení	
Stavebně konstrukční řešení	
Požárně bezpečnostní řešení (zpracováno Objednatelem)	
Technika prostředí staveb	
Vzduchotechnika (vč. garance min. teploty)	
Silnoproudá elektrotechnika (vč. zařazení do DO)	
Slaboproudá elektrotechnika	
Měření a regulace (vč. připojení na velín)	
Elektrická požární signalizace	
D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
Tlaková stanice CO2 a N2O - technologie	
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČ. VÝKAZU VÝMĚR	
OCENĚNÍ SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB (KONTROLNÍ ROZPOČET STAVBY)	
NÁVRH ŘEŠENÍ ORGANIZACE VÝSTAVBY	
ORIENTAČNÍ ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE STAVBY	
TISK, KOMPLETACE	
Cena celkem bez DPH:	105000,00

5. FÁZE - SOUČINNOST PŘI VÝBĚRU DODAVATELE STAVBY	
Vypořádání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace	
Součinnost při posouzení nabídek	

6. FÁZE - AUTORSKÝ DOZOR PŘI REALIZACI STAVBY	
Zajištění činnosti autorského dozoru při realizaci stavby (prvních 20 hodin)	11000,00
Cena celkem bez DPH:	11000,00

SOUHRNNÁ REKAPITULACE	
1. FÁZE - ZAJIŠTĚNÍ VSTUPNÍCH PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ	2500,00
2. FÁZE - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ	75500,00
3. FÁZE - INŽENÝRSKÁ ČINNOST - obstarání stavebního povolení	12000,00
4. FÁZE - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	105000,00
5. FÁZE - SOUČINNOST PŘI VÝBĚRU DODAVATELE STAVBY	-
6. FÁZE - AUTORSKÝ DOZOR PŘI REALIZACI STAVBY	11000,00
CENA CELKEM bez DPH	206000,00
21% DPH	43260,00
CENA CELKEM S DPH	249260,00