

Smlouva o dílo č.: OD/08/2017

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
„Chrastava – přechod pro chodce – Vítkovská ul.“

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Chrastava

se sídlem: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava

zastoupený: Ing. Michaelem Canovem, starostou

IČ: 002 62 871

DIČ: CZ 002 62 871

bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu: 4200099074/6800

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Michael Canov, starosta

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

- Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM MěÚ Chrastava
- Ing. Daniel Fadrhonc, investiční referent ORM MěÚ Chrastava
- technický dozor objednatele, který bude zapsán ve stavebním deníku

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: STRABAG a.s.

se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/214, PSČ 150 00

zastoupený: Ing. Janem Hauserem, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.4.2017

Ing. Jiřím Janouškem, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.4.2017

IČ: 60838744

DIČ: CZ 60838744

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 7634

Bankovní spojení: ČSOB, č. účtu : 112071233/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Jan Hauser, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.4.2017

Ing. Jiří Janoušek, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.4.2017

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jan Hauser, hlavní stavbyvedoucí – VPJ

Milan Mach, stavbyvedoucí

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele dílo v rozsahu dle čl. 2. a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl. 4..
- 2.2 Dílem se rozumí: provedení a obstarání veškerých stavebních prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení akce : „Chrastava – přechod pro chodce – Vítkovská ul.“ dle rozsahu specifikovaném v zadávací dokumentaci.
- 2.3 Rozsah díla a podmínky zhotovení díla jsou dále specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 k této smlouvě.
- 2.4 Plnění nad rámec rozsahu díla bude realizováno v souladu s odst. 4.4.

3. Termíny realizace díla a místo realizace díla

- 3.1 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje provést dílo ve sjednané době a to:

Termín zahájení realizace díla: 05/2017

Termín provedení díla, tj. dokončení díla (tak aby bylo způsobilé sloužit svému účelu) a předání objednateli: 06/2017

Doba realizace : 45 dnů

- 3.2 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje dokončit a předat dílo v termínu dle odst. 3.1.
- 3.3 Při nevhodných klimatických podmínkách (zejména trvalý déšť, nebo sněžení, nebo mráz) budou termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o dobu prostojů vynucených nevhodnými klimatickými podmínkami.
- 3.4 V případě posunu termínu zahájení realizace díla a/nebo v případě překážek v realizaci díla z důvodů nezaviněných zhotovitelem, budou termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny adekvátně posunuty (tedy o shodný časový úsek).
- 3.5 Místo realizace díla: k.ú. města Chrastava

4. Cena díla

- 4.1 Cena díla je zpracována podle kalkulace zhotovitele a činí: 306 781,36 Kč (slovy: třistašesttisícisedmsetosmdesátjedna korun českých) bez daně z přidané hodnoty.

Cena celkem bez DPH	306 781,36 Kč
DPH 21 %	64 424,09 Kč
Cena celkem vč. DPH	371 205,45 Kč

- 4.2 Cena díla je kalkulována dle cen jednotlivých položek – viz. položkový rozpočet, který je přílohou č. 1. Cena díla, kterou objednatel zhotoviteli uhradí, bude tedy určena skutečným rozsahem prací a dodávek oceněných na základě jednotkových cen položek, avšak nebude nižší než cena dle odst. 4.1.
- 4.4 Pokud bude v průběhu realizace díla provedeno i plnění nad rámec rozsahu díla dle odst. 2.3, a to buď na žádost objednatele, nebo z důvodu neúplnosti či nedokonalosti projektové dokumentace, která je přílohou č. 3 k této smlouvě, anebo z důvodu okolností nepředvídatelných při uzavírání této smlouvy, bude příslušné plnění oceněno buď podle jednotkových cen použitých pro kalkulaci ceny díla (příp. dle odst. 4.3), anebo v případě, že jednotkové ceny příslušného plnění nebyly použity při tvorbě ceny díla, bude plnění oceněno s použitím jednotkových cen dle cenové soustavy společnosti ÚRS PRAHA, a.s. platných ke dni realizace předmětného plnění. Ujednání o rozsahu plnění nad rámec původního rozsahu díla, dále o ceně tohoto plnění (kalkulované dle tohoto odstavce) a o případném vlivu předmětného plnění na prodloužení termínů, mohou být i v jiné formě než ve formě dodatku ke smlouvě o dílo.
- 4.5 Nabídková cena prací je kalkulována při respektování všech podmínek zadávací dokumentace a bude zahrnovat veškeré práce, služby a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů. Dodavatel stanovil nabídkovou cenu za provedení celého předmětu plnění veřejné zakázky. Nabídková cena je stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace), po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
- Podmínky, při jejichž splnění je možno smluvně překročit výši nabídkové ceny :
- pokud objednatel bude požadovat provedení dodatečných nebo nových stavebních prací nebo bude požadovat jinou kvalitu a rozsah prací než je uvedeno v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám
 - dojde k významné změně termínu realizace nebo se změní daňové předpisy upravující sazbu DPH v době provádění stavebních prací, které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1 Zhotovitel bude objednateli fakturovat práce a dodávky 1 konečnou fakturou na základě objednatelům odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek zpracovaných podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů.
- 5.2 Splatnost daňových dokladů se sjednává na 21 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Daňové doklady budou obsahovat náležitosti daňových dokladů specifikované v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

- 5.3 Zhotovitel bude fakturovat dle předchozích odstavců tohoto článku s přenesenou daňovou povinností (tj. bez daně z přidané hodnoty) dle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Pouze pokud objednatel není plátcem daně z přidané hodnoty nebo dílo objednatel nevyužije v rámci své ekonomické činnosti nebo ve vztahu k dílu dle této smlouvy nevystupuje objednatel jako osoba povinná k dani (tj. v některém ze dvou předvyplněných prohlášení v příloze č.2 odpoví objednatel NE), bude k ceně díla připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši dle příslušných právních předpisů. Objednatel doplněná a potvrzená příloha č.2 - Prohlášení objednatele pro účely uplatnění DPH bude přiložena k této smlouvě nejpozději při podpisu smlouvy.
- 5.4 Objednatel nebude poskytovat „před“ zahájením prací zálohy.
- 5.5 Faktura bude vystavena maximálně do výše 90% ceny díla, zbývajících 10% bude uvolněno po dokončení a předání předmětu plnění objednateli na základě předávacího protokolu a po odstranění všech vad a nedodělků, kdy vystaví zhotovitel konečnou fakturu s vyúčtováním poskytnutých dílčích plateb a DPH.

6. Stavební deník

- 6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci realizace díla, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pro vedení stavebního deníku jsou závazná příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
- 6.2 Stavební deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele.
- 6.3 Pokud objednatel nepřipojí do 3 pracovních dnů k příslušnému zápisu zhotovitele svůj písemný komentář do stavebního deníku, má se za to že s obsahem předmětného zápisu zhotovitele souhlasí.

7. Staveniště

- 7.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, pravomocné stavební povolení a další zhotovitelem požadované dokumenty nejpozději 3 dny před termínem zahájení realizace díla. V případě prodloužení s předáním staveniště, resp. uvedených dokumentů (dokumentace), se termín provedení díla, a rovněž veškeré možné dílčí termíny, posunují o počet dní, jež odpovídá shora uvedenému prodloužení ze strany objednatele.
- 7.2 Za staveniště se považuje prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a pro zařízení staveniště
- 7.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při realizaci díla.

8. Realizace díla

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s plněním práv a povinností plynoucích z této smlouvy dodržovat veškeré právní předpisy, a to zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména zák. 262/2006 Sb., zák. 309/2006 Sb., vyhl. č. 48/1982 Sb., vl. nař. č. 272/2011 Sb., vl. nař. č. 11/2002 Sb., vl. nař. 201/2010 Sb., vl. nař. č. 495/2001 Sb., vl. nař. č. 378/2001 Sb., vl. nař. č. 168/2002 Sb., vl. nař. č. 591/2006 Sb., vl. nař. č. 362/2005 Sb., vl. nař. 361/2007 Sb.), požární ochrany (zejména zák. č. 133/1985 Sb., vyhl. č. 246/2001 Sb., vyhl. č. 23/2008 Sb.) i odpadů (zejména zák. č. 185/2001 Sb.).
- 8.2 Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem úhrady ceny díla zhotoviteli. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do převzetí díla objednatel. Po převzetí díla objednatel přechází nebezpečí škody na díle na objednatele.

- 8.3 Dojde-li ze strany zhotovitele v souvislosti s realizací díla ke znečištění silnic, příjezdových ploch nebo jiných veřejných prostranství, je zhotovitel povinen silnice, plochy, příp. prostranství neprodleně očistit a uvést do původního stavu. Pokud zhotovitel při své činnosti bude navazovat na stávající inženýrské sítě nebo svou činnost vykonávat v blízkosti těchto inženýrských sítí, je povinen dbát potřebné obezřetnosti, aby nedošlo k poškození těchto sítí.
- 8.4 Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout při plnění této smlouvy veškerou požadovanou součinnost. V případě neposkytnutí této součinnosti ze strany objednatele, není po dobu prodlení s poskytnutím této součinnosti zhotovitel v prodlení.
- 8.5 Pokud bude zhotoviteli před realizací díla nebo v průběhu realizace díla předána objednatelem realizační projektová dokumentace odlišná od projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy, nebo zhotovitel v průběhu realizace díla zajistí vypracování realizační projektové dokumentace (a to v případě, kdy se v průběhu realizace díla zjistí, že dílo dle projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli (před naceněním díla) nebude možné zrealizovat), zhotovitel dle odst. 4.4 ocení a objednateli vyfakturuje i případné plnění, které bude dle objednatelem předané realizační projektové dokumentace či realizační projektové dokumentace zajištěné zhotovitelem, nutné provést nad rámec díla naceněného dle projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy.
- 8.6 V případě, že dílo dle této smlouvy je realizováno pro konečného objednatele odlišného od objednatele dle této smlouvy (a to buď jako dílo samostatné, anebo jako součást jiného díla), pro smluvní vztah založený touto smlouvou se neužije § 2630 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

9. Provedení díla a přejímací řízení

- 9.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dokončením díla a předáním díla objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu (dle § 2605 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
- 9.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Do 3 pracovních dnů od doručení oznámení objednateli bude smluvními stranami zahájeno přejímací řízení.
- 9.3 O předání a převzetí díla bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatelem je dílo považované za předané zhotovitelem a převzaté objednatelem.
- 9.4 Drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a/nebo nedodávkami, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezuji, nebudou překážkou převzetí díla objednatelem (dle § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). V tomto případě zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat i soupis případných drobných vad a/nebo nedodělek zjištěných při přejímacím řízení s uvedením dohodnutého způsobu a dohodnutých termínů jejich odstranění.

10. Záruka za jakost díla

- 10.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost díla, a to po níže uvedenou záruční dobu. Zhotovitel v rámci záruky za jakost díla odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu s právními předpisy. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem anebo dnem zahájení silničního provozu (vždy od události, která nastane dříve). Pokud dílo bude předáváno po částech, začíná běh záruční doby k příslušné části díla vždy dnem převzetí příslušné části díla objednatelem. Záruční doba činí **60 měsíců**. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.
- 10.2 Zhotovitel nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby, ani na tyto vady neposkytuje záruku za jakost díla, pokud bude zjištěno, že:

- a) příslušná vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
- b) příslušná vada díla je způsobena trhlinami vzniklými prokopírováním z konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
- c) příslušná vada je způsobena neúměrným zatěžováním díla – dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, dále netuhé vozovky, zejména v extrémně vysokých teplotách a až 1,5 měsíce po položení dle klimatických podmínek nejsou odolné proti smykovým silám-(zejména otáčení na místě, prudké brzdění apod)., nebo
- d) příslušná vada je způsobena špatnou údržbou vozovky a/nebo násilným poškozením těžkými mechanismy a/nebo materiály rozrušujícími konstrukci a/nebo živelnými událostmi, a/nebo jinými faktory nezaviněnými zhotovitelem, nebo
- e) příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení díla, nebo
- f) příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných zhotoviteli ke zpracování objednatelem, nebo
- g) příslušná vada byla způsobena dodržением nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných zhotoviteli objednatelem.

10.3 Vadu díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost díla, je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli (reklamáce) na adresu STRABAG a.s., Oblast Liberec, Tř.gen.Svobody 77, 460 14 Liberec 12, a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Pokud objednatel nesplní svou povinnost písemně oznámit vadu zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, zhotovitel ohledně takové vady nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby a objednatel ztrácí ohledně této vady nároky ze záruky za jakost díla. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Pokud bude reklamáce oprávněná, objednatel má právo na odstranění vady opravou.

Oprávněně reklamovaná vada bude odstraněna v dohodnuté lhůtě, která bude minimálně odpovídat reálné technicky přiměřené lhůtě odstranění předmětné vady.

10.4. Pokud se oprávněně reklamovaná vada ukáže jako neopravitelná, nebo pokud by její oprava znamenala nepřiměřené náklady v poměru ke zhoršení užitných vlastností díla, poskytne zhotovitel objednateli namísto opravy předmětné vady přiměřenou slevu z ceny díla vzhledem ke zhoršení užitných vlastností díla způsobeného oprávněně reklamovanou vadou.

10.5 Pokud má zhotovitel za to, že reklamáce není oprávněná, je toto povinen neprodleně oznámit písemně objednateli se zdůvodněním svého stanoviska. Pokud i přes odmítavé stanovisko zhotovitele doplněné příslušným zdůvodněním, bude mít objednatel za to, že předmětná reklamáce je oprávněná, a bude trvat na opravě, přičemž sdělí toto své stanovisko zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, potom zhotovitel zjevnou vadu díla, která bude obsahem reklamáce, i přes své nesouhlasné stanovisko k oprávněnosti reklamáce, opraví, s tím, že náklady na odstranění takové reklamované vady nesou obě smluvní strany rovným dílem, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu v této věci, příp. do jiného vypořádání této záležitosti mezi smluvními stranami. Pokud však objednatel své trvání na reklamaci (která bude dle stanoviska zhotovitele neoprávněná) nesdělí zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, má se za to že objednatel akceptuje zdůvodněné odmítavé stanovisko zhotovitele a na dané reklamaci dále netrvá.

11. Sankce

- 11.1 Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn po zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč (bez daně z přidané hodnoty), a to za každý započatý den prodlení.
- 11.2 Pro případ prodlení objednatele s platbami dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po objednateli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

12. Ostatní ujednání

- 12.1 Realizace díla bude probíhat v pracovní dny v časech od 6 do 18 hod.. V sobotu pak po vzájemném odsouhlasení a provedení zápisu do stavebního deníku, max. od 8 do 18 hod.
- 12.2 Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.
- 12.3 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatel bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn. že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 12.4 Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné překopy komunikací, zařízení staveníště, náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 12.5 Za zajištění opatření pro zabezpečení silničního provozu v souvislosti s omezením s realizací akce a za osazení případného dopravního značení, včetně jeho údržby a čištění zodpovídá v průběhu stavebních prací zhotovitel.
- 12.6 Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveníště a pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí plnění díla, ale budou stavbou dotčeny a uvést je do předchozího stavu.
- 12.7 Objednatel si vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu plnění dle výše finančních prostředků, které má zadavatel k dispozici, případně realizaci zakázky rozdělit na etapy.
- 12.8 Realizace veřejné zakázky bude probíhat za běžného silničního provozu s návrhem co nejmenších omezení. Objednatel požaduje provést pokládku živичného povrchu tak, aby byl zajištěn průjezd minimálně v jednom pruhu.
- 12.9 DIO stavby provede zhotovitel stavby, včetně potřebných povolení.

13. Závěrečná ustanovení

- 13.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují. Výjimku představuje situace dle odst. 4.4.
- 13.2 Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
- 13.3 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 13.4 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.
- 13.5 V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy a příloh, mají přednost ustanovení smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami, má přednost příloha s nižším číslem.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 Položkový rozpočet
Příloha č. 2 Prohlášení objednatele pro účely uplatnění DPH (viz. odst. 5.3)
- 13.6 Neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbýt platnosti, smluvní strany se dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v předmětném ustanovení,

jež je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují formou uzavření dodatku k této smlouvě.

13.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

V Chrastavě dne
Objednatel: Město Chrastava

V Liberci dne 13.4.2017
Zhotovitel : STRABAG a.s.

.....
Ing. Michael Canov, starosta

.....
Ing. Jan Hauser
hlavní stavbyvedoucí - VPJ
v zastoupení dle plné moci ze dne 1.4.2017

.....
Ing. Jiří Janoušek
vedoucí oddělení přípravy a kalkulací
v zastoupení dle plné moci ze dne 1.4.2017

PŘECHOD PRO CHODCE VE VÍTKOVSKÉ ULICI - CHRASTAVA

oceněný rozpočet stavby

Zpracoval : Ing. Jiří Šklíba

Celková cena bez DPH	306 781,36 Kč
Celková cena s DPH 21%	371 205,45 Kč

Soupis objektů stavby :

SO	Název objektu	Cena bez DPH	Cena s DPH 21%
SO001	Demolice a zařízení staveniště	52 323,80 Kč	63 311,80 Kč
SO100	Komunikace	204 777,56 Kč	247 780,85 Kč
SO300	Odvodnění	49 680,00 Kč	60 112,80 Kč

Položky jsou z aktuálního třídníku OTSKP-SPK platného od dne 1.4.2016

Podrobné specifikace k obsahu jednotlivých položek jsou ke stažení na této adrese :

http://www.tridniky.cz/PDF/OTSKP_2016_III.pdf

Za STRABAG a.s.

V Liberci dne 13.4.2017

.....
Ing. Jan Hauser

hlavní stavbyvedoucí - VPJ

v zastoupení dle plné moci ze dne 1.4.2017

.....
Ing. Jiří Janoušek

vedoucí oddělení přípravy a kalkulací

v zastoupení dle plné moci ze dne 1.4.2017

Stavba : **PŘECHOD PRO CHODCE VE VÍTKOVSKÉ ULICI**
číslo a název SO: **SO 001 - Demolice a zařízení staveniště**

Poř. č.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	7
		Všeobecné konstrukce a práce				
1	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ zařízení staveniště, oplocení, výstražné značení 1=1	KPL	1,00	10 000,00	10 000,00 Kč
2	03720	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY dočasné dopravní značení dle schématu B/8 dle TP 66, včetně přesunu po provedení příslušné etapy 1=1	KPL	1,00	15 000,00	15 000,00 Kč
3	03730	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ vytyčení a ochrana stávajících inženýrských sítí 1=1	KPL	1,00	5 500,00	5 500,00 Kč
		Všeobecné konstrukce a práce				30 500,00 Kč
		Zemní práce				
4	113722	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM Frézování krytu stávající vozovky v ul. Vítkovská v místě rozšíření chodníku. Předpoklad frézování je v tl. 100 mm, skutečné množství se bude upřesněno při provádění dle tloušťky vrstvy asfaltu 0,1*(42+44)=8,6	M3	8,60	850,00	7 310,00 Kč
5	113184	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 5KM odstranění stávající betonové dlažby a její odvoz na skládku - předpoklad 20%, bude upřesněno při provádění (75+58)*0,06*0,2=1,6	M3	1,60	550,00	877,80 Kč

6	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM Odstranění stávajících odbrubníků. V případě jejich dobrého stavu mohou být očištěny a použity pro stavbu 52+44=96	M	96,00	50,00	4 800,00 Kč
7		Zemní práce				12 987,80 Kč
8	919112	Ostatní konstrukce a práce ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM řezání asfaltového krytu pro frézování : 51,8+44,3=96,1 řezání pro zálivku :(19,4+15,5+1+4+1+10,90)+(6,5+1+1+10+1+1+10,5+1+10, 90)=95,7 celkem: 96,1+95,7=191,8	M	191,8	20	3 836,00 Kč
9	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH vybourání 2 stávajících vpustí a jejich uskladnění v prostoru staveniště pro opětovné osazení na novou pozici 3=3	KUS	2	2500	5 000,00 Kč
		Ostatní konstrukce a práce				8 836,00 Kč
		Celkem bez DPH				52 323,80 Kč
		Celkem s DPH 21%				63 311,80 Kč

Stavba : **PŘECHOD PRO CHODCE VE VÍTKOVSKÉ ULICI**
číslo a název SO: **SO 100 - Komunikace**

Poř. č.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	7
		Zemní práce				
1	113322	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 2KM Odebrání původní konstrukce v místě pokládky obrub ve vozovce v ul. Vítkovská $0,35 * 0,25 * ((19,4 + 15,5 + 1 + 4 + 1 + 10,90) + (6,5 + 1 + 1 + 10 + 1 + 1 + 1 + 10,5 + 1 + 10,90)) = 8,37$	M3	8,37	350,00	2 930,81 Kč
2	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II úprava pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt - viz. výkr. C.102. Včetně hutnicích zkoušek v počtu 6. rozšíření chodníku 42+44=86 vjezd : 6 celkem : 86+6=92	M2	92,00	15,00	1 380,00 Kč
		Zemní práce				4 310,81 Kč
		Komunikace				
3	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI konstrukční vrstvy dorovnání chodníku, štěrkodrt' ŠDa frakce 0-32 chodník : 86*0,2=17,2 konstrukce vjezdu : (6)*(0,17+0,15)=1,92 celkem : 17,2+1,92=19,12	M3	19,12	750	14 340,00 Kč

4	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM dlažba obdélník 100/200/60 do lože z drčeného kameniva tl. 40 mm, chodník z beton. dlažby nová konstrukce : 74 doplnění přeskládané dlažby 20% : 99*0,2=19,8 celkem : 74+19,8=93,8	M2	93,8	395	37 051,00 Kč
5	582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM dlažba červená obdélník 100/200/60 do lože z drčeného kameniva tl. 40 mm, kontrastní pás u zastávky 12*0,3=3,6	M2	3,6	420	1 512,00 Kč
6	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM dlažba obdélník betonová červená reliéfní 100/200/60 do lože z drčeného kameniva tl. 40 mm - hmatné a signální pásy 9,8=9,8	M2	9,8	455	4 459,00 Kč
7	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM dlažba obdélník betonová šedá 100/200/80 do lože z drčeného 3,5=3,5	M2	3,5	430	1 505,00 Kč
8	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM dlažba obdélník betonová červená 100/200/80 do lože z drčeného kameniva tl. 50 mm - varovný pás u vjezdu 2,5=2,5	M2	2,5	480	1 200,00 Kč
9	587206a	PŘEDLAŽDŽENÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM předlaždění původního krytu chodníku z původních kostek tl 60 mm na novou výškovou úroveň vč. doplnění lože z drčeného kameniva frakce 4/8, předpoklad použití 80% dlažby z původní plochy 99*0,8=79,2	M2	79,2	250	19 800,00 Kč

10	587206b	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM předláždění původního krytu vjezdu z původních kostek tl 80 mm na novou výškovou úroveň vč. doplnění lože z drčeného kameniva frakce 4/8 6,5=6,5	M2	6,5	245	1 592,50 Kč
11	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM Provedení spár mezi asfaltovým krytem a obrubníky, včetně všech souvisejících prací (19,4+15,5+1+4+1+10,90)+(6,5+1+1+10+1+1+1+10,5+1+10,90) =95,7	M	95,7	75	7 177,50 Kč
		Komunikace				88 637,00 Kč
		Ostatní konstrukce a práce				
12	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA dopravní značení V7 -přechod pro chodce : 6*4*0,5=12 V11a - zastávka autobusu : (30+3+3+3,75+3,75+3,75)*0,125=6,375 V12e - bílá klikatá čára : (19,5+19,3)*0,125=4,85 celkem: 12+6,375+4,85=32,225	M2	23,225	550	12 773,75 Kč
13	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA provedení v plastu nápis BUS - 2x = 6	KUS	6	500	3 000,00 Kč
14	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ IP6 - 2x IJ4b - 1x A6a 1 x celkem - 4 ks	KUS	4	2550	10 200,00 Kč

15	91722a	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ obrubník 150/250/1000 s nášlapem 10 cm, do bet. lože s opěrkou v tl. min. 10 cm (19,40+15,50+10,90)+(10,90+6,50)=63,2	M	63,2	395	24 964,00 Kč
16	91722b	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ obrubník přechodový pravý a levý 150-250/150/1000, do bet. lože s opěrkou v tl. min. 10 cm levý : 1+1=2 pravý: 1+1=2 celkem 2+2=4	KUS	4	415	1 660,00 Kč
17	91722c	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ obrubník přejezdový 150/150/1000 s nášlapem 2 cm, do bet. lože s opěrkou v tl. min. 10 cm 4+10,50=14,50	M	14,5	415	6 017,50 Kč
18	91722d	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ Kasselský zastávkový obrubník 400/330/1000, do bet. lože s opěrkou v tl. min. 10 cm 10=10	M	10	3650	36 500,00 Kč
19	91722e	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ Kasselský zastávkový obrubník nábehový 400/330-310/1000, do bet. lože s opěrkou v tl. min. 10 cm levý+pravý =2	M	2	3950	7 900,00 Kč
20	91722f	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ Kasselský zastávkový obrubník nábehový 400-150/310-250/1000, do bet. lože s opěrkou v tl. min. 10 cm levý+pravý =2	M	2	3950	7 900,00 Kč
21	91721	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ obrubník 50/150/500 zapuštěný, do bet. lože s opěrkou v tl. min. 10 cm 2,95=2,95	M	2,95	310	914,50 Kč
		Ostatní konstrukce a práce				111 829,75 Kč
		Celkem bez DPH				204 777,56 Kč
		Celkem s DPH 21%				247 780,85 Kč

Stavba : PŘECHOD PRO CHODCE VE VÍTKOVSKÉ ULICI
 číslo a název SO: SO 300 - Odvodnění

Poř. č.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7,00 Kč
		Zemní práce				
1	132932	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 2KM hloubení rýhy pro napojení vpustí (5+1) * 0.6 * 1=3,6	M3	3,6	550	1 980,00 Kč
		Zemní práce				1 980,00 Kč
		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
2	89712	VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ přesun 2 ks vstávajících vpustí na novou polohu k nově položeným obrubníkům	KUS	2	22500	45 000,00 Kč
3	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM přípojky do přeložených vpustí, bude upřesněno při stavbě při provádění, včetně dodání materiálu, pokládky, zásypu a všech souvisejících prací 5+1=6	M	6	450	2 700,00 Kč
		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				47 700,00 Kč
		Celkem bez DPH				49 680,00 Kč
		Celkem s DPH 21%				60 112,80 Kč

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE PRO ÚČELY UPLATNĚNÍ DPH

Objednatel Město Chrastava
se sídlem nám. 1.máje 1
46331 Chrastava
IČ 002 62 871 DIČ CZ00262871

Zhotovitel STRABAG a.s.
se sídlem Na Bělidle 198/21,
150 00 Praha 5
IČ 60838744 DIČ CZ60838744
zápis do OR – Městský soud v Praze, odd.B, vložka 7634

Smlouva o dílo číslo: OD/08/2017

Název díla: Chrastava – přechod pro chodce – Vítkovská ul.

Jako objednatel dle výše uvedené smlouvy o dílo tímto prohlašuji,

-že jsem plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) a přijaté zdanitelné plnění využiji v rámci své ekonomické činnosti: ANO / NE *)

-že ve vztahu k dílu dle výše uvedené smlouvy o dílo vystupuji jako osoba povinná k dani (nejde o plnění související s činností při výkonu veřejné správy): ANO / NE *)

Všechny údaje jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom případných následků, jež by plynuly z uvedení nepravdivých či neúplných údajů.

V CHRASTAVĚ dne 17.05.2017

Objednatel



.....
podpis odpovědného zástupce objednatele

Vysvětlivky

*) od 1.1. 2012 dochází ke změně uplatňování DPH v případě stavebních nebo montážních prací (§92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) – povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu je přenesena na příjemce plnění