



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 05PU-002954

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND):5001210002.57040

Název veřejné zakázky:

„I/4 Volyňská ul. Strakonice – aktualizace PD“

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa České Budějovice
Lidická 49/110
370 44 České Budějovice

Dodavatel:

ZENKL CB, spol. s r.o.
Jírovцова 1866/2
370 01 České Budějovice
IČO: 28131339

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání - plnění: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice,
Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice,
Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce

uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás:

Vypracování projektové dokumentace s pracovním postupem, DIO a aktualizace rozpočtu rekonstrukce silnice I/4 Volyňská a nového kanalizačního sběrače, včetně vzájemné koordinace dopravní a vodohospodářské části.

Podrobný soupis včetně specifikace je uveden v příloze č.1

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Předpokládané zahájení poskytovaných služeb: dnem nabytí účinnosti této Objednávky

Dokončení poskytovaných služeb: 12/2022

Výstupy poskytovaných služeb:

1x tištěný oceněný soupis prací

4x paré tištěné dokumentace + 4x CD (soubory PDF)

4x neoceněný soupis prací, formát XCA, EXCEL, PDF

Délka záruční doby: 36 měsíců

Celková hodnota objednávky v Kč. 105.000,00 bez DPH/ 127.050,00 s DPH

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele.

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č.

69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

Příloha č. 1 – Cenová nabídka

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací

Zadavatel : Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice

Stavba : I/4 Volyňská ul. Strakonice

Objekt : "Pracovní postup, DIO a aktualizace rozpočtu rekonstrukce silnicel/4 Volyňská a nového kanaalizačního sběrače, včetně vzájemné koordinace dopravní a vodohospodářské části"

Zpracování cenové nabídky

na vypracování dokumentace s pracovní postupem; dále DIO a aktualizace rozpočtu rekonstrukce silnicel/4 Volyňská a nového kanalizačního sběrače, včetně vzájemné koordinace dopravní a vodohospodářské část

Akce: I/4 Volyňská ul. Strakonice

soupis prací – obsah a rozsah projektové dokumentace

	Počet hodin	Hodin. sazba Kč/hod.	Základní cena Kč	DPH 21% Kč	Cena celkem Kč
Vypracování pracovního postupu	45				
Vypracování DIO	45				
Aktualizace rozpočtu	20				
Konzultace	20				
Tisk dokumentací					
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH			105 000,00 Kč		
DPH 21%				22 050,00 Kč	
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH					127 050,00 Kč

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v rozsahu příloh vyhlášky č. 146/2008 Sb., vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a v podrobnosti podle Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9.8.2017 a TKP-D.

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací

Zadavatel : Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice

Stavba : I/4 Volyňská ul. Strakonice

Objekt : "Pracovní postup, DIO a aktualizace rozpočtu rekonstrukce silnice I/4 Volyňská a nového kanalizačního sběrače, včetně vzájemné koordinace dopravní a vodohospodářské části"

Rekapitulace

na vypracování dokumentace s pracovní postupem; dále DIO a aktualizace rozpočtu rekonstrukce silnice I/4 Volyňská a nového kanalizačního sběrače, včetně vzájemné koordinace dopravní a vodohospodářské část

Akce: I/4 Volyňská ul. Strakonice

1,21

Objekt	Popis	OC	DPH	OC + DPH
I/4 Volyňská ul. Strakonice		105 000,00	22 050,00	127 050,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM		105 000,00	22 050,00	127 050,00

Digitálně podepsal:
Datum: 31.10.2022 9:38:26 +01:00

Od:
Odesláno: čtvrtek 3. listopadu 2022 6:49
Komu:
Předmět: FW: Objednávka-05PU-002954_ I/4 Volyňská ul. Strakonice-aktualizace PD
Přílohy: Objednávka-05PU-002954_signed.pdf

From: C
Sent: Thursday, November 3, 2022 6:46 AM
To: Stejskal Zdeněk <Zdenek.Stejskal@radost.cz>
Cc:
Subject: Re: Objednávka-05PU-002954_ I/4 Volyňská ul. Strakonice-aktualizace PD

Dobrý den paní

děkujeme za zaslání objednávky na aktualizaci PD "I/4 Volyňská ul. Strakonice" a tímto ji akceptujeme.

Děkuji. S pozdravem

Od:
Odesláno: čtvrtek 3. listopadu 2022 5:35
Komu:
Předmět: Objednávka-05PU-002954_ I/4 Volyňská ul. Strakonice-aktualizace PD

Pěkný den přeji.
V příloze Vám zasíláme Objednávku na výše uvedenou zakázku.

Prosím o provedení její akceptace na tuto emailovou adresu – viz poslední odstavec Objednávky.

S pozdravem

referent majetkové správy
Ředitelství silnic a dálnic ČR
správa České Budějovice
Lidická 49/110, CZ-370 44 České Budějovice