

SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Na akci:

Prachatice – obnova přívodních a propojovacích vodovodních řadů vodního zdroje Fefry

číslo smlouvy zhotovitele: **SINV2022-104**
zakázkové číslo zhotovitele: **9420008P02868**

číslo smlouvy objednatele: 23/2022/KSD

1. Smluvní strany

Objednatel: **MĚSTO PRACHATICE**
Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice

IČ: 002 50 627
DIČ: CZ 002 50 627
Telefon: 724 181 026

zastoupený: Ing. Martinem Malým – starostou města

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **ČEVAK a.s.**
Zapsaná v OR Krajského soudu v ČB v odd. B, vložce 657
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice

IČ: 608 49 657
DIČ: CZ608 49 657

zastoupená: Ing. Jiřím Lipoldem, technickým ředitelem
telefon: 387 761 490 fax: 387 761 225

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

Předmětem díla je zajištění zpracování dokumentace na akci „**Prachatice - obnova přívodních a propojovacích vodovodních řadů vodního zdroje Fefry**“. Předmět díla zahrnuje zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu prací a dodávek ve 3. etapách.

1. etapa – obnova vodovodu od prameniště k odkyselovací stanici – cca 827 m
2. etapa – obnova prameniště (jímací studny a sběrná šachta) a obnova vodovodu k odkyselovací stanici – cca 180 m
3. etapa – obnova vodovodu od odkyselovací stanice k VDJ Fefry – cca 1230 m

Součástí díla není geodetické zaměření, které zajistí zadavatel, do 14 dnů od podpisu smlouvy o dílo.

(dále jen předmět plnění).

3. Lhůty provádění díla

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit předmět plnění:
1. etapa - **do 60 dnů ode dne podepsání SOD**
 2. etapa - **do 150 dnů ode dne podepsání SOD**
 3. etapa - **do 180 dnů ode dne podepsání SOD.**

4. Cena díla

4.1. Cena za zhotovení díla se sjednává dohodou smluvních stran částkou:

1. etapa		
Obnova dvou vodovodních potrubí		98 600,- Kč
<u>DPH 21%</u>		<u>20 706,- Kč</u>
CENA CELKEM vč. 21% DPH		119 306,- Kč
2. etapa		
Obnova jímacích studní a vodovodního potrubí		88 000,- Kč
<u>DPH 21%</u>		<u>10 480,- Kč</u>
CENA CELKEM vč. 21% DPH		106 480,- Kč
3. etapa		
Obnova vodovodních potrubí do VDJ Fefry		109 000,- Kč
<u>DPH 21%</u>		<u>22 890,- Kč</u>
CENA CELKEM vč. 21% DPH		131 890,- Kč

5. Předání díla a provedení inženýrské činnosti

5.1. Dílo bude předáno zhotovitelem a převzato objednatelem nejdéle v termínu uvedeného v článku 3.1 smlouvy. O předání a převzetí předmětu plnění bude sepsán stranami předávací protokol. Den podpisu předávacího protokolu zhotovitelem a objednatelem je dnem předání předmětu díla.

6. Platební podmínky

- 6.1. Sjednaná smluvní cena bude fakturována po předání a převzetí kompletní části předmětu plnění.
- 6.2. Podkladem pro zaplacení ceny díla je faktura. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti předepsané pro daňový doklad.
- 6.3. Vystavenou fakturu uhradí objednatel podle lhůty splatnosti vyznačené na faktuře. Lhůta splatnosti je 14 dnů od data vystavení faktury.

7. Záruka a odpovědnost za škody

- 7.1. Zhotovitel ručí za provedené dílo 60 měsíců po jeho předání. Po tuto dobu je povinen bez zbytečného prodlení, nejdéle však do čtyř týdnů po jeho výzvě objednatele, na svůj náklad zjištěné nedostatky odstranit.

8. Prodlení s plněním

- 8.1. Smluvní pokuta při prodlení s dokončením díla činí 0,05% z ceny díla za každý započatý den prodlení s dokončením díla.
- 8.2. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky potvrzenými a schválenými oběma smluvními stranami.
- 9.2. Obě smluvní strany se ve věcech, které nejsou upraveny smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění, zejména ustanoveními § 2586 a násl. tohoto předpisu.
- 9.3. Tato smlouva se vydává ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
- 9.3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smluvní strany připojují své podpisy

V Prachaticích:
dne:

Ing. Martin Malý
 Digitální podpis:
21.10.2022 07:55
za objednatele:

Ing. Martin Malý
starosta města

V Českých Budějovicích
dne:

Ing. Jiří Lipold Digitálně podepsal
Ing. Jiří Lipold
Datum: 2022.10.24
15:20:18 +02'00'
za zhotovitele:

Ing. Jiří Lipold
technický ředitel

