
SMLOUVA O DÍLO
projektová dokumentace „Sanace a stavební opravy veškerých konstrukcí

vodojemu Olivovna I (akumulační objem 2x650 m3)“

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších
předpisů

Číslo smlouvy objednatele: SOD/00773/2022/OTS
Číslo smlouvy zhotovitele: 2022/79, zakázkové číslo 648

Město Říčany

sídlo: Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany
zastoupený: Ing. Davidem Michaličkou, starostou města
bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Říčany
číslo účtu:
IČO: 00240702
DIČ: CZ00240702
Oprávněn jednat ve věcech
technických a převzít dílo: Michal Svoboda, michal.svoboda@ricany.cz,
telefon:
fax:

(dále jen objednatel)

PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.
místo podnikání a
korespondenční adresa : V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem
zastoupený: Ing. Petrem Plichtou, jednatelem
tel.:
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu:
IČ: 250 23 829
DIČ: CZ25023829
telefon:
e-mail: provod@provod.cz
(dále jen zhotovitel)

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

Článek 1 Předmět smlouvy

1.1 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele níže uvedené výkony ve
lhůtách, způsobem a za podmínek v této smlouvě stanovených, při respektování závazných právních a
technických norem a předpisů, platných na území České republiky. Zhotovitel se zavazuje plnit předmět
této smlouvy s odpovídající profesní úrovní a péčí a při respektování oprávněných zájmů a dobrého
jména objednatele.

1.2 Projektová dokumentace bude obsahovat opravy všech konstrukcí vodojemu Olivovna 1 o
objemu 2 x 650 m3, kterými budou odstraněny závady popsané ve „Studii stavebně technického stavu



starého vodojemu v Říčanech“, kterou zpracoval v roce 2015 ing. Ladislav Němeček ze společnosti 
LNConsult s.r.o., U hřiště 250, 250 83 Škvorec, IČ:29136504, zejména pak: 

- Aktualizaci současného stavu oproti výše popsané studii-  

 - sanaci a opravu odhalené armatury všech konstrukcí  

- opravu omítek a fasády 

- stavebně technický průzkum (např. vzorky krytiny obsahující NO)  

 - opravu hydroizolace a střešní krytiny 

- zajištění řádného odvodnění objektu 

- utěsnění prostupů 

- obroušení a nátěry kovových konstrukcí 

- řádné upevnění a zrevidování elektroinstalace 

- řádné opravení a zrevidování hromosvodů 

- opravu ventilace 

- součástí díla je provedení fyzické prohlídky vodojemu Olivovna 1 před zahájením projekčních 
prací a pokud budou nalezeny závady, které „Studie stavebně technického stavu starého 
vodojemu v Říčanech“, neobsahuje, budou opravy nalezených závady rovněž zahrnuty do 
projektové dokumentace 

- dále bude dokumentace obsahovat další opravy, které budou zjištěny v průběhu projekčních prací a 
po důkladném prostudování současného stavu  

1.3 Konzultace v průběhu prací, budou probíhat dle potřeby, minimálně však jednou za 20 
kalendářních dní. V průběhu prací budou zhotovitelem respektovány doplňující požadavky uživatele.  

1.4 Předmět díla bude zpracován v rozsahu, členění a míře podrobnosti dle honorářového řádu 
ČKA v poslední platné verzi, v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., dle vyhlášky č.503/2006 Sb., dle 
vyhlášky 499/2006 Sb., a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů  

1.5 Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu dokumentace pro ohlášení stavby v 
podrobnosti dokumentace pro výběr zhotovitele, a to včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu, 
zajištění všech potřebných průzkumů, zpracování plánu organizace výstavby a nezbytné inženýrské 
činnosti potřebné pro zajištění stavby.  

1.6 Projektová dokumentace „Sanace a stavební úpravy veškerých konstrukcí vodojemu Olivovna 
1 (akumulační objem 2x650 m3)“ bude objednateli předána ve 3 paré v listinné podobě a 2x 
v elektronické podobě na CD („pdf“, dwg, jpg. apod. formát, výkaz výměr a položkový rozpočet pro 
výběr zhotovitele též v  excelu).  

1.7 Objednatel se zavazuje, že projektová dokumentaci „Sanace a stavební úpravy veškerých 
konstrukcí vodojemu Olivovna 1 (akumulační objem 2x650 m3) převezme a po předání úplného díla 
bez vad a nedodělků, zaplatí sjednanou cenu. 

1.8 V případě, že objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou součinnost k dalšímu postupu prací 
zhotovitele na předmětu díla a v důsledku toho dojde k přerušení nebo zpoždění prací delšímu než 3 
pracovní dny, prodlužuje se termín sjednaný v bodech 1.6. této smlouvy o tuto dobu.  Prodloužením 
termínu splnění díla se v takovémto případě nedostává zhotovitel do prodlení.  O této skutečnosti 
sepíší obě smluvní strany vždy zápis, podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran. Za 
nesoučinnost objednatele se nepovažuje doba kratší než 5 pracovních dní včetně, které jsou třeba pro 
vyjádření objednatele k části projektu v rozpracovanosti. Pokud objednatel potřebuje pro své vyjádření 



dobu delší než 5 pracovních dní, má zhotovitel nárok na prodloužení termínu plnění pouze v případě, 
že písemně doloží, že v závislosti na tomto vyjádření nemohl pokračovat v dalších projektových pracích. 

1.9 Zhotovitel odpovídá za to, že výkaz výměr  bude zcela v souladu s výkresovou dokumentací a 
plně odpovídá požadavkům zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a vyhlášce 
169/2016 Sb. 

1.10 Činnost autorského dozoru spočívá mj. v pravidelné účasti na kontrolních dnech stavby min. 2x 
za měsíc. Činnost bude zahájena na základě písemné výzvy objednatele. V případě, že Stavba 
nebude realizována, nevzniká zhotoviteli z tohoto titulu žádný finanční a ani jiný nárok vůči 
objednateli. Autorský dozor bude ukončen po převzetí dokončené realizace díla (stavby) bez vad 
a nedodělků. 

 

 

Článek 2 Termín plnění 
2.1 Projektová dokumentace „Sanace a stavební úpravy veškerých konstrukcí vodojemu Olivovna 
1 (akumulační objem 2x650 m3)“ v rozsahu dle článku 1  této smlouvy o dílo bude odsouhlasena 
objednatelem, zhotovena a předána objednateli do 12 týdnů od účinnosti této smlouvy. 

2.2 Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho ukončením a předáním objednateli. Objednatel 
se zavazuje dílo převzít v případě, že bude řádně provedeno, tj. úplné, v souladu s platnými právními 
předpisy a pokyny objednatele, bez vad a nedodělků. 

2.3 Objednatel si pro kontrolu díla vymezuje 5 pracovních dní ode dne, kdy byla dokumentace 
fyzicky předána. V této době může objednatel vznést vůči zhotoviteli případné námitky k předanému 
dílu, jehož kvalita i rozsah jsou dány touto smlouvou.  Po odsouhlasení díla bude objednatelem 
podepsán předávací protokol. Podpis předávacího protokolu ze strany objednatele nezprošťuje 
zhotovitele jeho zodpovědnosti za kvalitu jeho práce. 

2.4 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel převzít dílo 
před sjednanou dobou. 

2.5 V případě, že objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou součinnost k dalšímu postupu prací 
zhotovitele na předmětu díla a v důsledku toho dojde k přerušení nebo zpoždění prací delšímu než 3 
pracovní dny, prodlužuje se termín sjednaný v bodě 2.1. této smlouvy o tuto dobu.  Prodloužením 
termínu splnění díla se v takovémto případě nedostává zhotovitel do prodlení.  O této skutečnosti 
sepíší obě smluvní strany vždy zápis, podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran. Za 
nesoučinnost objednatele se nepovažuje doba kratší než 5 pracovních dní včetně, které jsou třeba pro 
vyjádření objednatele k části projektu v rozpracovanosti. Pokud objednatel potřebuje pro své vyjádření 
dobu delší než 5 pracovních dní, má zhotovitel nárok na prodloužení termínu plnění pouze v případě, 
že písemně doloží, že v závislosti na tomto vyjádření nemohl pokračovat v dalších projektových pracích. 

 

Článek 3 Povinnosti zhotovitele 
3.1 Zhotovitel odpovídá za úplnost a věcnou správnost všech podkladů a výpočtů, které vypracuje, 
jakož i za vhodnost těchto podkladů pro zhotovení projektové dokumentace. V rámci dohodnutých 
výkonů je zhotovitel povinen objednatele informovat a poskytovat mu poradenství ve věci všech 
záležitostí, týkajících se provedení jeho úkolů. 

3.2 Odsouhlasení jednotlivých částí projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za technicky správné, hospodárné a provozuschopné vypracování projektové 



dokumentace, za její úplnost a soulad se všemi platnými právními nebo obecně závaznými předpisy, 
platnými technickými normami a posledním stavem techniky. 

3.3 Zhotovitel není na základě této smlouvy oprávněn přijímat za objednatele jakékoliv finanční, 
věcné přímé nebo nepřímé právní a jiné závazky, kromě závazků vyplývajících pro něj z platných 
právních norem a této smlouvy. 

3.4 Zhotovitel provádí, organizuje a odpovídá za koordinaci všech subdodavatelů zhotovitele. Pro 
realizaci předmětu plnění dle této smlouvy uzavře zhotovitel s nimi smlouvy tak, aby tito vystupovali 
ve vztahu k němu jako jeho dodavatelé jednotlivých profesí. Zhotovitel smí pro práce použít pouze 
takové subdodavatele, kteří mají prokazatelné zkušenosti se srovnatelnými projekty a v minulosti již 
takové odborně, věcně, kvalitně, ve stanovených termínech a při dodržení původně kalkulovaných 
nákladů stavby prováděli. 

3.5 Zhotovitel je v souladu s platnou právní úpravou pojištěn pro případ, že by v důsledku jeho 
vadného plnění ve smyslu této smlouvy vznikla objednateli nebo třetí osobě škoda, s výší limitu 
pojistného plnění minimálně 300 000 Kč za každou jednotlivou pojistnou událost. Kopie pojistné 
smlouvy je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je povinen udržovat toto pojištění v platnosti po dobu 
plnění smlouvy o dílo, a dále po dobu minimálně 12 měsíců od data předání díla, tj. kompletní 
projektové dokumentace. Pokud zhotovitel neprodlouží platnost takové pojistky po požadovanou 
dobu, je objednatel oprávněn uzavřít tuto pojistku na náklady, riziko a nebezpečí zhotovitele bez 
dalšího písemného sdělení.  

3.6 Zhotovitel nesmí poskytnout výsledek dokončené nebo nedokončené činnosti, která je 
předmětem díla, třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele. 

3.7 Všechny grafické, písemné, početní a jiné dokumenty, výstupy a výsledky v částech nebo 
v celku plnění předmětu této smlouvy se stávají majetkem objednatele, přičemž je zhotovitel nesmí 
použít pro jiného zákazníka a bez souhlasu objednatele zveřejňovat údaje o objednateli a o nákladech 
stavby. Výjimku z těchto závazků tvoří pouze fotografická dokumentace nebo jiná obecná technická 
dokumentace, kterou může zhotovitel použít pro vlastní reklamní a/nebo propagační účely pouze na 
základě písemného souhlasu objednatele. 

 

 

Článek 4 Předání díla 
4.1 Dílo bude předáno v termínech plnění stanovených SOD objednateli v místě sídla objednatele 
(a to vč. vizualizací, zákresů do fotografií, vyžaduje-li to charakter předmětu díla).  

4.2 Objednatel není povinen převzít dílo v případě, že na něm budou při převzetí zjištěny vady 
spočívající v nekompletnosti nebo neúplnosti. Oznámení o případných zjištěných vadách a nedodělcích 
předmětu díla se zavazuje objednatel písemně zaslat zhotoviteli do 5 pracovních dní od předání díla. 

4.3 O předání projektové dokumentace bude sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci obou 
smluvních stran. Zjistí-li se vady díla již při předávání, budou vyznačeny v zápise. 

4.4 Místem předání díla je: MěÚ v Říčanech, oddělení technické správy, Březinova 1650/1, 251 01 
Říčany.  

 

Článek 5 Cena díla 
5.1 Cena se sjednává dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná. 

5.2 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli pevnou cenu za zhotovení díla ve výši: 



 

 
  bez DPH včetně DPH 

5.2.1.  Za vypracování a odevzdání projektové dokumentace  
pro ohlášení stavby v podrobnosti pro výběr 
zhotovitele  - prováděcí dokumentace   - v souladu s čl. 
2.1. v příslušném počtu paré dle SOD ( vč. vizualizací, 
zákresů do fotografií ) za účelem podání žádosti o 
udržovací práce včetně podání této žádosti na 
příslušný stavební úřad ( včetně výkazu výměr a 
rozpočtu), veškerých konstrukčních a 
architektonických detailů, atp. a odevzdání 
v příslušném počtu paré objednateli dle SOD 

260 000,-  314 600,-  

5.2.2.  Za kompletní autorský dozor při realizaci celé stavby 
přičemž předpokládaný rozsah kvalifikované činnosti 
autorského dozoru je 10 h/měsíc 

25 000,- 30 250,- 

Celková nabídková cena činí:   

5.2.3.  Celková nabídková cena bez AD 260 000,- 314 600,- 

5.2.4.  Celková nabídková cena včetně AD  285 000,-  344 850,-  

5.2.5.  Cena za vícetisk  2 000,- 2 420,-  

5.3 Cena za provedené dílo je dohodnuta ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a je nezávislá 
na vývoji nákladů na stavební práce, jakož i nezávislá na změně tarifů, mezd, všech odvodů, daní nebo 
jiných poplatků v souvislosti s prováděním prací dle této smlouvy, s výjimkou změny sazby daně 
z přidané hodnoty.   

5.4 V dohodnuté ceně za dílo dle čl. 1 této smlouvy jsou obsaženy všechny hlavní a vedlejší 
náklady, které jsou nutné pro výkony zhotovitele a vše, co je zapotřebí k úplnému, řádnému, 
funkčnímu, termínově a věcně přiměřenému provedení díla, zejména ale: 

• dopravní a přepravní náklady zhotovitele v rámci sídla zhotovitele i mimo něj 
• časové příplatky, odlučné, příplatky za ztížené prostředí, mzdové a vedlejší mzdové náklady 
• náklady na vyhotovení dokumentace v požadovaném rozsahu  
• analýzy, průzkumy, sondy, posudky, včetně statických, výpočty 
• geodetické zaměření dotčených pozemků vč. polohopisu a výškopisu 
• náklady na rozmnožení podkladů, výkresů, projektové a technické dokumentace v rozsahu 

dle čl. I. smlouvy, světlotisky, dokumentace, fotografie 
• poštovní poplatky, telefon,  
• všechny vedlejší a režijní náklady, které jsou potřebné pro úplné a kompletní provedení všech 

prací zhotovitele v jednotlivém, jakož i v celku. 

5.5  DPH bude účtováno ve výši platných právních předpisů.  

 

Článek 6 Platební podmínky 
6.1 Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat sjednanou cenu ve lhůtách dohodnutých v této smlouvě a 
zavazuje se, že faktura bude mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004, 
v platném znění. Faktura zhotovitele bude vystavena do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla 
bez vad a nedodělků objednatelem. 



6.2 Objednatel se zavazuje, že platby provede bezhotovostním převodem na základě prokázaných
výkonů do 30 dnů po převzetí faktury na výše uvedený účet zhotovitele.

6.3 Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění (DUZP) vzniká ke dni předání a převzetí PD.

6.4 Případné vedlejší náklady za vícetisky, technickou nebo jinou dokumentaci nebo zvláštní
výkony musí být objednatelem předem odsouhlaseny.

6.5 V případě odstoupení od smlouvy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění
pozdějších předpisů, zhotovitelem z důvodu na straně objednatele se objednatel zavazuje, že
zhotoviteli vyrovná jeho prokazatelně vynaložené náklady k datu ukončení smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje, že objednateli v tomto případě předá veškerou rozpracovanou dokumentaci.

Článek 7 Součinnost objednatele

7.1 Zástupci ve věcech technických:

7.1.1. Za objednatele: Michal Svoboda, michal.svoboda@ricany.cz,

7.1.2. Za zhotovitele: Ing. Jitka Malá, jitka.mala@provod.cz,

7.2 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla nezbytnou součinnost, kterou
lze po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného
v přiměřeném předstihu. Za nesoučinnost objednatele se nepovažuje doba kratší než 5 pracovních dní
včetně, které jsou třeba pro vyjádření objednatele k části projektu v rozpracovanosti.

7.3 Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou
bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.

7.4 Dodržení dohodnutých termínů je odvislé od poskytnutí řádného a včasného spolupůsobení
objednatele. V těch případech, kdy doba plnění je závislá na předchozím spolupůsobení objednatele a
objednatel je včas, popřípadě řádně neposkytl, což způsobilo zhotoviteli časovou ztrátu delší než 3
pracovní dny, sjednají smluvní strany náhradní termín poskytnutí spolupůsobení, s tím, že případné
negativní důsledky půjdou k tíži objednatele. V tomto případě přijme objednatel na žádost zhotovitele
dodatek ke smlouvě, kterým se sjedná nový termín plnění.

Článek 8 Kvalita prací a záruka za dílo

8.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu díla, právním předpisům a
závazným technickým normám.

8.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě spolehlivosti ne horší než je uvedené v platných
ČSN s tím, že se zavazuje ověřit spolehlivost a životnost navržených konstrukcí a materiálů.

8.3 Zhotovitel se zavazuje, že v projektu neuvede výrobky (materiál atp.) kde není ověřena shoda
podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

8.4 Zhotovitel je pojištěn na zodpovědnost za vadné plnění a škody.

Článek 9 Smluvní pokuty

Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty:

9.1 smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení s termínem dokončení díla ve výši 0,2 %
z celkové ceny díla bez DPH,



9.2 smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, 
jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla, ve výši 0,2 % z celkové ceny díla 
bez DPH,   

9.3 smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad uplatněných objednatelem 
po předání díla ve výši 0,2 %  z celkové ceny díla bez DPH. 

9.4 Smluvní strany dále sjednávají k tíži zhotovitele smluvní pokutu při odstoupení od smlouvy 
objednatelem z důvodu vadného plnění na straně zhotovitele ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH. 

9.5 V případě prodlení objednatele s placením účtovaných částek dle čl. 5 této smlouvy zaplatí 
objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády v platném znění. 

9.6 Právo na náhradu škod, vzniklých při zhotovení díla, není zaplacením smluvních pokut dotčeno 
a každá smluvní strana má povinnost oprávněně požadovanou náhradu škody druhé smluvní straně 
uhradit. 

9.7 Smluvní pokuta nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvních povinností. 

 

Článek 10 Zvláštní ujednání 
10.1 Smlouvu lze měnit, upřesňovat nebo zrušit písemnými dodatky, které může navrhnout 
kterákoli z obou smluvních stran. 

10.2 Objednatel je povinen případné vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu podle § 2615 a násl. občanského zákoníku, u zjevných vad včetně kompletnosti díla 
bezprostředně poté, co budou zjištěny. 

10.3 Vztahy a závazky vyplývající z této smlouvy se řídí podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, jestliže je tato smlouva neupravuje odpovídajícími ustanoveními.  

10.4 Objednatel je oprávněn, bez ohledu na případné další nároky na náhradu škody a bez 
předchozího upozornění či poskytnutí dodatečné lhůty k plnění, odejmout zhotoviteli práce a dodávky 
bez lhůty celkově nebo částečně, když: 

10.4.1. práce zhotovitele nezačaly podle termínů nebo nejsou dokončeny ve stanovené lhůtě 
tak, že došlo k prodlení prací zhotovitele o více než 15 dnů 

10.4.2. výkony zhotovitele neodpovídají v plné míře požadavkům objednatele 

10.4.3. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 
úpadku nebo byl insolvenční návrh zamítnut nebo konkurs zrušen proto, že majetek 
byl zcela nepostačující k úhradě nákladů insolventního řízení 

10.4.4. zhotovitel opakovaně přes písemnou výzvu objednatele neplní své závazky z této 
smlouvy. 

10.5 Tímto není dotčena možnost odstoupení dle ustanovení § 2001 - 2005 občanského zákoníku. 

10.6 Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli právo na užití autorského díla, které bude 
výsledkem jeho činnosti, a to v plném rozsahu, jak vyplývá z autorského zákona. Veškeré autorské 
odměny jsou započteny v ceně díla sjednané dle čl. 5 této smlouvy. 

 

 

 

 



Článek 11 Závěrečná ujednání 
11.1 Smlouva je, dle dohody smluvních stran, podepsána elektronicky. Smlouva nabývá platnosti 
dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra. 

11.2 Součástí této smlouvy jsou i veškeré podmínky stanovené ve výzvě k podání nabídky a to i v 
případě, že v této smlouvě nejsou výslovně uvedeny. 

11.3 Budou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení této smlouvy neplatnými nebo právně 
neúčinnými, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Neúčinné ustanovení se podle možnosti 
vyloží v daném smyslu nebo se nahradí novým ustanovením. 

11.4 V případech vyšší moci mohou strany v rámci obvyklé právní praxe požadovat, aby se 
provádění prací zhotovitele po toto období zastavilo. Strany nemohou z tohoto titulu navzájem 
uplatnit jakékoliv nároky. 

11.5 Práva a povinnosti převzaté uzavřením této smlouvy přejdou na případné právní nástupce 
s povinností převzít tato práva a povinnosti ve stejném rozsahu.  

11.6 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním plného znění této smlouvy o dílo (včetně jejich příloh) dnem 
jejího podpisu. 

11.7 Tato smlouva podléhá právnímu řádu České republiky.  

11.8 Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv 
vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv 
zajistí město Říčany. 

11.9 Uzavření této smlouvy schválila Rada města Říčany dne 13. 10. 2022 svým usnesením č. 22-49-
003.  

11.10 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem. Současně prohlašují, 
že si tuto smlouvu přečetly, že nebyla sjednána v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.  

11.11 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 

11.11.1. Příloha č. 1 - Doklad o pojištění zhotovitele  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Řčanech dne ………………………….     V …...................... dne ......................… 
 
za objednatele       za zhotovitele 
 
 
 
 
 
…………………………………………………    …………………………………………………………. 
 Ing. David Michalička          Ing. Petr Plichta  
             starosta města Říčany    jednatel PROVOD  - inženýrská společnost, s.r.o.  

Ing. David 
Michalička

Digitálně podepsal 
Ing. David Michalička 
Datum: 2022.10.19 
13:09:39 +02'00'

Petr 
Plichta

Digitálně podepsal 
Petr Plichta 
Datum: 2022.10.21 
10:47:37 +02'00'
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Pojistka

potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. 4880200189

Pojištění majetku a odpovědnosti
podnikatele a právnických osob ProfiPlán

Pojistitel: Pojistník:

Generali Česká pojišťovna a.s.
Spálená 75/16
110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO: 452 72 956

název: PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.
adresa: V Podhájí 226/28, Ústí nad Labem, 400 01
stát: ČESKÁ REPUBLIKA
IČO: 25023829

Přehled pojištění
Pojištění profesní odpovědnosti

Pojištění profesní odpovědnosti autorizovaného architekta, projektanta, autorizovaného inženýra
a technika činného ve výstavbě dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů, autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Pojistná událost
Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo újmu uvedenou v pojistné smlouvě
či pojistných podmínkách, se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Pojistná nebezpečí
Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku
pojistné události.

Pojištění se řídí pojistnou smlouvou a Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění profesní
odpovědnosti  VPPPI-P-01/2020.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění 20 000 000 Kč.
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem Evropa.
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí 250 000 Kč.

Pojistná doba
Sjednané pojištění je účinné od 0:00 hod dne 13.10.2022.
Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 13.10.2022

Generali Česká pojišťovna a.s.

Milan Slavíček
ředitel správy pojištění

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 452 72 956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.
zn. B 1464, člen skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, pod číslem 026. Kontaktní údaje: P. O. BOX 305, 659 05 Brno, www.generaliceska.cz


