

Příloha č. 3

## Smlouva o dílo

č. smlouvy objednatele .....

č. smlouvy zhotovitele .....

uzavřená dle § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník

### I. Smluvní strany

Objednatel: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech  
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí  
zapsané do rejstříku svazku obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje dne  
9.2.1993, registrační číslo: 7/1993  
IČO: 47 70 05 21  
DIČ: CZ 47 70 05 21  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx  
Statutární orgán zadavatele: xxxxxxxxxxxx, předseda Rady VSOŽČ  
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx, předseda Rady VSOŽČ  
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx technický náměstek  
**- dále jen objednatel**

Zhotovitel: PVKP stavební, s.r.o., Luhovská 1738/4, 182 00 Praha 8  
IČO: 27203964  
DIČ: CZ27203964  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx  
Ve věcech smluvních: xxxxxxxx, jednatel  
Ve věcech technických: xxxxxxxx, jednatel  
**- dále jen zhotovitel**

### II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje dodat a objednatel odebrat a zhotoviteli zaplatit provedení díla, jímž je plnění zakázky - stavby „Konstantinovy Lázně – obytná zóna, vodovod a kanalizace“, a to tyto části: SO 301-1 stoka „A“ jednotná, SO 301-2 stoka „B“ jednotná, SO 301-4 stoka „D“ splašková, SO 302-1 vodovodní řad „1“, SO 302-2 vodovodní řad „1-1“ a VON – vedlejší a ostatní náklady.  
Předmětem smlouvy je výše uvedené dílo.

### III. Cena za sjednané dílo

Cena za dokončené dílo je cenou pevnou a nejvýše přípustnou s ohledem na specifikaci prací uvedených v soupisu stavebních prací a dodávek zakázky a zadávací dokumentaci.  
Cena je platná pro období do 31.8.2023 a je specifikována v této výši:

<b>cena celkem bez DPH</b>	<b>7 630 120,93,-</b>	<b>Kč</b>
DPH 21%	1 602 325,40,-	Kč
Celkem s DPH	9 232 446,33,-	Kč

Slovy: devětmiliónůdvěstětřicetdvatisícčtyřistačtyřicetšestkorunčeských a třicettřihaléřů.

Kalkulace nabídkové ceny je dle oceněného soupisu stavebních prací a dodávek, zpracovaného v cenové nabídce pro objednatele.

#### IV. Doba a místo plnění

Předpokládaný termín zahájení prací: 10/2022

Termín dokončení a předání díla: 08/2023

Místem plnění zakázky je k.ú. Konstantinovy Lázně

#### V. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:  
Příloha č.1 – Všeobecné obchodní podmínky Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VOPVSOZČ) pro zhotovení díla včetně změn a doplnění (VOPVSOZČ) pro zhotovení stavby „Konstantinovy Lázně – obytná zóna, vodovod a kanalizace“  
Příloha č.2 – oceněný soupis stavebních prací a dodávek  
Příloha č.3 – harmonogram průběhu prací
2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení smlouvy.

V Karlových Varech dne .....

V Praze dne 6.9.2022

---

XXXXXXXXXX  
Předseda Rady VSOZČ

---

XXXXXXXXXXXXXX  
PVKP stavební, s.r.o.

Přílohy tvořící nedílnou součást smlouvy o dílo:

č.1 - Všeobecné obchodní podmínky Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VOPVSOZČ) pro zhotovení díla včetně změn a doplnění VOPVSOZČ pro zhotovení stavby „Konstantinovy Lázně – obytná zóna, vodovod a kanalizace“

č.2 - Oceněný soupis stavebních prací a dodávek

č.3 - Harmonogram průběhu prací