
UFE Ústav ftnontky a elektroniky
Akademie véd ČR

Smlouva o dílo
evidovaná u objednatele pod č. ÚFE-579/2022-sekr 

evidovaná u zhotovitele pod č. 78212/34

uzavřená podle § 2079 a násl. zák. č 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněni pozdějších předpisu

(dále jen .tato smlouva“)

L 
SMLUVNÍ STRANY

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
se sídlem 
zastoupená:

Chaberská 1014/57, 182 51 Praha 8 - Kobylisy 
doc. Ing. Pavlem Peterkou, Ph.D., ředitelem

IČO: 67985882
DIČ: CZ67985882
Bankovní účet: 131417340/0300
(dále jen ..objednatel )

a

SOLETANCHE Česká republika s.r.o.
se sídlem 
zastoupená:
IČO:

K Třebonicům 100/34, 155 00 Praha 5 - Řeporyje 
Romainem COIQUAUD jednatelem 
43875637

DIČ: CZ43875637
Bankovní účet: KB 107-2861500217/0100
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně označovány jako „smluvní strany )

uzavírají tuto smlouvu v návaznosti na výsledek veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Podchycení 
objektu pomocí tryskové injektáže II.“ zadávanou objednatelem jako zadavatelem (dále jen „předmětná 
veřejná zakázka).

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je dílo, jehož přesná specifikace, jakož i konkrétní požadavky na dílo a jeho 
jednotlivé části, je uvedena v příloze č. 1 (projektová dokumentace) této smlouvy Práce budou prováděny 
dle projektové dokumentace, kterou vypracovala spoL DES Praha, sro, Terronská 880/58,160 00, Praha 
6, IČO: 27231151, zastoupená Ing. Václavem Krejčím, jednatelem společnosti. Ing, arch. Ivanem 
Stuchlým, jednatelem společnosti. Dále bude stavba prováděna dle podmínek stanovených v rozhodnutí 
o stavebním povolení vydaným Úřadem městské části Praha 8, odbor územního rozvoje a výstavby č.j, 
MCP8 385279/2022 ze dne 5. 9. 2022.
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2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo zahrnující podchyceni čtyř středových základových 
pilot tryskovou injektáží dvoupodlažní skeletové budovy Technickohospodářské správy (THS) na adrese 
podle čl. III. odst. 5 této smlouvy

3. Součástí díla je provedení veškerých prací a dodávek nezbytných k vybudování technicky bezvadného 
díla, dále odvoz a likvidace odpadu, stejné jako předání příslušné dokumentace k dílu, tj. dokumentaci 
skutečného provedení, Prohlášení o shodě k použitým materiálům, doklady o předáni odpadu 
oprávněným osobám ve smyslu platné legislativy.

4 Podkladem pro uzavření této smlouvy je projektová dokumentace (příloha 1 této smlouvy) a nabídka 
zhotovitele ze dne 11 10. 2022 včetně oceněného výkazu výměr, který je přílohou č. 2 této smlouvy

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech jeho závazků podle této smlouvy, že se 
detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětné veřejné zakázky, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizací předmětné veřejné zakázky. Zhotovitel se 
zavazuje, že má zajištěny pro všechny fáze prováděni díla potřebný počet dostatečné odborně 
kvalifikovaných pracovníků a veškerou potřebnou technologii a materiály nezbytné pro realizaci předmětné 
veřejné zakázky

6 Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování technicky bezvadného 
díla, na základě projektu, podkladů a součásti smlouvy, při dodržení požadavků na provedení a kvalitu, 
popř definovaných příslušnými závaznými technickými normami a předpisy.

III.
LHŮTA, MÍSTO a způsob provádění díla

1. Provádění díla je možné začít po předání staveniště. Výzva objednatele k převzetí staveniště bude 
učiněna do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

2 Podmínkou předání staveniště je předloženi pojistné smlouvy specifikované v ČL IX. odst, 3 této smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude prováděno za provozu objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli včetně dokumentace nejpozdéji do 15.12. 2022.
5. Místem provedení díla je budova Technickohospodářské správy (THS) - Ústav fotoniky a elektroniky 

AV ČR, v. v. i., Chaberská 1014/57, 182 51 Praha 8 (přesné vymezení místa stavby je blíže určeno 
projektovou dokumentací)

6 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, dohodnutým způsobem, v 
dohodnutém terminu a jakosti a za cenu uvedenou v čl. IV odst. 1 této smlouvy. Objednatel se touto 
smlouvou zavazuje po splnění závazku zhotovitele k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a 
to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle příslušných ustanoveni Občanského zákoníku.

7 Zhotovitel a jeho zaměstnanci jsou při provádění díla povinni postupovat a samotné dílo provést v souladu 
s touto smlouvou a jejími přílohami, zadávací dokumentací předmětné veřejné zakázky a jejími přílohami, 
svou nabídkou na předmětnou veřejnou zakázku, zápisy ve stavebním deníku, právními předpisy, 
technickými normami a pracovními postupy vztahujícími se na dílo.

8 Zhotovitel je povinen se při provádění díla řídit pokyny a požadavky autorského dozoru, stavebního dozoru 
či technického dozoru objednatele (investora) a pověřených zaměstnanců uvedených v čl. XIV. odst 1 
této smlouvy.

9. Zhotovitel je povinen pří provádění díla spolupracovat a poskytnout součinnost technickému dozoru 
objednatele (investora) a pověřeným zaměstnancům uvedeným v čl. XIV. odst. 1 této smlouvy

10. O předání a převzetí díla bude mezi zhotovitelem a objednatelem sepsán předávací protokol (dále jen 
předávací protokol), podepsaný pověřenými zástupci obou smluvních stran. Dílo se považuje za 
převzaté a předané okamžikem podpisu předávacího protokolu v souladu s čl VI. této smlouvy.
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IV.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena díla, jež je předmětem této smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., 
o cenách, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací a činí bez DPH:

1 967 000,22 Kč

(slovy: jeden milion devět set šedesát sedm tisíc korun českých dvacet dva haléřů);

2. K ceně dle odst. 1 tohoto článku se připočte DPH podle právního předpisu platného v dobé uskutečnění 
zdanitelného plnění.

3. Cena za dílo je zpracována po položkách dle položkového rozpočtu zhotovitele ve výkazu výměr, který 
tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, v souladu se zadávací dokumentaci Celková cena za dílo obsahuje veškeré 
náklady zajišťující řádné plněni předmětu díla, včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, 
uvedení do původního stavu, revize a zkoušky, dopravu, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, 
náklady na svislou přepravu, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací 
stavby, pojištěni odpovědností zhotovitele za škodu a pojištění budovaného díla, dále včetně veškerých 
poplatků, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků 
včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena v projektové dokumentaci pro provedení stavby, ale o 
kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl 
nebo vědět měl a mohl. Cena obsahuje i přiměřený zisk zhotovitele, přiměřené podnikatelské riziko a vývoj 
cen alespoň do konce stavby.

4 Cena díla uvedená v čl. IV. odst. 1 této smlouvy bude objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem 
v České měně na základě daňových dokladů - faktur podle objemu skutečně provedených prací a 
dodávek. Smluvní strany sjednaly, že objednatel uhradí zhotoviteli na základě dílčích faktur v průběhu 
plnění díla až 60 % smluvní ceny díla. Zbývající část ze smluvní ceny bude uhrazena po řádném předáni 
a převzetí díla podle čl. VI této smlouvy. Pokud po řádném předání a převzetí díla bude dílo obsahovat 
vady a nedodělky, objednatel zhotoviteli uhradí zbývající část do výše 90 % smluvní ceny díla a posledních 
10 % smluvní ceny bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po odstranění všech vad a nedodělků 
uvedených v předávacím protokolu

5. Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou provedeny v dohodnuté 
kvalitě, určeném termínu a místě. Práce, které nebyly provedeny a materiál, který nebyl zabudován, 
nebudou fakturovány. Fakturace prací a dodávek bude vázána na položkový rozpočet zhotovitele ve 
výkazu výměr

6. Cena stanovená v odst. 1 tohoto článku je cenou pevnou, kterou není přípustné změnit.
7. Účetní a daňový doklad - faktura, musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového 

dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
V případě, že faktura bude obsahovat věcné či formální nesprávnosti, popřípadě nebude obsahovat 
všechny zákonné náležitosti nebo přílohu dle předchozího odstavce, je objednatel oprávněn ji vrátit ve 
lhůtě splatností zpět zhotoviteli k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta 
splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu 
objednateli.

8. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli na jeho adresu 
uvedenou v záhlaví smlouvy, V případě pochybností o okamžiku doručení faktury objednateli se má za to, 
že faktura je doručená třetí den po datu jejího vystavení.

9. Objednatel neposkytuje zálohy.
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V.
PODMÍNKY A KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu kvality díla a použitých materiálů, přizvat si 
podle potřeby nezávislou kontrolní osobu a v průběhu provádění díla zejména sledovat, zda práce 
zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podle smluvených podmínek, technických 
norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tímto účelem 
má kdykoli přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí zhotovitele neprodleně 
upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad.

2 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Ke kontrole provádění 
díla je oprávněn taktéž zpracovatel projektové dokumentace, zástupci řídících a kontrolních orgánů, 
případné jiné osoby pověřené objednatelem.

3. Zástupce objednatele uvedený v čl. XIV odst 1 této smlouvy je oprávněn přerušit práce na realizaci díla, 
není-li dílo prováděno dle čl. III. odst 7 a čl V. této smlouvy. Doba přerušení zaviněná zhotovitelem nemá 
vliv na sjednaný termín dokončení díla a jde k tíži zhotovitele Zhotovitel je v tomto případě povinen provést 
nápravu a zjištěné vady odstranit ve lhůtě písemně dohodnuté mezi pověřenými zástupci obou smluvních 
stran uvedenými v ČL XIV. odst. 1 a 2 této smlouvy. Pokud zhotovitel vady v dohodnuté lhůtě neodstraní 
nebo se zhotovitel nebo jeho zástupce neúčastní kontrolních dnů, či nerespektuje pokyny vzešlé 
z kontrolních dnů, může objednatel od této smlouvy písemně odstoupit Odstoupeni nabývá účinnosti 
dnem jeho doručení zhotoviteli.

4 Kontrolní dny budou pořádány na základě výzev ve stavebním deníku. Kontrolních dnů stavby jsou povinni 
účastnit se zástupci pověření objednatelem a zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje aktivně se účastnit 
kontrolních dnů pořádaných objednatelem a je povinen pro kontrolní den připravit nezbytné podklady o 
provedených pracích, případně zajistit účast svých subdodavatelů.

5 Zhotovitel se zavazuje svou činnost při provádění díla postupovat dle projektové dokumentace (příloha č. 
1 této smlouvy), oceněného výkazu výměr (příloha č. 2 této smlouvy), v souladu se zákonem č. 183/2006 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění (dále jen stavební zákon), dále 
podle vyhlášky, č 268/2009 Sb,, v platném znění o technických požadavcích na stavby. Při instalaci 
navržených zařízení a rozvodů je nutno dodržet všechny příslušné národní a evropské normy (ČSNi OSN 
EN) a předpisy výrobců zařízení. Zhotovitel odpovídá dále za to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé 
k užívání a je provedeno dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních orgánů a 
organizaci Veškeré práce budou prováděny v souladu s právními předpisy a českými normami platnými 
pro příslušné části a celek. Případné následky plynoucí z jejich nedodrženi je zhotovitel povinen odstranit 
na své náklady. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní 
povinností zhotovitele Zhotovitel se zavazuje k vedení stavebních deníků, prováděni kontrolních měření 
a zkoušek dle technologických pravidel.

6 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla použije pouze materiály a výrobky, které jsou 
výhradně nové a v prvotřídní jakosti, a které mají platné české nebo evropské certifikáty, případné atesty 
na jakost. Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků s karcinogenními účinky, 
které podle současné úrovně znalostí negativně působí na lidské zdraví.

7. Zhotovitel je povinen při realizací díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po 
celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost a 
hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků a materiálů.

8. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování ekologických, hygienických a dalších 
platných předpisů vydaných oprávněnými orgány. Případné sankce z neplnění podmínek stanovených 
těmito předpisy, prokazatelně zaviněné zhotovitelem, zaplatí zhotovitel.

9 Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů. Předáním staveniště
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uplatňuje případ vyšší moci, musí informovat druhou stranu o pominutí takové překážky 
nejpozději do 5 (slovy pěti) pracovních dní od okamžiku zámku překážky.

VIII

ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ

1. Prodávající dodá kupujícímu zařízení tak, aby ho kupující mohl užívat k určenému účelu podle 
této smlouvy, a dále odpovídá za řádnost a včasnost dodáni zařízení dle této smlouvy.

2. Prodávající odpovídá za vady, které má zařízení v okamžiku jeho převzetí kupujícím i když se 
vada stane zjevnou až po této době. Prodávající odpovídá rovněž za jakoukoliv vadu, jež 
vznikne po okamžiku převzetí zařízení kupujícím, jestliže je způsobena porušením povinnosti 
prodávajícího.

3. Prodávající se zavazuje a odpovídá za to, že zařízeni bude dodáno řádně, v souladu s touto 
smlouvou a bude prosté jakýchkoliv vad po dobu 12 (slovy: dvanáctí) měsíců ode dne podpisu 
Dodacího listu. Po stejnou dobu poskytuje prodávající na zařízení záruku za jeho jakost

4. Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zařízení bude po celou dobu záruční 
Ihuty způsobilé pro použiti k účelu smluvenému v této smlouvě, že si zachová smluvené 
vlastnosti, zejména vlastnosti uvedené v technické specifikaci, která je přílohou č. 1 této smlouvy 
nebo obvyklé vlastnosti Prodávající odpovídá za jakoukoliv vadu, jež vznikne v dobé trvání 
záruky. Kupující je oprávněn vytknout vady dodaného zařízení kdykoli v průběhů uvedené 
záruční doby.

5. Záruční doba za jakost se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání zařízení k účelu, 
ke kterému je kupující zakoupil.

6. Prodávající v záruční době odstraní na vlastní náklady veškeré vady (zejména funkční vady a 
poškozeni vzniklé vadou materiálu, vadou konstrukce nebo vadné montáže). Záruka se vztahuje 
i na vyměněné náhradní díly. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení dílu.

7. Záruka se nevztahuje na vady, které vzniknou neodborným užíváním nebo opravou zařízení 
kupujícím nebo zásahem ze strany kupujícího nebo třetí osoby, popřípadě živelní pohromou 
nebo nehodou, jakož i běžným opotřebením. Tyto vady se prodávající zavazuje odstranit na 
náklady kupujícího.

8. Oznámení o vadách musí kupující učinit písemnou formou. Kupující je povinen vadu popsat, 
uvést, jak se projevuje a jaké nároky uplatňuje vůči prodávajícímu. O reklamačním řízeni bude 
prodávajícím pořízen písemný zápis ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá 
ze smluvních stran.

9. Prodávající se zavazuje zahájit odstraňování vady na zařízení do 5 (slovy: pěti) pracovních
dnů, přičemž tato Ihuta začíná běžet od písemného oznámení o vadě (reklamace) doručené 
prodávajícímu na e-mail Vada na zařízení musí být odstraněna v době do
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30 (slovy: třiceti) dnů od písemného oznámení o vadě pokud se obé smluvní strany 
nedohodnou jinak Prodávající současné zaručuje kupujícímu, že veškeré náhradní díly, které 
použije při odstraněni vady, budou původní a nové.

10. Vady vzniklé z příčin uvedených v odst 7 tohoto článku prodávající opraví na náklady 
kupujícího. Ceny prací, na které se nevztahuje záruka a ceny použitých náhradních dílů, budou 
kupujícímu účtovány samostatně, na základě cenové nabídky prodávajícího.

11. Menší opravy, pravidelnou údržbu a servis, nevyžadující spoluprácí s prodávajícím, múze bez 
ztráty záruky kupující provádět sám, a to pouze proškolenými zaměstnanci.

12. Prodávající bude schopen na žádost kupujícího zajistit placený pozáruční servis po dobu 
nejméně 5 (slovy: pět) let od uplynutí posledního dne záruční doby Ustanoveni čl. Vlil a IX odst, 
2 této smlouvy, týkající se odstraněni vad a odpovědnosti za neodstranění závad, se na 
pozáruční servis aplikují obdobně, pokud se smluvní strany nedomluví jinak,

IX.

SANKCE

1. Pokud prodávající bude v prodleni s plněním Ihuty podle čl. Ill odst, 1 této smlouvy z důvodu 
spočívajících na jeho straně, má kupující nárok na smluvní pokutu ve výši 0;05 % z ceny dle čl 
IV odst. 1 této smlouvy, za každý i započatý den prodleni,

2. V případě prodlení prodávajícího s odstraňováním reklamovaných vad zařízení podle čl. Vlil, 
odst. 9 této smlouvy z důvodů spočívajících na jeho straně, uhradí prodávající kupujícímu 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a den prodlení.

3. Při prodlení kupujícího s úhradou ceny je prodávající oprávněn požadovat úrok z prodlení ve 
výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a 
nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a 
člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravuji některé otázky Obchodního 
věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob: ve znění pozdějších předpisů.

4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 kalendářních dnu po obdržení jejich 
vyúčtování.

5. Ujednáním smluvní pokuty není nijak dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, a to i škodu 
přesahující smluvní pokutu.
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zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v 
souvislosti se zadanou prací, až do doby předání díla objednateli. Technické a technologické provedení 
díla odpovídá současným bezpečnostním předpisům a normám dle EN a ČSN,

10 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně, emailem nebo na kontrolních dnech zápisem do 
stavebního deníku, minimálně 3 pracovní dny předem nebo na základě dohody, k účasti na zkouškách. 
Jestliže se objednatel nedostaví, je zhotovitel oprávněn provádět přípravu a zkoušky bez jeho účasti.

11. Zhotovitel podpisem smlouvy stvrzuje, že zajisti a obstará dovoz materiálu, odvoz stavební sutí a odpadů 
a zázemí pro své zaměstnance apod tak, aby nedocházelo k poškození příjezdových komunikaci ke 
stavbě a okolních staveb.

VI.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo dle předmětu plnění jeho řádným ukončením a předáním 
objednateli nejpozdéji do 15. 12. 2022 dle čl. lil. odst. 4 této smlouvy. Dílo je možno řádné předat a 
převzít, jestliže provedení díla odpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním 
předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud umožní 
užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

2. Podmínkou řádného předání a převzetí díla je úspěšné provedení všech zkoušek předepsaných zvláštními 
předpisy, závaznými platnými normami a projektovou dokumentací Doklady o těchto zkouškách podmiňují 
řádné převzetí díla

3. Zhotovitel oznámí písemně zástupci objednatele uvedenému v čl. XIV. odst 1 této smlouvy minimálně 5 
pracovních dni před plánovaným datem dokončení díla, že dílo je připraveno ke kontrole a převzetí. 
Dokončený předmět díla podle čl. II. této smlouvy zhotovitel předá objednateli a objednatel předmět díla 
převezme. O předání a převzetí díla bude mezi zhotovitelem a objednatelem sepsán předávací protokol, 
podepsaný pověřenými zástupci obou smluvních stran. Dílo se považuje za převzaté a předané 
okamžikem podpisu předávacího protokolu.

4. Splněním díla se rozumí jeho úplné dokončení, tj. provedení všech stavebních a jiných prací dle této 
smlouvy ve znění případných změn a doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací. Dále se tím rozumí 
vyklizení staveniště a podepsání předávacího protokolu, předání dokladů o předepsaných zkouškách a 
revizích, dodání dokladů o ekologické likvidací vzniklých odpadů, odstranění všech případných vad a 
nedodělků bránících užívání díla a předání projektové dokumentace o skutečném stavu provedení díla,

5. K řádné přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a předat:
veškerou dokumentaci související s prováděním díla,
dokumentace skutečného provedení díla - 2 vyhotovení. U výkresů, kde nedošlo ke změně bude 
vyznačeno „beze změn8. Všechny výkresy budou označeny jménem a příjmením osoby, která 
odpovídá za výkres,
osvědčení (protokoly) o provedených revizích a zkouškách, příslušné atesty, prohlášení o shodě, 
další dokumentaci, kterou vyžaduji právní předpisy nebo tato smlouva,
stavební deník(y),
technické listy, atesty, doklady o požadovaných vlastnostech použitého materiálu a výrobků (dle 
zák. č. 22/1997 Sb., v platném znění - prohlášení o shodě),
provedení zkoušek a revizí dle platných předpisů a technických norem, které jsou potřebné k 
řádnému provedeni a užívání díla,
ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si objednatel vyžádá a 
kterými bude prokázáno dosaženi předepsané kvality a parametrů,

6. O předání a převzetí díla sepíšou strany předávací protokol, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti 
provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků které nebrání užíváni díla, dohodu o opatřeních a
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lhůtách k odstraněni případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných 
právech z odpovědnosti za vady Po podepsáni předávacího protokolu pověřenými zástupci obou 
smluvních stran se považují veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze 
stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v předávacím protokolu 
vady popsány nebo je uvedeno, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich 
bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu 
sjednané záruky za jakost.

7. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, pokud má dílo vady, které brání v jeho užívání, je neúplné, 
není provedeno v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací, jejími 
přílohami, příslušnými právními předpisy a technickými normami, společně s dílem není předána 
dokumentace skutečného stavu provedení díla, příslušné atesty, prohlášení o shodě, protokoly o revizích 
a zkouškách a další dokumentace, kterou vyžadují právní předpisy nebo tato smlouva. V tomto případě je 
objednatel povinen do 10 pracovních dnů ode dne odmítnutí převzetí díla zaslat pověřenému zástupci 
zhotovitele písemný soupis vad a nedodělků, ve kterém uvede soupis vad a nedodělků bránících v převzetí 
díla a dodatečnou lhůtu k jejich odstranění nebo nápravě Smluvní strany následně opakují postup předání 
díla uvedený v tomto článku.

8. Zhotovitel odpovídá za to, že zhotovené a objednateli předané dílo v rozsahu čl II této smlouvy je 
kompletní, že má vlastnosti určené projektem, platnými technickými normami a touto smlouvou a že 
dodané množství se shoduje s údaji v průvodních dokladech

VIL
ZÁRUKA ZA JAKOST, ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předáni má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti stanovené 
obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací a touto smlouvou, případně 
vlastnosti obvyklé.

2 Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční lhůtu v délce trvání 60 měsíců ode dne předání 
a převzetí díla.

3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, poskytne zhotovitel 
objednateli na těchto zařízeních záruční lhůtu v souladu se záručními Ihútami poskytovanými jejich 
výrobci, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku.

4. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně 
reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění.

5. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňováni závad, které nepředstavují vadu ohrožující užívání díla, 
reklamovaných objednatelem v záruční době, bude zahájeno nejpozději do 20 pracovních dnú, a to 
způsobem a v rozsahu dle dané vady tak, aby odstranění vad bylo provedeno nejpozději do 5 týdnů od 
reklamace vady, nebude-h smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. Pokud 
nelze z technologických důvodů tyto vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový termín 
odstraněni vady.

6. V případě vad v záruční době ohrožující užívání díla se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady 
bezodkladně, avšak nejpozději do 48 hodin od oznámení oprávněné reklamace objednatelem Zhotovitel 
se zavazuje nejpozději do 48 hodin od obdržení reklamace dle odstavce 8 tohoto článku smlouvy 
navrhnout způsob a termín odstranění vad díla, které svým projevem ohrožují nebo ovlivňují jeho užívání

7. V případě nedodržení prováděcích lhůt v odst 5 a 6 tohoto článku je objednatel oprávněn vady nechat 
odstranit třetí osobou Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které
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objednateli v souvislosti s odstraněním reklamovaných vad díla vzniknou, včetně smluvní pokuty dle 
článku Vlil I přes odstraněni vady jiným zhotovitelem není dotčena sjednaná záruka za jakost.

8. Lhůty k odstraňováni závad dle odst 5 a 6 tohoto článku začínají běžet od písemného oznámení o vadě 
(reklamace) doručené prodávajícímu na e-mail

9. Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla a zaručuje se, že dílo provede v 
souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených projektovou dokumentací a jejím popisem, 
v jakosti, která bude odpovídat obecné závazným předpisům platným v ČR v době realizace, technickým 
normám, standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických 
zařízení platným v ČR v době jeho realizace

10. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla
11. Během trvání záruční doby se zhotovitel zavazuje vady díla bezplatně odstranit.
12. Náklady na práci, materiál, cestovní náklady, náklady na ubytování a veškeré další náklady, které 

zhotoviteli vzniknou v souvislosti s odstraňováním vad v záruční době, hradí v plné výší zhotovitel.
13. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňováni vad zhotovitelem.
14 Zhotovitel dále odpovídá také za případné drobné a ojedinělé vady a nedodělky, které má dílo v čase 

předání objednateli. Jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady, v terminech vzájemně 
dohodnutých

15. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním 
předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud neumožní 
užívání v celém rozsahu, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

16. Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plné občanský zákoník
17. Pokud objednatel neumožní zhotoviteli ve sjednané době přístup k odstranění reklamovaných vad, je 

povinen zhotoviteli zaplatit náklady (dopravné a promeškaný čas) a smluvní strany jsou povinny sjednat 
novou Ihůtu pro jejich odstranění.

Vlil.
SMLUVNÍ SANKCE

1, Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli pohledávce 
zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za dílo).

2 V případě prodleni zhotovitele s řádným dodáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výší 0.1 % z ceny díla bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý i započatý den 
prodlení.

3. Pří nedodržení termínu splatnosti dle Článku IV odst. 8 této smlouvy může být objednateli účtován úrok z 
prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodleni.

4 Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, je povinná strana povinna uhradit straně oprávněné bez ohledu 
na skutečnost, zda porušení povinností zajištěné smluvní pokutou zavinila či nikoliv. Tím není dotčeno 
právo oprávněné strany na náhradu vzniklé škody jdoucí nad rámec výše smluvní pokuty, kterou je 
oprávněna vymáhat samostatně

5 V případě nesplněni povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká objednateli právo účtovat 
zhotoviteli tyto smluvní pokuty:

a) Za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé vady dle čl VII. odst. 5 částka 1000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení.

b) Za prodlení zhotovitele s odstraňováním závad v záruční lhůtě dle čl. Vil. odst. 5 částka 1000,- Kč 
za každý i započatý den prodlení s odstraněním závad.

c) Za neodstraněni vad dle čl. VII odst. 5 v termínech vzájemně dohodnutých částka 1000,- Kč za 
každou vadu a den prodlení.
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d) Za nenastoupeni zhotovitele na odstraňování každé vady ohrožující užívání díla dle čí. VIL odst. 6 
částka 5000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

e) Za prodleni zhotovitele s odstraňováním každé vady ohrožující užívání díla v záruční Ihůtě dle čL 
VII odst 6 částka 5000.- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním závad.

f) Za nevyklízení staveniště v dohodnutém terminu ve stavebním deníku: částka 1000,- Kč za každý 
započatý den prodlení.

g) Za neodstranění vad a nedodělků dle čL VL odst. 6 v termínech vzájemně dohodnutých částka 
1000, - Kč za každou vadu či nedodělek a den prodlení.

6. Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do 30 dnů po obdržení faktury buď tuto zaplatit, 
nebo v téže Ihůtě sdělit oprávněné straně své námitky.

7, Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se neruší 
povinnost strany závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu 
škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu v souladu s odst. 4.

8 Celková výše smluvní pokuty není omezena

IX.
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, VLASTNICKÁ PRÁVA

1. Zhotovitel je povinen při realizací této smlouvy činit taková opatření a počínat si tak, 
aby nedocházelo ke vzniku Škod

2 Pokud zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobí škodu objednateli nebo jiným subjektům, 
je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit a není-li to možné, pak finančně veškerou 
škodu uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Volba způsobu náhrady škody náleží 
objednateli nebo jinému poškozenému subjektu.

3. Zhotovitel je pojištěn proti případným škodám způsobeným jeho činností, včetně škod třetím osobám a 
škod pracovníků zhotovitele, v minimální výší 10.000.000, - Kč. Tuto smlouvu je povinen předložit 
objednateli před předáním staveniště. Při vzniku pojistně události zabezpečuje veškeré úkony vůči 
pojistiteli zhotovitel a objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli v souvislosti s pojistnou událostí 
veškerou součinnost, která je v jeho možnostech Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty 
ve sjednané ceně díla.

4 Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel přičemž vlastnické právo na jakoukoliv 
část stavebního díla čí jeho poddodávku přechází na objednatele jeho zabudováním

5 Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. Stejně tak nese 
zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a zařízeních, které používá nebo 
použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoliv

6. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vztah na vlastnictví díla a nebezpečí škody na 
něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla vymezeného v článku II. této smlouvy 
objednatelem nese zhotovitel.

X.
STAVENIŠTĚ, STAVEBNÍ DENÍK

1. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání a převzetí 
staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli nevznikly žádné škody 
pří jeho provozování.

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedeni předmětu díla v souladu s podmínkami 
této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany zápis podepsaný oprávněnými zástupci stran.

3. Z obsahu zápisu musí být jednoznačně:
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a) předání staveniště zhotoviteli ve stavu umožňujícím zahájeni prací na díle,
b) vytyčeni hranice staveniště,
c) určení zodpovědného pracovníka objednatele, který bude primární kontaktní osobou 

stavbyvedoucího zhotovitele pro koordinaci provádění prací.
4. Po převzetí staveniště je zhotovitel povinen seznámit se s rozmístěním a trasou případných podzemních 

i nadzemních inženýrských sítí (tzn rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp) na místech 
dotčených stavbou a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění 
prací na předmětu díla nedošlo k jejich poškození

5. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 
stavebního zákona č. 183/2006 Sb., a to ode dne převzetí staveniště. Během pracovní doby musí být 
deník na stavbě trvale přístupný všem oprávněným osobám.

6. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém 
postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje 
důležité pro posouzení hospodárností a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. Objednatel 
je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko do 3 pracovních dnů. jinak se má 
za to, že s obsahem záznamu zhotovitele souhlasí.

7. Zhotovitel se zavazuje informovat bez zbytečného odkladu ústně a písemně objednatele o veškerých 
skutečnostech, které jsou významné pro plněni závazků smluvních stran, a zejména o skutečnostech, 
které mohou být významné pro rozhodování objednatele v jednotlivých případech týkajících se realizace 
díla

8. Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisuji zodpovědným stavbyvedoucím zhotovitele, a 
to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu

9. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku stavební dozor čí technický 
dozor objednatele (investora), pověřeni zaměstnanci objednatele podle čl. XIV. odst 1 této smlouvy a 
odpovědný projektant stavby (autorský dozor).

10. Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, popřípadě se 
záznamem učiněným odpovědným projektantem stavby, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních 
dnů své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem záznamu objednatele nebo projektanta stavby, 
souhlasí.

11. Za zneškodňování odpadů během výstavby odpovídá zhotovitel, který je povinen nakládat s odpady v 
souladu s platnou legislativou. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi a přebírá 
odpovědnost původce odpadů vyplývající z platné legislativy. Povinnosti při nakládání s odpady stanoví 
zákon č. 541/2020 Sb.. v platném znění o odpadech a příslušné prováděcí vyhlášky

XL 
DOZOR NAD PLNĚNÍM PODMÍNEK SMLOUVY

1. Pověřený zaměstnanec nebo technický dozor objednatele (investora) je oprávněn dát pracovníkům 
zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena 
bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě, nebo hrozí-li vážné nebo 
hospodářské škody, či výrazné zhoršení kvality zhotovovaného díla. Není však oprávněn zasahovat do 
hospodářské činnosti zhotovitele

2. Na základě výzvy zhotovitele, učiněné minimálně 3 dny předem a potvrzené pověřeným zaměstnancem 
objednatele zápisem do stavebního deníku, prověří zástupce objednatele práce a konstrukce, které v 
dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými NedostavLIi se zástupce 
objednatele ke kontrole, ač výzvu řádně potvrdil, může zhotovitel v pracích pokračovat. Jestliže objednatel 
bude dodatečné požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. V případě, že při dodatečné kontrole objednatel zjistí, že práce nebyly řádně provedeny,
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náklady na odkrytí těchto prací hradí zhotovitel spolu s náklady na odstranění zjištěných nedostatků. 
Zhotovitel hradí náklady na odkrytí rovněž v případě, že dílo zakryje, aniž podle výše uvedených podmínek 
vyzve objednatele ke kontrole díla. O výsledcích provedené prověrky zakrývaných prací pořídí smluvní 
strany písemný záznam do stavebního deníku.

3. Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah provedení kontroluje 
pověřený zaměstnanec nebo technický dozor objednatele (investora), zabezpečit účast svých pracovníků 
a činit neprodleně opatření k odstranění případných zjištěných závad a odchylek od projektu.

4. Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, 
které mohou předmět plnění znemožnit.

XII. 
ZMĚNY DÍLA

1. Objednatel si vyhrazuje právo vypustit z předmětu díla práce a dodávky (méněpráce), o které se cena díla 
sníží v souladu s výkazem výměr

2. Požadavek na méněpráce učiní objednatel formou podepsaného záznamu ve stavebním deníku osobou 
uvedenou v ČI. XIV. odst, 1 této smlouvy.

3. Případnou objektivní nutnost víceprací se zhotovitel zavazuje objednateli sdělit formou zápisu ve 
stavebním deníku, kde uvede přesné vymezení víceprací, důvody pro vícepráce a cenu víceprací. Cena 
jednotlivých víceprací nesmí přesáhnout ceny uvedené ve výkazu výměr, který je jako příloha č. 2 nedílnou 
součásti této smlouvy Pokud vícepráce nejsou uvedeny v oceněném výkazu výměr, je zhotovitel povinen 
nabídnout objednateli vícepráce za cenu obvyklou. Nutnost víceprací je oprávněn posuzovat kromě 
objednatele i projektant Zhotovitel není oprávněn zahájit vícepráce dříve, než bude smluvními stranami 
uzavřen dodatek k této smlouvě dle následujícího odstavce, jinak nemá zhotovitel nárok na úhradu 
provedených víceprací

4 Pro méněpráce i vícepráce musí být mezí smluvními stranami uzavřen v souladu s čl XV, odst 1 této 
smlouvy písemný dodatek k této smlouvě.

XIII.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel je povinen vůči třetím osobám zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl 
při realizaci této smlouvy a v souvislosti s ní a které jsou chráněny příslušnými obecné závaznými právními 
předpisy (zejména obchodní tajemství, osobni údaje, utajované informace) nebo které objednatel prohlásil 
za důvěrné. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy Tyto povinnosti se zhotovitel 
zavazuje zajistit i u všech svých zaměstnanců a poddodavatelú, případné jiných osob, které zhotovitel k 
realizaci této smlouvy použije.

2. Zhotovitel není oprávněn postoupit nebo dát do zástavy svá práva a povinnosti nebo pohledávky plynoucí 
z této smlouvy nebo její částí třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele.

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s veškerou zadávací a projektovou dokumentaci k danému dílu a 
neshledal v ní ani mezi jejími dílčími Částmi rozpor, jenž by bránil dokončení díla, a dále prohlašuje, že 
cena za dílo je konečná.

4 Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy měl možnost se řádně seznámit s místem plnění.
5. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje upřednostňovat a dodržovat environmentální aspekty při 

plnění předmětu této smlouvy (např. omezení spotřeby energií, vody, surovin, omezení produkce látek
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znečišťujících ovzduší, vodu a půdu, omezení produkce odpadů a uhlíkové stopy) a dodržovat důstojné 
pracovní podmínky a bezpečnost práce svých zaměstnanců a poddodavatelú a podporovat férové 
dodavatelské vztahy.

1. Za objednatele:

XIV.
POVĚŘENÉ OSOBY

2. Za zhotovitele

3. Ke zrněné pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávněni postačí písemné (e-mailové) oznámení 
druhé smluvní straně.

XV.
ZMĚNA SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1, Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran podepsaných dodatků k této smlouvě. Všechny dodatky, které budou označeny jako 
dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy.

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned, bez 
zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke změně a podpisu 
smlouvy.

3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ustanovení § 2001 ObčZ je povinna písemně 
doručit druhé straně důvody svého odstoupení, které ji k takovému kroku opravňují, s uvedením termínu, 
k němuž od smlouvy odstupuje Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

4, Smluvní strany se podle § 2002 ObčZ dohodly, že za důvod k odstoupeni od smlouvy v důsledku 
závažných a podstatných porušení smluvních povinností pokládají:

a) prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinnosti ve věci placení ceny díla, předání 
staveniště, předání dokladů, poskytnutí nutné součinnosti:

b) pří přerušeni prací v průběhu výstavby delším než 3 týdny, z důvodů na straně objednatele;
c) při přerušeni prací v průběhu výstavby delší než 14 kalendářních dnů, z důvodu na straně 

zhotovitele.
d) nezahájení prací zhotovitelem do 10 kalendářních dnů od předání staveniště;
e) opakované nedodržení norem, technologických předpisů či postupů na straně zhotovitele
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f) zhotovitel používá na zhotoveni díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou 
kvalitou díla a projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné varováni zástupce objednatele 
(postačí zápis do stavebního deníku stavby),

g) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, ačkoliv na 
toto prodlení byl zhotovitel upozorněn, a to písemně s poskytnutím přiměřené Ihúty k nápravě.

5, Pro nároky vzniklé odstoupením od smlouvy platí příslušná ustanovení ObčZ
6. Odstoupí-lí objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště v termínu do 14 

dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy

XVI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah založený touto smlouvou řídí 
občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy České republiky.

2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou i její přílohy a to:
Příloha č.1: projektová dokumentace
Příloha č. 2: oceněný výkaz výměr

3. Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy primárně řešit smírnou cestou Pro 
všechny spory vznikající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní je dána pravomoc soudů České republiky 
a vylučuje se pravomoc soudů jiného státu. Místné příslušným je soud podle sídla objednatele.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude v souladu s úpravou zákona č 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv) zveřejněna objednatelem v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy 
prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel.

5. Tato smlouva je sepsána ve 2 výtiscích s platnosti originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 
výtisku. Pokud je smlouva podepisována v elektronické podobě, je vyhotovena v jednom stejnopise 
podepsaném elektronicky oběma smluvními stranami.

6. Na důkaz souhlasu s celým obsahem této smlouvy připojuji oprávnění zástupci smluvních stran svoje 
podpisy.

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv.

V Praze dne V Praze dne  

doc. Ing. Pavel Peterka, Ph.D. Romain COIQUAUD

ředitel jednatel

SOLETANCHE Česká republika s.r.o.Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
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