

## Příloha č. 1

# Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č. p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1666/2022

c) Specifikace požadovaného Díla:

Práce na **PS Studénka** při ručním podbíjení betonových výh. pražců, opravném broušení výh. součástí a přípravě výhybek na zimní provoz. Dle přílohy č. 2

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

dle přílohy č. 2

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody:

396 556,80 Kč

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 11. 2022

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 30. 11. 2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: dle přílohy č. 2, sloupec č. 13

h) Místo realizace Díla (Staveniště): dle přílohy č. 2, sloupec č. 10,11

i) Požadavky na způsob fakturace Díla:      měsíčně

Č.j. 37786/2022-SŽ-OŘ OVA-ST

Datum:      26. 10. 2022