
 

 

Dodatek ke SMLOUVĚ O DÍLO 

č. 003/2022/Mi – SPSCH/52/2022 

 

Smluvní strany 

 

Objednatel: Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, 
Ostrava, příspěvková organizace   

sídlo:    Středoškolská 2854/1, 700 30 Ostrava-Zábřeh 

zastoupen:   Ing. Radimem Vajdou, MBA – ředitelem školy 

IČO:     00602124 

DIČ:      CZ00602124 

bankovní spojení:   Fio banka a.s., č.ú. 2601445821/2010 

kontaktní e-mailová adresa: spsch@po-msk.cz 
datová schránka:     zi4fgdj  
  
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 

Dodavatel:   E+M plus spol. s r.o.  

sídlo:    Na řečišti 341, 739 25 Sviadnov  

zastoupen:   Lumírem Kozlem – jednatelem společnosti 

ve věcech technických: Petr Miča 

IČ:     61944769 

DIČ:      CZ61944769 

zapsán: U Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 12775  

bankovní spojení:   KB a.s., č. ú. 19-3757020277/0100 

kontaktní e-mailová adresa: obchod@emplus.cz 
datová schránka:     aah4k6  
  
 
(dále jen „dodavatel“)     
 
uzavírají dnešního dne, měsíce a roku na základě vzájemné dohody následující dodatek ke 
smlouvě o dílo dle § 2586 a násl. občanského zákoníku. 
 

1. PREAMBULE: 

1.1 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele níže uvedené dílo a 
objednatel se zavazuje k zaplacení sjednané ceny. 
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2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

Předmětem plnění dle této smlouvy je rozšíření poplachového zabezpečovacího a 
tísňového systému – PZTS a uzavřeného kamerového systému - CCTV v prostorech Střední 
průmyslové školy chemické akademiky Heyrovského,na ul. Středoškolská 2854/1 v Ostravě 
Zábřehu. 

  

2.1 Rozsah díla je určen: 

a) projektovou dokumentací PZTS a CCTV 
b) objednatelem akceptovanou cenovou nabídkou zhotovitele, která je jako Příloha č. 1 

a Příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy 

2.2 Součástí díla je zejména  

- zpracování prováděcí dokumentace  
- dodávka a montáž systému 
- uvedení do provozu 
- zaškolení zástupců objednatele do obsluhy zařízení po jeho uvedení do provozu 
- potřebná dokumentace a návody k obsluze zařízení v českém jazyce  
- projekt skutečného provedení, s přihlédnutím k povaze a rozsahu díla v souladu 

s vyhl.č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů  

2.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v souladu 
s podmínkami sjednanými touto smlouvou. 

2.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně sjednanou cenu. 

3. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ 

Místem plnění dle této smlouvy je Střední průmyslová škola chemická akademika 
Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, Středoškolská 2854/1, 700 30 
Ostrava-Zábřeh 

  

3.1 Termín nástupu k provedení prací na díle:  Zhotovitel se zavazuje, že zahájí práci na 
díle bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy, nejpozději do 10 dnů od 
podpisu smlouvy o dílo. 

3.2 Termín ukončení díla: do 30 dnů od podpisu smlouvy o dílo 

3.3 Dodržení konečného termínu předání díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné 
součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě nebo vyžádané zhotovitelem. 
V případě prodlení objednatele s předáním staveniště, poskytnutím potřebné 
součinnosti, či s plněním jiných závazků vyplývajících z této smlouvy není zhotovitel 
v prodlení se dokončením díla. 

3.4 Důvodem pro prodloužení kterékoli ze sjednaných lhůt ve smlouvě je i vyšší moc 
anebo skutečnost, že: 

a) dojde ke změně rozsahu díla na základě dohody smluvních stran, anebo 
b) zhotovitel zjistil skrytou překážku, která znemožňuje provedení díla dohodnutým 

způsobem, anebo 
c) nastaly nepříznivé klimatické podmínky bránící provádění díla předepsaným či 

obvyklým technologickým postupem. 

3.5 Pokud dílo vykazuje vady nebo nedodělky nebránící jeho řádnému užívání, je 
objednatel povinen dílo převzít s tím, že tyto jednotlivé vady a nedodělky vytkne 
v protokolu o předání a převzetí díla, když strany v tomto současně sjednají přiměřené 
termíny k jejich odstranění. 



 

 

3.6 V případě, že objednatel odmítne dílo převzít z důvodu vad nebo nedodělků bránících 
řádnému užívání díla, je povinen uvést v protokolu o předání a převzetí důvody 
nepřevzetí díla a specifikaci jednotlivých vad a nedodělků. Nový termín předání a 
převzetí díla určí smluvní strany dohodou. 

3.7 Za den splnění závazku zhotovitele dokončit a předat dílo nebo jeho část se považuje: 

a) den uvedený v protokolu o předání a převzetí díla a není-li uveden, pak den podpisu 
protokolu objednatelem, 

b) není-li sepsán předávací protokol, pak den nabytí právní moci či den kolaudace či 
vydání jiného rozhodnutí umožňujícího užívat či provozovat výsledek díla, 

c) není-li možno zjistit den splnění závazku dle písm. a) nebo b), pak den, kdy zhotovitel 
umožnil objednateli nakládat s řádně provedeným předmětem díla. 

4. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Cena za dílo se navyšuje o cenu víceprací dohodou smluvních stran v souladu 
s příslušnými ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů 

a činí celkem: 91.490,- Kč bez DPH   (78.520,-původní smlouva + navýšení u PZTS o 

12.970,-) DPH 21% 19.212,90  tj. 110.702,90 Kč včetně DPH 

4.1 Cena je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která je jako Příloha č. 1 a 
Příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy.  

4.2 Daň z přidané hodnoty bude uplatněna podle platných právních předpisů v okamžiku 
uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, kdy se na předmět plnění vztahuje režim 
přenesené daňové povinnosti ve smyslu ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“), podpisem smlouvy 
objednatel zároveň prohlašuje, že předmět plnění sjednaný touto smlouvou použije pro 
účely, kdy se uplatní režim přenesení daňové povinnosti na DPH ve smyslu výše 
uvedeného ustanovení. V případě, že toto prohlášení se ukáže nepravdivým, odpovídá 
objednatel za újmu, která zhotoviteli v souvislosti s tímto prohlášením vznikla.   

4.3 Sjednaná cena bude objednatelem uhrazena v plném rozsahu po předání a převzetí 
díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. 

4.4 Daňový doklad zhotovitele je splatný do 14 dnů ode dne jeho doručení objednateli. 
Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. zákona o 
DPH. 

4.5 V případě, že daňový doklad bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo 
nebude obsahovat všechny náležitosti, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit 
zhotoviteli do data jeho splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků daňový 
doklad opraví nebo vystaví nový. U opraveného nebo nového daňového dokladu běží 
nová lhůta splatnosti ode dne jeho doručení objednateli. 

5. VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

5.1 Do úplného zaplacení sjednané ceny zůstává dílo ve vlastnictví zhotovitele.  

5.2 Nebezpečí škody na díle včetně všech materiálů, výrobků či zařízení, která jsou 

součástí díla, nese objednatel po celou dobu provádění díla. Práva a povinnosti 
zhotovitele  

5.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy, příslušným stavebně správním povolením a projektovou 
dokumentací. 

5.4  Zhotovitel povede po dobu provádění díla s přihlédnutím k jeho povaze stavební 
deník, či jednouchý stavebník deník  v rozsahu stanoveném vyhl. č. 499/2006 Sb.  



 

 

5.5 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele, nebo pokynů daných mu objednatelem 
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče. Zhotovitel je dále povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 
skryté překážky v místě plnění. Jestliže nevhodné věci nebo pokyny nebo překážky 
v místě plnění brání řádnému provedení díla, je zhotovitel povinen jeho provádění 
v nezbytném rozsahu přerušit do doby výměny věcí nebo změny pokynů objednatele 
nebo písemného sdělení objednatele, že trvá na provádění díla s použitím předaných 
věcí a daných pokynů, nebo do doby dohody o změně rozsahu díla. O dobu, po kterou 
bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení.  

5.6 V případě, že to povaha díla vyžaduje, zavazuje se zhotovitel předat objednateli 
prohlášení o shodě vlastností předmětu díla s požadavky technických předpisů, 
zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění 
pozdějších předpisů.  

6. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE 

6.1 Objednatel se zavazuje spolupracovat při provádění díla se zhotovitelem, zejména: 

a) předat zhotoviteli veškerou dokumentaci potřebnou k provádění díla (stavební 
povolení, ohlášení, souhlas vlastníků dotčených nemovitostí, vyjádření a 
stanoviska dotčených orgánů státní správy apod. vztahující se k předmětu díla),          

b) předat zhotoviteli místo plnění ve stavu umožňujícím řádné plnění díla, 
c) umožnit pracovníkům zhotovitele, kteří budou dílo realizovat, vstup do všech 

prostor potřebných pro řádné splnění závazků zhotovitele z této smlouvy, 
d) poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost, kterou lze po jednateli spravedlivě 

požadovat při provádění díla. 

6.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vzniklé vady a dílo prováděl řádným 
způsobem. 

7. ZÁRUČNÍ DOBA, ODPOVĚDNOST ZA VADY 

7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla dle této smlouvy je proveden v souladu s 
podmínkami stanovenými v této smlouvě a po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti 
dohodnuté v této smlouvě. 

7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které se vyskytnou v záruční době na technologická 
zařízení v délce 24 měsíců, na montáž technologií v délce 24 měsíců, na stavební 
práce a kabeláž v délce 24 měsíců. Odpovědnost se nevztahuje na vady způsobené 
vyšší mocí, neodborným zásahem do díla, užíváním díla v rozporu s návodem 
k obsluze nebo nešetrným zacházením apod. Záruční doba počíná běžet dnem 
předání a převzetí předmětu díla.  

7.3 Zhotovitel se zavazuje zahájit opravy nezbytné k odstranění vad (poruch) po dobu 
trvání záruční doby nejpozději do 24 hodin od oznámení vady objednatelem. Vada se 
považuje za řádně oznámenou, je-li objednatelem oznámena zhotoviteli písemně 
s uvedením místa výskytu vady, data vzniku nebo zjištění vady a podrobné specifikace 
vady, či uvedení způsobu, jak se vada projevuje.  

7.4 Smluvní strany uzavřou za účelem poskytování pozáručního servisu po uplynutí 
záruční doby samostatnou smlouvu o provádění servisu a pravidelných revizí 
dodaného zařízení. 

 



 

 

8. POVINNOST MLČENLIVOSTI A OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ 

8.1 Smluvní strany se vzájemně zavazují, že budou chránit před třetími osobami důvěrné 
informace a utajovat skutečnosti tvořící obchodní tajemství, které byly vzájemně 
smluvními stranami poskytnuty v souvislosti s touto smlouvou. Důvěrnými informacemi 
jsou vedle osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. rovněž informace tvořící 
obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku, nebo informace, které za 
důvěrné kterákoliv ze smluvních stran označí. Jestliže si smluvní strany vzájemně 
poskytnou důvěrné informace, nesmí je smluvní strana, které byly tyto důvěrné 
informace poskytnuty, zpřístupnit třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro 
své potřeby nebo potřeby třetích osob. 

8.2 Smluvní strany se dále zavazují zachovávat zásady utajení v souladu se zákonem č. 
412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti ve znění 
pozdějších předpisů, týkají–li se tyto kterékoli z nich či místa provádění díla. 

9. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ÚJMY 

9.1 V případě prodlení zhotovitele s předáním díla je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny díla bez DPH za každý i 
započatý den prodlení.  

9.2 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny za dílo je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení. 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

10.1 Změny nebo doplnění této smlouvy budou prováděny výlučně písemnou formou na 
základě dohody obou smluvních stran. 

10.2 Smluvní strany konstatují, že veškeré písemnosti se považují za došlé jejich doručením 
do sféry druhého účastníka, přičemž se doručuje na poslední známou adresu druhé 
smluvní strany. V pochybnostech se má za to, že se jedná o poslední adresu či 
emailovou schránku uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo sdělenou řádně druhou 
smluvní stranou v případě její změny do doby odeslání písemnosti. Při prokazování 
odeslání písemnosti je dostatečné, když odesílatel doloží, že písemnost v listinné 
formě byla doručena osobně nebo odeslána prostřednictvím poskytovatele poštovních 
služeb a v případě zaslání elektronickou poštou, že obdržel potvrzení o doručení od 
druhé smluvní strany. 

10.3 Smluvní vztahy v této smlouvě výslovně neuvedené se řídí ustanoveními zákona č. 
89/2012 Sb. Občanský zákoník a předpisy souvisejícími. 

10.4 Tato smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží dodavatel a 
dva objednatel. Každý z nich má platnost originálu. Tato smlouva nabývá platnosti a 
účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

10.5 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, svobodné a 
vážné vůle a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují zástupci smluvních stran své 
podpisy. 

 

V Ostravě  dne ………….……………                   Ve Sviadnově dne…………… 

 

…………........………………………  ….…….......……………………… 

                 objednatel      dodavatel 

 



 

 

- Příloha č.1 – 

 

NABÍDKOVÝ LIST 

rozšíření kamerového systému CCTV 
 

rozšíření poplachové zabezpečovací signalizace PZTS 
 

 

 

 

Obsah  :    A. Rozšíření kamerového systému CCTV a systému PZTS 

    B1. Cenová kalkulace – rozšíření CCTV 

    B2. Cenová kalkulace – rozšíření PZTS 

 

 

 

 

Investor  :   Střední průmyslová škola chemická akademika 

Heyrovského, p.o. 

 Ostrava 

 

 

 

 

Stavba  :   Středoškolská 2854/1 

703 00 Ostrava  
 

 
 
 

Vypracoval: Petr Miča 
 

Dne: 24. 10. 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

A. NÁVRH  ROZŠÍŘENÍ CCTV A PZTS 

 

Předmětem nabídky je  nabídka rozšíření systému CCTV a PZTS  o vybrané venkovní a 

vnitřní prostory areálu SPŠ Chemické v Ostravě.  

Rozsah rozšíření byl konzultován s Ing. Vajdou.  

 

B1. CENOVÁ KALKULACE - CCTV 

 
Pol. Popis položky MJ Množ.       Materiál       Montáž

MJ/Kč Celkem MJ/Kč Celkem

C.1 Zařízení CCTV

1. IP kamera 4MPx ks 5 4 220 21100 500 2500

2. montážní límec pod kameru ks 5 320 1600 300 1500

3. Napájecí PoE switch pro 4 moduly ks 2 1 980 3960 800 1600

4. box pro PoE switch ks 2 480 960 300 600

5. HDD 4TB ks 1 3 450 3450 500 500

Mezisoučet 1 31070 6700

A.2 Ostatní spotřební materiál a práce

1. Kabel datový UTP m 250 14 3500 25 6250

2. Kabel napájecí CYKY 3Cx1,5 m 10 21 210 25 250

3. Lišta vkládací LV,trubka ohebná m 40 45 1800 50 2000

4. průrazy zdiva a zednické práce m 1 0 0 1 500 1500

5. ostatní instalační materiál a ostatní práce set 1 1 000 1000 1 000 1000

Mezisoučet 2 6510 11000

C.3 Projektová dokumentace

1. Realizační PD + skutečný stav ks 1 800 800 0 0

 Mezisoučet 3 800 0

C.4 SW,uvedení systému do provozu set 1 0 0 2 000 2000

C.5 Vedlejší náklady

1. Doprava a přeprava materiálu,doba na cestě km 1 1 500 1500 0 0

 Mezisoučet 4 1500

celkový mezisoučet jednotlivých položek 39 880 19700

EVS - Celkem bez DPH ………………………………… 59580   CZK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

B2. CENOVÁ KALKULACE - PZTS 

 
Pol. Popis položky MJ Množ.       Materiál       Montáž

MJ/Kč Celkem MJ/Kč Celkem

A.1 Zařízení PZTS

1. PIR detektor s prodlouženým dosahem chodba ks 2 1 850 3700 500 1000

2. sběrnicový koncentrátor ks 1 4 460 4460 1000 1000

Mezisoučet 1 8160 2000

A.2 Ostatní spotřební materiál a práce

1. Kabel datový UTP m 120 14 1680 25 3000

2. Kabel napájecí CYKY 3Cx1,5 m 0 21 0 25 0

3. Lišta vkládací LV,trubka ohebná m 20 45 900 50 1000

4. průrazy zdiva a zednické práce m 1 0 0 0 0

5. ostatní instalační materiál a ostatní práce set 1 200 200 0 0

Mezisoučet 2 2780 4000

A.3 Projektová dokumentace

1. Realizační PD + skutečný stav ks 1 300 300 0 0

 Mezisoučet 3 300 0

A.4 SW,uvedení systému do provozu set 1 0 0 1 000 1000

A.5 Vedlejší náklady

1. Doprava a přeprava materiálu,doba na cestě km 1 700 700 0 0

 Mezisoučet 4 700

celkový mezisoučet jednotlivých položek 11 940 7000

EVS - Celkem bez DPH ………………………………… 18940   CZK

 

 

 

• záruční doba na  dodané komponenty  je 24 měsíců od předání 

• reference naší společnosti na   www.emplus.cz 

 

Případné dotazy na tel. 602 873 470 

 ve Frýdku-Místku  dne  24.10.2022 

 
                                                        S pozdravem  Petr Miča 

                   E+M plus spol.s r.o.  
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www. emplus .cz 
  

  Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, p.o.   

  Ostrava   

  Středoškolská 2854/1   



 

 

A. ROZŠÍŘENÍ PZTS  

 Předmětem nabídky je  nabídka rozšíření systému PZTS  v areálu SPŠ Chemické v 
Ostravě.   

Rozsah rozšíření byl konzultován s Ing. Vajdou.   

 B2. CENOVÁ KALKULACE - PZTS  

  
Pol. Popis položky MJ Množ.       Materiál       Montáž 
    MJ/Kč Celkem MJ/Kč Celkem 

   
A.1 Zařízení PZTS       
1. PIR detektor s prodlouženým dosahem chodba  ks 2 1 850 3700 500 1000 
2. čtečka MiFare ks 1 1 980 1980 800 800 
3. informační jumbo LED ks 1 340 340 250 250 
 Mezisoučet 1    6020  2050 

        
A.2 Ostatní spotřební materiál a práce       
1. Kabel datový UTP m 40 14 560 25 1000 
2. Kabel napájecí CYKY 3Cx1,5 m 0 21 0 25 0 
3. Lišta vkládací LV,trubka ohebná m 12 45 540 50 600 
4. 

 

m 1 0 0 0 0 

5. ostatní instalační materiál a ostatní práce set 1 200 200 0 0 
 Mezisoučet 2    1300  1600 

        
A.3 Projektová dokumentace       
1. 
  

Realizační PD + skutečný stav ks 1 300 300 0 0 
Mezisoučet 3    300  0 

A.4 SW,uvedení systému do provozu set 1 0 0 1 000 1000 
        
A.5 Vedlejší náklady       
1. Doprava a přeprava materiálu,doba na cestě km 1 700 700 0 0 
  Mezisoučet 4    700   

        

 celkový mezisoučet jednotlivých položek    8 320  4650 

 EVS - Celkem bez DPH ………………………………… 12970  CZK   

  
• záruční doba na  dodané komponenty  je 24 měsíců od předání  

• reference naší společnosti na   www.emplus.cz  

 Případné dotazy na tel. 602 873 470  ve Frýdku-Místku  dne  1.11.2022  

  

                                                          S pozdravem   Petr Miča  

                             E+M plus spol.s r.o.   
   
 

průrazy zdiva a zednické práce 

    
  
  
  
  

  

www. emplus .cz   
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