

Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 128/4
Praha I- Malá Strana 11800

Váš dopis čj. | ze dne

Naše čj.

Vyřizuje | tel.
Semerád

Spisový znak

Praha dne
2017-04-25

Věc: **Záchranný archeologický výzkum, U Burských kasáren ppč. 699/1., k.ú. Praha I - Hradčany „Oprava barokního opevnění Prahy“**
Pražská památková rezervace, památka UNESCO,

Projekt výzkumu, návrh postupu, harmonogram prací, cenová nabídka

Vážená paní Tučková,

na základě zjištěných informací Vám zasíláme návrh na provedení záchranného archeologického výzkumu (ZAV), který by byl realizován formou dohledu. Zároveň s ním přikládáme i cenovou nabídku.

PROJEKT VÝZKUMU, HISTORICKÝ KONTEXT, CÍLE VÝZKUMU

- 1) Záchranný archeologický výzkum na parcele Č. 699/1, k.ú. Prahy I - Hradčany je vyvolán výkopovou činností při opravě opěrné zdi.
- 2) Akce probíhá v Pražské památkové rezervaci, která je územím s archeologickými nálezy a památkou zapsanou na seznamu UNESCO.
- 3) Místo výzkumu se nachází na ploše k.ú. Hradčany, které z hlediska urbanistického vývoje Prahy náleží mezi historicky významné sídelní areály hlavního města.
- 4) Cílem ZAV realizovaného formou dohledu je v místech stavebních zásahů provést terénní výzkum, zdokumentovat nenarušené archeologické situace (souvství s nálezy, objekty, zdiva, hroby aj.) a deponovat movité archeologické nálezy.

Celá archeologická akce zahrnuje etapu výzkumnou (terénní část) a etapu zpracování (vyhodnocení všech poznatků).

Veškeré archeologické a stavební aktivity zasahující do historických terénů se zde řídí podle § 22, Zákona č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a dále podle § 176 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

ETAPIZACE ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU (dále ZAV)

Archeologické práce jsou rozvrhnuty na dvě časově nezávislé fáze provedení:

- 1. etapa** terén - realizace terénních prací
- 2. etapa** zpracování výsledků výzkumu-celkové vyhodnocení

1. ETAPA ZAV - TERÉNNÍ PRÁCE

Tato etapa zahrnuje dokumentační a terénní práce spojené se stavebními zásahy (opravou a provedením drenáže) do tělesa opěrné zdi.

Terénní část archeologického výzkumu zahrnuje:

- průběžný dohled nad postupem stavebních prací
- v případě terénního výkopu polohopisné zaměření a vynesení výškových bodů
- průběžná kresebná a fotografická dokumentace odhalených horizontálních a vertikálních situací
- určení a popis stratigrafických jednotek
- výběrová fotogrammetrie odhalovaných situací
- vzorkování odhalených terénů a situací za účelem získání datovacího materiálu
- sondáž pomocí geologické tyče
- odběr vzorků pro specializované analýzy (v případě potřeby)
- průběžná evidence a následný převoz vyzvednutých movitých nálezů

Personální a technické zajištění: 1 x archeolog, 1 x stavební historik, 1 x dokumentátor,

Délka realizace: odborný dohled po dobu realizace stavebních prací (koordinace s dodavatelem stavby podle jejich postupu) bude prováděn průběžně.

2. ETAPA ZAV - ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ

Uvedená etapa výzkumu probíhá na pracovišti zhotovitele a zahrnuje celkové vyhodnocení všech poznatků z výzkumné akce. Se zpracováním je započato bezprostředně po ukončení terénních prací.

Celkové zpracování archeologických dat a zpracování dokumentace obsahuje:

Zpracování získaných dat a vyhodnocení výzkumu obsahuje:

- digitalizace terénní dokumentace, převod dat do databáze
- zpracování fotografické dokumentace
- obrazová dokumentace výběru nálezů
- tvorba vývojového diagramu
- specializované konzultace
- ošetření a konzervace movitých nálezů
- evidence movitých nálezů a jejich uložení
- vyhodnocení výzkumu a tvorba závěrečné zprávy o výsledcích akce

Finálním výstupem je nálezová zpráva o výsledcích ZAV předaná objednateli v papírové a digitální podobě, splňující požadavky Archeologického ústavu, v. v. i. AVČR.

Celková délka zpracování je stanovena na 3 měsíce od ukončení terénní části výzkumu.

FINANČNÍ NÁKLADY (KALKULACE), PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ZAV

Cenová nabídka archeologických prací vychází z předpokládaného objemu hodin pracovníků výzkumu na akci a dalších nákladů nutných na zpracování nálezů a základní vyhodnocení poznatků. Předpokládané objemy, zúčastněné pracovní kategorie a maximální cena výzkumu je shrnuta v následující tabulce.

TABULKOVÝ ROZPOČET ZAV

Pracovní kategorie/výkon	počet	hod. sazba/Kč	počet hodin	celkem
Archeolog/stavební historik/geolog	2	480	8	3840
Dokumentátor	1	260	4	1040
mezisoučet za terénní práce				4880
Zpracování výsledků ZAV, vyhotovení nálezové zprávy, ošetření nálezů (40% z terénní části výzkumu)				1952
CELKEM Kč bez DPH*				6832

* Uvedená částka je maximální cenou za výzkum. Částky za zpracování jsou fixní. K celkové ceně za výzkum bude připočtena DPH v platné sazbě (ke dni nabídky 21%).

Předložená cena nezahrnuje archeologické práce vyvolané dalšími nespecifikovanými výkopovými pracemi v rámci této akce (např. **antropologické práce spojené s odkryvem a vyhodnocením lidských kosterních ostatků (hrobů). Tyto práce by byly účtovány pouze v případě jejich nálezu a podle skutečně prozkoumaných a antropologicky analyzovaných hrobů**), při kterých by mohly být narušeny archeologické památky. Vzniklá situace by bylo nutné řešit novou objednávkou nebo dohodou.

DALŠÍ USTANOVENÍ

Zhotovitel povede po celou dobu prací deník výzkumu a bude do něj zapisovat všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění akce (odpracované hodiny zaměstnanců, průběh a charakter prací, pracovní podmínky).

Po vyhodnocení ZAV bude pro objednatele vypracována nálezová zpráva obsahující základní plánovou dokumentaci, databázi výzkumu a zjištěné výsledky. Zpráva bude předána v papírové a elektronické podobě.

Další informace o způsobu provádění archeologických výzkumů na území ČR naleznete na stránkách Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i

<http://www.arup.cas.cz/7cat-453>

nebo Národního památkového ústavu

<http://archeopraha.cz/pece-o-archeo> I ogicke-kulturni-dedictvi/povinnosti-stavebnika.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRO POTŘEBY DOHODY

Zhotovitelem archeologické části akce je:

Národní památkový ústav, se sídlem Valdštejnské nám. 162/3, 118 00 Praha I, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333

Pobočka:

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze*, se sídlem Na Perštýně 12/356, 110 00, Praha 1.

* Žádáme Vás, o vystavení objednávky včetně uvedené adresy územního odborného pracoviště v Praze.

Vedením ZAV byl za NPÚ Praha pověřen jeho odborný pracovník Ing. arch. Matouš Semerád (semerad.matous@npu.cz, +420 602 231 348). Odborný garant akce: PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D. (podliska.jaroslav@npu.cz, +420 602 230 289).

V případě, že nemáte připomínky či dotazy a souhlasíte s předloženým projektem ZAV, prosím zašlete objednávku na provedení záchranného archeologického výzkumu.

S přátelským pozdravem

PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D. v. r.
vedoucí odboru archeologie

