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SMLOUVA O DÍLO č. 2022/D/0140
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: Město Kuřim
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČO: 00281964
DIČ: CZ00281964
Bankovní ústav: Komerční banka a.s. pobočka Kuřim
Číslo účtu: 22824641/0100
Zástupce Objednatele ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města

Zástupce Objednatele ve věcech technických: Stanislav Bartoš, e-mail: bartos@kurim.cz
tel.: 541 422 373,606 705 879,
Ing. Olga Hanáková, e-mail: hanakova@kurim.cz
tel.: 541 422 364, 601 082 761

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel

Název: Ing. Alžběta Kalábová
Sídlo: Čeladná 556, 739 12 Čeladná
IČO: 86868608
DIČ: CZ8555095483
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 86-5801380237/0100
Zástupce Zhotovitele ve věcech smluvních: Ing. Alžběta Kalábová

Zástupce Zhotovitele ve věcech technických: Ing. Alžběta Kalábová
e-mail: tel.:

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této Smlouvy a
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení
díla. Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za
kvalitu prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám.

1.2. Zhotovitel dále prohlašuje, že není předlužen a že mu není známo, že by vůči němu bylo
zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní
rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by
mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že takové řízení
nebylo vůči němu zahájeno.

1.3. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v záhlaví této Smlouvy odpovídají
aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření této Smlouvy jsou osoby oprávněné k
jednání za smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy smluvních stran.
Jakékoliv změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření této
Smlouvy, jsou smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní
straně.
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1.4. V případě, že se prohlášení některé ze smluvních stran podle tohoto článku ukáží býti 
nepravdivými, odpovídá tato smluvní strana za škodu, která nepravdivostí prohlášení druhé 
smluvní straně vznikla. 

Článek 2 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Předmětem této Smlouvy o dílo je závazek Zhotovitele provést na vlastní nebezpečí a svůj 
náklad ve sjednaném termínu dále specifikované dílo a zhotovené dílo prosté vad a nedodělků 
bránících jeho řádnému užívání předat Objednateli sjednaným způsobem a ve sjednaném 
termínu, a dále závazek Zhotovitele odstranit případné vady a nedodělky bránící řádnému 
užívání díla zjištěné při předání díla nebo později ve sjednané záruční době, a závazek 
Objednatele řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za ně sjednanou cenu. 

Článek 3 
PŘEDMĚT DÍLA 

3.1 Závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo spočívá ve vypracování: projektové 
dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení v podrobnosti pro provádění 
stavby (dále také „DUSP+DPS“) v rozsahu pro výběr zhotovitele stavby, tedy včetně oceněného 
a neoceněného soupisu prací a dodávek pro stavbu „Sportovně rekreační plocha a park. 
Zámecká – I. etapa“ (dále také „dílo“), dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., Vyhláška o dokumentaci 
staveb, včetně inženýrské činnosti, tj. zajištění všech dokladů potřebných pro rozhodnutí, 
včetně podání žádosti o společné povolení. 

Dokumentace bude zpracována dle studie „Zahradně – architektonické řešení parku za 
zámkem“ (Ing. Alžběta Kalábová, červen 2022). Situace navrhovaného řešení viz Příloha č. 1 

Předmětem projektové dokumentace bude revitalizace horní části lesoparku, v oblasti ulice 
Tišnovská – Zámecká dle Přílohy č. 1. V rámci projekčních prací bude řešeno veřejné osvětlení, 
vodovodní přípojka, altán, mobiliář, sadové úpravy, chodníky a komunikace v rámci I. etapy 
parku. Formou studie bude provedena naučná stezka a herní prvek bunkr využívající stávající 
sklepní prostor. 

Řešené území se nachází v zastavěné oblasti na ploše o rozloze cca 16.000 m2, parc. č. 13, 
14, 2699/2, 2699/3, 2701, 2703/1, 2704 k.ú. Kuřim. Plocha je vymezena ze dvou stran rušnou 
komunikací (ve směru na Tišnov a na Jinačovice, popřípadě Moravské Knínice), bytovými domy 
a účelovou komunikací (příjezd k bytovým domům). Plocha je veřejně přístupná bez omezení. 

3.2 Předmět díla zahrnuje zejména: 

3.2.1 v první fázi projektovou dokumentaci pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení (dále 
také „DUSP“) v rozsahu: 

 hydrogeologický průzkum, 
 případné sondy pro určení podzemního vedení (např. starého vodovodu), 
 definování požadavků na případné přeložky inženýrských sítí,  
 zajištění dokladů o jednání s orgány státní správy a s účastníky řízení, dále stanoviska, 

souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními 
předpisy, 

 zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozích odstavců do čistopisu projektové 
dokumentace, 

 doklady, listiny a další náležitosti, které tvoří přílohy k žádosti o vydání společného územního 
rozhodnutí a stavebního povolení v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, 

 podání žádosti na příslušný stavební úřad, 
 zapracování případných připomínek vyplývajících ze společného územního a stavebního 

řízení, 
 získání stavebního povolení, 
 plán organizace výstavby, 
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 propočet nákladů dle stavebních objektů. 

DUSP (finální podoba) bude Objednateli odevzdána:  
- ve 3 vyhotoveních v tištěné formě, včetně dokladové části; 
- v 1 vyhotovení v digitální formě na CD (DVD,; nebo flash disk; ve formátu text – „doc“ nebo 

„docx“ a „pdf“, rozpočet a výkaz výměr – vše dle položek ve formátu „xls“,  grafika ve formátu 
„dgn“, „dwg“ a „pdf“; 

3.2.2 v druhé fázi dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále také „DPS“) 
v rozsahu: 

 zapracování připomínek Objednatele k předchozímu stupni dokumentace, 
 náležitosti nezbytné pro výběr Zhotovitele stavby na základě zadávacího řízení 

požadovaného zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu, 
zejména vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, v platném a účinném znění; 

 dokumentace bude splňovat podmínky dle ZZVZ a prováděcích předpisů k tomuto zákonu, 
zejména technické podmínky PD nesmí obsahovat odkazy na obchodní firmy a názvy. 

 přiložený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude vypracován 
jako jeden soubor obsahující krycí list, rekapitulaci všech soupisů jednotlivých stavebních 
objektů a provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů  a dále podrobné soupisy prací 
a dodávek. Tento soupis bude oceněn dle ceníku RTS nebo ÚRS platného ke dni 
zpracování této části díla a doplněn rozpočtem. Pokud ceník RTS nebo ÚRS neobsahuje 
položku, která musí být oceněna, bude taková položka oceněna cenou obvyklou v místě 
stavby a v čase předání této části díla Objednateli; položka soupisu prací musí obsahovat 
pořadové číslo položky, číselné zatřídění dle použité cenové soustavy a označení cenové 
soustavy, popis položky vymezující druh a kvalitu práce, dodávky nebo služby, s případným 
odkazem na dokumenty, výkresy, technické zprávy a zejména technické podmínky, dále 
měrnou jednotku a požadované množství v měrné jednotce. U každé položky musí být i 
výkaz výměr k uvedenému množství tj. verbální a matematický popis výpočtu množství 
měrných jednotek. U položek u nichž se výpočet množství shoduje lze nahradit odkazem. 
Vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném soupise souhrnně pro celou 
stavbu. 

DPS (finální podoba) bude Objednateli odevzdána:  
- v 6 vyhotoveních v tištěné formě; 
- v 1 vyhotovení v digitální formě na CD (DVD) ), nebo flash disk; ve formátu text – „doc“ nebo 

„docx“ a „pdf“, soupis prací ve formátu „xls“, grafika ve formátu „dgn“, „dwg“ a „pdf“. 

3.3 Zhotovitel se zavazuje, že projektová dokumentace bude svým rozsahem odpovídat zákonu č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„stavební zákon”), a prováděcím právním předpisům k tomuto zákonu. Všechny části projektové 
dokumentace musí být potvrzeny autorizovanou osobou v souladu se zákonem č. 360/1992 
Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, v platném znění (dále jen zákon č. 360/1992 Sb.). 

3.4 Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy podrobně seznámil s požadavky 
Objednatele na rozsah a kvalitu díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že je s ohledem na své znalosti 
a zkušenosti schopen dílo zhotovit podle požadavků Objednatele uvedených v této Smlouvě, 
tzn. tak, aby dílo mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být zhotoveno. Zhotovitel se 
zavazuje provést dílo podle této Smlouvy včetně prací a dodávek, které sice nejsou v této 
Smlouvě výslovně popsány, ale jsou pro řádné provedení díla potřebné a Zhotovitel je znal, 
mohl anebo měl znát na základě svých odborných a technických znalostí při uzavření této 
Smlouvy. 

3.5 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude řádně provedeno v souladu s touto Smlouvou, ČSN, 
ČSN EN a platnými a účinnými právními předpisy. 

3.6 Zhotovitel vynaloží své veškeré možné schopnosti, píli a péči na získání dokladů a rozhodnutí, 
nicméně se mohou projevit okolnosti nezávislé na vůli Zhotovitele, které získání uvedených 
dokladů znemožní. Sjednává se proto, že vlastní získání předmětných dokladů 
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a rozhodnutí není samo o sobě nezbytnou podmínkou určující splnění závazku Zhotovitele, 
které je podle této Smlouvy Zhotovitel povinen pro Objednatele zajistit. Závazky Zhotovitele se 
považují za splněné i při vydání zamítavého rozhodnutí příslušných orgánů k žádosti o vydání 
shora uvedených rozhodnutí, ale pouze tehdy, pokud k zamítnutí nedošlo na základě 
předložení (technicky) vadné nebo z viny Zhotovitele neúplné dokumentace, za kterou 
Zhotovitel odpovídá. 

3.7 Zhotovitel se zavazuje dílo konzultovat se zástupci Objednatele. 

3.8 Případné dohodnuté změny díla oproti jeho rozsahu, který je sjednán touto Smlouvou, musí být 
smluvními stranami sjednány předem ve formě písemného dodatku k této Smlouvě včetně 
důsledků těchto změn na výši sjednané ceny díla; jinak platí, že jde o plnění v rámci této 
Smlouvy o dílo. 

3.9 Zhotovitel se zavazuje postupovat podle pokynů Objednatele, a to při dodržení ustanovení 
obecně závazných právních předpisů, zejména ustanovení § 2594 občanského zákoníku. 

Článek 4 
 PRŮBĚŽNÁ KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

4.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžné provádění díla. V průběhu prací směřujících ke 
zhotovení předmětu díla podle této Smlouvy je Zhotovitel povinen podrobit se konzultacím se 
zástupcem Objednatele ve věcech technických nebo jeho pověřeným zástupcem (dále také 
„kontrolní den”), a to podle potřeby a požadavků Objednatele, minimálně 2x v průběhu prací. 
Kontrolní den se bude konat v sídle Objednatele, pokud se Objednatel a Zhotovitel nedohodnou 
jinak. 

4.2 Zjistí-li Objednatel při kontrolním dnu, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi 
a pokyny Objednatele, je oprávněn dožadovat se nápravy ve smyslu § 2593 občanského 
zákoníku. 

4.3 Pokud bude Zhotovitel nebo Objednatel požadovat mimořádný kontrolní den, vyzve k účasti 
zástupce druhé smluvní strany telefonicky nebo emailem nejméně 2 dny předem. 

 Článek 5  
 TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ  

5.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle neprodleně po uzavření Smlouvy. 

5.2 Zhotovitel předá Objednateli 

a) DUSP v pracovní verzi k vyjádření dotčených orgánů státní správy a všech dotčených 
třetích osob 1x v tištěné i digitální formě do 6 měsíců od zveřejnění Smlouvy. 

b) DUSP ve finální podobě včetně vydaného společného povolení, tedy včetně zajištění 
potřebných stanovisek a vyjádření (dále také „dokladová část“) a zapracování připomínek, 
do 5 měsíců od odevzdání DUSP k vyjádření. 

c) DUSP v podrobnosti DPS do 4 měsíců od získání společného povolení s nabytím právní 
moci. 

Pokud v důsledku okolností, které nemůže Zhotovitel ovlivnit, dojde k situaci: 

- že předpokládaný termín zahájení plnění předmětu díla nebude možné dodržet, posunuje se 
termín plnění o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze práce na díle zahájit. 

- že se prodlouží doba pro získání dokladové části o více než předpokládanou lhůtu 3 měsíce, 
bude o tuto dobu prodloužena lhůta pro odevzdání DUSP vč. stavebního povolení a 
dokladové části. 

- že se prodlouží doba pro společné územní a stavební řízení o více než předpokládanou 
lhůtu 2 měsíce, bude o tuto dobu prodloužena lhůta pro odevzdání DUSP vč. stavebního 
povolení a dokladové části. 

5.3 Dodržení dohodnutých termínů je závislé na řádném a včasném spolupůsobení Objednatele. 
Objednatel se zavazuje, že během zhotovování díla poskytne Zhotoviteli potřebné 
spolupůsobení, spočívající zejména ve schválení Zhotovitelem předložených variant provedení, 
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odevzdání doplňujících údajů, upřesnění podkladů, vyjádření, stanovisek, apod., jejichž potřeba 
vznikne v průběhu trvání této Smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne Zhotovitel do 5 
pracovních dní od jejich písemného vyžádání. Pokud Objednatel toto spolupůsobení 
neposkytne do 5 pracovních dní, Zhotovitel je oprávněn prodloužit termín odevzdání o počet dní 
meškání Objednatele. 

5.4 Dokladem o odevzdání finální podoby jednotlivých částí díla (DUSP a DPS) Objednateli, v 
počtu dle odst. 3.2 této Smlouvy, bude protokol o předání a převzetí části díla podepsaný 
oběma smluvními stranami. 

5.5 Zhotovitel se dále zavazuje zapracovat případné připomínky vyplývající ze společného 
územního a stavebního řízení do 5 pracovních dnů od jejich obdržení. 

5.6 Nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě, Zhotovitel se zavazuje předat předmět díla, 
včetně všech příloh, v sídle Objednatele dle této Smlouvy. 

5.7 V případě zpoždění projektových prací upozorní Zhotovitel neprodleně Objednatele na tuto 
okolnost. 

Článek 6 
CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY 

6.1 Smluvní strany se dohodly, že cena díla, v rozsahu dle odst. 3.2, činí: 
 cena za přípravu projektu 200.000,- Kč 

 cena za vypracování DUSP+DPS 1.220.000,- Kč 

 cena za inženýrskou činnost 160.000,- Kč 

Celková cena za vypracování DUSP+DPS bez DPH 1.580.000,- Kč 

Zhotovitel není plátce DPH. 

6.2 Cena je stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkou změny 
daňových právních předpisů týkajících se DPH. Do ceny jsou zahrnuty veškeré náklady či 
poplatky a další výdaje, které Zhotoviteli při realizaci díla vzniknou nebo mohou vzniknout. 

6.3 Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

6.4 Zhotovitel je oprávněn fakturovat po protokolárním předání, dle čl. 9, projektové dokumentace: 

a) DUSP v pracovní verzi k vyjádření do výše 40 % celkové ceny díla vč. DPH dle odst. 6.1 
tohoto článku, 

b) DUSP ve finální podobě včetně stanovisek, vyjádření, podání žádosti na příslušný stavební 
úřad a vydaného společného povolení, dle čl. 3 odst. 3.2.1, do výše 20 % celkové ceny díla 
vč. DPH dle odst. 6.1 tohoto článku, 

c) zbývajících 40 % celkové ceny díla vč. DPH dle odst. 6.1 tohoto článku, je oprávněn 
fakturovat po předání finální dokumentace DUSP v podrobnosti DPS s vydaným 
společným povolením nabytým právní moci, dle čl. 3 odst. 3.2.2. 

6.5 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude uhrazena Zhotoviteli na základě faktur 
vystavených Zhotovitelem ke dni předání předmětu díla, s datem splatnosti 30 dnů od doručení 
faktury Objednateli. 

6.6 Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti: 

- označení Zhotovitele a Objednatele; 
- den vystavení a den splatnosti; 
- označení peněžního ústavu, číslo účtu, na který bude faktura směrována a příslušný 

variabilní symbol; 
- fakturovanou sumu; 
- označení díla a Smlouvy; 
- podpis zástupce Zhotovitele. 

  



 

Stránka 6 z 10 
 

6.7 V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti je Objednatel oprávněn vrátit ji 
Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti vadné faktury neběží. Lhůta splatnosti 
začne běžet znovu od počátku až doručením opravené faktury Objednateli. 

6.8 V případě, že Objednateli vznikne z ujednání dle této Smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo 
náhradu škody vůči Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn započítat tuto svoji splatnou pohledávku 
vůči splatné pohledávce Zhotovitele na zaplacení ceny díla (tj. je oprávněn odečíst tuto částku 
z  faktury Zhotovitele) při respektování zákona o DPH, a to i na základě písemného 
jednostranného prohlášení vůči druhé straně. 

6.9 V ceně díla nejsou zahrnuty náklady na projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost 
související s přeložkami inženýrských sítí a případnými dalšími souvisejícími investicemi. 

Článek 7 
PODMÍNKY PRO ZMĚNU CENY 

7.1 Cena může být změněna pouze v případě, kdy dojde k doplnění, úpravě, rozšíření či zúžení 
rozsahu díla Objednatelem a pouze na základě uzavření dodatku k této Smlouvě. 

7.2 Za vícepráce nelze považovat:  
- práce, výkony a dodávky, jejichž potřebu provedení mohl Zhotovitel na základě svých 

odborných znalostí předpokládat vzhledem k rozsahu a charakteru díla specifikovaného 
v této Smlouvě o dílo, a bez jejichž provedení nelze v díle řádně pokračovat; 

- práce, výkony a dodávky, jejichž provedení v průběhu provádění díla bude muset Zhotovitel 
pro nekvalitní provedení či vady provést znovu, opravit či jinak uvést do souladu se studií. 

Článek 8 
PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA 

8.1 Smluvní strany se výslovně dohodly, že Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla 
postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá.  

Článek 9 
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1 Závazek Zhotovitele řádně provést dílo, nebo jeho část, podle této Smlouvy je splněn jeho 
řádným a včasným dokončením, předáním a převzetím díla v termínu a místě plnění dle této 
Smlouvy bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání, tzn. dnem, kdy smluvní strany 
podepíší dokument označený jako „protokol o předání a převzetí díla“(dále jen „předávací 
protokol“), který bude opatřen podpisy obou smluvních stran od odpovědných zástupců ve 
věcech technických na základě této Smlouvy. 

9.2 Objednatel se zavazuje k úzké součinnosti a spolupůsobení při zpracování díla a na písemnou 
výzvu Zhotovitele a jím zpracovaného zadání předat nebo zajistit podklady potřebné pro 
zpracování díla. Zhotovitel je povinen specifikovat podklady, jež bude potřebovat od 
Objednatele k tomu, aby dílo provedl řádně a včas. Současně je Zhotovitel povinen stanovit 
termíny, ve kterých je Objednatel předmětné podklady povinen Zhotoviteli dodat. Tyto termíny 
musí být Zhotovitelem určeny tak, aby bylo vzhledem k okolnostem a poměrům Objednatele 
jakož i k jiným skutečnostem objektivně možno předmětné podklady v těchto termínech zajistit. 
Zhotovitel odpovídá za řádnou a včasnou specifikaci podkladů potřebných k provedení díla 
a její včasné oznámení Objednateli. 

9.3 Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli veškeré informace a podklady, které v průběhu 
přípravy stavby získá a které by mohly ovlivnit průběh realizace díla. Tyto informace a podklady 
předá Objednatel neprodleně po jejich získání. 
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9.4 Zhotovitel se zavazuje k úzké součinnosti a je zejména povinen: 
- předložit k odsouhlasení Objednateli projekty ve všech podstatných rozhodovacích fázích a 

je oprávněn pokračovat v pracích až po písemném odsouhlasení Objednatelem; 
- provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí; 
- účastnit se na základě pozvánky Objednatele všech jednání týkajících se díla. 

9.5 Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o Objednateli a 
jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této Smlouvy dozvěděl, pokud jejich 
poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro splnění předmětu této Smlouvy, nebo k jejich 
poskytnutí nedal Objednatel výslovný souhlas. Zhotovitel není oprávněn vést jednání a činit 
kontakty ve věci předmětu díla bez vědomí a souhlasu Objednatele, s výjimkou jednání 
s příslušnými dotčenými orgány a správci sítí. V opačném případě odpovídá za škodu takto 
vzniklou. 

9.6 Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na plnění Smlouvy, zavazují se Zhotovitel 
i Objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu a případné změny 
si písemně odsouhlasit. 

Článek 10 
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

10.1 Dílo se považuje za dokončené, nebude-li mít při jeho převzetí Objednatelem vady a nedodělky 
bránící jeho řádnému užívání. 

10.2 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je řádně provedeno v souladu s touto Smlouvou, právně 
závaznými ČSN a ČSN EN a platnými a účinnými právními předpisy.  

10.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost po dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná 
běžet dnem podpisu předávacího protokolu k předmětu díla po odstranění vad a nedodělků. Po 
dobu trvání záruční doby má Objednatel právo požadovat a Zhotovitel povinnost bezplatně 
odstranit veškeré písemně vytknuté vady díla. 

10.4 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů po uplatnění 
vady Objednatelem, nedohodnou-li se jinak, dostavit se na místo předání díla za účelem 
projednání reklamace vad a v téže lhůtě Objednateli písemně sdělit, zda reklamaci vad uznává 
nebo z jakých důvodů reklamaci vad neuznává. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se za to, že 
reklamaci vad uznává  

10.5 Zhotovitel je povinen vytknuté vady odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů od jejich 
uplatnění Objednatelem, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro 
odstranění vad. 

10.6 O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění 
reklamované vady nebo uvede důvody zamítnutí reklamované vady Zhotovitelem. 

10.7 Pokud Zhotovitel neodstraní vytknuté vady ani do 10 pracovních dnů po marném uplynutí lhůty 
pro jejich odstranění, je Objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vadu buď sám odstranit, 
nebo pověřit jejím odstraněním třetí osobu, a to na náklad Zhotovitele. Objednatel je v takovém 
případě oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat náhradu účelně vynaložených nákladů na odstranění 
vady a Zhotovitel je povinen tyto náklady Objednateli uhradit. 

10.8 Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů 
poskytnutých mu Objednatelem k realizaci díla dle této smlouvy nebo plněním povinností 
uložených Zhotoviteli touto smlouvou v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 
nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně 
upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. Dále Zhotovitel neodpovídá za vady 
způsobené dodržením nevhodných pokynů, požadavků a připomínek daných mu Objednatelem 
k plnění této smlouvy v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl 
nevhodnost těchto pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost 
Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. 
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Článek 11 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

11.1 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to 
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k 
podpisu smlouvy. 

11.2 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy písemně odstoupit:  
- byl-li pravomocně zjištěn úpadek Zhotovitele a rozhodnuto o způsobu řešení úpadku 

konkursem, nebo byl-li insolvenční návrh pravomocně zamítnut pro nedostatek majetku 
Zhotovitele; 

- jestliže Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji podniku či jeho části, na základě které převedl 
svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této 
Smlouvy na třetí osobu; 

- nebude-li dílo předáno Objednateli v termínech a kvalitě sjednaných v této Smlouvě; 
- bude-li plnění Zhotovitele vykazovat vady, na které Objednatel Zhotovitele opakovaně (tzn. 

nejméně dvakrát) upozornil a Zhotovitel přesto nezjedná ve stanovené lhůtě nápravu; 
- ukáže-li se některé prohlášení Zhotovitele jako nepravdivé, popř. poruší povinnost dle čl. 4.2, 

16.3 této Smlouvy. 

11.3 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy je Zhotovitel povinen 
předat Objednateli veškeré dokumenty, rozhodnutí, stanoviska a vyjádření dotčených orgánů a 
orgánů veřejné správy a jiné listiny vztahující se k dílu, získané za dobu trvání účinnosti této 
Smlouvy, jakož i případné listiny předané Zhotoviteli k provedení díla. 

11.4 Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě zákona nebo ujednání ze Smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, 
ke kterému od Smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od 
Smlouvy odstupuje. 

11.5 Den účinnosti odstoupení od Smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo 
písemné oznámení o odstoupení od Smlouvy doručeno druhé straně. 

11.6 Odstoupení od Smlouvy kterékoliv ze smluvních stran se nedotýká nároku na náhradu škody a 
na smluvní pokuty vzniklé porušením této Smlouvy. 

Článek 12 
SANKCE 

12.1 Pro případ porušení, kterékoliv povinnosti podle této Smlouvy zajištěné smluvní pokutou není 
dotčeno právo strany, oprávněné k zaplacení smluvní pokuty, na náhradu škody. Tímto se 
strany dohodly, že v jejich závazkovém vztahu nebudou uplatňovat ustanovení 
§ 2050  občanského zákoníku. 

12.2 Smluvní pokuty upravené touto Smlouvou o dílo jsou splatné do 14 dnů od doručení výzvy k 
zaplacení. Vznikne-li spor o den doručení takové výzvy, bude za rozhodné datum považován 
třetí pracovní den po odeslání. Veškeré písemnosti budou doručovány na adresy uvedené 
v záhlaví této Smlouvy. 

12.3 Zhotovitel je Objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu za prodlení s termínem předání 
dokončeného díla nebo jeho dílčí části ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení. 

12.4 Zhotovitel je Objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění 
drobných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu ve výši 500,- Kč za každý 
započatý den prodlení. 

12.5 Zhotovitel je Objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění 
reklamovaných vad ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení. 

12.6 Ocitne-li se Objednatel v prodlení s úhradou faktury má Zhotovitel nárok účtovat úrok z prodlení 
v zákonné výši. 

12.7 Vznikne-li Objednateli z důvodů vadného plnění Zhotovitele či prodlení s předáním díla škoda, 
je Zhotovitel povinen odstranit vady díla a nahradit Objednateli škodu. 
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Článek 13 
SPOLUPŮSOBENÍ A PODKLADY OBJEDNATELE 

13.1 Objednatel je povinen v průběhu provádění díla poskytovat Zhotoviteli součinnost potřebnou 
k jeho provedení. 

13.2 Objednatel se zavazuje, že v době zpracovávání díla se bude účastnit všech jednání, týkajících 
se tohoto díla, na která bude Zhotovitelem pozván nebo na jejichž termínu konání se obě 
smluvní strany dohodnou.  

13.3 Objednatel je povinen Zhotovitele informovat o všech změnách, které mu budou známy 
a mohou ovlivnit výsledek prací na díle či mohou být důvodem předčasného ukončení 
smluvního vztahu. 

Článek 14 
LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 

14.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli oprávnění k libovolnému užití díla (dále také „licence“), a to bez 
dalšího souhlasu Zhotovitele. Oprávněním užít dílo se ve smyslu této Smlouvy rozumí právo 
užívat dílo všemi známými a možnými způsoby užití, které povaha díla připouští, a které není v 
rozporu s právními předpisy. Zhotovitel poskytuje Objednateli tuto licenci jako výhradní. Licence 
je poskytována na neomezenou dobu. Poskytnutí licence je úplatné, přičemž úplata je 
obsažena v celkové ceně díla. 

14.2 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním projektové dokumentace pro účely zadávacího řízení na 
profilu zadavatele. 

Článek 15 
VYŠŠÍ MOC 

15.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, 
živelné pohromy, pandemie apod. 

15.2 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 
vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o 
úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má 
strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost 
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

Článek 16 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1 Změna či doplnění této Smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků, které 
musí být odsouhlaseny a podepsány oběma smluvními stranami.  

16.2 Práva a povinnosti smluvních stran, v této Smlouvě výslovně neupravená, se řídí občanským 
zákoníkem a obecně platnými právními předpisy ČR.  

16.3 Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu zhotovení díla uzavřenou účinnou pojistnou 
smlouvu za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti. Minimální výše pojištění 
je 1.000.000,-Kč. Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje řádně hradit pojistné z výše uvedené 
pojistné smlouvy po celou dobu trvání této Smlouvy. Pojistnou smlouvu o odpovědnosti za 
škodu je Zhotovitel povinen předložit při podpisu této Smlouvy. 

16.4 Objednatel uděluje Zhotoviteli souhlas s použitím referencí a obrazových materiálů (3D 
vizualizací, videí a fotografií hotového projektu) na webových stránkách k reklamním účelům, 
prezentaci firmy a při veřejných soutěžích. 

16.5 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Smlouvy souhlasí a že Smlouva byla sepsána na 
základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.  
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16.6 Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, 1 vyhotovení 
obdrží Zhotovitel a Objednatel obdrží 3 vyhotovení.  

16.7 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a 
uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text 
Smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany 
se dále dohodly, že elektronický obraz Smlouvy včetně všech Dodatků a metadata dle 
uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel. 

16.8 Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran, účinnost Smlouvy nastává dle 
zákona č. 340/2015 Sb. dnem uveřejnění v registru smluv. 

16.9 Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Kuřimi č. R/2022/0441 na 
31. schůzi konané dne 12.10.2022. 

16.10 Následující přílohy jsou nedílnou součástí této Smlouvy: 
Příloha č. 1 – Situace navrhovaného řešení dle studie „Zahradně – architektonické řešení parku 
za zámkem“ (Ing. Alžběta Kalábová, červen 2022) 
 

 
 

 
V  Kuřimi dne 24.10.2022 
 
Za Objednatele     Za Zhotovitele 

 
 
 
 

 
 …………………….................……………. ………………………...............…………… 

 Město Kuřim Ing. Alžběta Kalábová 
 Mgr. Ing. Drago Sukalovský Zhotovitel 
 starosta města  
 


