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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA  
č. příkazce STP/98/2022 

č. příkazníka SSS/03/22 

na výkon inženýrské činnosti 

 

I. 

Smluvní strany 

 

1. Příkazce:     Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 

Se sídlem:  Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Statutární zástupce: Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva 

IČ: 43383513            

DIČ: CZ43383513                                               

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. Žďár nad Sázavou 

Číslo účtu:  1622321399/0800 

       Registrován:                      Okresním úřadem Žďár nad Sázavou pod č. Reg. 8/93  

                                                  dne 1.4.1993 

 

Příkazník:               Stavební servis Studený s.r.o. 

Se sídlem: Okružní 1963/46, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Statutární zástupce: Radek Studený, jednatel společnosti  

IČ: 06632564 

DIČ: CZ06632564 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 

Číslo účtu: 282064247/0300 

       Registrován:                      Společnost zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Brně,  

     oddíl C, vložka 103204 

 

II. 

Základní ustanovení 

1. Smluvní strany se dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a uzavírají podle § 2430 

a násl. občanského zákoníku tuto příkazní smlouvu (dále jen „smlouva“). 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní 

skutečností v době uzavření smlouvy.  

3. Účelem smlouvy je zajištění výkonu inženýrské činnosti při realizaci stavby 
 

„Rekonstrukce ulice Vodárenská – I. etapa, SO 103  

ÚK SVK Žďársko - TDI“  
 

III. 

Předmět smlouvy 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou činnost 

při realizaci stavby “ Rekonstrukce ulice Vodárenská – I. etapa, SO 103 ÚK SVK Žďársko - 

TDI „ (dále jen „stavba“) a to na základě: 
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• dokumentace s názvem „Rekonstrukce ulice Vodárenská – I. etapa, SO 103 ÚK SVK 

Žďársko“, vypracovaná firmou PETRPROJEKT, Ing. Tomáš Petr, Nad Vápenicí 42, 592 

42 Jimramov – Benátky, zak.č. 091, z 07/2022,  (dále jen dokumentace stavby),  

• smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, 

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou jako objednatelem a GREMIS, s.r.o., Jihlavská 

230, 594 01 Velké Meziříčí jako zhotovitelem stavby (dále jen „smlouva o dílo“) 

2. Příkazník zajistí pro příkazce v rámci svého výkonu následující  

2.1 Rozsah inženýrské činnosti:  

a) Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s obsahem 

dokumentace stavby, smlouvy o dílo a stavebního povolení (pokud bylo vydáno).  

b) Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen „zhotovitel“) a zabezpečení zápisu o předání 

do stavebního deníku.  

c) Protokolární předání základních vytyčovacích prvků stavby zhotoviteli. 

d) Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob příkazníka 

v místě realizace stavby v rozsahu minimálně 2x týdně, a to vždy min. 2 hodiny (po dobu 

případného pozastavení stavby v nezbytném rozsahu, minimálně však 1 x týdně, a to vždy 

min. 2 hodiny).  

e) Plnění povinností stavebníka dle § 152 odst. 1 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„stavební zákon“). 

f) Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho subdodavatelů, příp. dalších osob při 

realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním zákonem 

a souvisejícími vyhláškami). 

g) Kontrola shody prováděného díla s dokumentací dle odstavce 1 tohoto článku smlouvy. 

h) Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo. 

i) Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence 

dokumentace dokončených částí stavby. 

j) Projednání dodatků a změn projektu. Dodatky a změny projektu, které zvyšují náklady 

stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužují lhůtu výstavby nebo zhoršují 

parametry stavby a vyžadují schválení příkazce.  

k) Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících 

s realizovanou stavbou. 

l) Účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby. 

m) Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich 

souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a souladu s položkovým rozpočtem, 

který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na předmět plnění, 

případně jeho aktualizovanou verzí dle uzavřených dodatků ke smlouvě o dílo a jejich 

předkládání k úhradě příkazci. 

n) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku. 

o) Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou o dílo dalším zhotovitelům  

pro jejich navazující činnosti. 

p) Spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu 

realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací. 
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q) Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na 

odstranění případných závad projektové dokumentace. 

r) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel 

smluvně zavázal. 

s) Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a 

prací, kontrola jejich výsledků - příkazník se účastní prováděných zkoušek, vyžaduje a 

kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, 

atesty, protokoly, apod.) 

t) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k  tzv. „vzorkování výrobků a materiálů“, 

prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků  

a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů 

není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků a materiálů do stavby. 

u) Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními předpisy 

a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo.  

v) Uplatňování námětů směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené 

stavby. 

w) Hlášení archeologických nálezů v souladu s § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

x) Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při 

ohrožení stavby živelními událostmi. 

y) Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo 

a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů 

pro uplatnění sankcí. 

z) Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí. 

aa) Kontrola předávané stavby nebo její části.  

bb) Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo jejích částí a účast 

na jednání o odevzdání a převzetí. O předání a převzetí dokončeného díla (části díla) od 

zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce.  

cc) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby. 

dd) Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby  

v dohodnutých termínech.  

ee) Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem. 

ff) Zajištění odstranění vad z přejímacího řízení stavby a závěrečné kontrolní prohlídky 

stavby. 

gg) Svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů. 

Zápis bude zpracován v textovém editoru a zaslán v elektronické podobě příkazci (na e-

mail: blaha@svkzdarsko.cz  

hh) Zajištění fotodokumentace během realizace stavby.   

2.2 Práce po dokončení stavby:  

a) Zajištění technických podkladů pro technicko-ekonomické vyhodnocení stavby. 

b) Nejpozději do 7 dnů ode dne ukončení přejímacího řízení stavby a odstranění vad z tohoto 

řízení, zahájit s investorem spolupráci na podkladu pro zavedení stavby do účetnictví 

investora a zařazení do evidence hmotného majetku. 

3. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti odměnu dle čl. V 

této smlouvy. 

mailto:blaha@svkzdarsko.cz
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4. Příkazník prohlašuje, že je oprávněn vykonávat činnosti dle této smlouvy a obstarání činností 

dle této smlouvy na sebe bere. 

 

IV. 

Doba plnění  

1. Příkazník zahájí výkon inženýrské činnosti ihned po nabytí účinnosti této smlouvy (předpoklad 

od září 2022). 

2. Příkazník ukončí činnost po převzetí hotové stavby příkazcem, vydáním kolaudačního 

souhlasu stavby, odstraněním poslední vady z přejímacího řízení stavby (pokud byla stavba 

převzata s vadami) a závěrečným vyúčtováním stavby (předpoklad do 30.11.2022).  

 

V. 

Odměna 

1.  Příkazce se zavazuje zaplatiti příkazníkovi za uskutečněnou činnost dohodnutou odměnu: 

Název činnosti Množství 
Cena za měsíc bez 

DPH 
Cena celkem bez DPH 

Inženýrská činnost v průběhu stavebních prací -TDI 3 26 500 Kč 79 500 Kč 

Cena celkem bez DPH    79 500 Kč 

 

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené při plnění 

jeho závazku z této smlouvy. 

3. Příkazce uhradí příkazníkovi prokázané náklady při plnění předmětu smlouvy (správní a jiné 

poplatky a pod.). Úkony, na základě kterých tyto náklady vzniknou, příkazník s příkazcem 

předem projedná. 

4. Pro případ, kdy dojde k prodloužení předpokládané doby realizace stavby (zhotovení díla, trvání 

prací), se smluvní strany dohodly, že se sjednaná odměna navýší o odměnu za tuto dobu (tj. o 

dobu trvání prací nad předpokládanou dobu); tato se vypočte jako podíl původně sjednané 

odměny za jeden den a vynásobí se počtem dnů nad předpokládaný rozsah realizace díla.  

Konečná cena pak je součtem dohodnuté ceny a ceny takto vypočtené. 

5. Veškeré činnosti nad rámec předmětu této smlouvy musí být před jejich realizací písemně 

odsouhlaseny příkazcem a dohodnuty smluvními stranami v dodatku této smlouvy. 

6. Pro stanovení výše odměny za případné činnosti příkazníka nad rámec této smlouvy bude 

použita hodinová sazba ve výši 550,-Kč (k níž bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné 

výši). 

 

VI. 

Platební podmínky  

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn 

požadovat jejich vyplacení.  

2. Podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu dle 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené 

náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). 
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3. Dohodnutá odměna za činnosti uvedené v článku III. bude příkazníkovi proplacena postupně v 

měsíčních intervalech, a to na základě faktur. Faktura bude vystavena do 10 dnů od posledního 

dne účtovaného měsíce.   

4. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení 

příkazci.  

5. Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem připsání příslušné částky na účet příkazníka. 

6. Poruší-li příkazce opakovaně platební podmínky tím, že nevyplatí odměnu v plné výši či řádně 

v termínu splatnosti, smluvní strany se dohodly, že toto považují za porušení smlouvy 

podstatným způsobem a příkazník má právo od smlouvy odstoupit. Příkazník odstoupení od 

smlouvy oznámí příkazci písemně. Mohl-li příkazník odstoupit od smlouvy pro podstatné 

porušení smluvní povinnosti a nevyužil své právo, nebrání mu to odstoupit od smlouvy pozdě-

ji s odkazem na obdobné jednání příkazce. 

 

VII. 

Práva a povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se plnění 

činností příkazníka dle této smlouvy, zejména jednáním týkajícím se stavby a její realizace, 

resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastnil. 

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby 

od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu 

stavebního zákona s právem rozhodovacím. 

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu potřebném poskytne příkazníkovi pomoc při zajištění 

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne 

v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě a rozsahu 

dojednaném oběma smluvními stranami. 

4. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi bez zbytečného odkladu dokumenty specifikované 

v čl. III, odst. 1 této smlouvy, pravomocná stavební povolení týkající se realizace stavby a další 

dokumenty týkající se plnění činností příkazníka dle této smlouvy.  

5. Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují 

uskutečnění právních úkonů jménem příkazce písemně plnou moc.  

 

VIII. 

Práva a povinnosti příkazníka 

1. Příkazník je povinen: 

a) Předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby.  

b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo v rozsahu vykonávané inženýrské činnosti. 

c) Při výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, 

které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost 

dozvěděl. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, 

příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou. 

d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti. 

e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti osobně a s odbornou péčí. 

f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu. 

g) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů 

příkazce. 
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h) Veškeré podklady a faktury zhotovitele předkládat příkazci do pěti pracovních dnů od jejich 

doručení s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci.  

i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou. 

j) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické normy  

a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací. 

k) Dbát při provádění inženýrské činnosti dle této smlouvy na ochranu životního prostředí 

a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně 

předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. 

2. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 

předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

3. Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy 

třetí osobě. 

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce a pokud 

nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí od pokynů 

odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem. 

5. V případě, že příkazník zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkazník oprávněn zastavit 

práce do doby odstranění zjištěných nedostatků.      

6. Příkazník se zavazuje realizovat inženýrskou činnost prostřednictvím osob, kterými byla 

prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení. Příkazník je oprávněn změnit 

subdodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace či jinou osobu, 

prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost / kvalifikaci (dále jen „odborná osoba“) 

pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem příkazce. Žádost o souhlas 

se změnou subdodavatele či odborné osoby bude doložena doklady potřebnými k prokázání 

potřebné kvalifikace. Nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou 

původní subdodavatel prokázal za příkazníka; nová odborná osoba musí disponovat minimálně 

stejnou kvalifikací jako původní odborná osoba. 

 

IX. 

Zánik smlouvy 

1. Smlouva zaniká splněním příkazu, tj. provedením činností, jež jsou předmětem příkazu. 

2.  Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby. Smlouva zaniká 

doručením odvolání příkazu příkazníkovi. Příkazce je povinen poskytnout příkazníkovi 

poměrnou část odměny odpovídající příkazníkem uskutečněné činnosti podle Smlouvy a 

nahradit příkazníkovi škodu, pokud ji utrpěl. 

3.   Příkazník je oprávněn Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez uvedení důvodu. 

 Smlouva zaniká koncem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena 

příkazci.  

 

X. 

Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 

které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 

oprávněnými zástupci smluvních stran.  
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2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce obdrží 

tři a příkazník jedno vyhotovení. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že je 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 

o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

4. Příkazce si vyhrazuje uveřejnění této smlouvy v registru smluv za podmínek daných zákonem 

č. 340/2015 Sb. Za účelem registrace smlouvy je příkazník povinen poskytnout příkazci plnou 

součinnost a zároveň souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv. Za účelem 

uveřejnění smlouvy v registru smluv je povinen příkazník předložit tuto smlouvu, podepsanou 

z jeho strany, příkazci v zákonné lhůtě a v daném formátu.  

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu. Smlouva je uzavírána s odloženou účinností, 

přičemž účinnost této smlouvy nastává dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ust. 

§ 6 zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění zajišťuje, za splnění podmínek uvedených čl. X. 4. této 

smlouvy, příkazce. 

 

V Žďár nad Sázavou dne:  8.9.2022 
 

V Žďár nad Sázavou dne: 8.9.2022 

 

 

 

  

za příkazce 

Ing. Dagmar Zvěřinová 

předseda předsednictva 

 

za příkazníka 

Radek Studený 

jednatel společnosti 

 

 

 

 

  


