
 

Smlouva o dílo 

I. Smluvní strany  

 

Objednatel: Střední odborná škola, Liberec 

na adrese: Jablonecká 999/51, 460 06 Liberec 6 

IČO: 46746862 

DIČ: CZ46746862 

bankovní spojení:  

zastoupena: PhDr. Milanem Adamce, ředitelem 

dále jen „objednatel“ 

a 

Zhotovitel: Petr Vrabec 

se sídlem: Krymská 518, Liberec 6   460 06 

IČO: 46011200  

DIČ: CZ  

bankovní spojení:  

dále jen „zhotovitel“ 

uzavřeli dnešního dne dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 

v platném znění (dále jen „obchodní zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). 

 

Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, při potvrzování výkazů výměr 

o provedených pracích, odsouhlasování daňových dokladů a potvrzování protokolů o předání 

a převzetí dodávky nebo její části zastupují: 

 objednatele:      p. Karel Honsejk tel.:  

 zhotovitele:      Petr Vrabec tel.:  

z nich vždy každý samostatně. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. 

 

II. Předmět smlouvy  

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo: kompletní elektromontážní práce (montáž 

kabelového vedení, kompletace vypínačů, zásuvek, rozvaděčů, revize el. zařízení atd.) na 

adrese Jablonecká 999, Liberec. Není zde zahrnuta montáž přívodního vedení ze skříně HDS, 

montáž a zapojení elektroměrových rozvaděčů. 

Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené 

dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou 

sjednaných. 



Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost, 

bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí dle projektové 

dokumentace zpracované oprávněnou firmou. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy České 

republiky platnými v době provedení díla. 

Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k 

prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. 

Zhotovitel se zavazuje vystavit prohlášení o shodě, zajistit atesty, certifikáty a osvědčení o 

jakosti k vybraným druhům materiálů, strojů a zařízení zabudovaným do stavby a dodaným 

zhotovitelem, které předá v jednom vyhotovení objednateli současně s předáním díla. 

 

III. Doba plnění  

Zhotovitel se zavazuje dodržet zejména následující termíny 

a. termín převzetí staveniště: 7.11. 2022 

b. termín zahájení díla: 7.11. 2022 

c. termín dokončení a předání díla: 30.12. 2022 

d. termín odstranění zařízení staveniště: 30.12. 2022 

Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které 

mohou mít vliv na termín provedení díla. 

 

IV. Staveniště  

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických 

vad v termínu dle článku III. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis, ve 

kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště. 

Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje: 

a. vymezení prostoru staveniště, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu, 

b. určení případných dalších prostor pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při 

provedení stavebních prací. 

Součástí předání staveniště je i vytýčení a předání všech podzemních vedení a zařízení, která 

jsou uvedena v projektové dokumentaci a prohlášení objednatele, že se v prostoru staveniště 

nenacházejí další vedení a zařízení, s nimiž by se při provádění prací mohl zhotovitel dostat 

do střetu a prohlášení objednatele o tom, že předávaný prostor staveniště je prost práv třetích 

osob. Vytyčení a ochranu podzemních sítí technického vybavení zajistí zhotovitel podle 

potřeb stavby. Zhotovitel podává též žádost o povolení zvláštního užívání komunikace pro 

stavební práce a povolení uzavírky komunikace podle potřeb stavby. 

Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro provedení díla. 

Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele. 

Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen 

na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat 

veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. 

Použitelný demontovaný materiál a zařízení bude uložen dle pokynů zástupce objednatele. 



Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby zajistit obecnou bezpečnost osob a věcí 

v prostoru prováděných prací. 

Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními 

předpisy. 

 

V. Cena díla  

Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní 

cenu za řádné provedení díla ve výši 144800,84 Kč včetně DPH. 

DPH bude účtována dle platných právních předpisů. Celková smluvní cena uvedená v prvním 

odstavci zahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“): 

DPH 21 % ze základu 119670,12 Kč ve výši 25130,72 Kč, 

1. Úhrada ceny díla bude prováděna na základě zálohových faktur a konečné faktury – 

daňového dokladu, který bude vystaven po zhotovení díla a jeho převzetí objednatelem. 

Zálohové faktury budou vystaveny do výše 90% ceny díla ve stanovených termínech. 

a) první zálohová faktura ve výši 0,-Kč 

b) druhá zálohová faktura ve výši 0,-Kč 

2. Konečné faktury budou vystavovány na základě ukončených dodávek dílčích prací 

potvrzených objednatelem.  

Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a 

překročitelná pouze při změně rozsahu díla. 

VI. Platební podmínky  

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu, a to dílčím způsobem dle 

skutečného postupu provedení díla zhotovitelem. 

Úhrada bude prováděna na základě řádných daňových dokladů vystavených zhotovitelem 

vždy za kalendářní měsíc zpětně po písemném schválení zjišťovacího protokolu 

objednatelem. 

Splatnost veškerých daňových účetních dokladů je stanovena 14 kalendářních dní ode dne 

doručení objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka 

prokazatelně odepsána z účtu objednatele. 

Zhotovitel je oprávněn objednateli fakturovat do výše 90 % sjednané smluvní ceny díla. 

Zbývajících 10 % ceny bude uhrazeno až na základě konečného vyúčtování. Právo vystavit 

konečný účetní doklad po předání a převzetí kompletního díla a po odstranění veškerých vad 

a nedodělků uvedených v zápise o odevzdání a převzetí hotového díla, v kolaudačním 

rozhodnutí a po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. 

 

 

VII. Záruka za dílo  

Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v 

záručních lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit v souladu s níže 

uvedenými podmínkami. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele 

v odpovídajících záručních dobách: 

36 měsíců na strojní a elektrotechnické zařízení nebo jeho části, 



36 měsíců na ostatní zabudované výrobky a části díla jiných výrobců. 

Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po formálním převzetí díla objednatelem 

doloženém podepsaným předávacím protokolem. 

Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo 

zásahem vyšší moci. 

V případě vady díla v záruční době oznámí tuto skutečnost písemně objednatel zhotoviteli. Na 

základě tohoto oznámení je odborný nebo servisní pracovník zhotovitele povinen dostavit se 

na stavbu nejpozději do 48 hodin za účelem zjištění vady, posouzení odpovědnosti, určení 

termínu a způsobu odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných 

vad předmětu díla ihned, pokud to povaha vady připouští a vady odstranit v co nejkratším 

technicky možném termínu. Obecně platí, že závada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději 

do 15 dnů ode dne nahlášení reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak z důvodu závažnosti 

závady. 

V případě, že se jedná o vadu typu havárie, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním 

vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své dodávky, je povinen provedenou 

opravu objednateli předat. Výsledek předání odstraněné vady bude rovněž zapsán v zápise z 

reklamačního řízení. 

Pokud zhotovitel neodstraní vady ve sjednaných termínech, má objednatel právo zadat 

odstranění vad jiné firmě a zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit. 

 

VIII. Technický dozor  

Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých 

pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále jen „technický dozor“) a 

takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem 

právním úkonům, které je oprávněn činit na základě smlouvy, pokud ze zmocnění uděleného 

mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud 

není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke 

všem úkonům nutným k výkonu jeho povinností bez jakýchkoliv omezení. 

 

IX. Kontrola provádění díla  

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, které 

jsou stanoveny dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány 

kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou 

na termínu kontrolního dnu bezodkladně. Objednatel je povinen zajistit jednací místnost pro 

kontrolní den. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu. 

O průběhu a závěrech kontrolního dnu se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen 

zhotovitel. Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v 

zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném 

případě musejí být opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran formou změn 

smlouvy, bez schválení statutárními zástupci nejsou opatření účinná. 

Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, včas 

objednatele písemně vyzvat k provedení kontroly takových částí. Pokud tak zhotovitel 



neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím 

spojené. 

V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostaví do 3 pracovních dnů od jejího 

doručení ke kontrole zakrývaných částí díla, tyto části budou zakryty a zhotovitel může 

pokračovat v provedení díla. Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí dotyčných 

částí díla za účelem dodatečné kontroly, je však povinen zhotoviteli nahradit náklady 

odkrytím způsobené. 

O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat 

souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se objednatel přes 

výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním 

deníku místo souhlasu objednatele. 

 

X. Předání a převzetí díla  

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla 

objednateli v místě provedení díla. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném 

předání se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat 14 dní předem k 

převzetí díla nebo jeho části. 

Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným 

dokončením díla se rozumí provedení kompletního díla bez vad a nedodělků. 

Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však 

podle odborného názoru objednatele nebrání řádnému užívání předávaného díla, pokud se 

zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatelem stanovené lhůtě. 

O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen 

„protokol“), který musí obsahovat alespoň: 

a. popis předávaného díla, 

b. zhodnocení kvality předávaného díla, 

c. soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje, 

d. způsob odstranění případných vad a nedodělků, 

e. lhůta k odstranění případných vad a nedodělků, 

f. výsledek přejímacího řízení, 

g. podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli. 

 

XI. Smluvní pokuty  

Objednatel je oprávněn uložit zhotovitel smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele: 

a. s termínem dokončení díla, 

b. s jakýmkoli termínem, jenž je v časovém harmonogramu postupu provedení díla 

označen jako závazný, 

c. s odstraněním staveniště, 

d. s předáním kompletních dokladů nezbytných ke kolaudačnímu řízení, 



e. s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v 

protokolu o předání a převzetí díla, 

f. s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době podle článku VII 

smlouvy. 

Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce a), b), d), e) činí 1 000,- Kč 

denně 

Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce c), činí  1 000,- Kč denně 

Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce f) činí 1 000,- Kč denně 

 

Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele s 

úhradou daňových účetních dokladů. Výše smluvní pokuty při prodlení objednatele činí 0,1 % 

z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

XII. Bezpečnost a ochrana zdraví  

Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě 

provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost 

zhotovitel. 

Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením díla 

jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané 

činnosti a rizik s tím spojených. 

Pracovníci zhotovitele i pracovníci dalších osob podílejících se na provedení díla jako 

subdodavatelé musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přilby 

obchodní firmou zhotovitele, resp. subdodavatele. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu vyhlášky 

Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti 

práce a technických zařízení při stavebních pracích, a provádět soustavnou kontrolu 

bezpečnosti práce. 

 

XIII. Stavební deník  

Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník ode dne zahájení díla až do jeho ukončení a 

předání díla dle smlouvy, a to v originále a dvou kopiích listů. Do deníku musí zhotovitel 

každý den zaznamenávat údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje 

související s prováděním díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné 

pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění 

odchylek prováděných prací od projektové dokumentace. Stavební deník bude uložen v 

kanceláři stavbyvedoucího a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele. 

 

XIV. Zkoušky  

Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o 

dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o veškerých 

provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost 



díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární 

ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, životního prostředí. 

Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků 

potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. 

Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a 

technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást 

zhotovovaného díla. 

O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany 

zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé 

zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel 

způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení 

zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu. 

Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu, případně protokolu o jejich provedení. 

 

XV. Odstoupení od smlouvy  

Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel: 

a. nezahájí provedení díla do 5 pracovních dnů od termínu zahájení díla nebo termínu 

předání staveniště, podle toho, který termín nastane dříve, 

b. neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z 

kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně objednatelem, 

c. bezdůvodně přeruší provedení díla, 

d. je v prodlení s termínem, jež je v časovém harmonogramu postupu provedení díla 

označen jako uzlový bod, po dobu delší než 30 dnů, 

e. je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 30 dnů, 

f. přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v 

rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně 

závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele. 

Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud objednatel: 

a. je v prodlení s předáním místa provedení díla (staveniště) po dobu delší než 10 dnů, 

b. pozastaví provedení prací na díle po dobu delší než 60 dnů z důvodů, jež nejsou na 

straně zhotovitele, 

c. je v prodlení s úhradou splatné zálohy na cenu za dílo, případně ceny za dílo, po dobu 

delší než 30 dnů. 

Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

a. na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurz nebo povoleno vyrovnání, 

b. návrh na prohlášení konkurzu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní 

strany, 

c. druhá smluvní strana vstoupí do likvidace, 

d. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a 

které zcela a na dobu delší než 60 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své 

závazky ze smlouvy. 



 

 

XVI. Platnost a účinnost smlouvy  

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá a 

zveřejněním smlouvy v Registru smluv. 

 

XVII. Závěrečná ustanovení  

Smlouva obsahuje úplnou dohodu a vyjadřuje soulad mezi smluvními stranami. 

Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí obchodním 

zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak. 

Smlouva se uzavírá na dobu určitou a může být ukončena dohodou smluvních stran. Při 

ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si 

vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo 

provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy 

rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy. 

Měnit, doplňovat nebo zrušit tuto smlouvu je možné jen formou písemných dodatků, které 

budou platné po podpisu oprávněných zástupců obou stran. 

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom 

výtisku. 

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své 

svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 

 

          V Liberci dne 3.11.2022                                            V Liberci dne 2.11..2022 

 

 za objednatele  za zhotovitele 

 

                                                                                          

                                                                                                          

 


