

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

I.

Smluvní strany

Objednatel: Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.

zapsaná v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n. Labem, pobočka Liberec, oddíl C, vl. 19806 se sídlem Souběžná 2349/7, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČ: 254 75 509, DIČ: CZ25475509

Bankovní spojení: č. ú. 27-633560227/0100

Zastoupena jednatelem Ing. Jaroslavem Knížkem a Mgr. Janem Zemanem

Ve věcech technických a předání prací oprávněn jednat:

Vedoucí střediska: Jan Stehno, tel. xxx xxx xxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

Zást. vedoucího stř.: Zuzana Salabová, tel. xxx xxx xxx, e-mail xxxxxxxxxxxxxxxx

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

zapsaná v obch. rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vl. 1561

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Kontaktní (korespondenční) adresa: EUROVIA CS, a.s., závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec

IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: KB Praha, č. ú.: 141320112/0100

Zastoupena: Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec, na základě plné moci

Ve věcech technických a převzetí díla oprávněn jednat:

xxxxxx xxxxxx, hlavní stavbyvedoucí, tel. xxx xxx xxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

II.

Předmět smlouvy a čas provedení

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: „**Velkoplošná oprava povrchu komunikace na okružní křižovatce ul. Široká a U Tenisu v Jablonci nad Nisou včetně autobusových zastávek**“. Nedílnou součástí smlouvy je oceněný soupis prací. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu sjednanou dle této smlouvy.
V případě, že dojde v průběhu realizace díla ke změně množství, nebo druhu prováděných prací budou tyto změny zaznamenány ve stavebním deníku, odsouhlaseny objednatelem ve změnovém listu a budou řešeny samostatným dodatkem k této smlouvě. V případě víceprací, méněprací bude současně provedena změna ve výkazu výměr a konečná cena díla bude o tyto položky upravena.
2. Dílo bude započato nejpozději dne 21. 10. 2022 a provedeno bude do 31. 10. 2022.
V případě, že objednatel bude na základě výzvy zhotovitele ve zpoždění při projednávání a odsouhlasování případných změn a víceprací, nebo přeruší prováděné práce z jiných důvodů nebo nebude možné práce z důvodu nepříznivých klimatických podmínek dále realizovat (trvalý déšť, mráz, sněžení), posune se termín dokončení prací minimálně o počet dní zpoždění dle důvodů zde uvedených.
3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se realizace díla, které mu znemožňují provést a dokončit dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla, která v případě souhlasu objednatele bude stvrzena změnovým listem. Do dosažení dohody o změně díla může zhotovitel jeho provádění přerušit.
4. Dílo se považuje za provedené, je-li dokončené a řádně protokolárně předáno. Dílo je dokončeno, je-li

převedená jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Za smluvní strany mohou dílo za zhotovitele předat zástupci uvedení v čl. I. této smlouvy, jakožto osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace smlouvy.

- Objednatel je povinen se dostavit na základě průkazné výzvy zhotovitelem k projednání převzetí díla max. do 3 dnů od výzvy. Pokud se ze závažných důvodů nemůže jednání o převzetí díla zúčastnit v navrhovaném termínu, navrhne sám v této lhůtě náhradní termín nepřesahující 5 dnů. Pokud tak objednatel neučiní, má se za to, že dílo převzal bez výhrad.
- Pokud objednatel převezme dílo s výhradami, musí být v protokolu o předání díla označeny tak, aby byly určité a nezaměnitelné. Současně se uvede i termín odstranění vad a nedodělků. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí předmětu díla pro ojedinělé drobné vady, které samy osobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

III.

Cena díla a její splatnost

- Cena za dílo se sjednává ve výši **853.987,- Kč**, k této částce bude účtováno zákonné DPH. Cena je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem do pěti pracovních dnů ode dne převzetí díla. Splatnost faktury se sjednává třicet dní ode dne jejího vystavení.
- Nedílnou součástí smlouvy o dílo je příloha č. 1 – Soupis prací.
- Pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury se sjednává úrok z prodlení z fakturované ceny díla (včetně DPH) ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.
- Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla se sjednává sankce z ceny předmětu díla (včetně DPH) ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.

IV.

Záruky

- Záruční doba týkající se díla počíná běžet dnem předání díla a sjednává se na dobu 3 let.
- Záruka se nevztahuje na skryté vady, které objednatel neoznámil bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 3 let od převzetí díla, namítne-li druhá strana, že právo nebylo uplatněno včas.

V.

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. Obě řádně podepsaná vyhotovení mají právní sílu originálu.
- Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely po vzájemném projednání vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují podpisy shora uvedení oprávnění zástupci smluvních stran.
- Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ škody způsobené při činnosti do výše min.10 mil. Kč.
- Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že tato smlouva bude bez jakéhokoli omezení, včetně identifikace smluvních stran, zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. zákon o registru smluv, na Portálu veřejné správy (<http://portal.gov.cz/>), včetně případných dodatků a změn. Smluvní

strany nepovažují žádnou ze skutečností ve smlouvě uvedených za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5. Případná další ujednání: Objednatel poskytne součinnost – stavební povolení, vyjádření vlastníků, správců inženýrských sítí, přípojka vody, el. energie, vyšší moc.

Dne 21.10.2022
.....

Dne 20.10.2022
.....

Ing. Jaroslav Knížek, jednatel

Ing. Miroslav Slatinka
ředitel závodu Liberec
EUROVIA CS, a.s.
na základě plné moci

Mgr. Jan Zeman, jednatel