
SMLOUVA 0 DÍLO
uzavřená dle 5 2586 a násl. zákona č.v89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále „OZ“)

č.j.: VS-203350/CJ—2022-80305 1 —VERZAK

k veřejné zakázce:

„Brno—oprava bojleru výměnným způsobem, autodoprava “

1.
Smluvní strany

Česká republika — Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a,
140 67 Praha 4,

Vazební věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Brno

se sídlem Jihlavská č. 12, 625 99 Brno / dálejen VV a ÚpVZD Brno /,

jejímžjménem je oprávněn činit právní úkony na základě pověření generálního ředitele
VSČR ze dne 1. září 2016 pod čj. VS-818l 8—6/ČJ-2016-800020-SP,
Vrchní rada, plk. PhDr. Dušan Gáč, ředitel VVaÚpVZD Brno
IČ: 00212423
DIČ: není plátce DPH v hlavní činnosti

bankovní spojení: ČNB Bmo

č. účtu: XXXXXXXXXXXXX

adresa pro doručování: VVaÚpVZD Brno, Jíhlavská č. 12, P. 0. Box 99 Brno, 625 99

/ dálejen „ objednatel “/

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technickýchzr
Bc. Jaromír Badal — vedoucí oddělení logistiky VVaUpVZD Brno

Koordinávtor BOZP '
Mgr. J iří Reřucha - technik BOZP VVaUpVZD Brno

Telefonické, faxové & e-mailové spojení: XXXXXXXXXXX

Adresa pro doručování korespondence:

Vazební věznice & ústav pro výkon zabezpečovací detence Brno

Jihlavská 12, 625 99 Brno

Fakturační adresva
Vězeňská služba Ceské republiky,
Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 (dálejen ,*objednatel)



2. Zhotovitel: TRASKO, a.s.

se sídlem: Na Nouzce 487/8, Vyškov, 682 01

zastoupený ve věcech smluvních: Petr Kapounek, předseda představenstva
zastoupený ve věcech technickýcthiroslav Bartoš, vedoucí střediska
IČ: 25549464 DIČ: C225549464
bankovní spojení : XXXXXXXXXXX
Te1./ Fax / E-mail: XXXXXXXXXXXXXXX

/dá1ejen „zhotovitel“/ na straně druhé

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tuto smlouvu
(dále jen „Smlouva“).

II.
Závazné podklady pro uzavření smlouvy

1. Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy (dále jen „Závazné podklady“) se
rozumí:

- Výzva k podání nabídek (včetně příloh) ze dne: 7.10.2022

- Nabídka zhotovitele: ze dne 12.10.2022

2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše
uvedené závazné poklady, že se seznámil sjejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto
podkladů nemá žádné výhrady.

IH.
Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je provedení díla spočívajícího v opravě bojleru
výměnným způsobem v budově autodopravy 30-01—06. Bojler z důvodu rozsáhlé koroze a
úniku vody již neplní svoji funkci. Bližší specifikace prací je uvedena v dokumentaci pro
provedení stavby PD-22—O9—02 a ve výkazu — výměr.
(dálejen „dílo“)

2. Místo provádění díla je objekt 30-01-06, jedná se o p. č. 1272/3 okresu 3702 Brno —
město, obec 582786 Brno, území 612006 Bohunice. Rozsah díla a jeho kvalita jsou
specifikovány v nabídce, kteráje nedílnou součástí této Smlouvy.

3. Součástí díla jsou i další činnosti zhotovitele spojené sdodávkou a pracemi a to
provedení potřebných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN (technických norem), doložení
prohlášení o vlastnostech použitých výrobků a materiálů. Součástí předmětu zakázky bude
také ekologická likvidace veškerého vzniklého odpadu. Udržování čistoty a pořádku na
staveništi a úklidu prostor dotčených opravou.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí
tak, aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy, zejména z hlediska
uživatelských & provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu

- s touto Smlouvou v rozsahu všech jejich příloh,
- se všemi Závaznými podklady,



- stechnickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve Věstníku
Úřadu pro technickou nounalizaci, metlologíi a státní zkušebnictví (včetně plavidel
uvedených v takových nounách jako dopomčující),

— sjinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami,
- s obecně závaznými právními předpisy a
— se závaznými podmínkami stanovenými pro provedení díla objednatelem v podmínkách

obsažených ve výzvě k podání nabídky ze dne 12.10.2022

5. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu
plynoucímu z této Smlouvy, jinak účelu obvyklému, a převést na objednatele vlastnické právo
k předmětu díla.

6. Objednatel se zavazuje dílo převzít & uhraditjeho cenu.

7. Práce nad rámec rozsahu díla, vymezeného v čl. III. Smlouvy, které budou nezbytné k
řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů
schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních
rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést pouze na základě výslovného souhlasu
objednatele.

„ IV.
Cas plnění

1. Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, nejpozději však
od posledního dne, kdy je zhotovitel dle této Smlouvy povinen práce zahájit, až do úplného
dokončení a protokolárního předání díla objednateli včetně odstranění případných vad
anedodělků, vyklizení staveniště & kolaudace díla včetně splnění podmínek kolaudačního
řízení.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy nejpozději do 60
kalendářních dnů od podpisu této Smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 5 kalendářních dnů od podpisu
Smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit práce nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne
předání staveniště objednatelem.

4. Bude—li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (dálejen „sistace
díla“) z důvodu mimořádných událostí, je Zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez
zbytečného odkladu přerušit provádění díla a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě
postupovat s odbornou péčí a dle příkazů objednatele tak, aby nemohlo dojít k poškození či
znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací z výše
uvedených důvodů na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. V době trvání sistace
díla neběží lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této Smlouvy. O dobu, po
kterou bude trvat sístace díla, se prodlužuje doba stanovená v čl. IV. 2 Smlouvy, prodloužení
díla bude upraveno písemným dodatkem ke Smlouvě.

5. Přeruší-lí zhotovitel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při
uzavírání Smlouvy nemohl předvídat, ajež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti (vyšší
moc), jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod., prodlužuje se o dobu, po
kterou taková událost brání zhotoviteli v dalším provádění díla, doba stanovená v čl. IV. 2
Smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se považují zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky
médií apod. — tyto skutečnosti je zhotovitel povinen prokázat. Zhotovitel je povinen
neprodleně, nejpozději však do dvou (2) kalendářních dnů, objednatele vyrozumět o vzniku

vv!okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. V případě, že stav vySSI moci



bude trvat déle než tři (3) měsíce, má kterákoli ze smluvních stran právo odstoupit od
Smlouvy.

6. Objednatel je oprávněn písemným příkazem adresovaným zhotoviteli změnit termín
zahájení prací uvedených v čl. IV. 2 této Smlouvy na pozdější termín (maximálně však o
jeden měsíc od stanoveného termínu).

V.

Cena díla

1. Cena díla, uvedeného v čl. III.1 této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši
600 669,77 Kč (slovy šestsettisícšestsetšedesátdevět korun sedmdesátsedm haléřů),
včetně DPH. Tato- cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná & nepřekročitelná,
vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po
případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně
objednatele (např. odsunutí termínu zahájení, finanční zdroje vprůběhu realizace apod.).

2. Rozpis ceny v Kč:
> Cena bez DPH 496 421,30.Kč (slovy čtyřistadevadesátšesttisícčtyřistadvacetjedna

korun a třicet hakléřů)
> DPH 104 248,47Kč (slovy stočtyřitisícedvěstěčtyřicetosm korun a čtyřicetsedm

haléřů)
> celková cena 600 669,77 Kč vč. DPH (slovy šestsettisícšestsetšedesátdevět korun

sedmdesátsedm haléřů)

Zadavatel si vyhrazuje právo provést jen část prací.

3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené
s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Mimo jiné zhotovitel přebírá také veškeré
povinnosti plynoucí v souvislosti s plněním Smlouvy ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech &
o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejména odvoz a řádná
likvidace odpadu), přičemž náklady spojené s plněním těchto povinností jsou zahrnuty v ceně
díla. Součástí ceny díla jsou také:
a) poplatky za uložení zeminy a stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, včetně dopravy,
b) náklady na vybudování, udržování a odklízení zařízení staveniště,
c) střežení objektu a staveniště.

4. Oceněný výkaz výměr tvoří přílohu Smlouvy a je její nedílnou součástí v souladu

s článkem II. této smlouvy

5. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné
užitné vlastnosti díla, může být potvrzena pověřeným pracovníkem objednatele zápisem do
stavebního deníku.

6. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných
poplatků stanovených obecně závaznými předpisy, bude účtována DPH k příslušným
zdanitelným plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla
bude upravena písemným dodatkem k této Smlouvě.

7. Případná potřeba rozšíření rozsahu díla (vícepráce) bude řešena v souladu s právními
předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. Pokud v takovém případě objednatel
vyzve zhotovitele k podání nabídky na provedení víceprací, je zhotovitel povinen nabídnout



tyto vícepráce za ceny obdobné cenám uvedeným v této Smlouvě & v závazných podkladech.
Pokud charakter víceprací nebude možné ocenit za použití položek, jež jsou uvedené ve
Smlouvě či v Závazných podkladech, je zhotovitel povinen vycházet z cen obvyklých v čase
amístě pro dané práce a dodávky. V případě, že postupem v souladu s právními předpisy
upravujícími zadávání veřejných zakázek bude pro provedení vícepráce vybrán zhotovitel,
bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.

8. Dojde—li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných
poplatků stanovených obecně závaznými předpisy, bude účtována DPH k příslušným
zdanitelným plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla
bude upravena písemným dodatkem k této Smlouvě. _

9. Je—li účastníkem správních řízení souvisejících splněním Smlouvy (např. řízení
ovydání stavebního povolení, kolaudační řízení apod.) zhotovitel, jsou veškeré poplatky
a náklady s nimi spojené zahrnuty v ceně díla.

VI.
Platební podmínky

]. Objednatel je při financování díla vázán na poskytování prostředků státního rozpočtu.

2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení 5 2611 OZ se nepoužije. Tím není
dotčeno ustanovení čl. VI. 4 Smlouvy.

3. Úhrada ceny díla bude prováděna v české měně. Přílohou faktury bude objednatelem
odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis skutečně provedených prací a dodávek, včetně
položkových výměrů odsouhlasených a podepsaných zástupcem objednatele — oprávněnou
osobou 2 čl. VIII Smlouvy. Odsouhlasený a podepsaný soupis provedených prací slouží jako
podklad pro zpracování faktury ze provedené práce. Objednatel není povinen fakturu
odsouhlasit, jestliže je zhotovitel v prodlení s dílčími termíny sjednanými v harmonogramu
nebo má dílo či jeho dílčí provedení vady či nedodělky.

4. Faktury vystavené zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v š 29 zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a 5 435 OZ.

Odběratel: Vězeňská služba České republiky
Soudní 1672/1a

140 67 Praha 4

IČ: 00212423
DIČ: c200212423

Konečný příjemce: VVaÚpVZD Brno
Jihlavská 12, P.O.BOX 99
625 99 Brno

5. Úhrada ceny díla bude provedena v české měně, na základě jediné faktury zhotovitele
za celé dílo prosté vad, k níž zhotovitel přiloží protokol o předání a převzetí díla podepsaného
oprávněnou osobou objednatele uvedenou v čl. VIII. této Smlouvy.

6. Zhotovitel není oprávněn třetí osobě postoupitjakékoliv pohledávky za objednatele.



VII.
Další povinnosti objednatele a zhotovitele

1. Objednatel zabezpečí předání staveniště. O předání a převzetí staveniště a jeho stavu

bude sepsán písemný záznam do Stavebního deníku.

2. Objednatel proškolí zástupce zhotovitele zpředpisů BOZP a PO, které se vztahují
kmístu realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti
o všech skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dozví.

3. Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy díla i po ukončení Smlouvy, zachovávat

mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním

Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími

osobami, které se na provádění díla podílejí.

4. Objednatel umožní zaměstnancům zhotovitele přístup k místu, kde se dílo provádí,
pokud tito zaměstnanci mohou předložit platný doklad totožnosti některého ze státu Evropské
Unie nebo státu, se kterým má Česká republika dohodu o vzájemném styku na základě
občanských průkazů nebo platný cestovní pas u státních příslušníků ostatních států a splňují
jinak podmínky pro pobyt ve střeženém prostoru. Objednatel před zahájením realizace díla
předá zhotoviteli pokyny k povinnostem osob vstupujících do prostor věznice a pohybujících
se ve střeženém prostoru. Zhotovitel sije vědom zvláštního charakteru provádění díla.

5. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla.

6. Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními
orgány objednateli (zejména ve stavebních povoleních & dalších rozhodnutích pro stavbu)
a uhradí případné sankce za neplnění těchto podmínek zaviněné zhotovitelem.

7. Zhotovitel je povinen před předáním díla zaškolit osoby určené objednatelem
v obsluze a údržbě technických nebo jiných zařízení či přístrojů tak, aby je takto zaškolené
osoby mohly provozovat.

8. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy
& hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.

9. Dodávky energii a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí
objednatel.

10. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů
a zajistí proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje

k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se

likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami.

11. Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy a při její budoucí
realizaci neumožňuje a neumožní výkon nelegální práce dle © 5, písmena e), ve smyslu
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále
prohlašuje, že si před uzavřením Smlouvy ověřil a v průběhu plnění Smlouvy bude ověřovat
dodržování tohoto zákonného ustanovení i svými přímými subdodavateli nebo subdodavateli
jím sjednanými prostřednictvímjiné osoby, kteří se spolu s ním podílejí nebo budou podílet
na realizaci plnění dle této Smlouvy. Objednatel je oprávněn si kdykoli vyžádat doklady



osvědčující výše uvedené. Porušení tohoto ustanovení ze strany zhotovitele nebo ze strany
kteréhokoli z jeho subdodavatelů, je podstatným porušením Smlouvy a je důvodem pro
odstoupení od Smlouvy ze strany objednatele. Tím nejsou dotčena další práva objednatele,
zejména na náhradu škody.

12. Další povinnosti zhotovitele:
zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele
za optimálních kvalitativních podmínek,
zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací,
za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci
a zachování pořádku na staveništi,
vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba
musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží azkoušek díla
přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem
zhotovitele a přijímat oznámení objednatele,
veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele; zhotovitel nesmí při
plnění povinností dle této smlouvy omezit provoz objednatele,
zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem
azabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců subdodavatelů logem
příslušného subdodavatele,
zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury subdodavatelů, které
zhotovitel pro provedení díla využil,
zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat sjeho
majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, který má objednatel ve svém
držení, úschově či pod svou kontrolou,
zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po
dobujejich užívání,
zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady,
zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární
ochrany a ostatní pravidla platná v areálu objednatele,
zhotovitel je povinen označit stavbu & staveniště ve smyslu platných směrnic
objednatele,
zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele & příslušným
veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě zhlediska bezpečnosti práce,
kvality, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování pořádku
na převzatém staveništi.

VIII.
Oprávněné osoby

Mimo osoby uvedené v čl. 1 Smlouvy jsou oprávněni objednatele zastupovat:

a) ve věcech převzetí díla a dodávaných věcí, odsouhlasení soupisů provedených prací
a dodávek a správnosti faktury:

Bc. Jaromír Badal, vedoucí oddělení logistiky Věznice Brno,
tel. XXXXXXXXXXXXXXXX

b) ve věcech průběžné realizace smlouvy včetně kontroly provádění prací a provádění
záznamů ve stavebním deníku:



Pavlína Vítková, zástupce vedoucí oddělení logistiky Věznice Brno,

tel. XXXXXXXXXXXXXXXXX

2. Osoby oprávněné zhotovitele zastupovat: bez omezení rozsahu, včetně předání díla jsou

uvedeny v čl. I smlouvy.

IX.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným ve

vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, kterou se

provádějí některá ustanovení stavebního zákona.

2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na

staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Zhotovitel je povinen provádět

zápisy do stavebního deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den & nenechávat při těchto

zápisech volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět v

den, ke kterému se příslušný zápis vztahuje. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost

stavebního deníku na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní

stavební vady a nedodělky podle kolaudačního rozhodnutí.

3. V samostatném stavebním deníku budou dokumentovány vícepráce, neprovedené

práce, provedené zkoušky, atesty a doklady pořízené v průběhu provádění díla.

4. Vícepráce nebo neprovedené práce budou zapisovány do stavebního deníku formou

výpisu měrných jednotek po jejich předchozím odsouhlasení technickým dozorem investora.

5. Jestliže zhotovitel sprovedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření

kzápisu připojit nejpozději do tří pracovních dnů. Vopačném případě se má za to, že

s obsahem takového zápisu souhlasí. Stejné pravidlo platí pro případ, že objednatel nesouhlasí

se záznamem zhotovitele.

X.
Technický dozor objednatele

1. Výkon technického dozoru bude prováděn v souladu s ustanoveními zákona

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších

předpisů.

2. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu

sledovat, zda práce jsou prováděny podle projektu stavby, podle smluvených podmínek,

technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů.

Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem do stavebního deníku.



XI.
Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé

prováděním díla

1. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště & deponie materiálu tak, abyjejich
vybudováním nevznikly žádné škody a po ukončení stavby uvést stanoviště do původního
stavu předepsaného projektovou dokumentací.

2. Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele
okamžikem protokolárního převzetí díla objednatelem. Vlastnictví k movitým věcem
použitým ke zhotovení díla, které se zabudováním stanou součástí nemovité věci ve
vlastnictví objednatele, však nabývá objednatel okamžikem zabudování do příslušné nemovité
věci.

3. Nebezpečí škody na stavbě a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat
objednateli podle této smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody
na stavbě (tedy včetně budovy a dalších nemovitostí, jež tvoří součást stavby, a včetně věcí,
jimiž mají být v souladu se smlouvou vybaveny tyto nemovitosti, ačkoli se tyto věci nestanou
zabudováním součástí předmětných nemovitostí) přechází na objednatele potvrzením zápisu
o předání apřevzetí zkolaudované stavby oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na
jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této smlouvy, přechází na
objednatele okamžikem jejích protokolárního předání objednateli.

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění stavby na zařízeních uložených
pod povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště nebo
jsou obsažena v projektu stavby, nebo byl-li zhotovitel na jejich existenci jakýmkoliv
písemným způsobem upozorněn.

5. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do stavebního deníku,
objednatele nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou
v dalším pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno
zjistitjejich rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření
prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací
ibez tohoto prověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací
a konstrukcí hradí:

- v případě neprokázání vadného provedení objednatel,
- v případě prokázání vadného provedení zhotovitel.

6. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při
jejich kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné
odkrytí zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně.

7. Zhotovitel pojistí svým jménem a na své náklady vlastní stavební práce, které jsou
předmětem Smlouvy, zařízení a majetek, tvoří zařízení staveniště, a to včetně pojištění proti
živelným pohromám, vlastní dodávky po dobu jejich dopravy, sebe ve smyslu odpovědnosti
vůči třetím osobám nebo jejich majetku a své pracovníky pro případ své povinnosti nahradit
újmu při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání. Výše pojistného se bude rovnat
minimálně výši nabídkové ceny dle čl. V. 1 této Smlouvy.

8. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a zhotovitel je povinen
umožnit objednateli přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo



uskladněny dodávky pro stavbu. Při provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření

podle 5 2593 OZ.

9. Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených projektem stavby musí být

předem písemně odsouhlaseny projektantem a objednatelem.

10. Materiály a stavební dílce, které neodpovídají Smlouvě nebo zkouškám, musí být

2 nařízení objednatele ze staveniště odstraněny \! požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může

jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel.

11. Vstup na staveniště (pracoviště) je povolen pouze oprávněným osobám uvedených

v čl. VIII. této Smlouvy a příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup na

staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného pracovníka zhotovitele, uvedeného v čl.

VIII. této Smlouvy.

12. Zhotovitel je povinen uvést staveniště do původního stavu do tří (3) kalendářních dnů

od předání a převzetí díla.

XII.
Předání a převzetí díla

1. O předání a převzetí stavby (dále také jen „přejímací řízení“) vyhotoví zhotovitel

samostatný zápis, který obě smluvní strany podepíší. Tento zápis je zhotovitel povinen

vyhotovit v rozsahu a členění předem odsouhlaseném objednatelem. Výzvu k předání a

převzetí stavby je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději deset pracovních dní před

navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve výzvě. Ve výzvě k přejímacímu řízení

zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené Smlouvou a Závaznými podklady.

Objednatel není povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, pokud zhotovitel

stanovené podmínky nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, objednatel do termínu

přejímacího řízení písemně oznámí zhotoviteli.

2. Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí stavby doručením písemné výzvy

objednateli, pokud:

&) dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu

se závaznými podklady stavby a příkazy objednatele vydanými v souladu stouto

Smlouvou;

b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této smlouvy, zejména objednateli

předal dokumenty vztahující se k dílu, úspěšně provedl zkoušky, měření a revize;

c) dílo nemá žádné právní vady & v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory,

které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva obj ednatele

k dílu;

3. Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména:

- dokumentaci skutečného provedení stavby,

— seznam strojů a zařízení, kteréjsou součástí odevzdané dodávky,

- jejich atesty, pasporty a návody k obsluze v českém jazyce,

- zápisy o osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,

- zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,

- zápisy o kompletním vyzkoušení smontovaného zařízení a dodávek,

- stavební deník(y),
- doklady o odzkoušení technologických zařízení.
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4. Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí stavby, dílo bylo
objednatelem zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a včas,
potvrdí objednatel a zhotovitel zápis o předání a převzetí díla. V zápise bude uvedeno
zejména:

- hodnocení prací, zejménajejich jakostí,
- prohlášení objednatele, že předávné dílo nebo jeho část přejímá,
— soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty kjejich bezplatnému odstranění,

způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
— dohodou o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).

5. Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí stavby nemá vliv na odpovědnost
zhotovitele za vady plnění.

6. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla.

7. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž
není povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání,
nebo bude mít větší množství vad nebo nedodělků nebránících však užívání. Ustanovení
5 2628 OZ se nepoužije.

8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně
v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit
v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl nebo
vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozomíl, nebo pokud zhotovitel sám poskytl
nesprávné údaje, najejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady.

9. Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména:
- účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,
- účast zástupců svých dodavatelů, je—li k řádnému odevzdání a převzetí nutná.

10. Účastníci se mohou dohodnout na samostatném odevzdání a převzetí jen takových
dokončených prací a dodávek nebo jejich částí, kteréjsou schopny samostatného užívání

XIII.
Záruka za jakost, odpovědnost za vady

]. Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla,
tedy přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku
určenému v této Smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů ajakosti stanovených
předanou dokumentací. Záruční doby za jakost stavby, materiál, technologie a zařízení od
výrobců, za správnou technickou konstrukci a za kvalitu použitých materiálů činí 24 měsíců, a
stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla
v délce 60 měsíců, začínají běžet ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí zkolaudovane'
stavby.

2. Vpřípadě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční doba
odobu, po kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly
provozovat. V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části
zařízení nebo celkové zařízení, pak platí prodloužení záruky ipro tyto další části zařízení
nebo pro celkové zařízení. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku
v původním rozsahu dle tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění
reklamované vady.
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3. Vpřípadě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její

bezplatné odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro

odstranění vady a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.

4. Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo

nepodstatným způsobem, má objednatel vprotokolu o nahlášení vady dle svého uvážení

právo požadovat:

a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání

chybějící části díla,

b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné,

nebo

o) přiměřenou slevu z ceny díla,

a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit;

objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady.

5. Ustanovením čl. XIII. této Smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit

od Smlouvy z důvodu vad díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení

Smlouvy.

6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí

zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 2 pracovních dnů od

písemného oznámení vad a práce provede ve lhůtě 15 dnů ode dne písemného oznámení

objednatelem. V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem

na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě

strany lhůty náhradní. Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí

přiměřený termín závazně objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady

nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění

vady. Za důvod pro nezahájení nebo přerušení odstraňování vady se nepovažuje nedostupnost

náhradních dílů. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně

opravené doklady vztahující se kopravené, případně vyměněná části díla (revizní knihy,

elektro ajiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.

7. V případě havárie, které by bránilo užívání díla a provozu, a závad na technologickém

zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášení zhotoviteli. Za prokazatelné nahlášení

se považuje - telefonicky, faxem nebo e-mailem.

8. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé

objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo

ke vzniku vady.

XIV.
Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které jeho činnosti při provádění díla vzniknou

objednateli nebo třetím osobám a zavazuje se nahradit je především uvedením v předešlý stav

a není—li to možné, v penězích.

2. Objednatel stanoví přiměřenou lhůtu, do které má být škoda napravena.
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3. Zhotovitel se zprostí odpovědnosti za škodu na díle samém a věcech určených
kzabudování do díla, pokud jednoznačně prokáže, Že škodu způsobil objednatel výlučně
svým jednáním.

XV.
Úrok z prodlení a smluvní pokuty

1. Je-lí objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI. 4 této Smlouvy, je povinen
uhradit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za
každý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem.

2. Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. 2 této Smlouvy, uhradí
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla s DPH za každý i započatý
den prodlení.

3. Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. XIII. uhradí
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla s DPH za každý i započatý
den prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť.

4. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému
harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000; Kč za každý
i započatý den prodlení.

5. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované včl. VII. 6 této Smlouvy je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,— Kč, a to za každý
jednotlivý případ porušení povinnosti

6. Za porušení povinností nastoupit k odstraňování havarijní vady je zhotovitel povinen
zaplatit smluvní pokutu ve výši 500; Kč, a to za každou i započatou hodinu prodlení.

7. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu v případě nedodržení technologických
postupů (zejména montáže technologie do stavebně nehotových prostor), a to za každý
zjištěný případ ve výši 5.000,— Kč.

8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,— Kč za každý jednotlivý
případ,jestliže zhotovitel poruší povinnosti při nakládání s odpady.

9. Uhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením
povinnosti, pro kteroujsou smluvní pokuty sjednány.

10. Pro vyúčtování, náležitostí faktury a splatnost úroků zprodlení & smluvních pokut,
platí obdobně ustanovení čl. VI. této Smlouvy.

] 1. Odstoupením od smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká.

XVI.
Ukončení Smlouvy

1. Odstoupit od Smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve
smyslu ustanovení 5 2106 a násl. OZ.
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2. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Tímto smluvní

strany vylučují aplikaci ustanovení % 2004 odst. 3 OZ a odstoupením od smlouvy se závazek

ruší vždy od počátku.

3. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení

o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně.

4. Vpřípadě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen

vyklidit staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Vpřípadě, že

zhotovitel v této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho

vyklizení na náklady zhotovitele.

5. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku

na náhradu újmy vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost

včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti

zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení

smlouvy.

6. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení

týkájen části díla.

7. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve

smyslu ustanovení 5 1765 odst. 2 OZ.

XVII.

Zvláštní ustanovení

1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto bez

zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění

této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení Smlouvy v tomto

bodě nedopustila.

2. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to

ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto

případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením

platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu

ustanovení neplatného/neúčínne'ho. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných

právních předpisů České republiky.

3. Zhotovitelje podle 5 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o fmanční kontrole ve veřejné

správě a o změně některých zákonů, vplatném znění, osobou povinnou spolupůsobit při

výkonu fmanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných

výdajů.

XVIII.
Závěrečná ustanovení

1. Na právní vztahy, touto Smlouvou založené & v ní výslovně neupravené, se použijí

příslušná ustanovení občanského zákoníku.

2. Smluvní strany v souladu s ustanovením 5 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních

zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy.
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3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou

adhezním způsobem ve smyslu ustanovení 5 1798 a násl. OZ. Ustanovení & 1799 a 5 1800
OZ se nepoužijí.

4. Jsou—li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.

5. Prodávající si je vědom zákonné povinnosti kupujícího uveřejnit na svém profilu tuto

Smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za
plnění této smlouvy a seznam subdodavatelů, kterým prodávající za plnění subdodávky
uhradil více než 10 % z ceny za plnění dle této Smlouvy.

6. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě
číslovaného dodatku !( této Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních
stran.

7. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel
obdrží po dvou vyhotoveních.

8. Účastníci této Smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé
a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými
vlastnoručními podpisy.

9. Tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami & nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

10. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru
smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dálejako
„zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že řádné a včasné uveřejnění Smlouvy
v registru smluv zajistí & za toto uveřejnění bude vůči poskytovateli odpovědný objednatel.
Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a
strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

1 1. Nedílnou součástí této smlouvyjsou přílohy:

Příloha č. 1: Krycí list rozpočtu
Příloha č. 2: Cenová nabídka
Příloha č. 3: Poučení o zásadách chování vstupujících osob při styku s vězněnými osobami
Příloha č. 4: Pravidla práce

  

Ve Vyškově dne: 2. 11. 2022 V Brně dne: 27. 10. 2022

za zhotovitele za objednatele

Petr Kapounek Vrchní rada

předseda představenstva plk. PhDr. Dušan Gáč
ředitel Vazební věznice a ÚpVZD Brno
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Vzor krycího listu nabídku

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Iglentifikační údaje zadavatele: „
Ceská republika- Vězeňská služba Ceské republiky
Sgudní 1672/13, 140 67 Praha 4

ICO: 00212423

 

Název dodavatele (obchodní firma nebo název) TRASKO, A.S.
 

Sídlo/místo podnikání (celá adresa vč. PSČ) Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov
 

Právní forma Akciová společnost
 

IČO 255 49 464
 

v

DIC CZZSS 49 464
 

Zástupce dodavatele
  Kontakt na zástupce dodavatele

(tel., e-mail, 1D datové schránky)   Miroslav Banoš

 

Nabídková cena v Kč bez.
DPH Sazba a vyse DPH v Kc

Nabídková cena v Kč vč. DPH

 

  496 421,30 Kč 104 248,47 Kč  600 669,77 Kč
 

 
 



čísžo cenové nabidky

V—069-2022
Vyškov, 12. 10. 2022

“TRASK
projekty a stavby
   

ĚĚÉŽQĚ

 

cenová nabídka

AUTODOPRAVA — OPRAVA BOJLERU

VÝMĚNNÝM ZPÚSOBEM

nabídku poptává nabídku zpracovai

Vězeňská služba České republiky TRASKO, a. s.

Jihlavská 12, P.O.BOX 99, 625 99 Brno Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

0 Jaroslava Kudrnáčková DiS. 0 Tomáš Ševčík

M _..- MW _ " ' M

F F

E , E

ch ch LL AD: 49 404

IC Ic 255 49 464

& technická zařízení dopravní a inženýrské % projekce, montáž,
budov Ža stavby » servis, provoz

TRASKO. a.s., Na Nouzce 487/8. 682 01 Vyškov T 517 343 999 F 517 343 994 E trasl<o©trasko.cz %

|:: 255 49 464 mc CZ 255 49 464 čú KB Vyškov, 8996330267/0100 www.trasko.cz



čista cenové nabídky
cenová nabíd ka ím v-059-2022

Vyškov, 12. 10. 2022

AUTODOPRAVA — OPRAVA BOJLERU
VÝMĚNNÝM ZPÚSOBEIVI

Cenová nabídka je zpracována na základě požadavku objednatele ze dne 7. 10. 2022, dle zaslané

projektové dokumentace vč. výkazů výměr, s cenami platnými ke dni zpracování.

Cenová nabídka je doložena položkovými rozpočty, ve kterých je uveden použitý a kalkulovaný

materiál.

REKAPITULACE CENOVÉ NABÍDKY:

 

 

Vytápění staveb .................................................................................................................. 361.296,70 Kč

MaR..................................................................................................................................... 135.124,60 KČ

Celkem bez DPH ........................................................................................................ 496.421,30 Kč

DPH 21 % ............................................................................................................................ 104.248,47 Kč

Cena celkem vč. DPH ................................................................................................. 600.669,77 Kč

PŘIPOMÍNKY |< CENOVÉ NABÍDCE:

1. Cenová nabídka neřeší bourací a stavební práce —ZAJISTÍ INESTOR

TERMÍN REALIZACE DÍLA:

> Bude upřesněn ve smlouvě o dílo.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

> Na montážní práce poskytujeme záruku v délce 36-tí měsíců.

> Na technologii a materiál poskytujeme záruku dle výrobce (záruční listy), min. však 24 měsíců.

TRASKO, a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov T 517 343 999 F 517 843 994 E trasko©trasko.cz '

ne 255 49 464 nic 02 255 49 464 čú KB Vyškov, 8996380267/0100 www.trasko.cz

 



čísle cenové nabídky

V-069-2022
Vyškov, 12. 10. 2022

cenová nabídka

 

UPOZORNĚNÍ ZPRACOVATELE CENOVÉ NABÍDKY:

> Cenovou nabídku vypracovala společnost TRASKO, a.s., která je mateřskou společnostíTRASKO

Inženýrské stavby, s.r.o. Přijetím této cenové nabídky budoucí objednatel souhlasí s tím, že

zhotovitelem ve smlouvě o dílo může být právě dceřiná společnost TRASKO Inženýrské stavby,

s.r.o. namísto mateřské společnosti TRASKO, a.s.; ostatní podmínky pro dílo platí dle této cenové

nabídky.

PLATNOST CENOVÉ NABÍDKY: minimálně do 30. 11. 2022 v případě uzavření smlouvy o
dílo po celou dobu smluvního vztahu.

V případě zájmu o realizaci výše uvedené zakázky nebo upřesnění cenové nabídky,

volejte prosím tel. 777 738 214 — p. Miroslav Bartoš

Děkujeme za čas strávený nad naší nabídkou!

S pozdravem Tomáš Ševčík
Rozpočtář

TRASKO, a.s., Na Nouzce 487/8. 682 01 Vyškov T 517 343 999 F 517 343 994 E trasko©trasko.cz

Ic 255 49 464 mc CZ 255 49 464 čú KB Vyškov, 8996330267/0100 www.trasko.cz

 



 

POUČENÍ

o zásadách chování vstupujících osob při styku s vězněnými osobami ve
Vazební věznici a Ustavu pro výkon zabezpečovací detence Brno

Při příchodu na hlavní vstup do Vazební věznice & ÚpVZD Brno (dálejen „věznice“)je třeba předložit
doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Na vstupní bráně je vstupující povinen vždy
předložit zavazadlo ke kontrole, případně se podrobit osobní prohlídce.

Do Věznice je zakázáno nosit jakékoliv lihoviny, léky, drogy, mobilní telefony, SIM karty, telefonní
karty a další nepovolené předměty, které mohou ohrozit výkon vazby či výkon trestu odnětí svobody.
V případě, že vstupující osoba má zbraň, nebude vpuštěna do objektu věznice. Osobám v podnapilém
stavu nebude vstup do objektu věznice povolen.

Při jakémkoliv styku s vězněnými osobami (obviněnými a odsouzenými) a chovanci ústavu pro výkon
zabezpečovací detence je povinen dodržovat limitující ustanovení příslušné právní úpravy (z.č.
293/1993 Sb., z.č. 169/1999 Sb., z.č. 129/2008 Sb., vyhl. č. 109/1994 Sb.,vyhl. č. 345/1999 Sb.),
zejména je zakázáno zneužívat vězněné osoby k různým úsluhám, využívat jejich práce pro osobní
prospěch, přijímat od nichjakékoliv předměty (výrobky apod.), zprostředkovávatjim jakékoliv vzkazy
a spojení osobního charakteru mimo věznici (dopisy, osobní návštěvy příbuzných apod.) a předávat
jim různé předměty a potraviny, jako např. tabákové výrobky, kávu, lihoviny, léky a různé chemikálie.
Je zakázáno vést s vězněnými osobami osobní rozhovory o mimopracovní problematice, sdělovatjím
údaje osobního charakteru (adresy bydliště, telefonní čísla apod.), ani své poznatky související s
chodem věznice. V případě porušení uvedených zásad je vstupující osoba povinna odmítnout
požadované služby vězněné osoby a neprodleně sdělit tuto skutečnost zaměstnanci věznice.

Osobní věci je nutno odkládatjen na místo, které určí zaměstnanec Vězeňské služby České republiky
(dálejen „VSCR“).

Vstupující osoba dbá pokynů příslušníka nebo občanského zaměstnance, který zajišťuje její doprovod

& nevzdaluje se zjeho dosahu.

V případě získaných poznatků směřujících k přípravě útěku vězněné osoby je vstupující osoba
povinna tuto skutečnost ihned oznámit zaměstnanci VSCR.

Případy jakéhokoliv porušení uvedených zásad, byť i z nedbalosti, budou řešeny dle jejich rozsahu &
intenzity přestupkovým řízením nebo v případě naplnění skutkové podstaty trestného činu bude
zahájeno trestní stíhání. Takové vstupující osobě bude zakázán vstup do věznice. Toto poučení je
vydáno v zájmu preventivní ochrany osob proti negativnímu vlivu vězněných osob.

Dnešm'ho dne ísem bv! poučen(a) 0 zásadách chování při styku s vězněnými osobami a povinností

[eiich dodržování.

Jméno, příjmení:

číslo občanského průkazu / cestovního pasu /:
Poučen dne:

Podpis:

Název a adresa vysílající organizace :

Poučeníprovedl Ú'méno, příjmení):
Datum: podpis:



Pravidla pro práce dodavatelských firem ve speciálním režimu Vazební věznice a ústavu pro

výkon zabezpečovací detence Brno.

Realizace celého díla bude probíhat vareálu Vazební věznice & ústavu pro výkon zabezpečovací

detence Brno, ve kterém jsou zavedeny zvláštní podmínky specifické pro vězeňská zařízení. Tyto

podmínky budou ovlivňovat průběh realizace celého díla.

Dále je stručně popsáno, jaká omezení a jaká pravidla, musí dodavatel stavby dodržovat, tak aby byl

průběh realizace díla bezproblémový a nedocházelo k časovým prodlevám při realizaci:

. po podpisu SOD a před předáním staveniště zhotoviteli je nutno podat žádost za účelem

vystavení povolení zvláštního vstupu zaměstnancům zhotovitele, žádost musí být opatřena

razítkem zhotovitele,

. zhotovitel umožní přístup na pracoviště jen těm osobám, které jsou uvedenyv seznamu

schválených osob dodavatele, včetně subdodavatelů ajejich pracovníků

. musí být provedeno prokazatelné poučení všech pracovníků odborných firem, zejména pak o

styku s vězněnými osobami, režim pohybu ve střežené části věznice, pohyb vozidel, ukládání

materiálu a nářadí atd.,

0 věznice musí disponovat aktuálním seznamem osob zhotovitele, které budou požadovat vstup

do věznice,

. požadujeme aktuální seznam vozidel (typ vozidla, SPZ) a seznam řidičů od jiných subjektů

než těch, které budou vykonávat pracovní činnost,

0 v dostatečném časovém předstihu požadujeme soupis prací za účelem posouzení jednotlivých

technologických postupů & fází výstavby zhlediska zásad vnitřní bezpečnosti VVaÚpVZD,

tento dokument musí odpovědná osoba zhotovitele stále v časovém předstihu aktualizovat,

. při prováděné pracovní činností musí být vždy po ukončení prací zajištěno lešení proti

možnému zneužití odsouzenými, zejména pak je nutno věnovat pozornost v případech prací

v blízkosti zakázaného pásma,

0 pracovní činnost musí být vždy vrovíně stavebně technických prvků dokončena (mříže,

žiletkové oplocení, vchody na budovy — katry, signalizace vstupů — el. zámky),

. vozidla budou parkovat na odstavném parkovišti určeném věznici,

. nářadí přinesené do věznice (el.vťtačky & další zařízení) budou důkladně kontrolována

popřípadě zajištěna proti zneužití,

. v dostatečném časovém předstihu budou stanoveny termíny vyvážení odpadu,

. pracovní doba zhotovitele bude maximálně od 7:00 do 18:00 hod v pracovní dny, je nutné

počítat s cca 30 min. zdržením při průchodu branou věznice, důvodem je nutnost prohlídky

osob ijejich zavazadel,

' další možná omezení a pravidla při realizaci díla budou upřesněna & specifikována s vítězným

uchazečem po podpisu SOD.

Zhotovitel musí počítat somezení při realizaci díla a přizpůsobit se, proto již do celkové doby

realizace díla doporučujeme, zohlednit možné průtahy a čas na realizaci díla, které odpovídají místu a

podmínkám vězeňského zařízení.

Veškerá porušení Pravidel pro práce dodavatelských Firem ve speciálním režimu VVaÚpVZD Brno

budoujednotlivě posuzována zadavatelem a zapsán ve Stavebním deníku. Dotčený dodavatel se může

vystavovat sankcí až 10 tisíc za každý jednotlivý případ. Tato sankce je pak odečtena z hodnoty bez
lvl

DPH za pravidelnou měsmm fakturaci za skutečně provedené práce.


