
Smlouva o dílo
číslo objednatele: NPÚ-450/89068/2022

KLVZ: NPÚ-450/176/2022

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „smlouva")

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3,118 01 Praha 1 - Malá Strana
jednající Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži, Sněmovní nám. 1, 767 01 
Kroměříž
zástupce pro je d n á n í^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t á t n íh o  hradu Buchlov 
zástupce pro věci technické ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ n v e s t ič n í technik, e-mail: 
zástupce objednatele -  technik bezpečnosti práce
Bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú. 500005-60039011/0710
(dále jen „objednatel") na straně jedné

Adresa pro doručování.
Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži 
Adresa: Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
(dále jen „objednatel")

a

H8(B delta, s.r.o.
se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín
IČO:25835661 DIČ: CZ25835661
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 20511 
Zastoupena
Bankovní sp o j e n í ú ':
(dále jen „zhotovitel")

1. Preambule
1.1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu 

zadávané mimo zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen zákon) Veřejná zakázka je zveřejněná prostřednictvím elektronického systému NEN č. 
N006/22/V00027778.

1.2. Účelem této smlouvy je řádná a včasná realizace stavebních prací, jejichž zhotovení je předmětem této 
smlouvy.

2. Předmět smlouvy
2.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést v rozsahu a za podmínek sjednaných v této 

smlouvě dílo, blíže specifikované touto smlouvou a jejími přílohami, a závazek objednatele uhradit cenu 
díla sjednanou v ustanovení čl. 4.1 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provést svým jménem, na své 
náklady a na své nebezpečí pro objednatele dílo s názvem „SH Buchlov -  obnova střech věže Andělky a 
přístavku". Dílo zahrnuje následující práce: stávající šindelová krytina včetně latí bude demontována a 
střecha bude nově pokryta ručně štípaným šindelem z modřínového dřeva. Krytí šindele bude dvojité na 
husté laťování. Na přístřešku stávající šindel vhodný k opětovnému použití pro lokální opravy jiných střech 
hradu bude uskladněn,
a to za podmínek sjednaných touto smlouvou, jejími přílohami, zadávacích podmínek a podle:

• Technické zprávy
• Závazného stanoviska Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru kultury a památkové péče, kvýše 

uvedenému záměru obnovy
• oceněného soupisu prací s výkazem výměr, který byl součástí nabídky zhotovitele ve veřejné zakázce, a 

který je přílohou č. 1 této smlouvy (položkový rozpočet);
dále jen „dílo" nebo „stavba".
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2.1. Místem provedení stavby je SH Buchlov, a to v rozsahu určeném technickými zprávami uvedenou v odst. 
2.1 této smlouvy a zadávacími podmínkami (dále také jako „staveniště").

2.2. Zhotovitel se dále zavazuje provést svým jménem, na své náklady a na své nebezpečí pro objednatele 
rovněž činnosti související s dílem, kterými se rozumí zejména:

- zhotovení průběžné fotodokumentace postupu provádění stavby, tak aby byly zachyceny a 
dokumentovány všechny postupy stavby, zejména před zakrytím nebo překrytím stavebních prvků, a to 
minimálně lx  týdně, kterou zhotovitel předá objednateli na CD nebo na flash disku při předání díla;

- umožnění provádění prací archeologického dohledu, jehož provádění zajišťuje objednatel a poskytnutí 
potřebné součinnosti při jeho provádění, bude-li nutné jej provést;
provedení veškerých předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod. a jejich předání 
zadavateli ve třech (3) vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě, je-li 
to možné;

- koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla;
- pravidelný úklid stavby a okolí stavby, staveniště (denně) vzhledem ktomu, že dílo bude realizováno za 

plného návštěvnického provozu;
- zajištění staveništních přípojných bodů energií, zřízení podružného odběrného místa pro jejich měření a 

jejich úhrada, vybudování, provoz, údržba a likvidace staveništních přípojek. Objednatel zajistí připojení 
dodavatele k elektrické energii a vodě

- vybudování, provoz, údržba a likvidace kompletního zařízení staveniště, jeho střežení a ochrana, 
požární ochrana, ekologická ochrana, zajištění případných dalších potřebných ploch, zajištění skládek a 
meziskládek, odvoz, uložení a likvidace odpadů a přebytečných hmot, zabezpečení příslušných povolení 
k provedení a provozu dočasných objektů zařízení staveniště včetně úhrady poplatků;

- celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím, který bude zahrnovat kompletní a 
úplné vyklizení a vyčištění stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, 
který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele;

- součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu před zahájením 
realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny);

- uvedení veškerých zhotovitelem dotčených ploch, objektů a zařízení do původního stavu a po 
dokončení díla jejich předání zpět vlastníkům nebo provozovatelům písemným dokladem;

- veškeré další dodávky, práce, činnosti a služby, potřebné ke kompletnímu provedení předmětu díla, jeho 
případné kolaudaci a uvedení do provozu, o nichž zhotovitel před podpisem smlouvy měl nebo mohl 
vědět;

- splnění všech podmínek stavebního povolení, vč. podmínek vyjádření nebo stanovisek či rozhodnutí 
všech dotčených orgánů a organizací, týkajících se realizace stavby a ukládaných stavebníkovi resp. 
investorovi, tuto skutečnost je zhotovitel při předání a převzetí dokončeného díla povinen prokázat 
předáním dokladů, ve kterých se nebudou vyskytovat závady.

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem pro provedení stavby, se stávajícími konstrukcemi, 
s projektovou dokumentací a ostatními podklady pro provedení díla a všemi dalšími skutečnostmi, které 
mohou mít vliv na jeho plnění díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své odborné způsobilosti žádnou skutečnost, která by mohla bránit 
provedení díla podle této smlouvy v termínu a za cenu dle této smlouvy.

2.5. Zhotovitel je v plné míře odpovědný za škody způsobené svojí činností nebo činností jiných osob, které 
k plnění podle této smlouvy použil, třetím stranám. Skutečnost, že tyto škody byly nahrazeny, zhotovitel 
prokáže při předání díla písemnými doklady potvrzenými odpovědnými zástupci dotčených třetích stran.

2.6. Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez písemného dodatku ktéto smlouvě a pouze 
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek. Objednatel se zavazuje, že 
bude Zhotovitele před uzavřením dodatku ke smlouvě o podmínkách dotačního programu, případně jeho 
změnách informovat, přičemž povinnosti z nich vyplývající budou zapracovány do návrhu písemného 
dodatku.

2.7. Oprávněné osoby objednatele, v této smlouvě označeny jako zástupce pro věcná jednání, , případně další 
osoby uvedené v této smlouvě, budou kontrolovat kvalitu a termíny provádění díla.
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3. Doba plnění
3.1. Dílo bude prováděno po níže uvedenou dobu v následujících termínech:

• termín zahájení díla: do 10 dnů od účinnosti smlouvy
• termín protokolárního předání díla bez vad a nedodělků: do 30.12.2022
• termín odstranění zařízení, vyklizení a vyčištění staveniště: viz čl. 5.3 této smlouvy.

3.2. Organizace provádění díla bude probíhat tak, aby dílo bylo provedeno v souladu s harmonogramem 
provádění díla. V harmonogramu budou zachyceny všechny hlavní činnosti zhotovitele na díle, provádění 
díla v čase, dodávky a nároky na součinnost objednatele a finanční harmonogram. Harmonogram předloží 
zhotovitel objednateli ke schválení při předání staveniště. V případě neschválení harmonogramu 
objednatelem sdělí objednatel zhotoviteli písemně neprodleně důvody tohoto neschválení a navrhne 
případné úpravy harmonogramu. Zhotovitel harmonogram upraví a doplní dle požadavků objednatele a 
takto upravený/doplněný harmonogram díla předloží opět objednateli do 3 pracovních dní ke schválení. 
Harmonogram prací může být v průběhu provádění díla dohodou smluvních stran upraven, vždy však musí 
být vzájemně odsouhlasen a lhůta pro dokončení stavby a předání a převzetí díla však nesmí být tímto 
prodloužena.

3.3. Zhotovitel je povinen předem prokazatelně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla.
3.4. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně zhotovit, ukončit a předat objednateli ve výše uvedeném termínu. 

Objednatel převezme dílo na základě oboustranně podepsaného protokolu o převzetí a předání díla, 
bude-li dílo dokončeno -  tedy budou-li splněny následující skutečnosti:
3.4.1. dílo je bez vad a nedodělků, které by bránily užití díla,
3.4.2. jsou předloženy objednateli veškeré požadované dokumenty, zejm. záruční listiny, prohlášení o 

původu zboží, návod k použití, dokumenty vyžadované orgány státní správy v rozhodnutí, 
certifikáty materiálů, konstrukcí a atesty zařízení, protokoly o kontrolách a zkouškách provedených 
v průběhu provádění díla, všechny stavební deníky, předepsaná dokumentace a osvědčení 
příslušných orgánů pro vyhrazená zařízení, dokumentace pro provoz, obsluhu a údržbu zařízení 
díla, doklady o splnění podmínek stanovených rozhodnutími stavebních a jiných speciálních 
dozorových orgánů, doklady o výsledcích měření přípustných hodnot v pracovním prostředí podle 
platných hygienických předpisů a další náležitosti uvedené v této smlouvě,

3.4.3. jsou splněny všechny povinnosti zhotovitele vyplývající ze smlouvy, s výjimkou povinností 
zhotovitele v záruční době.

3.5. V případě, že je dílo dokončeno bez vad a nedodělků, sepíší o tom smluvní strany protokol o předání a 
převzetí díla. V případě, že dílo je dokončeno, ovšem má vady nebo nedodělky méně závažného 
charakteru (nebránící řádnému užití díla), případně absentují některé méně významné dokumenty (jiné 
než uvedené v čl. 3.6 smlouvy), sepíše se o tom do protokolu o převzetí a předání díla záznam a stanoví 
se přiměřená lhůta k nápravě a případná opatření (není-li sjednáno nebo stanoveno jinak, platí lhůta 15 
kalendářních dnů); v takovém případě se má za to, že dílo je provedeno (dokončeno a předáno) 
s případnými následky vyplývajícími z odpovědnosti za vady nebo ze záruky za jakost.

3.6. Dílo se nepovažuje za dokončené, nejsou-li zásadním způsobem splněny skutečnosti podle čl. 3.4 této 
smlouvy, tj. tehdy, má-li dílo takové vady nebo nedodělky, které brání užití díla, nebyla-li předvedena jeho 
způsobilost sloužit svému účelu, případně nejsou-li zhotovitelem předloženy zásadní dokumenty, tj. 
protokol o úspěšném provedení funkční zkoušky díla, protokol o seznámení objednatele s údržbou díla, 
záruční listiny, prohlášení o původu zboží, návod k použití, dokumentace skutečného provedení díla nebo 
restaurátorská zpráva. Není-li dílo dokončené, je objednatel oprávněn jej odmítnout převzít. O odmítnutí 
převzetí díla se sepíše zápis o odmítnutí převzetí díla, v němž smluvní strany uvedou důvody odmítnutí 
(vady a nedodělky, důvody, svá stanoviska a jejich zdůvodnění, včetně přiměřené lhůty k nápravě) (není-li 
dojednáno jinak, ve lhůtě 15 kalendářních dnů od podepsání zápisu). V takovém případě se má za to, že 
dílo nebylo provedeno (dokončeno a předáno) s následky vyplývajícími z odpovědnosti za prodlení. 
Po provedení nápravy za předpokladu splnění skutečností podle čl. 3.4 a 3.5 smlouvy sepíší smluvní strany 
protokol o předání a převzetí díla.

3.7. Vyhrazené změny termínů dokončení díla:
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3.7.1. Smluvní strany prohlašují, že staveniště je lokalitou s archeologickými nálezy a nemožnost provádět 
dílo z důvodu záchranného nebo jiného archeologického výzkumu, je důvodem k prodloužení 
termínu dokončení díla o stejný počet dnů, o který ve splnění povinnost bránila překážka 
záchranného archeologického výzkumu. Počátek a konec této skutečnosti bude uveden v zápisu ve 
stavebním deníku.

3.7.2. V případě nesplnění lhůt stanovených příslušnými právními předpisy pro vydání rozhodnutí, 
závazných stanovisek či jiných úkonů ze strany orgánů veřejné moci, bude termín předání díla 
posunut o stejný počet dnů, o který byl termín plnění z těchto důvodů prodloužen.

3.7.3. Skutečnost, že došlo k některému z posunu termínů dle tohoto článku 3.9, si smluvní strany potvrdí 
podpisem dodatku ke smlouvě, který bude obsahovat důvody posunu, počet dnů, o který došlo 
k prodloužení termínů, případně i podklady, z nichž toto vyplývá.

4.1.
4. Cena díla a platební podmínky

Smluvní strany se dohodly na tom, že celková cena za provedení díla specifikovaného v článku 2 této 
smlouvy činí:
cena v Kč bez DPH 1.552.363,91 Kč

DPH v sazbě .... % ve výši 325.996,42 Kč

cena díla celkem s DPH 1.878360,33 Kč

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.
4.9.

4.10.

Smluvní cena uvedená v bodě 4.1 je cenou pevnou, maximální a nepřekročitelnou, a to za dílo provedené 
v rozsahu a kvalitě dle závazných podkladů pro jeho provedení dle této smlouvy a současně provedené 
v čase plnění dle této smlouvy. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele na řádné zhotovení díla včetně 
veškerých vedlejších nákladů a přiměřeného zisku.
Sjednanou cenu díla lze měnit pouze a výlučně formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, a to 
pouze ze zákonných důvodů a podle podmínek uvedených v této smlouvě.
Změnu cenu dle čl. 4.1 je možno provést pouze v případě změny zákonné sazby daně z přidané hodnoty, a 
to o částku odpovídající této změně zákonné sazby DPH. O této skutečnosti musí zhotovitel objednatele 
písemně upozornit.
V případě, že dojde ke změně rozsahu díla (více či méně práce), postupuje objednatel v souladu se 
zákonem o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel je povinen zpracovat změnový list ke změně rozsahu 
díla.
Smluvní strany se dohodly, že v případě víceprací bude cena položek vycházet z cen v položkovém 
rozpočtu (oceněném výkazu výměr); v případě víceprací u položek, jejichž cena není uvedena 
v položkovém rozpočtu (oceněném výkazu výměr), bude stanovena dohodou smluvní stran.
Zhotovitel bude vystavovat a objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém 
kalendářním měsíci. Podkladem k vystavení faktury -  daňového dokladu - je soupis skutečně provedených 
prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavovaný zhotovitelem a potvrzený za objednatele osobou 
zmocněnou k věcnému jednání.
Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla.
Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, z důvodů schvalovacích procesů 
poskytovatele finančních prostředků, činí 21 kalendářních dnů ode dne jejich doručení na e-mailovou

4.11.

4.12.

Faktura -  daňový doklad - musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti a náležitosti řádného daňového 
dokladu podle příslušných právních předpisů, jinak je objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit 
s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový daňový doklad s novým termínem splatnosti. V takovém 
případě není objednatel v prodlení s úhradou.
Na každé faktuře -  daňovém dokladu musí být uvedeno číslo smlouvy objednatele a název stavby. 
Bez uvedení těchto údajů nebude faktura uhrazena a bude zhotoviteli vrácena podle bodu 4.10 této 
smlouvy. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla na základě daňového dokladu („faktury") 
vystaveného zhotovitelem, a to převodním příkazem na účet zhotovitele uvedený na faktuře.
Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není veden v registru 
nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze 
účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se zhotovitel stane
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nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních 
dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou 
informaci prokazatelně obdržel. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu 
DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.

5. Staveniště
5.1. Zhotovitel zabezpečí staveniště a plochy s ním související tak, aby zabránil jakémukoliv nebezpečí a škodě 

způsobené na zdraví a majetku státu nebo třetích osob a nese za to veškerou odpovědnost. Ode dne 
předání staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání 
objednateli. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné poškození a zničení materiálů, zařízení, 
mechanizmů a pomůcek, rozpracovanou výrobu nebo vybudovanou část díla až do okamžiku předání a 
převzetí díla (nebo jeho poslední části) bez vad a nedodělků.

5.2. Zhotovitel vyklidí staveniště a odstraní zařízení nejpozději do 10 kalendářních dnů po předání a převzetí 
předmětu díla. Po této lhůtě je oprávněn na staveništi ponechat pouze stroje a materiál potřebný k 
odstranění vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí a zcela staveniště vyklidit je 
povinen nejpozději do 10 kalendářních dnů po odstranění poslední vady či nedodělku. Po vyklizení je 
zhotovitel povinen upravit staveniště tak, jak mu to ukládá projektová dokumentace, popř. do původního 
stavu.

5.3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků 
materiálu.

5.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu 
s dokumentací předanou objednatelem.

5.5. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je realizované na kulturní památce a je povinen se u této stavby řídit 
zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

6. Záruka za jakost díla
6.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby nemělo vady, nedodělky a nedostatky, které by bránily jeho 

užívání ke sjednanému účelu.
6.2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců na celé dílo, a to ode dne předání a 

převzetí díla (bezvadné převzetí). Převzetím této záruky přejímá zhotovitel svůj závazek, že zhotovené dílo 
bude po tuto záruční dobu mít smluvené vlastnosti a bude způsobilé k účelu sjednanému v této smlouvě, 
a že si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti.

6.3. Objednatel se zavazuje veškeré vady a nedostatky zjištěné v záruční době oznámit bezodkladně 
zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje reklamované vady na svůj náklad bezodkladně odstranit, nejpozději 
však do 15 pracovních dnů ode dne oznámení vad a nedostatků objednatelem. V případě, že se bude 
jednat o vady a nedostatky, které vzhledem k jejich náročnosti či rozsahu nebude možné odstranit 
v uvedené lhůtě, smluvní strany se zavazují přiměřeně lhůtu pro odstranění vad a nedostatků na žádost 
zhotovitele prodloužit.

6.4. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení ani na běžné škody nebo poškození, které vznikly ze strany 
objednatele z následujících důvodů:
6.4.1. neodborné zásahy zejména jakékoliv opravy či úpravy provedené v průběhu záruční doby třetí 

osobou bez vědomí zhotovitele,
6.4.2. hrubé zacházení, přetížení a nedodržení provozních podmínek nebo návodu k používání,
6.4.3. nadměrným znečištěním či nadměrným opotřebením,
6.4.4. užíváním předmětu díla v rozporu s jeho stavebně technickým určením.

6.5. Práva a povinnosti z poskytnuté záruky za jakost nezanikají ani pro případ odstoupení od této smlouvy.

7. Smluvní pokuty
7.1. V případě prodlení s převzetím staveniště anebo v případě nezahájení prací na díle v termínu dle čl. 3.1. 

této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a 
to za každý den prodlení.

7.2. Pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl 
zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke 
zjednání nápravy, je zhotovitel povinen uhradit ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč
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za každé porušení povinnosti. Toto ustanovení nevylučuje použití ustanovení o odstoupení od smlouvy v 
či. 8 této smlouvy.

7.3. V případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté nebo stanovené lhůtě, je-li dílo předáno a 
převzato s vadami či nedodělky, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč 
za každý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.

7.4. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad uplatněných v záruční lhůtě se sjednává ve výši 
1.000,-Kč za každý den prodlení a každou vadu od porušení povinnosti tj. marným uplynutím dohodnuté či 
objednatelem stanovené lhůtě pro jejich odstranění až do doby odstranění poslední z takto uplatněných 
vad.

7.5. Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci. Za zásah vyšší 
moci se považuje zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí, výrazná změna právní úpravy a také 
událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

7.6. Všechny smluvní pokuty uvedené v tomto článku jsou splatné do 21 dnů po jejich vyúčtování 
objednatelem. Objednatel je oprávněn provést zápočet svého nároku na zaplacení kterékoliv i nesplatné 
smluvní pokuty sjednané v tomto článku smlouvy proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo 
jeho části. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody vzniklé porušením 
povinností zhotovitele.

7.7. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel se vzdává práva namítat nepřiměřenost výše smluvní pokuty 
specifikované v tomto článku u soudu ve smyslu § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

7.8. Za pozdní úhradu daňového dokladu (faktury) zaplatí objednatel zhotoviteli zákonný úrok z prodlení dle 
platných obecně závazných právních předpisů.

8. Ukončení smlouvy
8.1. Jiným způsobem než splněním lze tuto smlouvu ukončit:

- písemnou dohodou smluvních stran,
- písemnou výpovědí,
- odstoupením od smlouvy.

8.2. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět i bez udání důvodu, a to písemnou výpovědí doručenou 
zhotoviteli. Výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet prvého dne kalendářního měsíce 
následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena. V takovém 
případě má zhotovitel nárok na zaplacení ceny části díla, které dle odsouhlaseného soupisu skutečně 
provedených prací provedl v souladu s čl. 4.7 smlouvy.

8.3. Zhotovitel je oprávněn smlouvu vypovědět, je-li objednatel v prodlení s platbou na základě řádně 
vystaveného daňového dokladu dle čl. 4 této smlouvy, a to po dobu delší než 60 dnů od jeho splatnosti a 
pokud dlužnou platbu neuhradí ani po doručení písemné výzvy k úhradě v dodatečné lhůtě, která nesmí 
být kratší než 7 pracovních dnů. Výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet prvého dne kalendářního 
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena.

8.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
8.4.1. zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla podle čl. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů, této 

smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů a k nápravě nedojde ani v přiměřené dodatečné 
lhůtě (5 až 10 dní) uvedené v písemné výzvě objednatele k nápravě;

8.4.2. zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou nebo závaznými stanovisky uvedenými 
v této smlouvě a nezjedná nápravu ani v přiměřené dodatečné lhůtě (5 až 10 dní) uvedené 
v písemné výzvě objednatele k nápravě, případně dojde ktak zásadnímu porušení, že náprava 
není možná;

8.4.3. soud rozhodne, že je zhotovitel v úpadku nebo v hrozícím úpadku, či vstoupil do likvidace, nebo 
na majetek zhotovitele byla prohlášena exekuce.

8.5. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení do sídla druhé 
smluvní strany. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání 
do sídla smluvní strany, uvedeného v záhlaví této Smlouvy.

9. Ostatní ujednání
9.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a 

o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 
výdajů.
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9.2. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky dle této smlouvy třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn převést případné pohledávky 
vůči objednateli na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

9.3. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této smlouvy včetně případných dodatků ktéto smlouvě. 
Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně 
ceny a to zejména podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím nebo podle zákona 
č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv).

9.4. Zhotovitel je v rámci plnění této smlouvy o dílo povinen zajistit řádné dodržování právních předpisů v 
oblasti BOZP a plnit další povinnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

9.5. Vlastnická práva ke zhotovenému autorskoprávnímu dílu náleží výlučně objednateli.
9.6. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu 
objednatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a název a sídlo zhotovitele. Zhotovitel 
prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona 
nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

10. Závěrečná ustanovení
10.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 

účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tuto 
smlouvu v registru smluv zveřejní objednatel.

10.2. Tato smlouva je vyhovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží dodavatel a dva objednatel.
10.3. Tuto smlouvu lze měnit pouze a výlučně písemnými, vzestupně číslovanými dodatky. Jakýmkoliv jiným 

způsobem dohodnutá ujednání, například i odsouhlasený zápis ve stavebním deníku, jsou bez uzavření 
písemného číslovaného dodatku této smlouvy neúčinná.

10.4. Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními citovaného Občanského 
zákoníku a předpisy souvisejícími. Tento smluvní vztah se řídí právním řádem České republiky.

10.5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany objednatele uveřejněny na webových stránkách 
www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů".

10.6.Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu o dílo řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato je 
projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ji neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.

10.7. Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet (oceněné soupisy prací s výkazem výměr)

V Krom ěříži rlnp 02 "11" 2022 Vcptínp H h p
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P o l o ž k o v ý  r o z p o č e t  s t a v b y

Stavba: NPÚ SH Buchlov - obnova střechy hospodářských objektů
Objekt: 0-21-01 Oprava krovů a stropů nad hospodářskými objekty

Rozpočet. R 0Z 11 Věž andělka a přístavek

Objednatel: Národní památkový ústav IČO: 75032333

Valdštejnské náměstí 162/3 DIČ: CZ75032333
11800 Praha-Malá Strana

Zhotovitel: H&B delta, s.r.o. IČO:

Bobrky 382 DIČ:
755 01 Vsetín

25835661

CZ25835661

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 287 409,42

PSV 1 179 454,48

MON 0,00

Vedlejší náklady 49 500,00

Ostatní náklady 36 000,00

Celkem 1 552 363,91

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 1 552 363,91 CZK

Základní DPH 21 % 325 996,42 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 878 360,33 CZK

ve Vsetíně dne 20.10.2022

Za objednatele
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Popis stavby: NPÚ - SH Buchlov - obnova střechy hospodářských objektů 
Popis objektu: 0-21-01 - Oprava krovů a stropů nad hospodářskými objekty 
Popis rozpočtu: ROZ 11 - Věž andělka a přístavek

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

94 Lešení a stavební výtahy HSV 247 429,95 15,9

99 Staveništní přesun hmot HSV 19 445,90 1,3

762 Konstrukce tesařské PSV 230 130,95 14,8

765 Krytiny tvrdé PSV 949 323,54 61,2

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 20 533,57 1,3

VN Vedlejší náklady VN 49 500,00 3,2

ON Ostatní náklady ON 36 000,00 2,3

Cena celkem 1 552 363,91 100,0
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Položkový rozpočet
S: NPÚ SH Buchlov - obnova střechy hospodářských objektů

0: 0-21-01 Oprava krovů a stropů nad hospodářskými objekty

R: ROZ 11 Věž andělka a přístavek

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství C ena/ MJ Celkem
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 247 429,95

1 941941042 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m m2 580,00000 80,30 46 574,00
věž andělka : 29*20 580,00000

2|941941111 Pronájem lešení za den m2 17 400,00000 1,90 33 060,00|
věž andělka : 580*30 17 400,00000

3|941941842 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m m2 580,00000 69,00 40 020,001
věž andělka : 29*20 580,00000

4 |941955004 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 22,50000 215,50 4 848,751
4,9*2+10,7+2 22,50000

5 945943501 Doprava lešení konzol.dovoz a odvoz sady 50-130 m km 168,00000 99,90 16 783,20
6 945940001 Lešení závěsné konzol.,chem.kotvy,š.1m,v.zábr.1,5m 

montáž, demontáž, doprava, pronájem 1 měsíc
m 24,80000 4 280,00 106 144,00

lešení věž andělka : 27,8-3 24,80000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 19 445,90
7(998009101 Přesun hmot lešení samostatně budovaného 10,80328 1 800,00 19 445,90

Díl: 762 Konstrukce tesařské 230 130,95
8(762331921 Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.3 m m 39,00000 209,50 8 170,50

13*3 39,00000
L ± 762331941 Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2,do dl.3 m m 57,00000 277,50 15 817,50

19*3 57,00000
| 10(762332932 Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 m 39,00000 474,50 18 505,50

13*3 39,00000
p ? 762332934 Doplnění střešní vazby z hranolů do 450 cm2 m 57,00000 982,00 55 974,00

19*3 57,00000
12 762337113 Celodřevěný plátový spoj, střeš.vazba, do 450 cm2 

čtvřkolíkový sooi + 1 čep fhmoždík)
kus 6,00000 5 175,00 31 050,00

13 762395000 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 3,43860 1 322,00 4 545,83
39*0,0224 0,87360
57*0,045 2,56500

| 14|762950010 Výměna laťování střech m2 130,43000 364,50 47 541,74
věž andělka : 78 78,00000
přístavek u valbové střechy : 4,9*10,7 52,43000

□ Z 60511080 Řezivo středové SM m3 3,43860 10 270,00 35 314,42
39*0,0224 0,87360
57*0,045 2,56500

16(998762203 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m % 2 169,19486 6,09 13211,46

Díl; 765 Krytiny tvrdé 949 323,54
17(765361810 Demontáž šindelové krytiny, do suti m2 130,43000 177,00 23 086,11

věž andělka : 78 78,00000
přístavek u valbové střechy : 4,9*10,7 52.43000

18(765559124 Montáž krytiny,dřev.šindel,kónický,P+D,dvoj.krytí m2 130,43000 1 745,00 227 600,35 j
věž andělka : 78 78,00000
přístavek u valbové střechy : 4,9*10,7 52,43000

19(60592153 |Šindel střešní modřínový, zkosený, dvojité krytí m2 130,43000 4 565,00 595 412,95
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 130,43000 130,43000

20(998765203 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m % 8 460,99410 12,20 103 224,13

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 20 533,57
21 979011111 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 4,23897 374,50 1 587,49
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Položkový rozpočet
S: NPÚ SH Buchlov - obnova střechy hospodářských objektů

0 : 0-21-01 Oprava krovů a stropů nad hospodářskými objekty

R: ROZ 11 Věž andělka a přístavek

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
22 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 4,23897 244,00 1 034,31

Včetně naložení na dopravní prostředek a složeni na skládku, bez poplatku za skládku.
23 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 80,54043 36,00 2 899,46
24 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 4,23897 341,50 1 447,61
25 979990107 Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, 

skupina odpadu 170904
t 4,23897 3 200,00 13 564,70

Díl: VN Vedlejší náklady 49 500,00
26 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 27 000,00 27 000,00
27 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 4 500,00 4 500,00
28 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00
29 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00
30 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

Díl: ON Ostatní náklady 36 000,00
31 |ON-VL01 Příplatek za složitý přístup ke stavbě kpl 1,00000 36 000,00 36 000,00
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