
Lesy České republiky, S.p.
IČO; 421 96 451
DIČ: (3242196451
Sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králové, Oddíl A XII, Vložka 540
Statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, PhD., generální ředitel,
Zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: Ing. Ivana Kučerová, vedoucím Správy toků
- oblast povodí Ohře,
ve věcech technických jedná: Ing. Ivana Kučerová, vedoucí správy toků,

Ing. David Nič, Správce toků,

Ing. Michal Rousek, referent pro provozní činnosti,

0
(dále jen „objednatel“)

a

Vladimír Kochman
IČO; 13327739
DIČ; cz490905186
Sídlo: Koněvova 227/13, 417 01 Dubí 1
ve věcech technických jedná autorizovaný Stavbyvedoucí: Vladimír Kochrnan

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, v rozhodném Znění
tuto Smlouvu o dílo:

l.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je Závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost
dílo Olešnický potok, ř, km 1,962 -- 2,050, evidenční číslo zakázky S956/2015/026, a to dle projektové
dokumentace vypracované Společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba., as., Nábřežní 4, 150 56 Praha
5 a za podmínek Stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením
veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato Smlouva, a touto Smlouvou.

2. Smluvní Strany Shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této Smlouvy předal Zhotoviteli: 3
vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným Stavebním úřadem a 1
vyhotovení je v elektronické podobě a pravomocného Stavebního povolení (Souhlasu S provedením
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ohlášené Stavby) vydaného Magistrátem Iněsta ÚstíMMÚOZP/VHO/40662/20 l 4/D-»3 8 8 -

V rámci plnění této Smlouvy Zhotovitel na Vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř.zabezpečí všechny práce a Opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dletéto Smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- Vytýčení inženýrských síti a Zařízení, včetně Zajištění případné aktualizace Vyjádření Správcůsítí a Zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a. vytyčením Sítí,~ zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské Sítěběhem Výstavby,
»- zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádně provádění a dokončení díla,uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož iprovedení následujících zkoušek a rozborů: provedení hutnících zkoušek dle ČSN 72 1006 pronásypy S předepsanou mírou Zhutnění “ ,
»- vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odbornězpůsobílou osobou v oboru zeměměřictví,

- zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení Staveniště, včetně případnýchpřípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
- zajištění umístění štítku o povolení Stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímuinspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na Staveniště,fl- provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu,

- provedení (Zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro ochranu kulturně cennýchpředmětů (detailů Stavby): archeologický záchranný výzkum,-- projednání a zajištění zvláštního užívání koınunikací a veřejných ploch, včetně zajištěnídopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění Stavby,
- zajištění slovení rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a Zajištěníoznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru,

- uvedení Stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich protokolárnípředání Stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního Stavu, zpět jejichvlastníkům,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v Souladu S účinnými právními předpisy,- zpracování a předání dokumentace Skutečného provedení Stavby (3 paré + l v elektronickéformě) objednateli a Zaměření Skutečného provedení Stavby - geodetická část dokumentace (3paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům,pořízení fotodokumentace Stavby,
-v vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její předání vlastníkům,

- aktualizace povodňového plánu,
-» zpracování geometrického plánu,
_ aktualizace plánu bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci,- aktualizace havarijního plánu,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. HI. odst. 1 této Smlouvy.
Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto Smlouvou (včetně projektovédokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny vestavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jenna Základě písemného dodatku této Smlouvy, předem uzavřeného postupem Souladným s obecně závaznýmiprávními předpisy upravujícími Zadávání veřejných zakázek.

Zhotovitel zpracuje a předá objednateli Spolu s dokončeným dílem dokumentaci Skutečného provedenístavby. Zhotovitel Se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci Skutečného provedení Stavby(díla), zejména zaměření Skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakıyty,nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a Obsah dokumentace Skutečného provedení Stavby bude odpovídatúčinným právním předpisům (příloze č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb., vúčinném znění). Dokumentace
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skutečného provedení Stavby bude vypracována a ověřena k tomu autorizovanou osobou. Obsah geodetické
části dokumentace Skutečného provedení Stavby bude odpovídat § 13 vyhlášky č. 31/ 1995 Sb. v účinném
Znění. Grafické vyjádření Zaměření skutečného provedení musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového
a výško've'ho umístění Stavby dle ověřené (Schválené) projektové dokumentace a to včetně polohy vzhledem
k hranicím pozemků KN, případně PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a p. Geodetické
část dokumentace Skutečného provedení Stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední
oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.

Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a
Staveb) po celou dobu provádění díla. Fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem
Snímků bude Součástí dokumentace Skutečného provedení Stavby, předané obj ednateli.

Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit Smluvenou cenu způsobem smlouvou
stanoveným.

Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že Se před
podpisem této smlouvy seznámil S polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal
projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat,
neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této
Smlouvy.

H.
I plnění

Obj ednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí Staveniště po zajištění všech finančních prostředků na
stavbu, a to alespoň 10 dnů před přepokládaným termínem zahájení provádění díla dle odstavce 2. Ve výzvě
obj ednatel uvede termín převzetí staveniště.

Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín zahájení provádění díla: 22.9.2015

Dílo, které je předmětem této Smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I
odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne 30.9.2016 Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu
zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebudev-li písemně
dohodnuto jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit Svému účelu a nevykazuje-li vady.
Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li Smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část)
vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé Sloužit Svému účelu; ustanovení § 2628 Občanského
zákoníku Se nepoužije.

O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami
oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li Se zhotovitel
kpřevzetí Staveniště v termínu dle odstavce 1 anebo odmítne-»li řádně připravené staveniště převzít,
obj ednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný Záznam; v takovém případě platí, že Staveniště bylo
objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odstavce 1. Zhotovitel Se Zavazuje zajistit
účast autorizovaného Stavbyvedoucího při převzetí Staveniště.

V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny
finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně Stanovenou. O dobu
přerušení prací dle tohoto odstavce Se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

Dílo bude prováděno dle časového a finančního harmonogramu provádění díla, který je přílohou č. 2 této
Smlouvy, obsahujíoího údaje o věcném a finančním plnění po jednotlivých měsících provádění díla.
Nebude-li písemně dohodnuto jinak, časový a finanční harmonogram provádění díla Se posunuje o dobu, po
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kterou trvá přerušení prací dle odstavce 5, jakož i o počet dní, o něž došlo k posunu Zahájení prOVäCl-ęłl
Oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na Straně objednatele.

EH.
Cena za dílo

l. Za řádné provedení díla dle této Smlouvy náleží zhotoviteli cena. za dílo Ve Výši 2 524 534,36 Kč bez DPH,
Slovy dvamìlionypětsetdvacetčtyřitisícpětsettřicetčtyřicelýchtřicetšest bez DPH. DPH bude účtováno Ve
Výši dle příslušného právního předpisu.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo bez DPH: 2 524 534,36 Kč

DPH (21%ř): 529 259,79 Kč

Cena za dílo včetně DPH: 3 053 794,15 Kč

Cena za dílo je Strukturovaná dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této Smlouvy a Zahrnuje Veškeré
náklady Zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí Všech práv a plnění dle této Smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této
Smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová Soustava URS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny Za
méněpráce či Vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce V rozpočtu
obsaženy,

bLnejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí Se jednotková cena předmětných prací:
1. Je-li V rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného
dílu Z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Nenífllí V rozpočtu Obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky X (nabídková cena Za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací
uvedených v rozpočtu) x jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě
kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené obj ednatelern.

Provedení Víceprací a méněprací je Však možné jen na základě písemného dodatku této Smlouvy, předem
uzavřeného postupem Souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícíıni zadávání Veřejných
zakázek.

IV.
Placení a fakturace

l. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném
kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných Vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem
řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli (v pěti Vyhotoveních); k daňovému
dokladu musí být přiložen Soupis Skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno,
datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen obj ednateli doručit Soupis
prací V daném kalendářním měsíci Skutečně provedených bez zj evných Vad.
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Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelern objednateli za práce dle této Smlouvy bude činit do
30.11.2015 alespoň 100 000,-Kč bez DPH.(objekt SO 3 Kácení stromů)

Soupis Skutečně provedených prací dle odstavce l bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis
položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období
a celkovou cenu Za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v SoupiSu dokládány
Samostatně. V případě, že Soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude
obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.

Zhotovitel bude obj ednateli vystavovat daňové doklady (faktury) Za Skutečně a bez zj evných vad provedené
práce až do výše 90 O/0 ceny Za dílo. Zbývající část 10 % ceny Za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě
objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení
Staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen Zaplatit Zhotoviteli Zbývající část
ceny Za dílo před jejich odstraněním.

Jestliže Zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny
pouze za práce bez zjevných vad Skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen
přerušit.

Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení Smluvní straně.

Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování
nevyhovuje Stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této Smlouvy

anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-flli účtovány neoprávněné.

V.
Provádění prací

Zhotovitel odpovídá Za to, že dílo bude řádně provedeno v Souladu S touto Smlouvou, příslušnými právními
předpisy a Správnírni akty orgánů veřejné Správy.

Při provádění Stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., v
účinném Znění.

Při provádění Stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek ě. 590/2002 Sb. a ě.
433/2001 Sb., v účinných zněních.

Zhotovitel odpovídá Za bezpečnost práce, Za dodržování předpisů o práci v ochranných pášmech, požárních
a jiných předpisů chránících veřejné Zájmy. Zhotovitel odpovídá Za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob
v prostoru Staveniště. Zhotovitel Zajistí na Svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a Ochrany
zdraví při práci dle Zákona c. 309/2006 Sb., v účinném Znění, prováděcích právních předpisů a
Souvisejících norem, jakož i zabezpečení Staveniště.

Zhotovitel zodpovídá Za uspořádání Staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády ě. 591/2006 Sb., o
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu-zdravi při práci na Staveništích a č. 362/2005
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích S nebezpečím pádu
z výšky nebo do hloubky. Staveníště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle
vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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10.

11.

12 q

13.

14.

15.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koord.. _.bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 Zákona č.vúčinném Znění. Jestliže Zhotovitel hodlá provádět Stavbu Způsobem,koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistıt výkon funkce koordin'osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady S tím Spoj ené.
Všechny osoby působící na Staveništi při provádenı díla musí být nezaměnitelným způsobem oznanázvem (logem) Svého zaměstnavatele. V případě, že Zhotovitel hodlá provádět dílo Za pomocí jinéhosubdodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné Zakázky,vněmž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto Skutečnost předem písemně oznámit objednateliS uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a Sídla (místa podnikání)takového nového Subdodavatele.

Zhotovitel zajistí na své náklady vyvěšení Stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě uvstupu na Staveniště po celou dobu provádění stavby; na Své náklady zajistí též případné přizpůsobení plánubezpecnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi vzhledem ke skutečnému stavu a ke Schválenýmpodstatným změnám během realizace stavby.

Zhotovitel Zajistí na své náklady připadne pIıZpůSobení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci naStaveništi Skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění Stavby.
Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle § 152 odSt. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) a zajistí řádné plnění povinnostíautorizovaného Stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného Zákona, v účinných zněních.
V průběhu provádení Stavby zhotovitel umozní provedení kontrolních prohlídek Stavby ve smyslu § 133zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění, a Zajistínápravu zjištěných nedostatků v objednatelem Stanovené lhůtě. Zhotovitel se Zavazuje Zajistit účastautorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.
Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních Sıtích a zarizeních na Staveništi, ježa k dispozici. Zhotovitel Se Zavazuje, že zajistí Setření o podzemních Sítích a příslusna vyjádření jejichSprávců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na Svůj náklad Vytýěení inžen 'rských Sítí. Připrovádění díla je Zhotovitel povinen postupovat tak, aby ınzenýrské Sítě nebyly poškozeny; případné škodyje povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vyďýčeıłí a o Zpětném převzetí dotčených Sítíjejich vlastníky či Správci, pokud vlastníci ci Správci dotcených Sítí Zpětné převzetí požadovali.

Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí díla objednatelem a odstraněnívad a nedodělků, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a Stavebním řádu (Stavební Zákon)a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění. Zhotovitel je mimo jiné povinen veStavebním deníku aktualizovat Seznam v souladu S odst. 43. tohoto článku.
Stavební deník musí být na Stavbě přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce naStaveništi.

Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve Stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrolea prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakıyty nebo Se Stanou jinak nepřístupnými,nejméně tři pracovní dny před termínem, v němz budou práce Zakıyty nebo jinak znepřístupněny. NesplníflliZhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na Svůj náklad práce odkıýt a umožnit jejichdodatečnou kontrolu a prověření. Pokud Se objednatel ke kontrole přes včasné Vyzvání zhotovitelemnedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt.
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16. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro řádné provádění Stavby a k řešení

závažných Situaci, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel Se zavazuje k zajištění účasti autorizovaıfıého

stavbyvedoucího.

i
í

1'7. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Objednatel pověřuje jednáním ve věcech

technických dle této Smlouvy Ing. David Niče, Správce toků, tel. '
Uvedený Zástupce je mimo jiné oprávněn:
vfl předávat staveniště Stavby,
v- provádět Záznamy do Stavebního deníku,
- přejímat zakiývane', dočasné nebo znepřístupňovane' konstrukce,
- Svolávat a vést kontrolní dny,
- rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
- rozhodnout O odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této

Smlouvy,
fl- požadovat opravu vadně prováděných částí díla,
fl- odsouhlasovat zápisem ve Stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od

vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani

méněpráce,
flfl projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto

smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy
na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),

-v odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
-fl převzít dokončené dílo. '

18. Za objednatele - Stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla v Stavby i ostatní jím k tomu

pověření pracovníci. Tito pracovníci Své připomínky uplatňují vrámci Své pracovní náplně zejména
prostřednictvím technického dozoru stavebníka; vpřípadě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést
Zápis do Stavebního deníku.

19. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky na Stavbě.

20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či
stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-»li na nich škody, je povinen je
nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytýčení stavby podle projektové
dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude
respektovat objednatelem mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel
zajistí Sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. NeSplní-li zhotovitel tuto
povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.

21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, výkopky a vytěženým Sedimentem zákonem č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o

změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 334/ 1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního“ fondu, ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony
provádějí. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti S realizací předmětu této smlouvy a plně
odpovídá za jeho řádné Ivyužití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady stím Spojené. Tyto
náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání díla objednateli písemně
doložit využití či likvidaci odpadů, výkopků a Sedimentů vzniklých, provedených či vytěžených
v Souvislosti s prováděním díla, v souladu Se zákonem č. 185/2001 Sb., zákonem č. 334/1992 Sb. ve znění
pozdějších předpisů av Souladu S touto Smlouvou

22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případné dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání),
včetně provizorního dopravního značení, související S prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a
opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
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23.

24.

25 a

26 I

27.

28 4

29.

30.

31.

32.

33.

Kácet je Zhotovitel oprávněn pouze dřeviny, které jsou uvedeny v povolení ke kácení dřevin __
Magistrát města Ustí nad Labem dne 14.10.2013 pod č. j. OZP/ 121006/RK/2013/Löb Zhotovite
plnou odpovědnost za rozsah provedeného kácení.

Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin, než těch, jež jsou určeny kpokácení dlpředchozího odstavce. Vpřípadě poškození kořenových náběhů nebo kmenů provede zhotovitel jejic
ošetření proti dřevokaznýın houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.

Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a Stavbě od dobypředání staveniště do dne převzetí díla dle této Smlouvy objednatelem.

Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a Stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i
podzemních vedení, vzniklé v Souvislosti se Stavbou nebo jejím prováděním od doby předání Staveniště dodne převzetí díla dle této Smlouvy objednatelem. Vzniknefl-li v Souvislosti se stavbou nebo jej im prováděnímna shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního Stavu,příp., není-li uvedení do původního Stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady.Případná znečištění vzniklá prováděním Stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro
vyklizení Staveniště.

Dojde-»li při provádění prací k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů Stavby, nebo chráněných částí
přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález Objednateli azároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce okamžitě přerušit.

Veškerá činnost na Stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí, tak aby nedocházelo
knadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo .ničení jejich biotopů, kterému lzezabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.

Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli příslušnéhoıybářského revíru; po písemné dohodě S uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit. O oznámení, případně
dohodě bude proveden záznam ve stavebním deníku.

Zhotovitel před zahájením Stavebních prací ve Spolupráci S uživatelem příslušného rybářského revíru,
případně jinou odborně a právně způsobilou osobou zajistí provedení šetrného slovení rybí obSádky, jež bymohli být prováděním Stavby nepříznivě dotčeni. O průběhu Slovení a jeho výsledku bude pořízen protokol.Protokol bude obsahovat minimálně přehled odchycených druhů S počtem odlovených jedinců a určenímísta, kam budou přemístění; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícímzpůsobem doplněn. Protokol podepíše osoba k tomu odborně způsobilá a předá objednateli do 3 dnů odprovedení Slovení. O těchto činnostech bude pořízen záznam ve Stavebním deníku.

Pokud byl rozhodnutím nebo Stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos čijiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit
veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.

Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku
(nádrži) anebo na jiném místě Staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčkájeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynuobjednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam,kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platíobdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhuprovádění díla.

Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivýchlátek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologickyodbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití
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34.

35.

36.

3'7.

38.

39.

40.

sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované Zemìny. Zhotovitel je povinen zajistit
okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance,
jakož i další osoby, jež Se účastní provádění díla, o způsobu jejich užití..

Vzniklou havárii je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnimu úřadu,
hasičskému Záchrannému Sboru, Policii Ceské republiky, či jinému příslušnému orgánu.

Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo
k Zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (Zejména křídlatky, bolševníku velkolepého,
kolotočníku ozdobného, netýkavlq/ žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho
dalšímu šíření. V případě, že realizací Stavby dojde k Zavlečení takového druhu, je Zhotovitel povinen Iučinit
veškerá potřebná opatření, tak aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno
nejpozději do konce sjednané Záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení
přenosu organismů a. chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.

Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota. náleží vlastníkovi pozemku. V případě, že je vlastníkem
(uživatelem) porostu někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, ve Spolupráci se Zhotovitelem, kácení
a další využití pokácené dřevní hmoty s vlastníkem pozemku předem. Zhotovitel zajistí předání pokácené
dřevní hmoty jejím vlastníkům, Stvrzené číselníky opatřenými datovanými podpisy zhotovitele a vlastníka
pokácené dřevní hmoty. Číselníky vyhotoví zhotovitel a předá objednateli nejpozději při předání díla.

Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. S celkovou pojistnou částkou
alespoň ve výši nabídkové ceny díla. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele
potřebnou pro plnění této smlouvy. EXistenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv
v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením
osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem
v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z
členů Sdružení disponovat vlastní pojistnou Smlouvou vplné výši požadované minimální úrovně limitu
pojistného plnění. Možnost kumulace (Sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě
více pojistných Smluv není přípustná

Zhotovitel je povinen mít Sjednáno po celou dobu provádění díla dle této Smlouvy pojištění proti škodám
způsobeným živelní událostí S celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou
alespoň ve výši nabídkové ceny díla. Uvedené pojištění musí pokrývat veškeré škody, jež mohou
vzniknout na zhotovovaném díle. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv
v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že Zhotovitel je Sdružením
osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem
v rámci Sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z
členů Sdružení disponovat vlastní pojistnou Smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně .limitu
pojistného plnění. Možnost kumulace (Sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě
více pojistných Smluv není přípustná.

Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však
Zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do lO dnů od ukončení platnosti této smlouvy,
nedohodnouflli Se zhotovitel s obj ednatelem písemně jinak.

Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam Svých Subdodavatelů podle § l47a odst. 4 a 5 Zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění, a to ve lhůtách uvedeným ustanovením
upravených; to neplatí, jde-li ve Smyslu Zákona o zakázku malého rozsahu.

Zhotovitel prohlašuje a Současně Se zavazuje Zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla
budou podílet pouze osoby, které zejména:
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4-1.

42.

43.

Zhotovitel je povinen Zajistit při předání díla účast autorizovaného Stavbyvedoucího.

a) kvýkonu činnosti disponují veškeıými potřebnými oprávněními, Zejména jsou evi
v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, 1egist1 pojištěnců ČSSZ popı v jiných v Souv1
S agendou daně Z příjmů fyzických osob, veřejného zdıavotního pojištění a Sociálního Zabezpecen

b) mají potřebná opıávnění k pobytu na území České 1epubliky a výkonu pIacovní činnosti (jedná l
' o cizí Státní příslušníky a jevli Zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovýn

oprávněními disponovat), _
c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou Vybaveny veškerými ochrannými

pracovními prostředky v Souladu S platnými a účinnými právními. předpisy apod.,

.n
-ı

.
-
n
-
..
.n

n
-

..
.2

,-
_

a to vše bez ohledu na skutečnost, Zda Se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho
Subdodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo Subdodavatele jako osoby samostatně výdělečně
činné.

Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby Subdodavatelům Za provádění díla (popř.
jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základe radně vystavených faktur.

Zhotovitel Se Zavazuje předložit objednateli písemný Seznam všech osob, které Se na realizaci díla podílejí,
zejména všech zaměstnanců Zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., S uvedením
jejich jména, příjmení a Zaměstnavatele (dále jen „Seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště
dle čl. II. této Smlouvy.

V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku),
Zhotovitel zavazuje Se bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů poté, co k takové změně došlo, seznam
aktualizovat, a to formou zápisu ve Stavebním deníku.

V1.
Předání a převzetí díla

Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla. Objednatel dílo
prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
a) Zhodnocení jakosti díla Z hlediska zj evných vad,
b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
c) prohlášení objednatele, Zda předávané dílo přejímá,
d) Soupis příloh.

Zhotovitel předá obj ednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
~ doklad o vytýčení Stavby,

- zaměření skutečného provedení stavby,
- Souhlasy vlastníka (ů) S konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla

(převzetí pozemků a komunikací), '
- projektovou dokumentaci ověřenou Stavebním úřadem,
-~ dokumentaci skutečného provedení Stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace Stavby),
-~ doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
-- doklady prokazující Shodu vlastností použitých výrobků S požadavky na výstavbu (prohlášení o Shodě,

výsledky Zkoušek),
- doklady (protokoly) o vytýčení inženýrských Sítí, případně o jejich předání Správcům,
-- doklady o nakládání S odpady,
-~ originál stavebního deníku,
-~ vyjádření Českého rybářského Svazu, včetně protokolů o Slovení rybí obsádky,

- číselníky pokácené dřevní hmoty opatřené datovanými podpisy Zhotovitele a vlastníka dřevní hmoty,
- geometrický plán
- doklad o provedení archeologického záchranného výzkumu provedené k tomu oprávněným Subj ektem
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Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, objednatel není povinen dílo převzít.

Objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje při předání. V případě, že při předání dila budou zjištěny
vady díla, není objednatel povinen dílo převzít.

Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednáte] povinen
dokončené dílo převzít.

VH.
a uplatnění práv z odpovědností za vady

Zhotovitel poskytuje objednateli Záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka.
začíná běžet dnem převzetí díla obj ednatelem.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda
vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní~li objednatel písemně
při oznámení vady jiné právo Z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-flli
obj ednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci,
je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-flli možné vadu odstranit
opravou věci (díla). Vadu je Zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení
obj ednatelem, nedohodnouflli Se objednatel a zhotovitel písemně jinak. Uplatníflli obj ednatel u zhotovitele
právo na slevu Z ceny za dílo, je Zhotovitel povinen Slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené
ceny za dílo odpovídající výši uplatněné Slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

Neodstraní-li zhotovitel vadu dila ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen
odstranit vadu Sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení O tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady
uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení
o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně
písemné Odůvodnění zamítnutí reklamace.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v Souvislosti
s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne Zhotovitel na
účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného
zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající
náležitosti, je Zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě Splatnosti zpět objednateli kdoplnění, aniž Se tak
dostane do prodlení s platbou; lhůta Splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či
opravených dokladů zhotoviteli.

VHL
Smluvní' pokuty7 a úrok z prodlení

V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle časového a finančního harmonogramu
provádění díla, který je přílohou č. 2 této Smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli Smluvní pokutu ve výši
0,1 % z ceny takové části díla bez DPH určené dle čl. III. ve Spojení S přílohou č. l této Smlouvy za
každý, byť i Započatý, den prodlení.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost vyúčtovat v příslušném roce alespoň částku dle čl. IV. odSt.
l této Smlouvy, je povinen zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 25 % částky rozdílu mezi částkou,
jíž měl dle této Smlouvy v příslušném roce vyúčtovat, a částkou Skutečně a oprávněně vyúčtovanou.
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2. V případě prodlení Zhotovitele S provedením části díla dle časového a finančního haıniıonogrprovádění díla, který je přílohou č. 2 této Smlouvy, delšího než dva měsíce, je Zhotovitel povinen zap aObjednatefi Smluvm Pokutu Ve Výši 25 % 2 eeny praef bez DPH. jež zbývá provést do provedení této čáSdíla dle této Smlouvy, určené dle čl. III. ve Spojení S přílohou č. l této Smlouvy.
3. V případě, že Zhotovitel při provádění díla dle této Smlouvy provede práce v rozporu S touto Smlouvou(např. nekvalitně, v rozporu S projektovou dokumentací), je povinen Zaplatit obj ednateli Smluvní pokutu vevýši 25 % Z ceny takových praci bez DPH určené dle čl. Ill. ve Spojení S prılohou č. l této Smlouvy,

obj ednateli Smluvní pokutu ve výši 0,1 % Z ceny vadně provedených prací bez DPH určené dle čl. III. veSpojení S přílohou č. l této Smlouvy, Za každý byť i započatý den prodlení, přičemž při tomto určení Sevychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.

6. V případě porušení čl. V. odst. 3'7 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli Smluvní pokutuve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě porušení čl. V. odst. 39 této Smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli Smluvní pokutuve výši 10 000 Kč za každé takové porušení a, byť i Započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě prodlení Zhotovitele Se Splněním povinnosti dle čl. V. odst. 38 této Smlouvy je zhotovitelpovinen zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč Za každý, byť i Započatý kalendářní denprodlení.

9. V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. V. odst. 15 věty první této Smlouvy je zhotovitel povinenzaplatit obj ednateli Smluvní pokutu ve Výši 5 000 Kč za každý, byť i Započatý kalendářní den prodlení.
10. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatýkalendářní den, ve kterém nebyl na Stavbě k dispozici stavební deník.
l l. Zhotovitel Se dále zavazuje zaplatit objednateli Smluvní pokutu:

a) v případě neplnění Smluvního ujednání dle čl. V. odst. l l nebo odst. 16 této Smlouvy ve výši 5 000 KčZa každou neúčast autorizovaného Stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu Stavby;
b) v případě neúčasti autorizovaného Stavbyvedoucího při předání a převzetí Staveniště dle čl. II. odst. 4této Smlouvy nebo při předání dokončeného díla dle čl. VI odst. l této smlouvy ve výši lO 000 Kč zakaždou neúčast autorizovaného Stavbyvedoucího.

12. V př'
Sml

Smluvní pokutu výši 5 000 Kč Za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle tétoSmlouvy.

13. V případě porušení čl. V. odst. 23 této Smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli Smluvní pokutuvýši 10 000 Kč za každý strom. pokácený nad rámec vyplývající Z této Smlouvy.
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14.

15.

16.

1'7.

18.

19.

V případě prodlení Zhotovitele S předložením originálu Záruční listiny bankovní Záruky Zajišťující dluhy
(Závazky, povinnosti) zhotovitele dle této Smlouvy objednateli delšího 15 dnů je Zhotovitel povinen
Zaplatit obj ednateli Smluvní pokutu ve výši 15 % Z ceny za dílo bez DPH dle čl. Ill. této Smlouvy.

Smluvní Strany výslovně Souhlasí S výší Sankcí Sj ednanýoh v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí,
že výše Smluvních pokut je Stanovena S ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla
ve Smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo
poskytnutí některých dalších plnění obj ednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na
náklady, jež objednatel případně musí nést v Souvislosti S nutností výběru nového dodavatele
(organizování nového zadávacího řízení dle Zákona o veřejných zakázkách). V případě, že zhotovitel
poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž Splnění je zajištěno Sjednáním více Smluvních pokut, je
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.

Zhotovitel není povinen platit Smluvní pokutu v případě, že mu ve Splnění povinnosti, zajištěném Smluvní
pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli.
Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel
S plněním Smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka., kterou byl zhotovitel povinen podle Smlouvy či
obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na Základě řádně vystaveného daňového dokladu
(faktury), doručeného povinné smluvní Straně, S lhůtou Splatnosti 21 dní od jeho vystavení.

Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její Zaplacení ani zaplacením Smluvní pokuty není dotčen
nárok smluvní Strany, jíž Smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.

V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je Smluvní Strana, která je takto
v prodlení, povinna zaplatit druhe' Smluvní straně Iúrok z prodlení ve výši 0,05% Z dlužné částky za každý,
byť i započatý den prodlení.

EX.
Odstoupení od Smlouvy

Od této Smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech Stanovených občanským zákoníkem anebo touto
Snflouvou.

Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit zejména v případě:
- je-li dílo prováděno v rozporu s touto Smlouvou,
~ pokud je zhotovitel v úpadku,
- prodlení Zhotovitele S provedením díla delšího než 65 dnů, nebo

- jestliže Z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost
zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit,

- zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V.
odst. 40. nebo čl. V. odst. 41. této Smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 40. či odst. 41. této
Smlouvy je nebo Se ukáže býti nepravdivým.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit Od této Smlouvy zejména v případě prodlení objednatele Se zaplacením
ceny za dílo delšího než 65 dnů.

X.
Bankovnízáruka
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okamžiku uzavrení této Smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 3obsahu bude Zřejmě, že banka či Zahraniční banka nebo Spořitelní a úvěrní družstvoposkytne objednateli plnění až do výše nejméně 25 0/0 Z ceny Za dílo dle čl. HI. odst.DPH. Zhotovitel je povinen Zajistit prodloužení platnosti a úcinnosti bankovní Záruky takzůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této Smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí
objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti
(účim'ıostı) bankovní Záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál Záruční listinyprokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní Záruky nejpozději tři pracovni dny předuplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní Záruky. V případě, že dílo nebude možno řádněprovést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní Záruky Z důvodu prodlení na straně objednatele, má

Zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení
platnosti (účinnosti) bankovní Záruky v souladu S touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel Zhotoviteli
předem písemně Sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní Záruky netrvá.

Bankovní Záruka ınusí být Splatná na základě předložení Záruční listiny, tzv. bankovní Záruka na první
výzvu, Zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek,
bez nutnosti předchozí Výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení
jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.
Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednateleın z bankovní Záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode
dne vyplacení bankovní Záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této
Smlouvy nebo Sjednat ve Stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému
nároku a Zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené
(doplněné) či další nové bankovní záruky obj ednateli.
Vpřípadě prodlení zhotovitele S předložením originálu Záruční listiny dle této Smlouvy je objednatel
oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

XL
Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními Stranami.Tuto Smlouvu je možno měnit pouze oboustranně Sohválenými písemnými dodatky.
V záležitostech, které nejsou touto Smlouvou upraveny, Se obě Strany řídí obecně Závaznými právními
předpisy, zejména občanským zákoníkem.
Smluvní Strany prohlašují, že předeın Souhlasí S možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy
v jejím plném Znění.
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5. Smluvní Strana je povinna upozornit druhou Smluvní stranu na takové informace a 'údaje ve Smlouvě, kterě

nemohou být Zpřístupněny nebo Zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována
podle Zvláštních právních předpisů.

6. Tato Smlouva se vyhotov'uje ve 4 stejnopisech, Z toho po dvou pro každou Ze Smluvních stran.

'x' r.“
a vmwnøvn

ÍŠ'/ z; ,Ä__.-ł§ Mí? :__ ř jf'
w É

““ˇ" z* .f z nv“ ›. ::vv“ z: ;‹_ _a z;
dila. 'IL/M á," ý .ł '5/' I I .Y'F I

` i __,“ n,- :."-":_.

...'.., ı ...... ...łı ........ I d
OIOOHÉĹŰ'ˇ'0I

ž 1 _ naflizv 2015
IQOIIDIÓiııđliłjd I ...QIGIOIIOIQIGIOÚII

[[32]
v __ _ .v nn--ıa'àì _ _

__ šwaa vaìflnìżgščjäąašw __mmfi Kralove

-

Lesy České republiky, s.p.

Příloha č. l v“ Položkový rozpočet (oceněný 'výkaz výměr)

Příloha ě. 2 - Časový a finanění harmonogram provádění díla (postupu výstavby)
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