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SMLOUVA O DÍLO  
č. smlouvy zhotovitele AV.22024.1.190/001/INV 

uzavřená mezi následujícími smluvními stranami 

OBJEDNATEL Plzeňský kraj 

se sídlem: Škroupova 1760/18, Plzeň PSČ 306 13 

IČO: 70890366 

DIČ: CZ70890366 

zastoupený: Rudolf Špoták, hejtman 

oblast krizové řízení, bezpečnost a Centrální nákup 

osoba oprávněná jednat za 
zadavatele:  

bankovní spojení: 

 Mgr. Roman Zarzycký - náměstek pro oblast ekonomiky, investic a majetku 

 

1063003350/5500, Raiffeisenbank a.s. 

dále jen „objednatel“ 

 

ZHOTOVITEL GEOSAN GROUP a.s. 

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 

IČO: 281 69 522 

DIČ: CZ28169522 

zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: B 12459 uvedená u Městského soudu v Praze 

zastoupený: 
Ivan Havel, výkonný ředitel, Ing. František Skala, ředitel Závodu pozemních 

staveb Plzeň, na základě plné moci, k elektronickému podpisu pověřena 

Vlasta Končelová, na základě pověření 

bankovní spojení: 
    

   

    

Autorizovaná osoba pověřená 
vedením stavby - 

stavbyvedoucí: Ing. František Skala – obor pozemní stavby 

Autorizovaná osoba - 
zástupce stavbyvedoucího: David Junek – obor pozemní stavby 

 

dále jen „zhotovitel“ 

1. PREAMBULE 

1.1. Tato Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) je uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „ObčZ“). 

1.2. Smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky Klatovská nemocnice, a.s. - nové dialyzační 
středisko. Zadávací řízení k předmětné veřejné zakázce bylo vyhlášeno dne 15. 6. 2022. Veřejná 
zakázka byla zadaná v otevřeném podlimitním řízení v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). 
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1.3. Důvodem uzavření této Smlouvy je vymezení způsobu a rozsahu provedení díla zhotovitelem 

a stanovení vzájemných práv a povinností smluvních stran. 

1.4. Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavření Smlouvy. 

1.5. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 
předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.) v podrobnostech pro provedení stavby v souladu s vyhl. 

č. 499/2006 Sb. Příloha č. 13. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele 

za podmínek níže uvedených odborně provést dílo spočívající ve výstavbě nové dialyzační jednotky 

v sousedství monobloku na místě téměř nevyužívané technické budovy dle specifikace uvedené v čl. 
3. této Smlouvy a dle projektové dokumentace zpracované oprávněnou osobou, která je podkladem 
pro realizaci tohoto díla. 

2.2. Zhotovitel bude realizovat dílo po celou dobu provádění stavby pod odborným vedením oprávněné 
osoby dle zák. 360/1992 Sb., jejíž osvědčení bylo doloženo před uzavřením této Smlouvy. Tato osoba 

bude vždy přítomna při kontrolních dnech stavby. 

2.3. Objednatel se uzavřením této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo 
sjednanou cenu za dílo.  

3. ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 
3.1. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v realizaci 

veřejné zakázky Klatovská nemocnice, a.s. - nové dialyzační středisko. Objekt je navržen 
dvoupodlažní. Půdorys objektu kopíruje obvod budovy bývalé kotelny, v úrovni 1. NP je půdorys 
objektu rozšířen cca o 3,5 m do prostoru stávajícího parkoviště. V úrovni 1. PP objekt na jižní straně 
kopíruje hranu stávajícího anglického dvorku bývalé kotelny. Součástí předmětu díla je částečná 
demolice objektu kotelny. 

Pro 1. PP i 1. NP je bezbariérový vstup, přímo z úrovně terénu. V 1. PP bude umístěno technické zázemí 
– centrální míchání roztoků, úpravna vody, sklady a kanceláře, šatny personálu. V prvním patře pak 
zdravotnické prostory - dialyzační  sál - rozšíření na 20 lůžek, dialyzační sálek, izolace 2 lůžka, šatny 
pacientů, sociální zázemí pro pacienty, sklady, ambulance. Prostory v 1. NP budou částečně 
klimatizovány, v budově bude instalován systém pro nevidomé. Dialyzační sály budou vybaveny 
centrálními panely pro každé lůžko, součástí bude rozvod el. energie, kyslík, hovorové zařízení sestra 
- pacient, odpady, rozvody koncentrátu a permeátu. 
Obvodové a vnitřní nosné zdivo bude provedeno z keramických bloků, vnitřní sloupy budou 
železobetonové, obvodové zdivo bude zatepleno kontaktním zateplovacím systémem. Nové nosné 
vodorovné konstrukce jsou navrženy ze železobetonových panelů, lokálně bude provedeno doplnění 
stropů železobetonovou monolitickou konstrukcí, střecha objektu bude plochá. 
Před zahájením vlastní realizace musí být zpracována řádná prováděcí (dodavatelská) dokumentace, 

která bude předložena zadavateli k odsouhlasení před zahájením montážních prací. 

a. Pro rozsah provedení prací je závazný obsah projektové dokumentace, soupisu prací a výkazu výměr, 
obsah rozhodnutí – souhlas s odstraněním stavby sp. zn. OVÚP/2904/21/My ze dne 6. 5. 2021 

a stavební povolení Sp. zn. OVÚP/6670/21/My ze dne 2. 12. 2021, jakož i všechny zadávací podmínky 
této veřejné zakázky včetně zadávacích podmínek uvedených v zadávací dokumentaci, a dále obsah 
nabídky, kterou zhotovitel podal v zadávacím řízení. Přesný popis předmětu díla je zřejmý 
z projektové dokumentace pro provedení stavby, technických zpráv, soupisu prací a výkazů výměr, 
zpracované společností/oprávněnou osobou projektový ateliér AGP NOVA spol. s .r. o., IČO: 
14500493; hlavní projektant: Ing.Zdeněk Hajný, ČKAIT 0100077, Statika - Ing. Polanský Vladimír, 

Elektro - Ing. Mráz, ZTI - Ing.Borovanský, VZT, topení, chlazení, PENB – Thermoluft s.r.o., Ing. Štětka, 
PBŘ - Ing.Čonka, Mediplyny BSJ Group s.r.o. - p. Sláma, Technologie p. Mohl. 
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b. Kompletní projektová dokumentace ve dvou (2) paré byla předána zhotoviteli nejpozději 
před uzavřením této Smlouvy.  

c. V případě, že jsou v projektové dokumentaci, která je součástí Zadávací dokumentace, uvedeny 
odkazy nebo specifikace výrobků či konkrétní dodavatelé, je toto uvedení pouze příkladmé. Materiály 
a výrobky je možné zaměnit jinými kvalitativně stejnými nebo lepšími výrobky při zachování shodných 

nebo lepších parametrů a funkcí. Materiály uvedené v projektové dokumentaci pro zadání stavby dle 
ZZVZ jsou pouze směrné dle nutných standardů pro zpracování podrobného výkazu materiálu.  

3.2. Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel v této souvislosti 
prohlašuje, že předmětnou projektovou dokumentaci před započetím prací převzal, podrobil kontrole 

a shledal ji bez zjevných vad a dostatečně podrobnou tak, aby na jejím základě byl schopen řádně 
realizovat sjednané dílo za sjednanou cenu.  Zhotoviteli jsou známy veškeré technické, kvalitativní a 

jiné podmínky a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění Smlouvy 

nezbytné. 

3.3. Dílo musí být provedeno plně v souladu s projektovou dokumentací, touto Smlouvou, příslušnými 
právně závaznými i doporučenými technickými, hygienickými a bezpečnostními normami, 
relevantními právními předpisy v platném znění a uživatelskými standardy stavby a v souladu 

s nabídkou, kterou zhotovitel podal v zadávacím řízení. 

3.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 
je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, úspěšnému dokončení a předání díla a uvedení 
do řádného provozu, a to zejména:  

a. dodržování požadavků projektové dokumentace, 

b. zabezpečení odborného provádění stavby oprávněnými osobami,  

c. dle potřeby vytýčení všech inženýrských sítí před zahájením realizace stavby a  v jejich blízkosti 
pracovat v souladu s vyjádřeními jednotlivých správců těchto sítí, dodržování všech podmínek 
rozhodnutí – souhlas s odstraněním stavby sp. zn. OVÚP/2904/21/My ze dne 6. 5. 2021 

stavebního povolení Sp. zn. OVÚP/6670/21/My ze dne 2. 12. 2021 a všech dalších vyjádření, 
stanovisek dotčených orgánů a správců sítí, které jsou součástí dokladové části projektové 
dokumentace;  

d. dodržování jednotlivých ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu – Stavební zákon, včetně jeho prováděcích vyhlášek, a dalších právních předpisů, zejména 
týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování podmínek rozhodnutí, vyjádření 
a stanovisek orgánů státní správy, 

e. provedení zkoušek a revizí instalovaných zařízení, 

f. pořízení kompletní barevné fotodokumentace stavby a okolí před zahájením prací a v průběhu 
provádění stavebních prací - v datové podobě na datovém nosiči, 

g. poskytnutí součinnosti objednateli při kolaudaci díla. 

3.5. Zhotovitel je povinen zpracovat a předat objednateli při předání díla projekt skutečného provedení 
stavby (dokumentace změn) ve dvou (2) paré + 1x na datovém nosiči, pokud byly provedeny oproti 

projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Zároveň předá objednateli originál stavebního deníku. 

3.6. Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vždy povinen 
zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen 
neprodleně písemně upozornit objednatele. 

3.7. Zhotovitel odpovídá objednateli za vhodnost věcí obstaraných k provedení díla.  

3.8. Objednatel je oprávněn zkontrolovat části stavby před zakrytím a zhotovitel je povinen objednatele 

písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. Nesplní-li zhotovitel tuto 
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svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím 
spojené. 

3.9. Jestliže v průběhu provádění díla dojde k řádné, tj. objednatelem ve stavebním deníku potvrzené, 
záměně materiálu, je povinností zhotovitele zachovat při jeho použití minimálně stejnou jakost 
a stejné vlastnosti, jako měl mít původní materiál. Případná záměna materiálu nemá vliv na navýšení 
ceny díla. 

3.10. Dílo musí odpovídat veškerým právním předpisům platným v současné době v ČR, jakož i současně 
platným normám ČSN, ČSN (EN), ON, TP a ISO pro stavební práce, jejichž závaznost si pro účely 
smluvního vztahu založeného touto Smlouvou smluvní strany sjednávají i pro případ, kdy neplyne 
z obecně závazných předpisů. Dílo musí být provedeno bez jakýchkoli vad a nedodělků v bezvadné 
kvalitě. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné právní předpisy, a to zejména zákon 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“), zhotovitel je povinen postupovat dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, smí použít pouze takové 
výrobky pro stavbu, které jsou v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o technických požadavcích“) ve smyslu zákona 
o technických požadavcích a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se 
stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, apod. Předmět díla musí být schopen 
podávat trvale standardní výkon v souladu se stanovenými vlastnostmi a  kvalitou a plně vyhovovat 
účelu, pro který je zhotoven. 

3.11. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a je odborně způsobilý provádět činnosti dle předmětu díla 
a že práce budou prováděny pod odborným vedením oprávněné osoby, kterou zhotovitel uvedl 

v nabídce k veřejné zakázce.  

4. MÍSTO PLNĚNÍ 
4.1. Místem plnění je stavba nacházející se v areálu Klatovské nemocnice, a.s., na pozemku č. p. 1284/1, 

k. ú. Klatovy II, adresa: Plzeňská 929, 339 01 Klatovy. 

5. TERMÍNY PLNĚNÍ - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA 

Zahájení stavebních prací: Staveniště bude zhotoviteli předáno do pěti (5) dnů od písemného 
pokynu objednatele. Následně budou neprodleně zahájeny stavební 
práce na díle. Termín pro dokončení díla počíná běžet dnem 
následujícím po předání staveniště. Objednatel vyzve zhotovitele 

k převzetí staveniště bez zbytečného odkladu po uzavření této 
smlouvy.  

Dokončení stavebních prací: nejpozději do tří set šedesáti (360) kalendářních dní od předání 
staveniště 

5.1. Předáním a převzetím staveniště se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí 
staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí započetí vlastního provádění díla zhotovitelem. 
Dokončením stavebních prací se rozumí úplné a funkční provedení všech stavebních prací a činností 
ze strany zhotovitele a dalších podmínek uvedených v této Smlouvě (včetně doložení požadovaných 
dokladů, odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště, pokud nebude písemně dohodnuto 
jinak). O dokončení stavebních prací zhotovitel písemně vyrozumí objednatele. Předáním a převzetím 
stavby (díla) se rozumí protokolární předání díla po dokončení stavebních prací za podmínek 
uvedených v této Smlouvě (včetně odstranění všech vad a nedodělků). 

5.2. Zhotovitel je povinen staveniště řádně převzít do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy 
objednatele. Práce na díle je zhotovitel povinen zahájit v co nejkratším možném termínu po předání 
staveniště, nejpozději však do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště. 
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5.3. Zhotovitel je povinen včas vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla. Objednatel zahájí 
přejímku díla nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od předání výzvy. Objednatel je povinen k předání 
a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také 
autorského dozoru projektanta. 

5.4. Po skončení prací na výzvu zhotovitele bude objednatelem zpracován předávací protokol (protokol 
o předání a převzetí díla), jehož podpisem oběma smluvními stranami této Smlouvy dojde teprve 
k faktickému předání díla objednateli. K předání díla objednateli bude přizván technický dozor 
stavebníka a dle uvážení objednatele také autorský dozor projektanta. Předávací protokol musí 
obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla, odůvodnění a soupis případných vad 
a nedodělků. Drobné vady a nedodělky, které budou zaznamenány v protokolu o předání a převzetí 
díla, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne 
předání díla objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel písemně jinak. 

5.5. Ustanovením předchozího odstavce není dotčeno oprávnění objednatele odmítnout předmět díla 
převzít, pokud vykazuje jakékoliv vady či nedodělky, a to až do doby jejich úplného odstranění 
zhotovitelem, na vlastní náklady zhotovitele. V tomto případě bude mezi smluvními stranami sepsán 
protokol o nepřevzetí díla. Po odstranění drobných vad a drobných nedodělků bude opětovně mezi 
smluvními stranami sepsán protokol o předání a převzetí bezvadného díla, tj. díla bez jakýchkoliv vad 
a nedodělků. 

5.6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla 
bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. Po řádném protokolárním předání bezvadného díla bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků začíná běžet sjednaná záruční lhůta. 

5.7. Spolu s dílem (předmětem díla) je zhotovitel povinen předat objednateli doklady vztahující se 
k předmětu díla. Nejpozději při předání díla odevzdá zhotovitel objednateli veškeré atesty, kopii 

certifikátů kvality a prohlášení o shodě u jednotlivých použitých komponentů, materiálů a výrobků 

(nebyly-li doloženy dříve), prohlášení o shodě na celou stavbu, záruční listy, potvrzení o provedených 
zkouškách, revizní zprávy, doklad o uložení suti na skládku, doklady o nakládání s odpady, 

projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby – dvě (2) paré v listinné podobě a jeden 

krát (1) PD skutečného provedení na datovém nosiči v elektronické podobě), originál stavebního 
deníku, apod. Předání úplných a  bezchybných dokladů je podmínkou řádného předání díla (předmětu 
díla) a zhotovitel nesplní svou povinnost dokončit a předat dílo objednateli dříve, než předá 
objednateli veškeré doklady bez vad. V případě, že budou doklady vykazovat vady, je objednatel 
oprávněn je vrátit zhotoviteli na jeho náklady nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad 
a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů, od jejich 
vrácení nebo od výzvy objednatele, dodat objednateli úplné doklady bez vad. Náklady spojené 
s vyhotovením a dodáním všech dokladů v potřebném počtu, včetně jejich oprav, doplnění 
a  náhradního dodání, jsou zahrnuty v ceně za dílo a zhotovitel není oprávněn od objednatele 

požadovat jejich náhradu. Předáním dokladů objednateli se tyto stávají vlastnictvím objednatele, 
který je oprávněn s nimi volně nakládat. 

5.8. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na své náklady a v souladu se svými potřebami, 
dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Povinností zhotovitele je zajištění 
uspořádání staveniště v souladu s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a ve 
lhůtách v něm uvedených, v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 
Na staveništi je zhotovitel povinen udržovat pořádek po celou dobu provádění díla až do řádného 
převzetí dokončeného díla. 

6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:  

Celkem cena za dílo bez DPH činí 58 863 435,- Kč 
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(slovy: padesát osm milionů osm set šedesát tři tisíce čtyři sta třicet pět korun českých) 

Celkem za DPH 21% 12 361 321,35 Kč 

(slovy: dvanáct milionů tři sta šedesát jeden tisíc tři sta dvacet jedna koruna česká a třicet pět haléřů) 

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 71 224 756,35 Kč 

(slovy: sedmdesát jedna milionů dvě stě dvacet čtyři tisíc sedm set padesát šest korun českých a třicet 
pět haléřů). 

6.2. Předmět činnosti dle této Smlouvy podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, zhotovitel je 
povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92e zákona č.  235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o  dani z přidané 
hodnoty“), a Pokynem GFŘ D-22 k § 26 a k příloze č. 1 pokynu. 

6.3. DPH se pro účely této Smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty 
vypočtené dle zákona o dani z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této 
Smlouvy. Pro případ změny sazby DPH v období od uzavření této Smlouvy do data uskutečněného 
zdanitelného plnění, respektive do data realizace jakékoli platby na základě této Smlouvy, bude 

taková platba provedena ve výši zohledňující případně změněnou sazbu DPH. 

6.4. Nedílnou součástí této Smlouvy je krycí list rozpočtu, rekapitulace soupisu prací objektů stavby 
a rekapitulace položkového rozpočtu. Cena v něm uvedená se shoduje s cenou uvedenou v nabídce 
zhotovitele a cenou uvedenou v čl. 6.1. této Smlouvy. Soupis prací s výkazem výměr, který bude 
předkládán objednateli před fakturací, bude plně odpovídat soupisu prací a výkazu výměr 
předloženého v nabídce zhotovitele. 

6.5. Cena za dílo je úplná a konečná a zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení 
díla, zahrnuje i veškeré náklady a poplatky související se zhotovením a dodáním díla a se splněním 
povinností zhotovitele (náklady a poplatky se rozumí zejména např. náklady na geodetické vytýčení 
staveniště, geodetické zaměření stavby a oddělení pozemků, zhotovení projektové dokumentace 

skutečného provedení; náklady na zařízení staveniště, na dopravu, na zajištění požadovaných 
certifikátů, osvědčení a  zkoušek; náklady za skládkovné apod.). 

6.6. Úhrada ceny za dílo bude realizována na základě zhotovitelem vystavených řádných faktur a případně 
i samostatných valorizačních faktur vystavených zhotovitelem v souladu s čl. 6.18 této Smlouvy. 
Zhotovitel je oprávněn vystavit v průběhu plnění díla vždy po skončení kalendářního měsíce dílčí 
fakturu (daňový doklad) na úhradu části hodnoty skutečně provedených prací oceněných na základě 
výkazu výměr, objednatelem předem potvrzených a odsouhlasených prací. Odsouhlasení 
provedených prací objednatelem pověřenou osobou (technickým dozorem stavebníka) je nezbytnou 

podmínkou pro vystavení každé faktury, když nedílnou přílohou faktury je objednatelem, či jím 
pověřenou osobou (technický dozor stavebníka), podepsaný soupis prací (bez tohoto soupisu je 
faktura neúplná) - bude-li soupis prací podepsán v listinné podobě, pak v případě vystavení 
elektronické faktury bude předložen elektronický sken. Pokud se strany nedohodnou při odsouhlasení 
množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých 
nedošlo k rozporu. Splatnost dílčích faktur je třicet (30) kalendářních dnů ode dne doručení 
objednateli. Dnem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 

6.7. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel umožňuje vystavení elektronických faktur. 
V případě vystavení elektronické faktury stačí přílohy předložit v naskenované podobě. 

6.8. Jsou-li splněny veškeré podmínky této Smlouvy a příslušných právních předpisů pro vystavení 
závěrečné faktury, činí její splatnost třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. 

Nedílnou přílohou konečné faktury je objednatelem podepsaný předávací protokol, popř. 
objednatelem podepsané potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla.  
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6.9. Každá faktura musí být označena názvem veřejné zakázky. Zhotovitel předloží objednateli fakturu 

v elektronické podobě nebo v listinné podobě. Pokud zhotovitel vystaví listinnou fakturu, bude 
obsahovat vždy dva (2) originály daňových účetních dokladů (faktur) včetně soupisu provedených 
prací potvrzeného technickým dozorem stavebníka. Faktura včetně všech povinných náležitostí musí 
být doručena objednateli nejpozději do desátého (10.) dne následujícího měsíce po ukončení 
příslušného fakturačního období. 

6.10. Objednatel zaplatí zhotoviteli na základě vystavených a odsouhlasených faktur částku až do výše 90 % 

celkové hodnoty díla dle čl. 6.1 Smlouvy. Zbývající odměnu ve výši 10 % ceny díla (tj. zádržné) je 
objednatel oprávněn zadržet jako závazek za řádné dokončení díla dle čl. 7.2 Smlouvy. Objednatel 
uhradí zhotoviteli zádržné proti závěrečné faktuře po řádném předání a převzetí bezvadného díla bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků v termínu do patnácti (15) kalendářních dnů po předání díla.  

6.11. V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti stanovené pro 
daňový doklad, nebo bude obsahovat údaje v  rozporu s  touto Smlouvou, nebude objednatelem 

proplacena a objednatel ji vrátí zpět zhotoviteli k doplnění či opravě. Doba splatnosti opravených, 
resp. doplněných faktur je stejná jako původní dohodnutá lhůta a její běh počíná dnem vystavení 
opravené nebo doplněné faktury, není však kratší než třicet (30) dnů od doručení opravené faktury 

obsahující veškeré náležitosti stanovené zákonem či touto Smlouvou objednateli. 

6.12. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních 
účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) 
zákona o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto 
zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele 

k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě 
tohoto daňového dokladu. 

6.13. Dodávku elektrické energie a vody si zajišťuje zhotovitel sám na základě vlastních smluv uzavřených 
s dodavateli a na vlastní náklady. 

6.14. Podmínky přípustného zvýšení nebo snížení ceny za provedení díla: 
a) pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla, avšak s dílem neoddělitelně 

souvisí a jsou potřebné ke zdárnému dokončení díla, 
b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 
c) pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době uzavření Smlouvy známé, a zhotovitel 

je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 
d) pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, 
e) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, 
f) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, 

které mají prokazatelný vliv na změnu ceny díla,  
g) pokud tak stanoví Zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce, 

h) pokud dojde k aplikaci valorizační doložky obsažené čl. 6.18 této Smlouvy. 

6.15. Pro změnu ceny díla v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna 
ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. Nejsou-li tyto práce 
obsaženy v položkovém rozpočtu, určí se jednotková cena předmětných položek na základě návrhu 
kalkulace zhotovitele odpovídající smluvní úrovni ceny díla dle položek obecně dostupné cenové 
soustavy (v aktuální cenové úrovni). 

6.16. Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů snížit sjednaný rozsah díla, v takovém případě bude 
cena díla snížena o cenu méněprací, a to v souladu s cenami z oceněného soupisu prací, který 
zhotovitel předložil ve své nabídce. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací včetně 
jejich ocenění dle předchozí věty a tento soupis předložit objednateli k projednání. Odsouhlasením 
méněprací zaniká zhotoviteli nárok na zaplacení ceny nerealizovaných prací. 
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6.17. Naplnění shora uvedených podmínek pro zvýšení a snížení ceny za provedení díla musí být v souladu 

s právními předpisy, zejména s § 222 ZZVZ. Smluvní strany v případě změny uzavřou dodatek 
ke Smlouvě. 

6.18. Smluvní strany sjednávají v souladu s § 222 odst. 2 ZZVZ následující valorizační doložku: 

Cena díla bude na základě samostatného vyúčtování zhotovitele upravena z důvodu zvýšení nebo 

snížení cen materiálních, personálních či jiných vstupů potřebných pro provedení díla (dále jen 
„Změna nákladů“) tak, že se k ceně díla přičtou nebo od ceny díla odečtou částky určené vzorcem 
stanoveným níže. Tato úprava ceny díla se použije na všechny položky a práce provedené 
zhotovitelem na díle, s výjimkou položek a prací fakturovaných zhotovitelem ode dne 1. 1. 2024 
(včetně).  

Zhotovitel musí předložit samostatné vyúčtování Změny nákladů jako přílohu samostatné valorizační 
faktury objednateli vždy nejpozději v měsíci březnu za předchozí kalendářní rok, za který je úprava 
ceny díla prováděna. Toto vyúčtování bude vyčíslovat částku, která má být přičtena k ceně díla nebo 
odečtena od ceny díla fakturované v předchozím kalendářním roce v důsledku Změny nákladů. 
Rozhodným okamžikem pro zařazení položky nebo práce do tohoto vyúčtování je fakturace příslušné 
položky nebo práce v příslušném (předchozím) kalendářním roce. Pro vyúčtování Změny nákladů za 
příslušný kalendářní rok, včetně náležitostí valorizační faktury a oprávnění objednatele vrátit 
zhotoviteli valorizační fakturu k doplnění či opravě, se přiměřeně použije čl. 6 této Smlouvy.  

Položková cena položek nebo prací, zvýšená nebo snížená postupem podle této valorizační doložky, 
se musí rovnat součinu položkové ceny příslušné položky nebo práce uvedené ve výkazu výměr a 
násobitele úpravy, stanoveného dle „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ 
vyhlašovaného Českým statistickým úřadem pro kalendářní rok, v kterém byla cena dotčených 
položek nebo prací fakturována. 

Jako cenový index bude v rámci klasifikace CZ-CC (kód produktu „011041-XY“, přičemž „XY“ označuje 
rok časové řady) využíván: (i) index pro kód „CC-CZ“ = „1264 – Budovy pro zdravotnictví “ (označení 
řádku), a (ii) index pro „stejné období předchozího roku = 100“, hodnoty „průměr od poč. roku“ 
(označení sloupce), (dále jen „Cenový index“). 

V případě, že dojde k nahrazení Cenového indexu novým (jiným) indexem vyhlašovaným Českým 
statistickým úřadem, bude jako Cenový index od jeho nahrazení použitý tento nový index. V případě, 
že bude Cenový index zrušen a nebude nahrazen novým (jiným) indexem, Smluvní strany uzavřou 
dodatek ke Smlouvě, kterým se dohodnou na nahrazení zrušeného Cenového indexu.  

Částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku Změn nákladů za příslušný kalendářní rok, se 
vypočte podle vzorce: UCn = Fnz * (Pnz – 1) s tím, že výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušný 
kalendářní rok bude proveden podle níže uvedeného vzorce: 

𝑃𝑛𝑧 =  ∏(𝐿𝑖/100)𝑛
𝑜  

„UCn“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za kalendářní rok „n“ 

„Fnz“ je součet v příslušném kalendářním roce „n“ zhotovitelem vyfakturovaných částek za všechny 
položky nebo práce podléhající úpravě podle této valorizační doložky  

„Pnz“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n“, za které je vypočítávána úprava částek pro všechny 
položky nebo práce podléhající úpravě podle této valorizační doložky 

„n“ je příslušný kalendářní rok, pro které je vypočítávána úprava ceny díla 

„o“ je kalendářní rok, do něhož spadá datum podání nabídky na realizaci díla 
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„Li“ je Cenový index pro příslušný kalendářní rok, za které je vypočítávána úprava částek (od „o“ do 
„n“) 

Žádná úprava nebude použita pro položky nebo práce vyúčtované v kalendářním roce, v němž bude 

násobitel úpravy (Pnz) v intervalu 0,99 až 1,01 (se zaokrouhlením na 4 desetinná místa). 

Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti se Změnou nákladů při aplikaci této valorizační doložky 
bude zhotoviteli uhrazeno zvýšení ceny díla maximálně do částky 30 % ceny díla bez DPH uvedené 
v čl. 6.1 této Smlouvy ve výši ke dni uzavření této Smlouvy. Jakékoli následné zvýšení nebo snížení 
ceny díla v průběhu realizace díla nemá na výpočet limitu této valorizační doložky žádný vliv.  

Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že tato valorizační doložka se použije pouze pro 
položky a práce řádně a včas vyfakturované zhotovitelem nejpozději do dne 31. 12. 2023 (včetně).  

*Indexy cen stavebních prací publikované Českým statistickým úřadem jsou k dispozici na stránkách 
ČSÚ vždy za příslušné období.  

7. ZÁRUKY 

Záruky za řádné plnění: 

7.1. Závazek za řádné provádění díla - bankovní záruka/pojištění záruky 

Zhotovitel poskytl v souladu se Zadávací dokumentací k předmětné veřejné zakázce před uzavřením 
této Smlouvy objednateli závazek za řádné provádění ve výši 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH 
(zaokrouhleno matematicky na celé koruny) ve formě bankovní záruky/pojištění záruky. Zhotovitel je 
povinen udržovat bankovní záruku/pojištění záruky platné po celou dobu realizace plnění dle této 
Smlouvy. 

 

Objednatel je oprávněn čerpat finanční prostředky z bankovní záruky/pojištění záruky k uspokojení 
svých pohledávek vůči zhotoviteli na základě jakýchkoliv peněžitých i nepeněžitých povinností 
zhotovitele, které souvisí s touto smlouvou a prováděním díla před jeho předáním, pokud je 
zhotovitel řádně a včas nesplní. Závazek za řádné provádění díla si objednatel vyhrazuje zejména pro 
případ, že:  
- zhotovitel poruší povinnost řádného provádění díla, a to zejména jedná-li se o dodržování 

časového harmonogramu a jeho jednotlivých uzlových bodů, který je přílohou č. 1 této smlouvy, 
a provádění díla dle projektové dokumentace a pravomocného stavebního povolení. 
 

Objednatel díla je povinen vyrozumět zhotovitele a banku/pojistitele, která poskytla bankovní 
záruku/pojištění záruky k zajištění závazku zhotovitele za řádné provádění díla bezodkladně, 
nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů, po řádném předání díla na základě oboustranně 
podepsaného protokolu o předání a převzetí bezvadného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků, 
o skutečnosti, že právní důvod plnění na základě této bankovní záruky pominul.  

7.2. Závazek za řádné dokončení díla - zádržné 

Objednatel má právo zadržet v souladu s čl. 6.10. této Smlouvy 10 % sjednané ceny díla bez DPH 
(zaokrouhleno matematicky na celé koruny) do doby předání a převzetí celého a bezvadného díla bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků jako závazek za řádné dokončení díla, tj. zádržné. Objednatel je povinen 
uhradit případnou nevyčerpanou zadrženou část zádržného zhotoviteli bezodkladně, nejpozději do 
patnácti (15) kalendářních dnů, po řádném předání díla na základě oboustranně podepsaného 
protokolu o předání a převzetí bezvadného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. 

Objednatel je oprávněn čerpat finanční prostředky ze zádržného k uspokojení svých pohledávek vůči 
zhotoviteli, pokud:  
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- zhotovitel nesplní povinnost spočívající v odstranění drobných vad a drobných nedodělků 
uvedených v protokolu o předání a převzetí díla s výhradami, 

- zhotovitel včas neuhradil sankce za nedodržení termínu pro odstranění drobných vad 
a drobných nedodělků, 

- zhotovitel nedokončil dílo ve stanoveném termínu a včas neuhradil sankce za nedodržení 
termínu dokončení díla, 

- zhotovitel nevyklidil staveniště ve stanoveném termínu a včas neuhradil sankce za 
nedodržení stanoveného termínu pro vyklizení staveniště. 

7.3. Závazek za řádné plnění záručních podmínek – bankovní záruka/pojištění záruky 

Objednatel požaduje k zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek předložení 
elektronického originálu bankovní záruky nebo pojištění záruky. Nejpozději deset (10) dní před 
zahájením přejímky dokončeného díla mezi zhotovitelem a objednatelem doloží zhotovitel 
objednateli k zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek elektronický originál písemného 
prohlášení banky v záruční listině nebo písemné prohlášení pojistitele, že uspokojí objednatele 
do finanční hodnoty ve výši 5 % sjednané ceny díla bez DPH (zaokrouhleno matematicky na celé 
koruny), a to pro případ, že: 

- zhotovitel nesplní povinnosti spočívající v odstranění v záruční době vzniklých vad; 
- bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, v jehož důsledku není zhotovitel schopen 

zajistit dodržení svých povinností v záruční době. 

Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruku/pojištění záruky platné po celou dobu trvání záruční 
doby. 

Objednatel díla je povinen vyrozumět zhotovitele a banku, která poskytla bankovní záruku/pojištění 
záruky k zajištění závazku zhotovitele za řádné plnění záručních podmínek bezodkladně, nejpozději 
do patnácti (15) kalendářních dnů po uplynutí záruční lhůty o skutečnosti, že právní důvod plnění na 
základě této bankovní záruky/pojištění záruky pominul. 

Bez poskytnutí bankovní záruky/pojištění záruky za řádné plnění záručních podmínek nebude 

zahájena přejímka stavby. 

Záruční doba 

7.4. Záruční doba na kompletní stavební dílo dle této Smlouvy činí pět (5) roků (tj. šedesát (60) měsíců), 
od řádného dokončení a předání díla. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré vady díla ve sjednané 
záruční době, a to za vady faktické i právní, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Záruční 
lhůta dodávek zařízení a výrobků, na něž výrobce vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v 
délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Dodavatel doloží před předáním 
díla objednateli záruční listy k těmto zařízením a výrobkům. Bez doložení záručních listů se na zařízení 
a výrobky vztahuje záruční doba díla uvedená výše. 

7.5. Záruční doba počíná běžet po řádném protokolárním předání bezvadného díla bez jakýchkoliv vad 
a nedodělků. Zhotovitel je povinen odstranit vady, které se na díle objevily v záruční době nejpozději 
do pěti (5) pracovních dnů ode dne uplatnění vady, není-li písemně sjednáno jinak. 

7.6. Poskytnutím záruční doby zhotovitel přejímá závazek, že předmět díla bude po stanovenou dobu 
způsobilý pro použití nejen k sjednanému účelu, ale i k účelu obvyklému. 

7.7. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro jeho vady, za 
které odpovídá zhotovitel. 

7.8. Pokud se v průběhu záruční doby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je objednatel, bez ohledu 
na charakter vady a závažnost porušení Smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávněn požadovat její 
odstranění dodáním náhradního díla, odstranění opravou, anebo poskytnutím slevy z ceny díla, a to 
vše dle vlastní volby bez ohledu na charakter předmětné vady. 
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8. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

8.1. Vadami díla se rozumí zejména vady v množství, jakosti, sjednaném způsobu provedení díla 
či provedení, jež se nehodí pro účel sjednaný ve Smlouvě, popř. není-li tento účel ve Smlouvě sjednán, 
pro účel, k němuž se takové dílo zpravidla používá. Za vady se rovněž považují vady v dokladech 

nutných k užívání předmětu díla a dodání jiného než sjednaného předmětu díla. Vadami díla se dále 
rozumí stav, kdy provedené dílo, nebo jeho část, neodpovídá právnímu předpisu či závazné technické 
normě, je-li tato stanovena (zejména v zákonu o technických požadavcích na výrobky). 

8.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání. Má-li dílo v době předání 
jakékoliv vady, nedochází ke splnění závazku zhotovitele provést dílo řádně, zhotovitel se dostává do 
prodlení a  objednatel je oprávněn odmítnout převzetí takového díla. Objednatel převezme pouze 
dílo, které je dokončeno bez zjevných vad, a to s výhradami (v případě drobných vad či drobných 
nedodělků) nebo bez výhrad (jde-li o bezvadné dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků). Je-li dílo 
převzato s výhradami, drobné vady a drobné nedodělky, které budou zaznamenány v protokolu 

o předání a převzetí díla s výhradami, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady nejpozději do 
pěti (5) pracovních dnů ode dne předání díla objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel 

a objednatel písemně jinak. 

8.3. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické i právní, 
trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za vady, 
které má dílo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na objednatele, i když se vady stanou 
zjevnými až po této době. 

8.4. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby. V reklamaci musí 
být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 
Objednatel je oprávněn: 

a) požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.), 
b) požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

c) požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 

d) ukončit Smlouvu v souladu s čl. 16. 

8.5. Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, přičemž konkrétní 
volbu oznámí objednatel zhotoviteli v písemném oznámení zaslaném kdykoliv během lhůty stanovené 
pro uplatnění předmětného nároku. Za včasné oznámení objednatele je považováno oznámení 
učiněné kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění nároků z vad díla. 

8.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává. Je-li reklamace zhotovitelem uznána, je zhotovitel povinen odstranit 

reklamovanou vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne uznání 
reklamace, není-li písemně sjednáno s objednatelem jinak. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně 
uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) 
nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. 

8.7. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná 
vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré, v souvislosti 

s odstraněním vady, prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

8.8. Dodá-li zhotovitel dílo s vadami, není shora stanovenými povinnostmi zhotovitele a oprávněními 
objednatele dotčen nárok objednatele na náhradu způsobené škody. Uspokojením, kterého lze 
dosáhnout uplatněním některého z nároků z vad díla, není dotčen nárok objednatele uplatnitelný 
z jiného právního důvodu. 

8.9. V případě, že zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady nebo vadu neodstraňuje řádně, je 
objednatel oprávněn zajistit odstranění vady bez dalšího náhradním dodavatelem nebo si vadu 
odstranit sám, a to na náklady zhotovitele. Veškeré tyto náklady s tímto spojené je zhotovitel povinen 
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objednateli zaplatit neprodleně po vyzvání. Nárok na náhradu škody či na smluvní pokutu tímto není 
dotčen. 

9. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

9.1. Zhotovitel plně odpovídá za škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním, 
nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z této Smlouvy. 

Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění veřejné zakázky dle SOD (do doby úplného dokončení díla 
bez vad a nedodělků) mít sjednáno a udržovat obecné pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti 
způsobenou třetí osobě na majetku, újmy na zdraví nebo smrti způsobené při realizaci a v souvislosti 

s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery (poddodavateli) a jinými 
dodavateli. Limit pojistného plnění je požadován ve výši min. třicet pět milionů korun českých 

(35 000 000 Kč).  

Zhotovitel je dále povinen po celou dobu plnění Smlouvy mít sjednáno a udržovat stavební a montážní 
pojištění na stavební a montážní aktivity (práce) vztahující se konkrétně k této veřejné zakázce 

a zároveň odpovědnost za újmu způsobenou jinému subjektu v souvislosti s výše uvedeným, přičemž 
limit pojistného plnění je ve výši min. padesát milionů korun českých (50 000 000 Kč).   

Kopii certifikátu/prohlášení/potvrzení pojistitele, je povinen Zhotovitel předložit Objednateli 
nejpozději do 5 dnů před uzavřením smlouvy. Z dokumentu musí jasně vyplývat splnění požadavků 
obou typů pojištění. 
 

10. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

10.1. Objednatel je odpovědný za správnost a kompletnost předané projektové dokumentace. 

10.2. Objednatel je povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Náklady 
za tuto činnost hradí objednatel. Zhotovitel je povinen zajistit podmínky pro výkon funkce technického 
dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi a poskytne jim potřebou součinnost. 

10.3. Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí rozvod potřebných médií (elektrická energie, voda, apod.). 

Zhotovitel si zajistí rozvod potřebných médií a jejich připojení na odběrná místa odsouhlasená 
objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím 
spotřebovaných energií a tyto uhradit (dle odst. 6.13 této smlouvy).  

10.4. Zhotovitel je povinen podle § 2590 občanského zákoníku provést dílo s potřebnou péčí, v ujednaném 
čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. 

10.5. Od předání staveniště zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené na stavebním díle, jakož 
i za škody, vzniklé jeho činností ve spojitosti s prováděním díla. 

10.6. Zhotovitel je povinen po celou dobu  realizace díla poskytovat objednateli potřebnou součinnost 
v souvislosti s probíhajícím provozem v areálu a objektech nemocnice a současně probíhajícími 
pracemi, které jsou nezbytné k řádnému dokončení díla. Zadavatel umožňuje provádění stavební 
činnosti denně vč. víkendů a svátků od 7.00 do 21.00 hod.  

10.7. Zhotovitel bude s dostatečným předstihem s objednatelem sjednávat případná nezbytně nutná 
omezení. 

10.8. Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy. 

Harmonogram je pro zhotovitele závazný. 

10.9. Zhotovitel je povinen zajistit, aby výstavba nebránila přístupu a příjezdu ke stávajícím objektům 
osobám, sanitním vozům a  vozidlům HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování bezpečnostních 
a hygienických podmínek na staveništi, včetně zabezpečení stavebního prostoru, zajištění zařízení 
staveniště proti vstupu cizích osob a minimalizovat negativní vlivy výstavby (hluk, prašnost, ochrana 
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životního prostředí atd.).  Zhotovitel je zodpovědný za zajištění bezpečnosti osob, které se budou 
na staveništi pohybovat a zabránění přístupu nepovolaným osobám. 

10.10. Zhotovitel je povinen udržovat čistotu staveniště a okolních ploch. V případě, že dojde ke znečištění, 
je zhotovitel povinen bezprostředně zajistit odstranění nečistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti 

s  prováděním díla zabránit vzniku škod na majetku. V případě způsobení škody na majetku na tuto 
skutečnost zhotovitel upozorní objednatele a bezprostředně zajistí nápravu na své náklady. 

10.11. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady veškerý stavební materiál na stavbu, na vlastní náklady zajistí 
pronájem pozemků a případný zábor veřejného prostranství pro zařízení staveniště a skládky 
materiálu, překopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovídá za uvedení 
těchto pozemků do původního řádného stavu a předání těchto pozemků zpět pronajímateli do pěti 
(5) pracovních dnů po podpisu předávacího protokolu díla. Zhotovitel si též na vlastní náklady zajistí 
odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládky, včetně zaplacení skládkovného, a to nejpozději 
před předáním a převzetím díla. 

10.12. Zhotovitel je povinen průběžně (min. při kontrolních dnech) informovat objednatele o tom, v  jakém 
stadiu se provádění díla nachází, a o všech skutečnostech, které mohou mít pro objednatele 
v souvislosti s prováděním díla význam. O skutečnostech zásadních pro objednatele v souvislosti 
s prováděním díla (zejm. jakékoliv skutečnosti ohrožující včasné a řádné dodání díla) je zhotovitel 
povinen vždy písemně informovat objednatele neprodleně. 

10.13. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby oprávněnou autorizovanou osobou 
(dále také „stavbyvedoucí“) v souladu s požadavky § 153 odst. 1 a 2 zák. 183/2006 Sb. Stavbyvedoucí 
je povinen vykonávat dozor nad prováděním všech odborných prací, zajistit odborné vedení a 
organizaci stavby osobně na místě realizace díla v rozsahu dostatečném pro naplnění povinností 
stavbyvedoucího stanovených zákonem a řádné a kvalitní provedení díla.  Stavbyvedoucí je povinen 
účastnit se pravidelně kontrolních dnů stavby. Stavbyvedoucí je povinen pozvat technický dozor 
stavebníka a autorský dozor minimálně 3 pracovní dny před konáním kontrolní prohlídky, na které má 
být schváleno zakrytí konstrukcí. Stavbyvedoucí je povinen zajistit provedení veškerých úkonů 
požadovaných v projektové dokumentaci. Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby v souladu 

s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, 
zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti 
práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na 

něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů 
a technických norem. 

10.14. Jestliže zhotovitel zajistí plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy nebo její části třetí osobou, má 
takový převod práv a povinností účinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto třetí osobou, 

přičemž vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zůstává nedotčen a zhotovitel je objednateli plně 
odpovědný za plnění veškerých svých povinností vyplývajících z této Smlouvy. 

10.15. Zhotovitel je povinen provádět dílo za použití výhradně těch poddodavatelů, které uvedl v seznamu 

s identifikačními údaji poddodavatelů. V případě, že vybraný dodavatel zamýšlí provést výměnu 
poddodavatele, musí výměnu poddodavatele oznámit technickému dozoru stavebníka a 
koordinátorovi BOZP min. 5 pracovních dní před nástupem nového poddodavatele.  

10.16. Pokud měněným poddodavatelem dodavatel prokazoval část profesní způsobilosti nebo technické 
kvalifikace, nový poddodavatel musí splňovat způsobilost (kvalifikaci) minimálně v rozsahu požadavků 
zadávací dokumentace. Splnění způsobilosti (kvalifikace) nového poddodavatele doloží zhotovitel 
objednateli elektronickým originálem nebo konvertovanou elektronickou kopií dokladu ke splnění 
způsobilosti (kvalifikace) před zahájením činnosti nového poddodavatele. V případě že by nový 
poddodavatel způsobilost (kvalifikaci) v požadovaném rozsahu nesplňoval nebo nedoložil, musí 
zhotovitel zajistit takového poddodavatele, který požadovaná kritéria splňuje a doloží. 

10.17. Objednatel je povinen uchovávat veškerou originální dokumentaci související s veřejnou zakázkou 
včetně účetních dokladů po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. Zhotovitel bude dle 
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ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

10.18. Zhotovitel je povinen v rámci podpory odborného vzdělávání zajistit na výzvu objednatele v průběhu 
realizace díla exkurzi pro žáky odborných škol nebo odborných institucí, odborných skupin při realizaci 
díla, min. 1x za dobu realizace díla, kdy by byly odborné školy, odborné skupiny či instituce vyzvány, 
zda mají o exkurzi zájem, což by bylo doloženo písemnými dokumenty, následně pak záznamem 
z uskutečnění exkurze. Pokud epidemiologická situace nebo bezpečnostní podmínky nedovolí 
uskutečnit prohlídku stavby fyzicky, je akceptovatelnou variantou on-line prohlídka nebo 
videokonference zprostředkovaná odborné škole ve sjednaném termínu. Zhotovitel bude v rámci 
podpory technického vzdělávání prezentovat prováděné stavební práce a technologie. 

11. VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU 

11.1. Zhotovitel je povinen vést řádně, srozumitelně a dostatečně podrobně stavební deník ve smyslu § 157 
zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a vyhlášky 499/2006 Sb. – příloha č. 16. 

11.2. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen kromě jiného zapisovat veškeré změny oproti schválené 
projektové dokumentaci nebo vydaným rozhodnutím a předkládat je pravidelně dozoru objednatele 
ke schválení. Originál veškerých záznamů obsažených ve stavebním deníku předá zhotovitel 
objednateli při předání dokončeného díla.  

12. PŘERUŠENÍ PRACÍ NA DÍLE 

12.1. Objednatel si vyhrazuje právo zastavit práce zápisem do stavebního deníku, jestliže nebude plněna 
tato Smlouva, nebude-li dodržena kvalita díla nebo pokud zhotovitel nebude dodržovat platné právní 
předpisy, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Toto přerušení nemá vliv 
na ve Smlouvě uvedenou dobu plnění díla. 

12.2. Zhotovitel je povinen při pozastavení postupu prací na díle nebo jeho části podle tohoto článku 
rozpracovanou část díla náležitě na své náklady zajistit a poskytnout mu řádnou ochranu. 

12.3. Veškeré náklady vzniklé s přerušením prací na díle dle tohoto článku jdou k tíži zhotovitele 

13. PROVÁDĚNÍ KONTROL 

13.1. Kontrola bude prováděna formou sjednaných pravidelných kontrolních dnů (předpoklad konání 1x 

týdně). Povinností osoby, která bude zajišťovat odborné vedení stavby, je pravidelná účast na 
kontrolních dnech. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který obdrží všechny zúčastněné 
osoby. 

13.2. Objednatel je oprávněn zkontrolovat části stavby před zakrytím a zhotovitel je povinen objednatele 
písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. Nesplní-li zhotovitel tuto 

svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím 
spojené. Jestliže se objednatel na kontrolu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. 
Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli náklady s tím 
spojené. 

13.3. Objednatel nebo jím zmocněná osoba je oprávněna kontrolovat provádění díla, a to kdekoliv 
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umožnit. Provedení kontroly 
a případné zjištění vad objednatelem nebo jím zmocněnou osobou nemá vliv na odpovědnost 
zhotovitele za vady díla. 

13.4. Mimo pravidelné kontrolní dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedených prací 
vždy při ukončení určité technologické etapy a před fakturací provedených prací. Těmto kontrolám 
bude vždy přítomna autorizovaná osoba pověřená vedením stavby. Objednatel se zavazuje provést 

kontrolu prací na výzvu zhotovitele nejpozději do tří (3) pracovních dnů od obdržení této výzvy. Není-



Smlouva o dílo 

 

Stránka 15 z 21 

 

li tato povinnost zhotovitelem splněna, tak je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné 
kontroly a nést náklady s tím spojené.  

13.5. Každá uskutečněná kontrola bude potvrzena zápisem do stavebního deníku. 

14. VLASTNICTVÍ DÍLA 

14.1. Vznikající dílo je od počátku zahájení provádění díla vlastnictvím objednatele, komponenty se stávají 
součástí díla po provedení jejich montáže zhotovitelem. Nebezpečí vzniku škody na věci nese 
zhotovitel až do splnění závazku předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků. 

15. SANKCE 

15.1. Pokud je objednatel v prodlení s úhradou úplného daňového dokladu, je zhotovitel oprávněn 
požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý započatý den 
prodlení. 

15.2. Pokud zhotovitel nepřevezme staveniště na základě písemného pokynu objednatele, objednatel je 

oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši tři tisíce korun českých (3.000,- 
Kč) za každý započatý den prodlení s převzetím staveniště až do jeho převzetí. Tím není dotčeno právo 
objednatele vypovědět smlouvu nebo odstoupit od smlouvy podle čl. 16. této smlouvy. 

15.3. Pokud zhotovitel nezahájí realizaci díla nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů od předání 
staveniště, objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši tři tisíce 
korun českých (3.000,- Kč) za každý započatý den následující po 15. dni od předání staveniště, dokud 
nedojde k započetí realizace díla. Tím není dotčeno právo objednatele vypovědět smlouvu nebo 
odstoupit od smlouvy podle čl. 16. této smlouvy. 

15.4. Při nesplnění lhůty pro zhotovení díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši dvě desetiny procenta (0,2 %) z celkové ceny díla bez DPH, vč. případných 
dodatků ke Smlouvě, za každý započatý den prodlení proti sjednanému datu dokončení díla. 

15.5. Při nedodržení opatření ve smyslu eliminace dopadů stavby, navržených v rámci součinnosti 
vybraného dodavatele, z hlediska hlučnosti, prašnosti, minimalizace omezení provozu areálu je 

objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši až pět 
tisíc korun (5 000,- Kč) za každé porušení, a to i opakovaně. 

15.6. Při nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků, je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši jeden tisíc korun českých (1.000,- Kč) za každý započatý 
den prodlení se splněním každé jednotlivé utvrzované povinnosti, až do jejího úplného a řádného 
splnění, a to i opakovaně. 

15.7. Pokud zhotovitel nedodrží sjednaný termín pro odstranění uznané reklamované vady (dle odst. 8.6), 

objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši pět tisíc korun 

českých (5.000,- Kč) za každý započatý den prodlení oproti sjednanému termínu nápravy. V případech, 
kdy se jedná o vadu bránící v řádném užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu 
(havárie), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 30.000,- 

Kč za každý započatý den prodlení oproti sjednanému termínu nápravy za každou reklamovanou vadu. 

15.8. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty za nedodržení termínů 
realizace závazných uzlových bodů (milníků) uvedených v harmonogramu prací, a to ve výši třicet tisíc 
korun českých (30 000,- Kč) za každý  započatý den prodlení. 

15.9. Při prodlení zhotovitele se splněním závazku vyklidit staveniště a uvést do původního řádného stavu 
veškeré realizací díla dotčené plochy ve lhůtě sjednané v této Smlouvě může objednatel požadovat 
po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý započatý den 
prodlení, nejvýše však 50.000,- Kč za den. 
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15.10. Při porušení povinnosti zhotovitele provádět veškeré odborné práce pod dohledem stavbyvedoucího 

nebo jeho zástupce a zajištění odborného vedení stavby autorizovanou osobou stavbyvedoucího nebo 

jeho zástupce, může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši dva tisíce 
korun českých (2 000,- Kč) za každé jednotlivé porušení. Porušením této povinnosti se rozumí také 
neprovedení kontrol částí stavby před zakrytím a dokončením jednotlivých technologických etap 
výstavby, které musí být zaznamenány ve stavebním deníku a podepsány osobou stavbyvedoucího, 
technického dozoru stavebníka a autorského dozoru, neprovádění pravidelných kontrol a organizace 
probíhajících stavebních prací osobou stavbyvedoucího min. jedenkrát (1x) týdně s potvrzením ve 
stavebním deníku a neúčast na kontrolním dnu, kdy by tato osoba v odůvodněném a nezbytně 
nutném případě nezajistila za sebe odpovídající náhradu. Porušením této povinnosti se rozumí i 
nepřizvání technického dozoru stavebníka a autorského dozoru na kontrolní prohlídku před zakrytím 
konstrukcí. 

15.11. Při porušení povinností stavbyvedoucího vyplývajících z čl. 10.13. Smlouvy je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši dva tisíce korun českých (2 000,- Kč) za 
každé jednotlivé porušení. 

15.12. Při porušení povinnosti zhotovitele uvedené v čl. 10.16 této Smlouvy je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši jedné setiny procenta (0,01 %) z celkové 
ceny díla bez DPH, vč. případných dodatků ke Smlouvě, za každý započatý den prodlení až do splnění 
této povinnosti. 

15.13. Stavební deník bude na stavbě k dispozici po celou dobu provádění stavby. Objednatel je oprávněn 
požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši jeden tisíc Kč (1.000,- Kč) za každý den, kdy nebude 
na stavbě k dispozici stavební deník. 

15.14. V případě porušení povinností ze strany zhotovitele (zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, 
zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem 
na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce 
na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli a zajistit 
dodržování mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluv 
Mezinárodní organizace práce (ILO)) bude zhotoviteli účtována pokuta 20.000,00 Kč bez DPH za každý 
případ objektivně prokazatelného porušení. 

15.15. V případě porušení povinnosti ze strany zhotovitele zajistit na výzvu Objednatele v průběhu realizace 
díla exkurzi v rámci odborného vzdělávání dle čl. 10. 18 této smlouvy, bude zhotoviteli účtována 

smluvní pokuta ve výši 20.000,00 Kč bez DPH.  

15.16. Smluvní pokuty jsou splatné do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní 
straně. 

15.17. Objednatel je oprávněn uplatnit více smluvních pokut samostatně vedle sebe v případě porušení více 
povinností. 

15.18. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči 
zhotoviteli, je objednatel oprávněn provést jednostranný zápočet z jakéhokoliv daňového dokladu 
a snížit o něj částku k úhradě. 

15.19. Smluvní pokuty ani jejich zaplacení nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody. 

15.20. Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě ukončení Smlouvy odstoupením nebo 
výpovědí a nemají vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to 
i ve výši přesahující dojednanou výši smluvní pokuty. 
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16. UKONČENÍ SMLOUVY A ZMĚNA SMLOUVY 

16.1. Tato Smlouva může být ukončena: 
a) splněním závazků ze smlouvy oběma smluvními stranami,  
b) písemnou dohodou smluvních stran, 
c) odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě nebo zákonem, 

d) výpovědí Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě. 

16.2. Smluvní strana je oprávněna Smlouvu vypovědět s okamžitou platností, pokud druhá strana poruší 
své povinnosti podstatným způsobem, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, popř. 
likvidace, nebo se již v tomto řízení nachází, dále pokud zhotovitel ve své nabídce v rámci veřejné 
zakázky uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti nebo které měly, nebo mohly, 
mít vliv na výsledek zadávacího řízení a na kvalitu plnění zhotovitele. 

16.3. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět s okamžitou platností rovněž v případě, pokud: 
a) zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této 

Smlouvě, a to zejména v  čl. 3 této Smlouvy, provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nebo 

dílo v průběhu jeho provádění vykazuje vady a zhotovitel nezjedná nápravu, neprovede 
neprodleně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod. bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů; 

b) zhotovitel neposkytuje opakovaně dostatečnou součinnost a koordinaci činností; 
c) zhotovitel je v prodlení s plněním některého ze závazných uzlových bodů harmonogramu 

(milníků) po dobu delší patnácti (15) kalendářních dnů. Tato výpověď však nemá vliv na vznik, 

existenci a trvání nároku na smluvní pokutu a nároku na náhradu škody; 
d) zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nereaguje-li na výzvu technického dozoru 

stavebníka, autorského dozoru či objednatele do pěti (5) pracovních dnů (o takovéto výzvě bude 
proveden záznam – např. ve stavebním deníku), nebo dílo v průběhu jeho provádění vykazuje 
vady a zhotovitel neučiní bez zbytečného odkladu nápravu; 

e) zhotovitel využívá poddodavatele, který nebyl objednateli v souladu s touto Smlouvou a zadávací 
dokumentací oznámen; 

f) nepřevzal-li zhotovitel staveniště do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy objednatele 
k převzetí staveniště dle čl. 5 této Smlouvy; 

g) v případě, že nedojde ke schválení a obdržení finanční prostředků (dotace) a objednatel 

na realizaci předmětného díla neobdrží příslušný příspěvek, 
h) pokud zhotovitel po předání staveniště do 15. kalendářních dnů nezačne s realizací díla, pokud 

není písemně sjednáno jinak; 

i) ze zákonem stanovených důvodů. 

16.4. Zhotoviteli výpovědí Smlouvy vzniká nárok na úhradu skutečně vynaložených nákladů souvisejících 
s již realizovanými činnostmi ke dni výpovědi. Zhotovitel provede soupis skutečně provedených prací. 
Skutečně provedené práce nesmí vykazovat vady a musí být řádně předány objednateli na základě 
předávacího protokolu podepsaného zástupcem objednatele, zástupcem zhotovitele a technickým 
dozorem stavebníka. V případě, že by část díla provedená před výpovědí Smlouvy vykazovala vady 

nebo nebyla řádně předána objednateli na základě podepsaného předávacího protokolu, zhotoviteli 
nevzniká nárok na úhradu nákladů. 

16.5. Objednatel nebo zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za předpokladu, že dílo nebylo zahájeno 

a současně došlo k naplnění některé z následujících podmínek. Jedná se o případy uvedené ve čl. 16.2 

Smlouvy (insolvenční řízení, uvedení nepravdivých údajů). Objednatel je dále oprávněn odstoupit od 
smlouvy v případech stanovených ve čl. 16.3 písm. e), f), g), h) a i) Smlouvy, Zhotovitel je rovněž 
oprávněn od smlouvy v případě stanoveném v čl. 16.3. písm. i) Smlouvy. Bylo-li dílo aspoň částečně 
realizováno, je přípustné ukončit smlouvu pouze výpovědí. 

16.6. V případě výpovědi nebo odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat vzájemné 
závazky a  pohledávky do třiceti (30) dnů od nabytí účinku výpovědi/odstoupení. Při výpovědi se 
úhrada nevztahuje na již pořízený materiál či drobné náklady zhotovitele. 
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16.7. Výpověď nebo odstoupení od této Smlouvy musí smluvní strana učinit písemně. Právní účinky 
výpovědi Smlouvy nastávají dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. V případě odstoupení se 
Smlouva zrušuje od počátku. Pro výpověď a odstoupení platí příslušná ustanovení občanského 
zákoníku. 

16.8. Změny závazku lze provést výhradně v souladu s ustanoveními zákona 134/2016 Sb. Zadavatel si v čl. 
2.8 písm. a) - i) Zadávací dokumentace vyhradil změny závazku, které je oprávněn využít v průběhu 
realizace díla.  

17. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI 
17.1. Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené 

osoby: 

Smluvní kontakty: 

za objednatele: Mgr. Roman Zarzycký - náměstek pro oblast 
ekonomiky, investic a majetku 

Tel.:  

e-mail  

 

za zhotovitele: Ing. František Skala, ředitel ZPSP 

Tel.:    

e-mail  

 

Kontaktní osoby: 

za objednatele: Ing. Roman Dohnal 

Tel.:    

e-mail  

 

za zhotovitele: Lukáš Trávníček, výrobní náměstek 

Tel.:    

e-mail  

 

Odborné osoby: 

za objednatele: Radek Lucák 

Tel.:  

e-mail  

 

za zhotovitele: Ing. František Skala 

Tel.:    

e-mail  

 

17.2. Veškerá sdělení či jiná jednání smluvních stran budou adresovány výše uvedeným zástupcům. Pokud 
je vyžadována písemná forma, bude takové sdělení zasláno prostřednictvím e-mailu opatřeného 
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zaručeným elektronickým podpisem zástupce smluvní strany na e-mail kontaktní osoby druhé smluvní 
strany, popř. písemnosti budou zaslány datovou schránkou nebo prostřednictvím poskytovatele 
poštovních služeb. Smluvní strany se zavazují vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek 
pro úspěšnou realizaci Smlouvy. 

17.3. Písemnost je doručena potvrzením přijetí zprávy. Nepotvrdí-li adresát přijetí zprávy, ale dokument 
se dostane do dispozice adresáta, bude zpráva zaslaná doručena příští pracovní den po odeslání. 

18. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
18.1. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této Smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke 

zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této Smlouvy či jeho část je 
nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od 
ostatních ujednání Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a  vymahatelnost ostatních 
ujednání této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné 
a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a 
vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný 
nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této Smlouvy zůstal zachován. Pokud by kterékoli 
ustanovení této Smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, ostatní ustanovení této 
Smlouvy tím zůstávají nedotčena. 

18.2. Strany této Smlouvy se dohodly, že se tato Smlouva řídí výhradně českým právním řádem. Práva 
a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

18.3. Zhotovitel prohlašuje, že ve smyslu § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, na sebe bere nebezpečí změny okolností, a tedy není oprávněn domáhat se po 
objednateli obnovení jednání o této Smlouvě a/nebo podávat soudu návrh na změnu smluvního 
závazku či jeho zrušení z důvodu podstatné změny okolností zakládající zvlášť hrubý nepoměr 
v právech a povinnostech smluvních stran. Zhotovitel dále tímto přebírá nebezpečí změny okolností 
dle § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
Podmínky přípustného zvýšení nebo snížení ceny za provedení díla jsou taxativně uvedeny v čl. 6 

odst. 6.14 této smlouvy.  

18.4. Veškeré změny této Smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou formou, 
a to v podobě číslovaných dodatků k této Smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami. 

18.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto Smlouvu včetně všech jejích příloh, změn 
a případných dodatků zveřejnit na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění 
Smlouvy v zákonné lhůtě  v registru smluv zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato Smlouva 

včetně příloh bude veřejně přístupná. 

18.6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Plzeňského kraje usnesením č. 2551/22 ze dne 19. 09. 

2022. Plzeňský kraj ve smyslu § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, 
prohlašuje, že byly splněny všechny podmínky dané zákonem č. 129/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, pro uzavření této smlouvy. 

18.7. Objednatel je správcem osobních údajů, které získal ve veřejné zakázce a v souvislosti s plněním této 
smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracování osobních údajů v zadávacím řízení vyplývá přímo 
ze ZZVZ. Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce, tedy 
pro řádné zadání veřejné zakázky. Osobní údaje budou zpracovány až do uplynutí skartační lhůty této 
veřejné zakázky. Ostatní informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci. 

18.8. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi 
oprávněnými osobami obou smluvních stran. 
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18.9. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru 

smluv. 

18.10. Smluvní strany této Smlouvy prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že 
představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

Přílohy ke Smlouvě: 

Příloha č. 1 Harmonogram prací - časové milníky  

Příloha č. 2 Rozpočet v souladu s nabídkou dodavatele  

 

 

za objednatele  

v Plzni 

 

 

 

Mgr. Roman Zarzycký 

Plzeňský kraj  

náměstek pro oblast ekonomiky,  
investic a majetku  

na základě Usnesení RPK č. 2551/22 ze dne 

19. 09. 2022 

 

 

 

 

 

za zhotovitele 

v Praze 

 

 

Vlasta Končelová  

pověřená osoba GEOSAN GROUP a.s.  

 

 

 

 

 

 

Vlasta 

Končelová

Digitálně podepsal 

Vlasta Končelová 

Datum: 2022.10.25 

12:46:57 +02'00'
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Příloha č. 1 Smlouvy - harmonogram prací - časové milníky 

 

Dokončená činnost Termín 

Dokončení odstranění stavby vč. přípravy území 
pro založení objektu a sítí 

21. 02. 2023 

Spodní stavba do úrovně ±0 04. 07. 2023 

Hrubá stavba 
20. 08. 2023 

Finalizace stavby vč. profesí (pokud bude zkušební 
provoz – dokončení před zkušebním provozem) 

27. 10. 2023 

Odstranění vad a nedodělků 02. 11. 2023 

Předání podkladů ke kolaudaci stavby 02. 11. 2023 

 

Vlasta 

Končelov

á

Digitálně 

podepsal Vlasta 

Končelová 

Datum: 2022.10.25 

12:47:20 +02'00'



REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeňská 929, 339 01 Klatovy Datum: 7. 11. 2021

Zadavatel: IČ:
Klatovská nemocnice, a. s. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
AGP nova spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 71 224 756,35CZK

1

Nové dialyzační středisko

Vyplň údaj

Součástí zadávací dokumentace je nejen výkaz výměr, ale i projektová dokumentace. Cena musí být tvořena na základě prohlídky stavby 
a minimálně těchto dvou částí zadávací dokumentace. Přesto, že tento výkaz výměr byl vypracován s nejvyšší péčí,  je na výhradní 
odpovědnosti nabízejícího zkontrolovat položky a výměry zde uvedené s výkresovou a textovou částí dokumentace a případně uvést 
opravené či doplněné položky na zvláštní list nabídky. Projektová dokumentace a TZ má přednost před rozpočtem.

58 863 435,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
58 863 435,0021,00% 12 361 321,35

0,0015,00% 0,00
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Vlasta 

Končelov

á

Digitálně podepsal 

Vlasta Končelová 

Datum: 2022.10.25 

12:47:39 +02'00'



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 1

Stavba:

Místo: Plzeňská 929, 339 01 Klatovy Datum:

Zadavatel: Klatovská nemocnice, a. s. Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

STA

1 449 099,881 197 603,21

4 537 772,133 750 224,90

3 907 752,163 229 547,24

630 019,97520 677,66

5 878 889,984 858 586,76

317 639,67262 512,12

164 583,40136 019,34

3 893 311,023 217 612,41

459 708,22379 924,15

71 224 756,35

2 339 115,19

2 020 838,70

11 739 189,31

Cena bez DPH [CZK]

1 510 992,74

937 083,57

36 200 455,77

2 314 978,26

 

AGP nova spol. s r.o.

7. 11. 2021

2 445 214,83

Cena s DPH [CZK]

1 133 871,12

2 801 123,69

1 828 301,22

43 802 551,48

2 830 329,38

8 VZT

3 Technologie

1 Centrální míchání a panely
2 Rozvody medicinálních plynů

VRN Ostatní a vedlejší náklady

Nové dialyzační středisko

4 Systém pro nevidomé
5 Přeložka NN kabelů
6 Silnoproud

7 MaR

58 863 435,00

1 141 384,87

148 632,59

468 309,12

1 381 075,69

179 845,43

566 654,04

14 204 419,07

Kód

2

1

0

1

2

3

4

3

1

2

Popis

TZB

Demolice

Stavební část

Slaboproud

Vytápění
ZTI

Klimatizace

Strukturovaná kabeláž

Slaboproudé  rozvody - systém  sestra - pacient
Společná TV anténa
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeňská 929, 339 01 Klatovy Datum: 7. 11. 2021

Zadavatel: IČ:
Klatovská nemocnice, a. s. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
AGP nova spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 314 978,26

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 314 978,26 21,00% 486 145,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 801 123,69

Nové dialyzační středisko

0 - Demolice

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Plzeňská 929, 339 01 Klatovy Datum: 7. 11. 2021

Zadavatel: Klatovská nemocnice, a. s. Projektant: AGP nova spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 314 978,26

HSV - Práce a dodávky HSV 2 314 978,26

    1 - Zemní práce 5 842,83

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 403 739,28

      91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 8 102,00

      94 - Lešení a stavební výtahy 578,73

      98 - Demolice a sanace 1 395 058,55

    997 - Přesun sutě- MNOŽSTVÍ SUTI JE POUZE ORIENTAČNÍ 905 396,15

0 - Demolice

Nové dialyzační středisko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Plzeňská 929, 339 01 Klatovy Datum: 7. 11. 2021

Zadavatel: Klatovská nemocnice, a. s. Projektant: AGP nova spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 314 978,26

D HSV Práce a dodávky HSV 2 314 978,26

D 1 Zemní práce 5 842,83

18 K 113107423

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech 
inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 
vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z 
kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 
300 mm

m2 14,300 179,41 2 565,56 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107423

17 K 113107443

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech 
inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 
vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 
živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 14,300 229,18 3 277,27 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107443

VV rozvod kyslíku
VV 9,0*0,7 6,300

VV přeložka NN
VV 16,0*0,5 8,000

VV Součet 14,300

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 403 739,28

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 8 102,00

16 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky přes 100 do 150 mm m 50,000 162,04 8 102,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735113

VV rozvod kyslíku
VV 9,0*2 18,000

VV přeložka NN
VV 16,0*2 32,000

VV Součet 50,000

D 94 Lešení a stavební výtahy 578,73

1 K K243
Lešení (pouze v případě nutnosti) montáž, pronájem, 
demontáž kpl 1,000 578,73 578,73

D 98 Demolice a sanace 1 395 058,55

2 K 113151111

Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek ze silničních panelů

m2 205,500 75,23 15 459,77 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113151111

VV nová zpevněná plocha
VV 58,5 58,500

VV dvorek

VV 147,0 147,000

VV Součet 205,500

3 K 981011714

Demolice budov postupným rozebíráním z 
monolitického nebo montovaného železobetonu včetně 
výplňového zdiva, s podílem konstrukcí přes 20 do 25 
%

m3 1 013,750 449,09 455 264,99 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/981011714

VV 1PP

VV 40,0*25,0 1 000,000

VV 5,5*2,5 13,750

VV Součet 1 013,750

4 K 981011314

Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, 
kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic 
na maltu vápennou nebo vápenocementovou s 
podílem konstrukcí přes 20 do 25 %

m3 2 062,900 317,14 654 228,11 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/981011314

VV 1NP

VV 78,0*25,0 1 950,000

VV přístavky
VV 7,5*10,5 78,750

VV 7,0*2,2 15,400

VV 7,5*2,5 18,750

VV Součet 2 062,900

5 K 981513114
Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními 
prostředky konstrukcí ze železobetonu m3 152,370 1 423,68 216 926,12 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/981513114

VV opěrná stěna
VV 38,0*2,25*0,3 25,650

VV základy- předpoklad
VV 38,0*0,6*1,2 27,360

Nové dialyzační středisko

0 - Demolice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (78,0+26,0+8,0*3+6,0+4,0)*0,6*1,2 99,360

VV Součet 152,370

6 K K242 Odpojení objektu od TZB kpl 1,000 23 149,22 23 149,22

7 K K244 Odstranění ocelového schodiště dvorku kpl 2,000 11 574,61 23 149,22

8 K K245 Odstranění ocelového zábradlí opěrné stěny dvorku m 29,000 237,28 6 881,12

D 997 Přesun sutě- MNOŽSTVÍ SUTI JE POUZE ORIENTAČNÍ 905 396,15

9 K 997006007

Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na 
vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení 
ze zdiva železobetonového

t 1 239,840 92,60 114 809,18 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997006007

VV potřebný recyklát na zásypy
VV 688,800*1,8 1 239,840

10 K 997006511
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na 
dopravní prostředek a složením do 100 m t 1 239,840 68,29 84 668,67 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997006511

11 K 997006512
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na 
dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km t 683,281 217,60 148 681,95 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997006512

VV 1923,121-1239,84 683,281

12 K 997006519
Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -
6512 za každý další i započatý 1 km t 13 665,620 13,89 189 815,46 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997006519

VV 683,281*20 'Přepočtené koeficientem množství 13 665,620

13 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 668,281 28,94 19 340,05 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997006551

14 K 997013631

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 668,281 520,86 348 080,84 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631

VV 1923,121-1239,84-15 668,281

15 K K246
Kovy, ocel, železo atd.- výkup surovin- o naložení s 
tímto odpadem rozhodne investor t 15,000 0,00 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeňská 929, 339 01 Klatovy Datum: 7. 11. 2021

Zadavatel: IČ:
Klatovská nemocnice, a. s. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
AGP nova spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 36 200 455,77

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 36 200 455,77 21,00% 7 602 095,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 43 802 551,48

Nové dialyzační středisko

1 - Stavební část

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Plzeňská 929, 339 01 Klatovy Datum: 7. 11. 2021

Zadavatel: Klatovská nemocnice, a. s. Projektant: AGP nova spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 36 200 455,77

HSV - Práce a dodávky HSV 20 645 876,23

    1 - Zemní práce 536 580,25

    2 - Zakládání 3 723 395,65

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 824 337,20

    4 - Vodorovné konstrukce 4 602 097,23

    5 - Komunikace pozemní 331 103,53

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 139 044,98

      61 - Úprava povrchů vnitřních 1 842 256,29

      62 - Úprava povrchů vnějších 1 560 806,57

      63 - Podlahy a podlahové konstrukce 735 982,12

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 502 777,41

      91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 0,00

      93 - Stavební přípomoce k TZB 57 873,00

      94 - Lešení a stavební výtahy 344 132,42

      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 1 100 771,99

    998 - Přesun hmot 986 539,98

PSV - Práce a dodávky PSV 15 132 395,47

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 295 459,84

    712 - Povlakové krytiny 1 504 830,06

    713 - Izolace tepelné 2 652 399,02

    762 - Konstrukce tesařské 869 396,29

    763 - Konstrukce suché výstavby 1 148 179,01

    764 - Konstrukce klempířské 42 010,04

    766 - Konstrukce truhlářské 3 852 406,78

    767 - Konstrukce zámečnické 1 870 317,87

    771 - Podlahy z dlaždic 924 823,21

    776 - Podlahy povlakové 1 080 453,87

    781 - Dokončovací práce - obklady 265 669,01

    783 - Dokončovací práce - nátěry 545 767,99

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 80 682,48

M - Práce a dodávky M 422 184,07

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 403 953,83

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 18 230,24

1 - Stavební část

Nové dialyzační středisko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Plzeňská 929, 339 01 Klatovy Datum: 7. 11. 2021

Zadavatel: Klatovská nemocnice, a. s. Projektant: AGP nova spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 36 200 455,77

D HSV Práce a dodávky HSV 20 645 876,23

D 1 Zemní práce 536 580,25

1 K 121151103
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 23,100 57,87 1 336,80 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151103

VV žlap pro rozvod kyslíku
VV (42,0-9,0)*0,7 23,100

2 K 122251102
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 m3 21,645 196,77 4 259,09 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251102

VV zpevněná plocha
VV 58,5*(0,08+0,04+0,2+0,2-0,15) 21,645

3 K 132251104

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3

m3 127,072 567,16 72 070,16 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251104

VV dvoustupňové
VV spodní
VV (2,9+9,6+2,4+1,9+2,2+1,0+15,8)*0,85*(6,7-5,6)*1,05 35,147

VV (7,6)*0,75*(6,7-5,6)*1,05 6,584

VV (2,0+2,0+0,5+0,5)*0,75*(6,7-5,6)*1,05 4,331

VV (3,1+22,5+5,8+0,5+0,5)*0,85*(6,7-5,6)*1,05 31,809

VV (1,2)*0,65*(6,7-5,6)*1,05 0,901

VV jednostupňové
VV (6,1+0,9+0,9+24,0+5,4+1,2+5,4+1,1)*0,6*(1,02-0,42+0,1) 18,900

VV žlab pro rozvod kyslíku
VV 42,0*0,7*1,0 29,400

VV Součet 127,072

4 K 133251103
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 m3 55,070 856,52 47 168,56 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/133251103

VV 1,2*1,2*(1,0+0,1)*1,05*(2+5) 11,642

VV 2,2*2,2*(7,6-5,6)*1,05*(3) 30,492

VV 1,4*2,2*(7,6-5,6)*1,05*(2) 12,936

VV Součet 55,070

5 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 193,043 289,37 55 860,85 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117

VV výkop
VV 127,072+55,07+28,486+21,6454 232,273

VV -zásyp
VV -42,03 -42,030

VV zbytek z rýhy pro NN
VV 28,0*0,5*0,2 2,800

VV Součet 193,043

6 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m

m3 1 930,430 34,72 67 024,53 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119

VV 193,043*10 'Přepočtené koeficientem množství 1 930,430

7 K 167151102

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 28,486 69,45 1 978,35 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151102

VV výkop z pilot
VV P1-P5

VV (8,42-1,42)*5*3,14*0,3*0,3 9,891

VV P6-P12

VV (8,42-1,02)*7*3,14*0,3*0,3 14,639

VV P13-P14

VV (8,42-1,42)*2*3,14*0,3*0,3 3,956

VV Součet 28,486

8 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 386,086 300,94 116 188,72 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231

VV 193,043*2 'Přepočtené koeficientem množství 386,086

Nové dialyzační středisko

1 - Stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 193,043 23,15 4 468,95 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201

10 K 174111109
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně Příplatek k 
ceně za prohození sypaniny sítem m3 26,460 150,47 3 981,44 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174111109

VV žlab pro rozvod kyslíku
VV 42,0*0,7*0,9 26,460

11 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 42,030 219,92 9 243,24 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101

VV kolem patek

VV 2,2*2,2*(6,7-5,6)*1,05*(3) 16,771

VV -1,2*1,2*(6,7-5,6)*1,05*3 -4,990

VV 1,4*2,2*(6,7-5,6)*1,05*(2) 7,115

VV -1,2*1,2*(6,7-5,6)*1,05*2 -3,326

VV žlab pro rozvod kyslíku
VV 42,0*0,7*0,9 26,460

VV Součet 42,030

12 K 181351003

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 23,100 46,30 1 069,53 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351003

VV žlap pro rozvod kyslíku
VV (42,0-9,0)*0,7 23,100

13 K 181411131

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 37,100 23,15 858,87 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131

VV 23,1 23,100

VV 28,0*0,5 14,000

VV Součet 37,100

14 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,742 185,19 137,41 CS ÚRS 2022 01
VV 37,1*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,742

15 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 2,940 1 215,33 3 573,07 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451573111

VV žlab pro rozvod kyslíku
VV 42,0*0,7*0,1 2,940

16 K 174151101-1

Zásyp sutí s uloženímve vrstvách se zhutněním jam, 
šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách- 
použita suť z demolice

m3 688,800 190,98 131 547,02

VV podkladní beton desky
VV (292,5+35,5)*2,1 688,800

VV Součet 688,800

17 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 650,500 24,31 15 813,66 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112

VV D01

VV 381,0 381,000

VV ostatní
VV 211,0 211,000

VV zpevněná plocha
VV 58,5 58,500

VV Součet 650,500

D 2 Zakládání 3 723 395,65

18 K 226112215

Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé 
nezapažené průměru přes 550 do 650 mm, v hl přes 5 
m v hornině tř. V

m 100,800 2 176,03 219 343,82 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/226112215

VV P1-P5

VV (8,42-1,42)*5 35,000

VV P6-P12

VV (8,42-1,02)*7 51,800

VV P13-P14

VV (8,42-1,42)*2 14,000

VV Součet 100,800

19 K 231112112

Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic nezapažených 
nebo zapažených bentonitovou suspenzí svislých z 
betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru 
piloty přes 450 do 650 mm

m 100,800 2 783,69 280 595,95 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/231112112

VV P1-P5

VV (8,42-1,42)*5 35,000

VV P6-P12

VV (8,42-1,02)*7 51,800

VV P13-P14

VV (8,42-1,42)*2 14,000

VV Součet 100,800

20 M 58933x beton C 30/37 XC2 m3 29,910 4 051,11 121 168,70

VV P1-P5

VV (8,42-1,42)*5*3,14*0,3*0,3 9,891

VV P6-P12

VV (8,42-1,02)*7*3,14*0,3*0,3 14,639

VV P13-P14

VV (8,42-1,42)*2*3,14*0,3*0,3 3,956

VV Součet 28,486

VV 28,486*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 29,910
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R) t 1,609 67 132,73 108 016,56 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/231611114

VV 0,10584*7 0,741

VV 0,10697*7 0,749

VV Součet 1,490

VV 1,49*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 1,609

22 K 271532212

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 
urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 
32 mm

m3 50,368 1 736,19 87 448,42 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/271532212

VV podkladní beton desky
VV (292,5+35,5+175,5+4,5)*0,1 50,800

VV -1,2*1,2*0,1*3 -0,432

VV Součet 50,368

23 K 273313811
Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem 
neprokládaného tř. C 25/30 m3 50,368 3 428,78 172 700,79 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273313811

VV podkladní beton desky
VV (292,5+35,5+175,5+4,5)*0,1 50,800

VV -1,2*1,2*0,1*3 -0,432

VV Součet 50,368

24 K 273321611
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 
betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37 m3 137,450 3 537,66 486 251,37 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273321611

VV D01

VV 381,0*0,25 95,250

VV ostatní
VV 211,0*0,2 42,200

VV Součet 137,450

25 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 50,600 983,84 49 782,30 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273351121

VV D1

VV 59,0*0,4 23,600

VV ostatní
VV 67,5*0,4 27,000

VV Součet 50,600

26 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 50,600 231,49 11 713,39 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273351122

27 K 273361821
Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) 
nebo BSt 500

t 13,229 43 983,51 581 857,85 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273361821

VV 5,86661+6,38194 12,249

VV 12,249*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 13,229

28 K 273362021
Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu 
KARI

t 2,000 43 983,51 87 967,02 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273362021

VV ostatní
VV 211,0*0,0079*1,2 2,000

29 K 274313811
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem 
neprokládaného tř. C 25/30 m3 202,549 3 498,67 708 652,11 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274313811

VV dvoustupňové
VV spodní
VV (2,9+9,6+2,4+1,9+2,2+1,0+15,8)*0,85*(6,7-5,6)*1,05 35,147

VV (7,6)*0,75*(6,7-5,6)*1,05 6,584

VV (2,0+2,0+0,5+0,5)*0,75*(6,7-5,6)*1,05 4,331

VV (3,1+22,5+5,8+0,5+0,5)*0,85*(6,7-5,6)*1,05 31,809

VV (1,2)*0,65*(6,7-5,6)*1,05 0,901

VV horní

VV
(3,0+9,6+2,6+1,9+2,6+6,2+22,7+3,2+1,9+7,0+15,7+1,1)*0,65*

(5,6-3,43)*1,05
114,779

VV (2,4+1,1)*0,55*(5,6-3,43)*1,05 4,386

VV (1,2)*0,65*(5,6-3,43)*1,05 1,777

VV podbetonování jednostupňové patky
VV (6,1+0,9+0,9+24,0+5,4+1,2+5,4+1,1)*0,6*0,1*1,05 2,835

VV Součet 202,549

30 K 274321611
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z 
betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37 m3 16,200 3 779,09 61 221,26 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274321611

VV jednostupňové
VV (6,1+0,9+0,9+24,0+5,4+1,2+5,4+1,1)*0,6*(1,02-0,42) 16,200

VV Součet 16,200

31 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 374,586 868,10 325 178,11 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274351121

VV dvoustupňové
VV horní

VV
(3,0+9,6+2,6+1,9+2,6+6,2+22,7+3,2+1,9+7,0+15,7+1,1)*(5,6-

3,43)*2*1,05
353,168

VV (2,4+1,1)*(5,6-3,43)*2*1,05 15,950

VV (1,2)*(5,6-3,43)*2*1,05 5,468

VV Součet 374,586

32 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 374,586 231,49 86 712,91 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274351122

33 K 274361821
Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) 
nebo BSt 500

t 0,955 43 983,51 42 004,25 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274361821

VV 0,11215 0,112

VV 0,04204 0,042

VV 0,04204 0,042

VV 0,45542 0,455

VV 0,15195 0,152

VV 0,15195 0,152
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 0,955

34 K 275313811
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu 
kamenem neprokládaného tř. C 25/30 m3 3,734 4 257,67 15 898,14 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275313811

VV 1,2*1,2*(0,1)*1,05*(2+5) 1,058

VV 2,2*2,2*(0,1)*1,05*(3) 1,525

VV 1,4*2,2*(0,1)*1,05*(2) 0,647

VV pod zdviž
VV 0,6*0,8*1,0*1,05 0,504

VV Součet 3,734

35 K 275321611
Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z 
betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37 m3 35,296 3 762,51 132 801,55 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275321611

VV 1,2*1,2*(1,0)*1,05*(2+5) 10,584

VV 2,2*2,2*(7,5-6,7)*1,05*(3) 12,197

VV 1,4*2,2*(7,5-6,7)*1,05*(2) 5,174

VV kalich

VV 1,2*1,2*1,1*1,05*(3+2)-0,5*0,5*0,78*(3+2) 7,341

VV Součet 35,296

36 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 38,850 983,84 38 222,18 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275351121

VV kalich

VV (1,2+1,2+1,2+1,2)*1,1*1,05*(3+2) 27,720

VV (0,5+0,5+0,5+0,5)*0,78*1,05*(3+2) 8,190

VV pod zdviž
VV (0,6+0,6+0,8+0,8)*1,0*1,05 2,940

VV Součet 38,850

37 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 38,850 231,49 8 993,39 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275351122

38 K 275361821 Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) t 1,676 43 983,51 73 716,36 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275361821

VV 0,18898*2 0,378

VV 0,20557*3 0,617

VV 0,07956*7 0,557

VV Součet 1,552

VV 1,552*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 1,676

39 K K228 Bednění prostupů základovými konstrukcemi kpl 1,000 23 149,22 23 149,22

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 824 337,20

40 K 311235121

Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na 
celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, 
tl. zdiva 200 mm

m2 61,800 1 775,54 109 728,37 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311235121

VV 1PP

VV (4,9+4,9+4,9+4,9+1,0)*3,0 61,800

VV Součet 61,800

41 K 311235131

Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na 
celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, 
tl. zdiva 240 mm

m2 61,800 1 928,33 119 170,79 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311235131

VV 1PP

VV (4,9+4,9+4,9+4,9+1,0)*3,0 61,800

42 K 311235161

Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na 
celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes 
P10 do P15, tl. zdiva 300 mm

m2 153,600 2 481,60 381 173,76 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311235161

VV 1PP

VV (16,0+1,2+7,3+2,7+6,9+2,7)*3,0 110,400

VV -(1,1*2,0) -2,200

VV 1NP

VV (5,9+2,7+1,4)*4,5 45,000

VV 1,0*2,0 2,000

VV -(0,8*2,0) -1,600

VV Součet 153,600

43 K 311235191

Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na 
celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes 
P10 do P15, tl. zdiva 380 mm

m2 458,905 3 009,40 1 381 028,71 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311235191

VV 1PP

VV (1,5+3,3+23,8+9,3+1,9+2,8+2,3+3,1+1,9)*3,0 149,700

VV

-

(0,9*2,0+4,4*1,5*2+1,1*1,5+2,2*2,0+3,3*1,5+3,3*1,5+2,2*1,5+

1,45*4,5)

-40,775

VV 1NP

VV
(1,8+3,3+22,9+9,3+1,9+3,6+1,9+11,5+5,3+1,1+5,9+1,1+12,2+

9,0+1,8)*4,5
416,700

VV

-

(4,4*1,5*3+3,3*1,5*2+2,2*1,5*2+1,9*1,5+2,2*1,5*2+2,8*2,1+0,

8*2,0*2+3,3*0,8+2,2*0,8+3,3*0,8+1,9*1,5+1,0*2,0)

-66,720

VV Součet 458,905

44 K 311236301

Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných 
z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost 
cihel do P15, tl. zdiva 190 mm

m2 797,990 1 860,04 1 484 293,32 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311236301

VV 1PP

VV
(5,7+15,0+18,0+4,0+2,8+9,2+0,5+5,5+2,2+7,4+3,5+7,4+7,4+4

,6+1,8+1,8+1,0)*3,0
293,400

VV

-

(0,8*2,0+0,7*2,0+0,8*2,0*2+1,1*2,0*4+0,8*2,0*2+2,0*2,0+0,8*

2,0+0,7*2,0*4)

-29,400

VV 1NP

VV
(2,9+4,4+7,3+10,7+4,6+10,7+13,0+2,3+4,6+4,6+5,5+11,4+5,2

+5,2+5,2+0,8+3,8+6,7+4,7+5,3+3,2+4,0+1,5+1,5)*4,5
580,950
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV

-

(1,1*2,0+1,6*2,0+0,8*2,0*6+1,4*2,2*2+0,8*2,0*2+2,8*2,1+0,8*

2,0*4+0,9*2,0+1,2*2,1+0,8*2,0*2+0,7*2,0*2)

-46,960

VV Součet 797,990

45 K 311236321

Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných 
z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost 
cihel do P15, tl. zdiva 250 mm

m2 67,700 2 343,86 158 679,32 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311236321

VV 1NP

VV (6,0+3,1+1,8+4,5)*4,5 69,300

VV -(0,8*2,0) -1,600

VV Součet 67,700

46 K 311272031

Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, 
tl. zdiva 200 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, 
objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých

m2 11,150 1 252,37 13 963,93 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311272031

VV atika zastřešení příjezdu
VV (8,3+7,0+7,0)*0,5 11,150

47 K 311272211

Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, 
tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic do P2, objemová 
hmotnost do 450 kg/m3 hladkých

m2 12,300 1 909,81 23 490,66 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311272211

VV nadezdívka atiky
VV 12,3*1,0 12,300

48 K 311272311

Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, 
tl. zdiva 375 mm pevnost tvárnic do P2, objemová 
hmotnost do 450 kg/m3 hladkých

m2 73,425 2 650,01 194 576,98 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311272311

VV atika

VV (24,0+11,4+2,0+2,8+1,9+9,3+24,0+3,3+1,0+1,5+8,5)*0,75 67,275

VV nadezdívka atiky
VV 12,3*0,5 6,150

VV Součet 73,425

49 K 317168051

Překlady keramické vysoké osazené do maltového 
lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 
mm

kus 15,000 568,31 8 524,65 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168051

VV viz. tabulka dveří
VV 11+4 15,000

50 K 317168052

Překlady keramické vysoké osazené do maltového 
lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 
mm

kus 62,000 721,10 44 708,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168052

VV viz. tabulka dveří
VV 16+36 52,000

VV okna v n223

VV 5+5 10,000

VV Součet 62,000

51 K 317168053

Překlady keramické vysoké osazené do maltového 
lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 
mm

kus 19,000 834,53 15 856,07 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168053

VV viz. tabulka dveří
VV 12+7 19,000

52 K 317168054

Překlady keramické vysoké osazené do maltového 
lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 
mm

kus 14,000 1 035,93 14 503,02 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168054

VV viz. tabulka dveří
VV 4 4,000

VV okna

VV 5+5 10,000

VV Součet 14,000

53 K 317168055

Překlady keramické vysoké osazené do maltového 
lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 
mm

kus 2,000 1 319,51 2 639,02 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168055

VV viz. tabulka dveří
VV 2 2,000

54 K 317168057

Překlady keramické vysoké osazené do maltového 
lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 
mm

kus 36,000 1 878,56 67 628,16 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168057

VV viz. tabulka dveří
VV 6 6,000

VV okna

VV 5+5+5+5+5+5 30,000

VV Součet 36,000

55 K 317168061

Překlady keramické vysoké osazené do maltového 
lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3500 
mm

kus 5,000 2 527,89 12 639,45 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168061

VV viz. tabulka dveří
VV 5 5,000

56 K 317998110
Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu 
výšky 24 cm, tloušťky do 30 mm m 28,250 69,45 1 961,96 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317998110

VV 1,25+1,75+2,5+2,5 8,000

VV 2,5+1,75+2,5+2,5+2,5+1,25+3,5+1,25+2,5 20,250

VV Součet 28,250

57 K 317941121

Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I 
nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky 
do 120 mm

t 0,167 13 310,80 2 222,90 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317941121

VV o1

VV 0,1674 0,167

58 M 14550x profil ocelový obdélníkový svařovaný 120x80x6mm t 0,180 81 369,50 14 646,51

VV 0,167*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,180

59 K 317941123

Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I 
nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo 
výšky do 220 mm

t 0,307 12 211,21 3 748,84 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317941123

VV o2

VV 0,150 0,150

VV o3

VV 0,1572 0,157

VV Součet 0,307

60 M 13010722
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 
200

t 0,332 65 315,52 21 684,75 CS ÚRS 2022 01

VV 0,307*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,332

61 K 317941123

Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I 
nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo 
výšky do 220 mm

t 0,237 12 211,21 2 894,06 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317941123

VV o1

VV 3,8*2*0,0312 0,237

62 M 13010956 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 160 t 0,256 65 535,43 16 777,07 CS ÚRS 2022 01
VV 0,237*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,256

63 K 342244201

Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na 
tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 
mm

m2 8,400 995,42 8 361,53 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342244201

VV 1PP

VV (0,5+0,5)*3,0 3,000

VV 1NP

VV (0,1+0,1+0,4+0,1+0,1+0,2+0,2)*4,5 5,400

VV Součet 8,400

64 K 342244221

Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na 
tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 
140 mm

m2 8,850 1 402,84 12 415,13 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342244221

VV pult

VV 5,9*1,5 8,850

65 K 342244311

Příčky jednoduché z cihel děrovaných zvukově izolační 
z cihel broušených na tenkovrstvou zdicí maltu, 
pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm

m2 16,300 1 023,77 16 687,45 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342244311

VV 1PP

VV (2,4+1,7+1,8)*3,0 17,700

VV -(0,7*2,0) -1,400

VV Součet 16,300

66 K 342291121
Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce 
cihelné m 124,500 156,26 19 454,37 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291121

VV 3,0*13 39,000

VV 4,5*19 85,500

VV Součet 124,500

67 K 342291131
Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce 
betonové m 36,000 196,77 7 083,72 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291131

VV 3,0*3 9,000

VV 4,5*6 27,000

VV Součet 36,000

68 K 346272246

Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová 
hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, 
tloušťka přizdívky 125 mm

m2 8,400 1 041,71 8 750,36 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/346272246

VV 0,8*1,5*7 8,400

69 K K077 D+M prefabrikovaný sloup S1-1 s konzolou- viz. statika kus 1,000 38 446,66 38 446,66

70 K K078 D+M prefabrikovaný sloup S1-2 s konzolou- viz. statika kus 1,000 38 446,66 38 446,66

71 K K079 D+M prefabrikovaný sloup S1-3 s konzolou- viz. statika kus 1,000 38 446,66 38 446,66

72 K K080 D+M prefabrikovaný sloup S1-4 s konzolou- viz. statika kus 1,000 38 446,66 38 446,66

73 K K081
D+M prefabrikovaný sloup S1-5 s konzolou a ocel. 
kotev. deskou- viz. statika

kus 1,000 38 446,66 38 446,66

74 K K082
D+M prefabrikovaný sloup S2-1 s ocel.botkou- viz. 
statika

kus 1,000 25 934,85 25 934,85

75 K K083
D+M prefabrikovaný sloup S2-2 s ocel.botkou- viz. 
statika

kus 1,000 25 934,85 25 934,85

76 K K084
D+M prefabrikovaný sloup S2-3 s ocel.botkou- viz. 
statika

kus 1,000 25 934,85 25 934,85

77 K K085
D+M prefabrikovaný sloup S2-4 s ocel.botkou- viz. 
statika

kus 1,000 25 934,85 25 934,85

78 K K086
D+M prefabrikovaný sloup S2-5 s ocel. botkou a kotev. 
deskou- viz. statika

kus 1,000 25 934,85 25 934,85

79 K K087
D+M prefabrikovaný sloup S2-6 s ocel. botkou a kotev. 
deskou- viz. statika

kus 1,000 27 739,07 27 739,07

80 K K088
D+M prefabrikovaný sloup S2-7 s ocel.botkou- viz. 
statika

kus 1,000 27 739,07 27 739,07

81 K K089
D+M prefabrikovaný sloup S2-8 s ocel.botkou- viz. 
statika

kus 1,000 27 739,07 27 739,07
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

82 K K090
D+M prefabrikovaný sloup S2-9 s ocel.botkou- viz. 
statika

kus 1,000 27 739,07 27 739,07

83 K K091
D+M prefabrikovaný sloup S2-10 s ocel. botkou a 
kotev. deskou- viz. statika

kus 1,000 27 739,07 27 739,07

84 K K092
D+M prefabrikovaný sloup S2-11 s ocel.botkou- viz. 
statika

kus 1,000 24 189,47 24 189,47

85 K K093
D+M prefabrikovaný sloup S2-12 s ocel.botkou- viz. 
statika

kus 1,000 24 189,47 24 189,47

86 K K250

Oprava atiky v místě stávajícího objektu- bude 
upřesněno na stavbě- předpoklad nadezdívka 30 m2 + 
napojení na stávající střechu včetně izolace tl. 180 v 
ploše 14 m2

kpl 1,000 146 062,30 146 062,30

D 4 Vodorovné konstrukce 4 602 097,23

87 K 411321616

Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů 
deskových, plochých střech, desek balkonových, 
desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů 
tř. C 30/37

m3 76,400 3 553,14 271 459,90 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411321616

VV D02

VV 382,0*0,2 76,400

88 K 411351011

Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 
konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 
cm zřízení

m2 391,650 752,35 294 657,88 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411351011

VV podhled

VV 357,0 357,000

VV boky

VV 77,0*0,45 34,650

VV Součet 391,650

89 K 411351012

Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 
konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 
cm odstranění

m2 391,650 231,49 90 663,06 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411351012

90 K 411354313

Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 
15 do 25 cm zřízení

m2 357,000 324,09 115 700,13 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411354313

VV podhled

VV 357,0 357,000

91 K 411354314

Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 
15 do 25 cm odstranění

m2 357,000 115,75 41 322,75 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411354314

92 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, 
deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 
sloupů, plochých střech a pro zavěšení 
železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

t 13,759 43 983,51 605 169,11 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411361821

VV 7,14874+5,59156 12,740

VV 12,74*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 13,759

93 K 413321616

Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně 
stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, 
rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel 
apod., tyčových konstrukcí tř. C 30/37

m3 1,784 5 179,34 9 239,94 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/413321616

VV p1-1

VV 5,1*0,4*0,245 0,500

VV p1-2

VV 5,1*0,4*0,245 0,500

VV p1-3

VV 4,0*0,4*0,245 0,392

VV p1-4

VV 4,0*0,4*0,245 0,392

VV Součet 1,784

94 K 413351121

Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné 
konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky 
přes 100 cm zřízení

m2 17,008 868,10 14 764,64 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/413351121

VV p1-1

VV 5,1*(0,4+0,245+0,245)*1,05 4,766

VV p1-2

VV 5,1*(0,4+0,245+0,245)*1,05 4,766

VV p1-3

VV 4,0*(0,4+0,245+0,245)*1,05 3,738

VV p1-4

VV 4,0*(0,4+0,245+0,245)*1,05 3,738

VV Součet 17,008

95 K 413351122

Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné 
konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky 
přes 100 cm odstranění

m2 17,008 231,49 3 937,18 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/413351122

96 K 413352115

Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky 
podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu 
stropní desky) přes 100 cm zřízení

m2 6,160 324,09 1 996,39 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/413352115

VV p1-1

VV 4,4*(0,4) 1,760

VV p1-2

VV 4,4*(0,4) 1,760
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV p1-3

VV 3,3*(0,4) 1,320

VV p1-4

VV 3,3*(0,4) 1,320

VV Součet 6,160

97 K 413352116

Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky 
podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu 
stropní desky) přes 100 cm odstranění

m2 6,160 115,75 713,02 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/413352116

98 K 413361821

Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, 
volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, 
konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí 
lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné 
střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 
BSt 500

t 0,000 43 983,51 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/413361821

VV viz. výztuž stropu
VV 0 0,000

99 K 417321616
Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez 
výztuže) tř. C 30/37 m3 20,096 3 819,56 76 757,88 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417321616

VV V1

VV 6,6*0,4*0,2 0,528

VV atikový věnec
VV S2

VV 100,0*(0,4)*0,25 10,000

VV zastřešení příjezdu
VV 29,5*(0,2)*0,25 1,475

VV pod trapézový plech

VV
(1,8+3,3+22,9+9,3+1,9+3,6+1,9+11,5+5,3+1,1+5,9+1,1+12,2+

9,0+1,8)*0,38*0,23
8,093

VV Součet 20,096

100 K 417351115
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 
zřízení m2 160,090 1 504,70 240 887,42 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417351115

VV V1

VV 6,6*0,35*2 4,620

VV atikový věnec
VV S2

VV 100,0*0,35*2 70,000

VV zastřešení příjezdu
VV 29,5*0,35*2 20,650

VV pod trapézový plech

VV
(1,8+3,3+22,9+9,3+1,9+3,6+1,9+11,5+5,3+1,1+5,9+1,1+12,2+

9,0+1,8)*0,35*2
64,820

VV Součet 160,090

101 K 417351116
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 
odstranění m2 160,090 347,24 55 589,65 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417351116

102 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 
505 (R) nebo BSt 500

t 2,935 43 983,51 129 091,60 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417361821

VV V1 viz. výztuž stropu
VV 0 0,000

VV atikový věnec
VV S2

VV 100,0*(0,4)*0,25*0,15 1,500

VV zastřešení příjezdu
VV 29,5*(0,2)*0,25*0,15 0,221

VV pod trapézový plech

VV
(1,8+3,3+22,9+9,3+1,9+3,6+1,9+11,5+5,3+1,1+5,9+1,1+12,2+

9,0+1,8)*0,38*0,23*0,15
1,214

VV Součet 2,935

103 K K074
D+M prefabrikát schodiště ozn. S1- schod. rameno- 
viz. statika

kus 1,000 49 741,96 49 741,96

104 K K075
D+M prefabrikát schodiště ozn. S2- podesta- viz. 
statika

kus 1,000 33 605,54 33 605,54

105 K K076
D+M prefabrikát schodiště ozn. S3- schod. rameno- 
viz. statika

kus 1,000 49 741,96 49 741,96

106 K K094 D+M prefa panel SP01- viz. statika kus 1,000 82 945,73 82 945,73

107 K K095 D+M prefa panel SP02- viz. statika kus 1,000 88 130,46 88 130,46

108 K K096 D+M prefa panel SP03- viz. statika kus 1,000 88 130,46 88 130,46

109 K K097 D+M prefa panel SP04- viz. statika kus 1,000 82 945,73 82 945,73

110 K K098 D+M prefa průvlak P2-1- viz. statika kus 1,000 77 809,54 77 809,54

111 K K099 D+M prefa průvlak P2-2- viz. statika kus 1,000 93 371,66 93 371,66

112 K K100 D+M prefa průvlak P2-3- viz. statika kus 1,000 93 371,66 93 371,66

113 K K101 D+M prefa průvlak P2-4- viz. statika kus 1,000 93 371,66 93 371,66

114 K K102 D+M prefa průvlak P2-5- viz. statika kus 1,000 77 809,54 77 809,54

115 K K103 D+M prefa průvlak P2-6- viz. statika kus 1,000 132 040,08 132 040,08

116 K K104 D+M prefa průvlak P2-7- viz. statika kus 1,000 158 448,29 158 448,29

117 K K105 D+M prefa průvlak P2-8- viz. statika kus 1,000 158 448,29 158 448,29

118 K K106 D+M prefa průvlak P2-9- viz. statika kus 1,000 158 448,29 158 448,29

119 K K107 D+M prefa průvlak P2-10- viz. statika kus 1,000 132 040,08 132 040,08

120 K K108 D+M prefa průvlak P2-11- viz. statika kus 1,000 76 630,29 76 630,29

121 K K109 D+M prefa průvlak P2-12- viz. statika kus 1,000 91 956,55 91 956,55

122 K K110 D+M prefa průvlak P2-13- viz. statika kus 1,000 91 956,55 91 956,55

123 K K111 D+M prefa průvlak P2-14- viz. statika kus 1,000 91 956,55 91 956,55

124 K K112 D+M prefa průvlak P2-15- viz. statika kus 1,000 76 630,29 76 630,29
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

125 K K113 D+M prefa průvlak P2-16- viz. statika kus 1,000 58 356,91 58 356,91

126 K K114 D+M prefa ztužidlo Z2-1- viz. statika kus 1,000 65 919,51 65 919,51

127 K K115 D+M prefa ztužidlo Z2-2- viz. statika kus 1,000 63 826,63 63 826,63

128 K K116 D+M prefa ztužidlo Z2-3- viz. statika kus 1,000 63 826,63 63 826,63

129 K K117 D+M prefa ztužidlo Z2-4- viz. statika kus 1,000 54 671,60 54 671,60

130 K K118 D+M prefa ztužidlo Z2-5- viz. statika kus 1,000 78 737,33 78 737,33

131 K K119 D+M prefa ztužidlo Z2-6- viz. statika kus 1,000 50 821,07 50 821,07

132 K K120 D+M prefa ztužidlo Z2-7- viz. statika kus 1,000 79 784,24 79 784,24

133 K K121 D+M prefa ztužidlo Z2-8- viz. statika kus 1,000 54 671,60 54 671,60

D 5 Komunikace pozemní 331 103,53

134 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 58,500 202,56 11 849,76 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564861111

135 K 564962111

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK 
(minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 
zhutnění tl. 200 mm

m2 58,500 439,84 25 730,64 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564962111

136 K 596212211

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 
spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny 
A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 58,500 396,48 23 194,08 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596212211

137 M 59245020
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 
přírodní m2 60,255 519,70 31 314,52 CS ÚRS 2022 01

VV 58,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 60,255

138 K K260
D+M betonový žlab včetně poklopu 1000x200x200mm 
pro rozvod potrubí kyslíku m 42,000 5 324,32 223 621,44

139 K K261
Oprava zpevněné plochy po výkopech pro rozvod 
kyslíku- kompletní skladba m2 14,300 1 076,44 15 393,09

VV rozvod kyslíku
VV 9,0*0,7 6,300

VV přeložka NN
VV 16,0*0,5 8,000

VV Součet 14,300

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 139 044,98

D 61 Úprava povrchů vnitřních 1 842 256,29

140 K 611131111

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
polymercementový spojovací můstek nanášený ručně 
stropů

m2 308,090 138,90 42 793,70 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611131111

VV 1PP

VV
34,61+36,8+16,93+5,45+25,23+23,15+34,12+11,86+23,76+27

,16+26,0+39,37+16,35
320,790

VV -schodiště
VV -12,7 -12,700

VV Součet 308,090

141 K 611321141

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných 
konstrukcí stropů rovných

m2 308,090 486,13 149 771,79 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611321141

142 K 611131115

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
polymercementový spojovací můstek nanášený ručně 
schodišťových konstrukcí

m2 15,092 150,47 2 270,89 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611131115

VV 6,5/cos(45) 9,192

VV 5,9 5,900

VV Součet 15,092

143 K 611321145

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková schodišťových 
konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků

m2 15,092 497,71 7 511,44 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611321145

144 K 612131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
penetrace disperzní nanášená ručně stěn m2 2 609,453 92,60 241 635,35 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131121

VV 1PP

VV m101

VV 27,2*2,9 78,880

VV -(0,8*2,0+0,7*2,0+4,4*1,5) -9,600

VV (4,4+1,5+1,5)*0,25 1,850

VV m102

VV 24,8*2,9 71,920

VV -(0,8*2,0+4,4*1,5) -8,200

VV (4,4+1,5+1,5)*0,25 1,850

VV m103

VV 16,7*2,9 48,430

VV -(0,7*2,0*2+0,8*2,0+1,1*1,5) -6,050

VV (1,1+1,5+1,5)*0,25 1,025

VV m104

VV 10,1*2,9 29,290

VV -(2,0*2,0*2) -8,000

VV m105

VV 20,3*2,9 58,870
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -(0,8*2,0+3,3*1,5*2) -11,500

VV (3,3+1,5+1,5)*0,25 1,575

VV m106

VV 22,0*2,9 63,800

VV -(0,8*2,0+2,2*1,5) -4,900

VV (2,2+1,5+1,5)*0,25 1,300

VV m107

VV 42,9*2,9 124,410

VV -(0,8*2,0+1,1*2,0*2+0,8*2,0*2+2,0*2,0+0,8*2,0*3+0,7*2,0) -19,400

VV m108

VV (5,7+5,4)*2,9 32,190

VV -(0,7*2,0*3) -4,200

VV m109

VV 10,0*2,9 29,000

VV -(0,7*2,0) -1,400

VV m110

VV (5,8+5,5)*2,9 32,770

VV -(0,7*2,0*3) -4,200

VV m111

VV (7,7)*2,9 22,330

VV -(0,7*2,0) -1,400

VV m112

VV 15,7*2,9 45,530

VV -(0,8*2,0) -1,600

VV m113

VV 20,0*2,9 58,000

VV -(1,1*2,0*2) -4,400

VV m114

VV 21,7*2,9 62,930

VV -(1,1*2,0*2) -4,400

VV m115

VV 24,2*2,9 70,180

VV -(1,1*2,0*3+1,45*4,5) -13,125

VV (1,45+4,5+4,5)*0,25 2,613

VV m116

VV 51,1*2,9 148,190

VV -(1,1*2,0) -2,200

VV m117

VV 25,5*4,9 124,950

VV -(0,9*2,0) -1,800

VV Mezisoučet 1 005,508

VV m201

VV 10,3*4,3 44,290

VV -(0,8*2,0*2) -3,200

VV m202

VV (31,2)*4,3 134,160

VV -(1,6*2,0+3,3*0,8+2,2*0,8) -7,600

VV (3,3+0,8+0,8+2,2+0,8+0,8)*0,25 2,175

VV m203

VV 14,3*4,3 61,490

VV -(1,1*2,0+1,9*1,5) -5,050

VV (1,9+1,5+1,5)*0,25 1,225

VV m204

VV 14,4*4,3 61,920

VV -(0,8*2,0*2+3,3*0,8) -5,840

VV (3,3+0,8+0,8)*0,25 1,225

VV m205

VV 8,4*4,3 36,120

VV -(0,8*2,0) -1,600

VV m206

VV 7,9*4,3 33,970

VV -(0,8*2,0) -1,600

VV m207

VV 14,8*4,3 63,640

VV -(0,8*2,0*2) -3,200

VV m208

VV 10,3*4,3 44,290

VV -(0,8*2,0) -1,600

VV m209

VV 8,2*4,3 35,260

VV -(0,8*2,0) -1,600

VV m210

VV 6,9*4,3 29,670

VV -(0,8*2,0) -1,600

VV m211+213

VV 23,6*4,3 101,480

VV -(1,0*2,0*2+1,6*2,0+0,8*2,0+1,4*2,2+0,8*2,0+0,7*2,0) -14,880

VV (1,0+2,0+2,0)*0,25 1,250

VV m212

VV (5,6+6,3)*4,3 51,170

VV -(0,7*2,0*3) -4,200

VV m214

VV 13,8*4,3 59,340

VV -(0,8*2,0) -1,600

VV m215

VV 75,0*4,3 322,500

VV -(1,4*2,2*2+0,9*2,0+1,2*2,1+0,8*2,0*2+2,2*1,5+4,4*1,5*3) -36,780

VV (4,4+1,5+1,5)*0,25*3 5,550

VV (2,2+1,5+1,5)*0,25 1,300

VV m216

VV 10,9*4,3 46,870

VV -0,8*2,0*2 -3,200

VV m217

VV 21,5*4,3 92,450

VV -(1,2*2,1+3,3*1,5*2) -12,420

VV (3,3+1,5+1,5)*0,25*2 3,150

VV m218
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VV 23,5*4,3 101,050

VV -(0,8*2,0+0,9*2,0) -3,400

VV m219

VV 16,8*4,3 72,240

VV -(0,8*2,0+2,2*1,5) -4,900

VV (2,2+1,5+1,5)*0,25 1,300

VV m220

VV 32,5*4,3 139,750

VV -(2,8*2,1+0,8*2,0*4+1,4*2,2+0,8*2,0*4) -21,760

VV m221

VV 18,7*4,3 80,410

VV -(0,8*2,0*2+1,9*1,5) -6,050

VV (1,9+1,5+1,5)*0,25 1,225

VV m222

VV 17,8*4,3 76,540

VV -(0,8*2,0*2+2,2*1,5+3,3*1,5) -11,450

VV (2,2+1,5+1,5+3,3+1,5+1,5)*0,25 2,875

VV m223

VV 13,5*4,3 58,050

VV -(2,8*2,1*2+0,7*2,0*2) -14,560

VV (2,8+2,1+2,1+0,7+2,0+2,0+0,7+2,0+2,0)*0,25 4,100

VV Mezisoučet 1 603,945

VV Součet 2 609,453

145 K 612321111

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená 
svislých konstrukcí stěn

m2 138,500 370,39 51 299,02 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321111

VV pod obklad

VV 138,5 138,500

146 K 612321141

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí 
stěn

m2 2 470,953 462,98 1 144 001,82 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321141

VV 2609,453-138,5 2 470,953

147 K 613131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
penetrace disperzní nanášená ručně pilířů nebo sloupů m2 20,640 127,32 2 627,88 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/613131121

VV 0,4*4*4,3*3 20,640

148 K 613321141

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí 
pilířů nebo sloupů

m2 20,640 497,71 10 272,73 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/613321141

149 K 619995001
Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, 
podlah, obkladů apod. m 357,900 289,37 103 565,52 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619995001

VV sokl

VV 278,4 278,400

VV nad obkladem

VV 1PP

VV m108

VV (5,7+5,4) 11,100

VV -(0,7*3) -2,100

VV m109

VV 10,0 10,000

VV -(0,7) -0,700

VV m110

VV (5,8+5,5) 11,300

VV -0,7*3 -2,100

VV m111

VV (7,7) 7,700

VV -0,7 -0,700

VV 1NP

VV m205

VV 8,4 8,400

VV -0,8 -0,800

VV m206

VV 7,9 7,900

VV -0,8 -0,800

VV m212

VV (5,6+6,3) 11,900

VV -0,7*3 -2,100

VV nad linkou

VV m102

VV 14,0 14,000

VV m208

VV 6,5 6,500

VV Součet 357,900

150 K 619991001
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 852,830 34,72 29 610,26 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619991001

VV 336,04+516,79 852,830

151 K 622143003

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných 
nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou

m 323,980 69,45 22 500,41 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622143003

VV viz. APU

VV 152,98 152,980

VV rohy

VV 2,9*13 37,700

VV 4,3*(19+12) 133,300

VV Součet 323,980
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152 M 63127466
profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 340,179 23,15 7 875,14 CS ÚRS 2022 01

VV 323,98*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 340,179

153 K 622143004

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných 
nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro 
vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

m 159,670 63,66 10 164,59 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622143004

VV okna

VV (3,3+0,8+0,8)*2 9,800

VV 2,2+0,8+0,8 3,800

VV (3,3+1,5+1,5)*5 31,500

VV (2,2+1,5+1,5)*4 20,800

VV (0,8+2,0+2,0)*2 9,600

VV (1,9+1,5+1,5)*2 9,800

VV (4,4+1,5+1,5)*5 37,000

VV 1,1+1,5+1,5 4,100

VV 1,45+4,46+4,46 10,370

VV dveře
VV 0,9+2,0+2,0 4,900

VV 2,8+2,1+2,1 7,000

VV 2,0+2,0+2,0 6,000

VV 1,0+2,0+2,0 5,000

VV Součet 159,670

154 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS m 167,654 28,94 4 851,91 CS ÚRS 2022 01

VV 159,67*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 167,654

155 K 629991011

Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou lepící páskou

m2 108,687 46,30 5 032,21 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/629991011

VV okna

VV 3,3*0,8*2 5,280

VV 2,2*0,8 1,760

VV 3,3*1,5*5 24,750

VV 2,2*1,5*4 13,200

VV 0,8*2,0*2 3,200

VV 1,9*1,5*2 5,700

VV 4,4*1,5*5 33,000

VV 1,1*1,5 1,650

VV 1,45*4,46 6,467

VV dveře
VV 0,9*2,0 1,800

VV 2,8*2,1 5,880

VV 2,0*2,0 4,000

VV 1,0*2,0 2,000

VV Součet 108,687

156 K 632450121
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v 
pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm m2 15,975 405,11 6 471,63 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632450121

VV pod parapety

VV (4,4)*2*0,25 2,200

VV (1,1)*0,25 0,275

VV (3,3)*2*0,25 1,650

VV (2,2)*0,25 0,550

VV (1,5)*0,25 0,375

VV 1NP

VV (4,4)*3*0,25 3,300

VV (3,3)*2*0,25 1,650

VV (2,2)*3*0,25 1,650

VV (1,9)*0,25 0,475

VV (3,3)*0,25 0,825

VV (0,7)*2*0,25 0,350

VV (3,3)*2*0,25 1,650

VV (2,2)*0,25 0,550

VV (1,9)*0,25 0,475

VV Součet 15,975

D 62 Úprava povrchů vnějších 1 560 806,57

157 K 622131121
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
penetrace nanášená ručně stěn m2 544,501 69,45 37 815,59 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622131121

VV KZS

VV 28,2+497,963 526,163

VV atika zastřešení příjezdu
VV (8,3+7,1+7,1)*0,815 18,338

VV Součet 544,501

158 K 622211031

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na 
podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 
keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek 
přes 120 do 160 mm

m2 28,200 983,84 27 744,29 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622211031

VV 94,0*(0,3) 28,200

159 M 28376426
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch 300kPA tl 150mm m2 29,610 816,01 24 162,06 CS ÚRS 2022 01

VV 28,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 29,610

160 K 622251101

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž 
kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější 
stěny z polystyrenu

m2 28,200 57,87 1 631,93 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622251101
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161 K 622151021
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých 
omítek mozaikových akrylátový stěn m2 28,200 69,45 1 958,49 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622151021

162 K 622511112

Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch 
probarvená bez penetrace mozaiková střednězrnná 
stěn

m2 28,200 636,60 17 952,12 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622511112

163 K 622221031

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na 
podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 
keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek 
přes 120 do 160 mm

m2 497,963 983,84 489 915,92 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622221031

VV sever

VV 130,0 130,000

VV jih

VV 220,0 220,000

VV západ
VV 175,0 175,000

VV východ
VV (9,1+1,2)*5,3 54,590

VV 12,3*2,2 27,060

VV -otvory

VV -108,687 -108,687

VV Součet 497,963

164 M 63151521
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 150mm m2 522,861 760,45 397 609,65 CS ÚRS 2022 01

VV 497,963*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 522,861

165 K 622251105

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž 
kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější 
stěny z minerální vlny

m2 497,963 69,45 34 583,53 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622251105

166 K 622212051

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 
nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových 
desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky 
desek do 40 mm

m 62,150 347,24 21 580,97 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622212051

VV 1PP

VV 4,4+4,4+1,1+3,3+3,3+2,2+1,45 20,150

VV 1NP

VV 4,4*3+3,3*2+2,2+2,2+1,9+2,2+3,3+0,8*2+3,3+2,2+3,3 42,000

VV Součet 62,150

167 M 28376415
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch 300kPA tl 30mm m2 17,092 163,20 2 789,41 CS ÚRS 2022 01

VV 62,15*0,25 15,538

VV 15,538*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 17,092

168 K 622222051

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 
nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální 
vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken nebo z 
kombinovaných desek hloubky špalet přes 200 do 400 
mm, tloušťky desek do 40 mm

m 159,670 347,24 55 443,81 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622222051

VV viz. APU

VV 159,670 159,670

169 M 63151518
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm m2 43,910 202,79 8 904,51 CS ÚRS 2022 01

VV 159,670*0,25 39,918

VV 39,918*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 43,910

170 K 622142001

Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 
na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 18,338 266,22 4 881,94 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622142001

VV atika zastřešení příjezdu
VV (8,3+7,1+7,1)*0,815 18,338

171 K 622321111

Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená 
ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená 
stěn

m2 18,338 370,39 6 792,21 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622321111

VV atika zastřešení příjezdu
VV (8,3+7,1+7,1)*0,815 18,338

172 K 622151001
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých 
omítek akrylátový univerzální stěn m2 560,211 81,02 45 388,30 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622151001

VV KZS

VV 497,963 497,963

VV ostění
VV 43,91 43,910

VV atika zastřešení příjezdu
VV (8,3+7,1+7,1)*0,815 18,338

VV Součet 560,211

173 K 622531012

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 
1,5 mm stěn

m2 560,211 520,86 291 791,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622531012

174 K 623131321
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
penetrace nanášená strojně pilířů nebo sloupů m2 10,880 69,45 755,62 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/623131321

VV 3,4*(0,4*4)*2 10,880
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175 K 623142001

Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 
na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
pilířů nebo sloupů

m2 10,880 266,22 2 896,47 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/623142001

176 K 623151001
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých 
omítek akrylátový univerzální pilířů m2 10,880 86,81 944,49 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/623151001

177 K 623531012

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 
1,5 mm pilířů a sloupů

m2 10,880 555,58 6 044,71 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/623531012

178 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích 
soklových připevněných hmoždinkami m 94,000 173,62 16 320,28 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622252001

VV 94,0 94,000

179 M 59051668
profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
150mm

m 98,700 81,02 7 996,67 CS ÚRS 2022 01

VV 94*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 98,700

180 K 622252002
Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních 
stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu m 62,150 81,02 5 035,39 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622252002

VV 1PP

VV 4,4+4,4+1,1+3,3+3,3+2,2+1,45 20,150

VV 1NP

VV 4,4*3+3,3*2+2,2+2,2+1,9+2,2+3,3+0,8*2+3,3+2,2+3,3 42,000

VV Součet 62,150

181 M 59051512
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro parapet ETICS

m 65,258 46,30 3 021,45 CS ÚRS 2022 01

VV 62,15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 65,258

182 K 622143003

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných 
nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou

m 237,870 63,66 15 142,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622143003

VV viz. APU

VV 159,67 159,670

VV rohy

VV 8,3*4+5,4*2+3,5*2 51,000

VV 3,4*4*2 27,200

VV Součet 237,870

183 M 63127466
profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 249,764 23,15 5 782,04 CS ÚRS 2022 01

VV 237,87*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 249,764

184 K 622143004

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných 
nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro 
vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

m 159,670 57,87 9 240,10 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622143004

VV okna

VV (3,3+0,8+0,8)*2 9,800

VV 2,2+0,8+0,8 3,800

VV (3,3+1,5+1,5)*5 31,500

VV (2,2+1,5+1,5)*4 20,800

VV (0,8+2,0+2,0)*2 9,600

VV (1,9+1,5+1,5)*2 9,800

VV (4,4+1,5+1,5)*5 37,000

VV 1,1+1,5+1,5 4,100

VV 1,45+4,46+4,46 10,370

VV dveře
VV 0,9+2,0+2,0 4,900

VV 2,8+2,1+2,1 7,000

VV 2,0+2,0+2,0 6,000

VV 1,0+2,0+2,0 5,000

VV Součet 159,670

185 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS m 167,654 34,72 5 820,95 CS ÚRS 2022 01

VV 159,67*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 167,654

186 K 622252002
Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních 
stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu m 9,700 81,02 785,89 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622252002

VV 3,4+6,3 9,700

187 M 59051500
profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro 
ETICS

m 10,185 254,64 2 593,51 CS ÚRS 2022 01

VV 9,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 10,185

188 K 629991011

Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou lepící páskou

m2 108,687 46,30 5 032,21 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/629991011

VV okna

VV 3,3*0,8*2 5,280

VV 2,2*0,8 1,760

VV 3,3*1,5*5 24,750

VV 2,2*1,5*4 13,200

VV 0,8*2,0*2 3,200

VV 1,9*1,5*2 5,700

VV 4,4*1,5*5 33,000

VV 1,1*1,5 1,650

VV 1,45*4,46 6,467

VV dveře
VV 0,9*2,0 1,800

VV 2,8*2,1 5,880

VV 2,0*2,0 4,000

VV 1,0*2,0 2,000

VV Součet 108,687
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

189 K 629991001

Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. 
chodníků) fólií položenou volně

m2 141,000 17,36 2 447,76 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/629991001

VV 94,0*1,5 141,000

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 735 982,12

190 K 631311115
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25 m3 43,751 5 382,19 235 476,19 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311115

VV S1-1

VV (34,12+23,76+27,16+26,0+39,37+16,35)*0,08 13,341

VV (44,8+10,3+43,09+4,91)*0,08 8,248

VV S1-2

VV (1,98+1,51+3,3+7,72+11,57+15,5)*0,08 3,326

VV S1-3

VV (6,27+0,47+18,59+210,8+28,2+16,81)*0,067 18,836

VV Součet 43,751

191 K 631311125
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25 m3 22,643 5 208,57 117 937,65 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311125

VV S1-4

VV (34,61+36,8+5,45+25,23+23,15+11,86)*0,087 11,928

VV (12,1+11,84+5,7+19,12+19,21)*0,087 5,913

VV S1-5

VV (0,36+2,56+1,91+7,28)*0,087 1,054

VV S1-6

VV (16,93+3,9+3,79+3,92+3,66)*0,087 2,801

VV (3,6+3,68+3,6)*0,087 0,947

VV Součet 22,643

192 K 631319011
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu 
mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 43,751 1 335,98 58 450,46 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319011

193 K 631319012

Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu 
mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 
mm

m3 22,643 667,99 15 125,30 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319012

194 K 631319171

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní 
vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo 
pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

m3 43,751 405,74 17 751,53 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319171

195 K 631319173

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní 
vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo 
pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 
mm

m3 22,643 202,87 4 593,59 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319173

196 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 4,543 48 613,36 220 850,49 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631362021

VV 1PP

VV 336,04*0,00444*1,2 1,790

VV 1NP

VV 516,79*0,00444*1,2 2,753

VV Součet 4,543

197 K 632481213
Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev 
z polyetylénové fólie m2 852,830 23,15 19 743,01 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632481213

VV 1PP

VV 336,04 336,040

VV 1NP

VV 516,79 516,790

VV Součet 852,830

198 K 634112113

Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo 
potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 
mm, výšky 80 mm

m 773,300 28,94 22 379,30 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/634112113

VV 1PP

VV m101

VV 27,2 27,200

VV m102

VV 24,8 24,800

VV m103

VV 16,7 16,700

VV m104

VV 10,1 10,100

VV m105

VV 20,3 20,300

VV m106

VV 22,0 22,000

VV m107

VV 42,9 42,900

VV m108

VV (5,7+5,4) 11,100

VV m109

VV 10,0 10,000

VV m110

VV (5,8+5,5) 11,300

VV m111

VV (7,7) 7,700

VV m112

VV 15,7 15,700

VV m113

VV 20,0 20,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV m114

VV 21,7 21,700

VV m115

VV 24,2 24,200

VV m116

VV 51,1 51,100

VV m117

VV 25,5 25,500

VV Mezisoučet 362,300

VV m201

VV 10,3 10,300

VV m202

VV 31,2+1,6 32,800

VV m203

VV 14,3 14,300

VV m204

VV 14,4 14,400

VV m205

VV 8,4 8,400

VV m206

VV 7,9 7,900

VV m207

VV 14,8 14,800

VV m208

VV 10,3 10,300

VV m209

VV 8,2 8,200

VV m210

VV 6,9 6,900

VV m211+213

VV 23,6 23,600

VV m212

VV 5,6+6,3 11,900

VV m214

VV 13,8 13,800

VV m215

VV 75,0+1,6*2 78,200

VV m216

VV 10,9 10,900

VV m217

VV 21,5 21,500

VV m218

VV 23,5 23,500

VV m219

VV 16,8 16,800

VV m220

VV 32,5 32,500

VV m221

VV 18,7 18,700

VV m222

VV 17,8 17,800

VV m223

VV 13,5 13,500

VV Součet 773,300

199 K 637121113
Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním 
povrchu z kačírku tl. 200 mm m2 12,840 708,55 9 097,78 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/637121113

VV (46,0-1,0-2,2)*0,3 12,840

200 K 637311131

Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, 
se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu 
prostého

m 42,800 340,58 14 576,82 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/637311131

VV (46,0-1,0-2,2) 42,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 502 777,41

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 0,00

D 93 Stavební přípomoce k TZB 57 873,00

201 K K229
Stavební přípomoce k TZB (vysekání, zahození, 
prostupy atd.)

m2 50,000 1 157,46 57 873,00

D 94 Lešení a stavební výtahy 344 132,42

202 K 949101111

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 336,040 71,32 23 966,37 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111

VV 1PP

VV 336,04 336,040

203 K 949101112

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy přes 1,9 do 3,5 m

m2 516,790 101,60 52 505,86 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101112

VV 1NP

VV 516,79 516,790

204 K 941211111

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního 
s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

m2 739,638 58,94 43 594,26 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941211111

VV sever

VV 175,0 175,000

VV jih

VV 260,0 260,000

VV západ
VV 255,0 255,000

VV východ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 9,025*5,5 49,638

VV Součet 739,638

205 K 941211211

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního 
s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití lešení k 
ceně -1111 nebo -1112

m2 114 643,890 1,35 154 769,25 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941211211

VV 739,638*31*5 114 643,890

206 K 941211811

Demontáž lešení řadového rámového lehkého 
pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

m2 739,638 36,84 27 248,26 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941211811

207 K 944511111
Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení 
z textilie z umělých vláken m2 739,638 11,05 8 173,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/944511111

208 K 944511211
Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další 
den použití sítě k ceně -1111 m2 114 643,890 0,24 27 514,53 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/944511211

209 K 944511811
Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci 
lešení z textilie z umělých vláken m2 739,638 8,60 6 360,89 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/944511811

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 1 100 771,99

210 K 952901111

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 
užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 
výšky podlaží do 4 m

m2 1 034,000 150,96 156 092,64 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111

VV 1PP

VV 411,0 411,000

VV 1NP

VV 623,0 623,000

VV Součet 1 034,000

211 K K02433

D+M ochranné prvky- Hlavní madlo na stěny vč. 
koncovek, horní hrana ve výšce 900 mm 
Materiál je vysoce odolný celoprobarvený plast, který u 
všech prvků tvoří hlavní pohledovou část. 
Povrch mírně strukturovaný. Kotvení do stěn zajišťují 
hliníkové profily a konzoly, případně vinylové 
tlumiče nárazů.

m 48,900 2 442,14 119 420,65

212 K K07722

D+M ochranné prvky- Svodidlo na stěny vč. koncovek 
Materiál je vysoce odolný celoprobarvený plast, který u 
všech prvků tvoří hlavní pohledovou část. 
Povrch mírně strukturovaný. Kotvení do stěn zajišťují 
hliníkové profily a konzoly, případně vinylové 
tlumiče nárazů.

m 48,900 2 212,94 108 212,77

213 K K078222

D+M ochranné prvky- Ochranné kryty rohů výšky 2000 
mm 

Materiál je vysoce odolný celoprobarvený plast, který u 
všech prvků tvoří hlavní pohledovou část. 
Povrch mírně strukturovaný. Kotvení do stěn zajišťují 
hliníkové profily a konzoly, případně vinylové 
tlumiče nárazů.

kus 60,000 2 519,24 151 154,40

214 K K220
D+M ochranné prvky na křídlo dveří š. 800mm 
(provedeno z obou stran)- podrobně viz. PD kus 11,000 4 419,19 48 611,09

215 K K221
D+M ochranné prvky na křídlo dveří š. 900mm 
(provedeno z obou stran)- podrobně viz. PD kus 1,000 4 620,58 4 620,58

216 K K222
D+M ochranné prvky na křídlo dveří š. 1100mm 
(provedeno z obou stran)- podrobně viz. PD kus 1,000 5 023,38 5 023,38

217 K K223
D+M ochranné prvky na křídlo dveří š. 1600mm 
(provedeno z obou stran)- podrobně viz. PD kus 1,000 6 035,00 6 035,00

218 K K212 D+M bezbariérové vybavení- sklopné madlo k WC kus 3,000 2 546,41 7 639,23

219 K K213 D+M bezbariérové vybavení- pevné madlo k WC kus 3,000 1 967,68 5 903,04

220 K K214 D+M bezbariérové vybavení- držák toaletního papíru kus 3,000 925,97 2 777,91

221 K K215
D+M bezbariérové vybavení- vodorovné madlo k 
umyvadlu

kus 3,000 1 041,71 3 125,13

222 K K216 D+M bezbariérové vybavení- svislé madlo k umyvadlu kus 3,000 1 041,71 3 125,13

223 K K217
D+M bezbariérové vybavení- vodorovné madlo na 
dveře kus 3,000 1 041,71 3 125,13

224 K K218 D+M bezbariérové vybavení- přelivová lišta kus 3,000 1 736,19 5 208,57

225 K K225

D+M záchytný systém na ploché střeše- 17ks kotvících 
bodů pro pokrytí všech okrajů střechy a výklenků. 
Budou použity kotvící body do plechu výšky 500mm 
tzn. TSL 500 T10 

kpl 1,000 65 148,84 65 148,84

226 K K230

D+M opatření dle PBŘ- 7 ks práškových hasících 
přístrojů + 30 ks bezpečnostních tabulek+ protipožární 
ucpávky pro VZT a topení – 6 m2

kpl 1,000 40 511,13 40 511,13

227 K K248

D+M informační a navigační systém, značení- 
označení u dveří 47 ks , patrové a směrové tabule 6 
ks,podlahové značení pro osoby s omezenou 
schopností pohybu nebo orientace – 13 m

kpl 1,000 31 540,81 31 540,81

228 K K254 D+M meziobjektová dilatace- podlaha m 82,700 1 785,96 147 698,89

229 K K255 D+M meziobjektová dilatace- stěna m 33,400 2 095,00 69 973,00

230 K K256 D+M meziobjektová dilatace- strop m 42,800 2 095,00 89 666,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

231 K K021
D+M dilatace styku nástavby se stávající střechou 
poplastovaná lemovací lišta rš 200 vč. krycí lišty m 12,250 1 851,94 22 686,27

232 K K259 D+M větrací mřížka cca 100x100 mm kus 5,000 694,48 3 472,40

D 998 Přesun hmot 986 539,98

233 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 2 508,684 393,25 986 539,98 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 15 132 395,47

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 295 459,84

234 K 711111001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 
tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 592,000 16,20 9 590,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711111001

VV D01

VV 381,0 381,000

VV ostatní
VV 211,0 211,000

VV Součet 592,000

235 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,195 56 715,58 11 059,54 CS ÚRS 2022 01
VV 592*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství 0,195

236 K 711112001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 
tmely za studena na ploše svislé S nátěrem 
penetračním

m2 113,400 31,25 3 543,75 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711112001

VV předpoklad 1,2m- po obvodu
VV 94,5*1,2 113,400

237 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,039 56 715,58 2 211,91 CS ÚRS 2022 01
VV 113,4*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,039

238 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
NAIP na ploše vodorovné V m2 592,000 137,74 81 542,08 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711141559

239 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

m2 689,976 196,77 135 766,58 CS ÚRS 2022 01

VV 592*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 689,976

240 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
NAIP na ploše svislé S m2 113,400 162,04 18 375,34 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711142559

241 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

m2 138,461 196,77 27 244,97 CS ÚRS 2022 01

VV 113,4*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 138,461

242 K 998711102

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

t 4,410 1 388,95 6 125,27 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711102

D 712 Povlakové krytiny 1 504 830,06

243 K 712363001

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a 
natažení fólie v ploše

m2 645,285 249,02 160 688,87 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363001

VV S2

VV 561,0 561,000

VV 100,0*0,23 23,000

VV zastřešení příjezdu
VV 54,5 54,500

VV 29,5*0,23 6,785

VV Součet 645,285

244 M 28343012
fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci 
přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm m2 752,080 273,91 206 002,23 CS ÚRS 2022 01

VV 645,285*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 752,080

245 K 465

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s 
mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 
horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 
mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového 
plechu nebo do dřeva

m2 750,250 498,02 373 639,51

VV S2

VV 561,0 561,000

VV 100,0*(0,6+0,6) 120,000

VV zastřešení příjezdu
VV 54,5 54,500

VV 29,5*(0,3+0,2) 14,750

VV Součet 750,250

246 M 28322064
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
tl 1,5mm se zvýšenou požární odolností m2 874,416 273,91 239 511,29 CS ÚRS 2022 01

VV 750,25*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 874,416

247 K 712363005

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace 
fólie na oplechování (na tzv. fóliový plech) 
horkovzdušným navařením v plné ploše

m2 179,726 199,21 35 803,22 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363005

VV 122,5*0,1 12,250

VV 7,8*0,071 0,554

VV 126,5*0,67 84,755

VV 82,167 82,167

VV Součet 179,726

248 K 712363122

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 
(materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní 
rovinou provedení rohů a koutů izolačními tvarovkami 
horkovzdušným navařením

kus 32,000 280,14 8 964,48 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363122

VV (12+4)*2 32,000

249 M 28377x tvarovka koutová nebo rohová kus 32,000 155,63 4 980,16

250 K 712363353

Povlakové krytiny střech plochých do 10° z 
tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější 
koutová lišta rš 100 mm

m 122,500 211,66 25 928,35 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363353

VV S2

VV 100,0 100,000

VV zastřešení příjezdu
VV 22,5 22,500

VV Součet 122,500

251 K 712363354

Povlakové krytiny střech plochých do 10° z 
tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová 
lišta vyhnutá rš 71 mm

m 7,800 186,76 1 456,73 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363354

VV zastřešení příjezdu
VV 7,8 7,800

252 K 712363357-1

Povlakové krytiny střech plochých do 10° z 
tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice+ 
připojovací plech rš 670 mm

m 126,500 809,30 102 376,45

VV S2

VV 104,0 104,000

VV zastřešení příjezdu
VV 22,5 22,500

VV Součet 126,500

253 K 712363384

Povlakové krytiny střech plochých do 10° z 
tvarovaných poplastovaných lišt ostatní atypická 
výroba profilů o větší rš

m2 82,167 2 116,61 173 915,49 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363384

VV zaatikový žlab
VV 73,0*0,954 69,642

VV 15,0*0,835 12,525

VV Součet 82,167

254 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -
ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní m2 2 040,820 27,40 55 918,47 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712391171

VV S2

VV 561,0*3 1 683,000

VV 100,0*0,23*2 46,000

VV 100,0*(0,6+0,6) 120,000

VV zastřešení příjezdu
VV 54,5*3 163,500

VV 29,5*0,23*2 13,570

VV 29,5*(0,3+0,2) 14,750

VV Součet 2 040,820

255 M 69311x8 separační vrstva skelné rouno m2 2 357,147 22,41 52 823,66

VV 2040,82*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 2 357,147

256 K 712998202-1

Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce 
montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového 
přepadu z PVC na dešťovou vodu DN 150

kus 5,000 2 490,13 12 450,65

257 M 28342773-1
přepad bezpečnostní atikový DN 150 s manžetou pro 
hydroizolaci z PVC-P

kus 5,000 8 424,12 42 120,60

258 K 998712102

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 5,097 1 618,58 8 249,90 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998712102

D 713 Izolace tepelné 2 652 399,02

259 K 713121111

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 474,930 46,30 21 989,26 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713121111

VV S1-1

VV 34,12+23,76+27,16+26,0+39,37+16,35 166,760

VV 44,8+10,3+43,09+4,91 103,100

VV S1-4

VV (34,61+36,8+5,45+25,23+23,15+11,86) 137,100

VV (12,1+11,84+5,7+19,12+19,21) 67,970

VV Součet 474,930

260 M 28375912
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 80mm m2 484,429 318,30 154 193,75 CS ÚRS 2022 01

VV 474,93*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 484,429

261 K 713121111

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 43,080 46,30 1 994,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713121111

VV S1-6

VV 16,93+3,9+3,79+3,92+3,66 32,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3,6+3,68+3,6 10,880

VV Součet 43,080

262 M 28375914
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 100mm m2 43,942 393,54 17 292,93 CS ÚRS 2022 01

VV 43,08*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 43,942

263 K 713121111

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 756,070 46,30 35 006,04 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713121111

VV S1-3

VV (6,27+0,47+18,59+210,8+28,2+16,81) 281,140

VV S1-1

VV 34,12+23,76+27,16+26,0+39,37+16,35 166,760

VV 44,8+10,3+43,09+4,91 103,100

VV S1-4

VV (34,61+36,8+5,45+25,23+23,15+11,86) 137,100

VV (12,1+11,84+5,7+19,12+19,21) 67,970

VV Součet 756,070

264 M 63231203
deska čedičová minerální pro snížení kročejového 
hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 40mm m2 771,191 266,22 205 306,47 CS ÚRS 2022 01

VV 756,07*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 771,191

265 K 713121111

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 53,690 46,30 2 485,85 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713121111

VV S1-2

VV 1,98+1,51+3,3+7,72+11,57+15,5 41,580

VV S1-5

VV 0,36+2,56+1,91+7,28 12,110

VV Součet 53,690

266 M 63231200
deska čedičová minerální pro snížení kročejového 
hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 20mm m2 54,764 144,68 7 923,26 CS ÚRS 2022 01

VV 53,69*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 54,764

267 K 713121111

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 43,080 46,30 1 994,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713121111

VV S1-6

VV 16,93+3,9+3,79+3,92+3,66 32,200

VV 3,6+3,68+3,6 10,880

VV Součet 43,080

268 M 63231201
deska čedičová minerální pro snížení kročejového 
hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 25mm m2 43,942 181,72 7 985,14 CS ÚRS 2022 01

VV 43,08*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 43,942

269 K 713141135

Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, 
pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 
specifikaci) přilepenými za studena bodově, 
jednovrstvá

m2 615,500 282,63 173 958,77 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713141135

VV S2

VV 561,0 561,000

VV zastřešení příjezdu
VV 54,5 54,500

VV Součet 615,500

270 M 63150x
tepelná izolace z minerální vaty určená pro ploché 
střechy tl 80mm m2 627,810 498,02 312 661,94

VV 615,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 627,810

271 K 713141135

Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, 
pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 
specifikaci) přilepenými za studena bodově, 
jednovrstvá

m2 615,500 466,90 287 376,95 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713141135

VV S2

VV 561,0 561,000

VV zastřešení příjezdu
VV 54,5 54,500

VV Součet 615,500

272 M 63150x1
tepelná izolace z minerální vaty určená pro ploché 
střechy tl 150mm m2 627,810 933,80 586 248,98

VV 615,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 627,810

273 K 713141212
Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny 
přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou m 149,500 124,51 18 614,25 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713141212

VV 120,0+29,5 149,500

274 M 63152005
klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 
50x50mm

m 152,490 49,81 7 595,53 CS ÚRS 2022 01

VV 149,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 152,490

275 K 713141335
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými 
klíny v ploše přilepenými za studena bodově m2 615,500 435,77 268 216,44 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713141335

VV S2

VV 561,0 561,000

VV zastřešení příjezdu
VV 54,5 54,500

VV Součet 615,500

276 M 28376142
klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 
5%

m3 64,628 5 602,79 362 097,11 CS ÚRS 2022 01

VV předpoklad pr. 100mm
VV 615,5*0,1 61,550

VV 61,55*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 64,628
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277 K 713141351

Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými 
klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm přilepenými za 
studena zplna

m 149,500 311,26 46 533,37 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713141351

VV 120,0+29,5 149,500

278 M 28376141
klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spád do 
5%

m3 6,776 3 859,70 26 153,33 CS ÚRS 2022 01

VV 6,45332046332046*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 6,776

279 K 713141391

Montáž tepelné izolace střech plochých na konstrukce 
stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy 
střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za 
studena zplna

m2 90,000 435,77 39 219,30 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713141391

VV S2

VV 100,0*0,9 90,000

280 M 28372317
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 150mm m2 91,800 498,02 45 718,24 CS ÚRS 2022 01

VV 90*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 91,800

281 K 998713102

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
m do 12 m

t 15,719 1 388,95 21 832,91 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713102

D 762 Konstrukce tesařské 869 396,29

282 K 762361313

Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro 
oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, 
tloušťky desky 25 mm

m2 77,900 933,80 72 743,02 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762361313

VV S2

VV 120,0*(0,6) 72,000

VV zastřešení příjezdu
VV 29,5*(0,2) 5,900

VV Součet 77,900

283 K 762341024

Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s 
vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB 
šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky 
desky 18 mm

m2 1 237,000 636,23 787 016,51 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762341024

VV TP

VV 564,0*2 1 128,000

VV zastřešení příjezdu
VV 54,5*2 109,000

VV Součet 1 237,000

284 K 998762102

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 15,480 622,53 9 636,76 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762102

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 148 179,01

285 K 763113314

Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW 
s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem 
sádry dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 
12,5 mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka tl. 205 - 
700 mm, profil 75

m2 14,400 1 937,59 27 901,30 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763113314

VV m215

VV (6,0+6,0)*1,2 14,400

286 K 763121415

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek 
s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW 
jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm 
bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100

m2 19,920 937,54 18 675,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121415

VV pro laminátový obklad
VV m215

VV stěny
VV (6,0+6,0)*1,2 14,400

VV m217

VV (4,6)*1,2 5,520

VV Součet 19,920

287 K 763135101

Montáž sádrokartonového podhledu kazetového 
demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně 
zavěšené nosné konstrukce viditelné

m2 236,710 337,52 79 894,36 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763135101

VV
46,78+12,1+58,59+11,84+18,59+3,3+6,17+16,81+19,12+19,2

1+4,91+11,57+7,72
236,710

288 M 590305x
podhled kazetový 600x600mm- nižší 
ekonomická výrobní řada s omyvatelným povrchem m2 248,546 1 375,06 341 765,66

VV 236,71*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 248,546

289 K 763135101

Montáž sádrokartonového podhledu kazetového 
demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně 
zavěšené nosné konstrukce viditelné

m2 297,740 337,52 100 493,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763135101

VV 1PP

VV 3,9+3,79+3,92+3,66 15,270

VV 1NP

VV 1,91+6,27+7,28+2,4+11,81+3,6+3,68+3,96+2,56+210,8+28,2 282,470

VV Součet 297,740
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

290 M 590x570

podhled kazetový 600x600mm- střední hygienická 
řada s možností mokré údržby, která odolává zvýšené 
vlhkosti a náročnějším podmínkám, umožňuje čištění 
párou, odolává i běžným dezinfekčním 
prostředkům, s ohledem na pouze nárazovou 
zvýšenou vlhkost postačuje rastr v běžné korozivní 
třídě C1, panely standardně klipovány v rastru, aby 
odolaly tlaku při čištění.

m2 312,627 1 287,56 402 526,02

VV 297,74*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 312,627

291 K 763135101

Montáž sádrokartonového podhledu kazetového 
demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně 
zavěšené nosné konstrukce viditelné

m2 51,130 687,53 35 153,41 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763135101

292 M 5903x
podhled kazetový 600x600mm- zaklapávací kazety s 
pojistkou proti větru (podtlaku) m2 53,687 1 987,59 106 707,74

VV 51,13*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 53,687

293 K K249 D+M SDK kastlík v podhledu pro zakrytí rozvodů m2 33,000 937,54 30 938,82

294 K 998763302

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 6,596 625,03 4 122,70 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763302

D 764 Konstrukce klempířské 42 010,04

295 K K252
D+M svod pr. 125mm vč. kolen z poplastovaného 
plechu tl. min 0,8mm (el. vyhřívané) m 41,100 752,35 30 921,59

VV 8,3*3+5,4*3 41,100

296 K K2522
D+M svod pr. 100mm vč. kolen z poplastovaného 
plechu tl. min 0,8mm (el. vyhřívané) m 8,000 636,60 5 092,80

VV 4,0*2 8,000

297 K K253
D+M trychtýřový kotlík 240/150 z poplastovaného 
plechu tl. min 0,8mm (el. vyhřívané) kus 4,000 775,50 3 102,00

298 K 998764202

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 2,500 1 157,46 2 893,65 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764202

D 766 Konstrukce truhlářské 3 852 406,78

299 K K123
D+M dveře vč. zárubně a kování ozn. 31- podrobný 
popis viz. PD

kus 1,000 9 226,53 9 226,53

300 K K124
D+M dveře vč. zárubně a kování ozn. 29- podrobný 
popis viz. PD

kus 1,000 9 226,53 9 226,53

301 K K125
D+M dveře vč. zárubně a kování ozn. 38- podrobný 
popis viz. PD

kus 1,000 9 226,53 9 226,53

302 K K126
D+M dveře vč. zárubně a kování ozn. 37- podrobný 
popis viz. PD

kus 1,000 9 226,53 9 226,53

303 K K127
D+M dveře vč. zárubně a kování ozn. 39- podrobný 
popis viz. PD

kus 1,000 9 226,53 9 226,53

304 K K128
D+M dveře vč. zárubně a kování ozn. 32- podrobný 
popis viz. PD

kus 1,000 9 226,53 9 226,53

305 K K129
D+M dveře vč. zárubně a kování s požární odolností 
ozn. 30- podrobný popis viz. PD kus 1,000 14 691,04 14 691,04

306 K K130
D+M dveře vč. zárubně a kování ozn. 33- podrobný 
popis viz. PD

kus 1,000 9 226,53 9 226,53

307 K K131
D+M dveře vč. zárubně a kování ozn. 44- podrobný 
popis viz. PD

kus 1,000 9 226,53 9 226,53

308 K K132
D+M dveře vč. zárubně a kování ozn. 41- podrobný 
popis viz. PD

kus 1,000 9 226,53 9 226,53

309 K K133
D+M dveře vč. zárubně a kování ozn. 40- podrobný 
popis viz. PD

kus 1,000 9 226,53 9 226,53

310 K K134
D+M dveře vč. zárubně a kování ozn. 36- podrobný 
popis viz. PD

kus 1,000 9 226,53 9 226,53

311 K K135
D+M dveře vč. zárubně a kování ozn. 28- podrobný 
popis viz. PD

kus 1,000 49 712,94 49 712,94

312 K K136
D+M dveře vč. zárubně a kování ozn. 45- podrobný 
popis viz. PD

kus 1,000 10 171,14 10 171,14

313 K K137
D+M dveře vč. zárubně a kování s požární odolností 
ozn. 46- podrobný popis viz. PD kus 1,000 16 503,40 16 503,40

314 K K138
D+M dveře vč. zárubně a kování ozn. 35- podrobný 
popis viz. PD

kus 1,000 10 171,14 10 171,14

315 K K139
D+M dveře vč. zárubně a kování s požární odolností 
ozn. 34- podrobný popis viz. PD kus 1,000 16 503,40 16 503,40

316 K K140
D+M dveře vč. zárubně a kování s požární odolností 
ozn. 47- podrobný popis viz. PD kus 1,000 16 503,40 16 503,40

317 K K141
D+M dveře vč. zárubně a kování ozn. 43- podrobný 
popis viz. PD

kus 1,000 100 524,32 100 524,32

318 K K142
D+M dveře vč. zárubně a kování ozn. 42- podrobný 
popis viz. PD

kus 1,000 67 618,86 67 618,86

319 K K143
D+M dveře vč. zárubně a kování ozn. 22- podrobný 
popis viz. PD

kus 1,000 9 226,53 9 226,53

320 K K144
D+M dveře vč. zárubně a kování ozn. 23- podrobný 
popis viz. PD

kus 1,000 9 226,53 9 226,53

321 K K145
D+M dveře vč. zárubně a kování ozn. 03- podrobný 
popis viz. PD

kus 1,000 9 226,53 9 226,53

322 K K146
D+M dveře vč. zárubně a kování ozn. 04- podrobný 
popis viz. PD

kus 1,000 9 226,53 9 226,53

323 K K147
D+M dveře vč. zárubně a kování ozn. 05- podrobný 
popis viz. PD

kus 1,000 9 226,53 9 226,53
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

324 K K148
D+M dveře vč. zárubně a kování ozn. 06- podrobný 
popis viz. PD

kus 1,000 9 226,53 9 226,53

325 K K149
D+M dveře vč. zárubně a kování ozn. 11- podrobný 
popis viz. PD

kus 1,000 9 226,53 9 226,53

326 K K150
D+M dveře vč. zárubně a kování ozn. 12- podrobný 
popis viz. PD

kus 1,000 12 068,62 12 068,62

327 K K151
D+M dveře vč. zárubně a kování ozn. 16- podrobný 
popis viz. PD

kus 1,000 9 226,53 9 226,53

328 K K152
D+M dveře vč. zárubně a kování ozn. 26- podrobný 
popis viz. PD

kus 1,000 12 068,62 12 068,62

329 K K153
D+M dveře vč. zárubně a kování ozn. 25- podrobný 
popis viz. PD

kus 1,000 13 441,62 13 441,62

330 K K154
D+M dveře vč. zárubně a kování ozn. 24- podrobný 
popis viz. PD

kus 1,000 9 226,53 9 226,53

331 K K155
D+M dveře vč. zárubně a kování s požární odolností 
ozn. 21- podrobný popis viz. PD kus 1,000 14 691,04 14 691,04

332 K K156
D+M dveře vč. zárubně a kování ozn. 14- podrobný 
popis viz. PD

kus 1,000 13 441,62 13 441,62

333 K K157
D+M dveře vč. zárubně a kování ozn. 10- podrobný 
popis viz. PD

kus 1,000 13 441,62 13 441,62

334 K K158
D+M dveře vč. zárubně a kování ozn. 09- podrobný 
popis viz. PD

kus 1,000 13 441,62 13 441,62

335 K K159
D+M dveře vč. zárubně a kování ozn. 08- podrobný 
popis viz. PD

kus 1,000 9 226,53 9 226,53

336 K K160
D+M dveře vč. zárubně a kování ozn. 07- podrobný 
popis viz. PD

kus 1,000 13 441,62 13 441,62

337 K K161
D+M dveře vč. zárubně a kování ozn. 15- podrobný 
popis viz. PD

kus 1,000 13 441,62 13 441,62

338 K K162
D+M dveře vč. zárubně a kování s požární odolností 
ozn. 20- podrobný popis viz. PD kus 1,000 60 303,71 60 303,71

339 K K163
D+M dveře vč. zárubně a kování ozn. 19- podrobný 
popis viz. PD

kus 1,000 10 171,14 10 171,14

340 K K164
D+M dveře vč. zárubně a kování ozn. 27- podrobný 
popis viz. PD

kus 1,000 100 165,50 100 165,50

341 K K165
D+M dveře vč. zárubně a kování s požární odolností 
ozn. 17- podrobný popis viz. PD kus 1,000 198 130,67 198 130,67

342 K K166
D+M dveře vč. zárubně a kování ozn. 13- podrobný 
popis viz. PD

kus 1,000 103 686,50 103 686,50

343 K K167
D+M dveře vč. zárubně a kování ozn. 18- podrobný 
popis viz. PD

kus 1,000 16 234,29 16 234,29

344 K K168
D+M dveře vč. zárubně a kování ozn. 02- podrobný 
popis viz. PD

kus 1,000 118 505,47 118 505,47

345 K K169
D+M dveře vč. zárubně a kování ozn. 01- podrobný 
popis viz. PD

kus 1,000 128 896,00 128 896,00

346 K K207

D+M kuchyňské linky 
Kuchyňské linky horní +spodní skříňky 8ks-33.15bm 
Pouze spodní skříňky 5ks-22.12bm. 
Vestavěný dřez-8ks 
Vestavěné výlevky -4ks

kpl 1,000 1 029 561,42 1 029 561,42

347 K K231

D+M okno 3300x800mm, okno tříkřídlé otevíravé a 
sklopné, plast. profil sk. A, min. 5 komorový, zasklení 
izolačním dvojsklem, Uw=1,1Wm-2K, bílá, kování- 
celoobvodové, půloliva v barvě okna, parapet vnitřní, 
parapet vnější, venkovní předokenní vodorovné 
žaluzie lamelové, ovládání mechanické vč. kastlíku

kus 1,000 57 546,83 57 546,83

348 K K232

D+M okno 3300x800mm, okno tříkřídlé otevíravé a 
sklopné, plast. profil sk. A, min. 5 komorový, zasklení 
izolačním dvojsklem různých tlouštěk 6 a 4 mm, 
Uw=1,1Wm-2K, bílá, kování- celoobvodové, půloliva v 
barvě okna, parapet vnitřní, parapet vnější, venkovní 
předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání 
mechanické vč. kastlíku

kus 1,000 59 793,22 59 793,22

349 K K233

D+M okno 2200x800mm, okno dvoukřídlé otevíravé a 
sklopné, plast. profil sk. A, min. 5 komorový, zasklení 
izolačním dvojsklem, Uw=1,1Wm-2K, bílá, kování- 
celoobvodové, půloliva v barvě okna, parapet vnitřní, 
parapet vnější, venkovní předokenní vodorovné 
žaluzie lamelové, ovládání mechanické vč. kastlíku

kus 1,000 42 858,95 42 858,95

350 K K234

D+M okno 3300x1500mm, okno tříkřídlé otevíravé a 
sklopné , plast. profil sk. A, min. 5 komorový, zasklení 
izolačním dvojsklem různých tlouštěk 6 a 4 mm, 
Uw=1,1Wm-2K, bílá, kování- celoobvodové, půloliva v 
barvě okna, parapet vnitřní, parapet vnější, venkovní 
předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání 
mechanické vč. kastlíku

kus 5,000 60 854,75 304 273,75

351 K K235

D+M okno 2200x1500mm, okno dvoukřídlé otevíravé a 
sklopné , plast. profil sk. A, min. 5 komorový, zasklení 
izolačním dvojsklem různých tlouštěk 6 a 4 mm, 
Uw=1,1Wm-2K, bílá, kování- celoobvodové, půloliva v 
barvě okna, parapet vnitřní, parapet vnější, venkovní 
předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání 
mechanické vč. kastlíku

kus 3,000 41 626,34 124 879,02
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352 K K236

D+M okno 2200x1500mm, okno dvoukřídlé otevíravé a 
sklopné, plast. profil sk. A, min. 5 komorový, zasklení 
izolačním dvojsklem různých tlouštěk 6 a 4 mm, 
Uw=1,1Wm-2K, bílá, kování- celoobvodové, půloliva v 
barvě okna, parapet vnitřní, parapet vnější, venkovní 
předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání 
mechanické vč. kastlíku

kus 1,000 41 626,34 41 626,34

353 K K237

D+M okno 800x2000mm, okno jednokřídlé sklopné, 
plast. profil sk. A, min. 5 komorový, zasklení izolačním 
dvojsklem, Uw=1,1Wm-2K, bílá, kování- 
celoobvodové, půloliva v barvě okna, parapet vnitřní, 
parapet vnější, venkovní předokenní vodorovné 
žaluzie lamelové, ovládání mechanické vč. kastlíku

kus 2,000 18 228,91 36 457,82

354 K K238

D+M okno 1900x1500mm, okno dvoukřídlé otevíravé a 
sklopné, plast. profil sk. A, min. 5 komorový, zasklení 
izolačním dvojsklem různých tlouštěk 6 a 4 mm, 
Uw=1,1Wm-2K, bílá, kování- celoobvodové, půloliva v 
barvě okna, parapet vnitřní, parapet vnější, venkovní 
předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání 
mechanické vč. kastlíku

kus 2,000 37 121,83 74 243,66

355 K K239

D+M okno 4400x1500mm, okno čtyřdílné otevíravé a 
sklopné, plast. profil sk. A, min. 5 komorový, zasklení 
izolačním dvojsklem různých tlouštěk 6 a 4 mm, 
Uw=1,1Wm-2K, bílá, kování- celoobvodové, půloliva v 
barvě okna, parapet vnitřní, parapet vnější, venkovní 
předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání 
mechanické vč. kastlíku

kus 5,000 80 273,84 401 369,20

356 K K240

D+M okno 1100x1500mm, okno jednokřídlé otevíravé 
a sklopné, plast. profil sk. A, min. 5 komorový, zasklení 
izolačním dvojsklem různých tlouštěk 6 a 4 mm, 
Uw=1,1Wm-2K, bílá, kování- celoobvodové, půloliva v 
barvě okna, parapet vnitřní, parapet vnější, venkovní 
předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání 
mechanické vč. kastlíku

kus 1,000 21 086,11 21 086,11

357 K K241

D+M okno 1450x4460mm, okno svislé 
čtyřdílné,otevíravé a sklopné, plast. profil sk. A, min. 5 
komorový, zasklení izolačním dvojsklem, Uw=1,1Wm-
2K, bílá, kování- celoobvodové, půloliva v barvě okna, 
parapet vnitřní, parapet vnější, venkovní předokenní 
vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické vč. 
kastlíku

kus 1,000 61 563,98 61 563,98

358 K K257

D+M obklad stěn a příček dřevotřískovým laminátovým 
obkladem vč. podkladního roštu (vč. opláštění horní 
hrany u nízkých příček)

m2 56,170 4 245,57 238 473,67

VV m215

VV nízké příčky 
VV (6,0+6,0+6,0+6,0)*1,2 28,800

VV (6,0+0,6)*0,5 3,300

VV stěny
VV (6,0+6,0)*1,2 14,400

VV (6,0+6,0)*0,25 3,000

VV m217

VV (4,6)*1,2 5,520

VV (4,6)*0,25 1,150

VV Součet 56,170

359 K 998766202

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 1,200 5 787,30 6 944,76 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766202

D 767 Konstrukce zámečnické 1 870 317,87

360 K 767391112
Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo 
vlnitých, uchyceným šroubováním m2 564,000 373,52 210 665,28 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767391112

VV TP

VV 564 564,000

361 M 15484x plech trapézový CB 160/250 tl. 1,5mm m2 648,600 1 831,50 1 187 910,90

VV 564*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 648,600

362 K K122
D+M ocelové schodiště (ocelová konstrukce, plechy 
atd.)- viz. statika vč. povrchové úpravy t 0,827 231 492,17 191 444,02

VV 0,766*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,827

363 K K170
D+M výlezový žebřík na střechu vč. kotvení a 
žárového pozinkování kus 1,000 30 927,35 30 927,35

364 K K171
D+M čistící zóna- textilní rohož s obvodovým 
rámečkem v m2-23 m2 6,870 4 054,32 27 853,18

365 K K172
D+M čistící zóna- textilní rohož s obvodovým 
rámečkem v m1-04 m2 6,660 3 889,83 25 906,27

366 K K208
D+M schodišťové zábradlí, kompletní provedení- 
podrobně řešeno samostatným výkresem kpl 1,000 101 856,55 101 856,55

367 K K209
D+M ukončení příčky- vyztužení, kompletní provedení - 
podrobně řešeno samostatným výkresem kus 2,000 29 631,00 59 262,00

368 K K210
D+M kotvení pultu, kompletní provedení - podrobně 
řešeno samostatným výkresem kus 2,000 7 407,75 14 815,50

369 K K211
D+M kotvení překladu, kompletní provedení - 
podrobně řešeno samostatným výkresem kus 4,000 3 472,38 13 889,52
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

370 K 998767202

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 2,500 2 314,92 5 787,30 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767202

D 771 Podlahy z dlaždic 924 823,21

371 K 771111011
Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí 
podlah

m2 328,448 17,36 5 701,86 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771111011

372 K 771121011
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 
penetrační na podlahu m2 328,448 40,51 13 305,43 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011

VV 39,37+112,36+117,23+48,78 317,740

VV 21,6*0,3 6,480

VV 24,3*0,174 4,228

VV Součet 328,448

373 K 771151021

Příprava podkladu před provedením dlažby 
samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky 
do 3 mm

m2 328,448 439,84 144 464,57 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771151021

374 K 771161022

Příprava podkladu před provedením dlažby montáž 
profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a 
ukončení dlažby

m 24,300 231,49 5 625,21 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771161022

VV 1,35*(9+9) 24,300

375 M 59054140
profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 
V6 2x1000mm

m 26,730 810,22 21 657,18 CS ÚRS 2022 01

VV 24,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 26,730

376 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm m 278,400 179,41 49 947,74 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771474112

VV m107

VV 42,9-(1,1+1,1+0,8+0,8+2,0+0,8+0,8+0,8+0,7+0,8) 33,200

VV m113

VV 20,0-(1,1+1,1) 17,800

VV m114

VV 21,7-(1,1+1,1) 19,500

VV m115

VV 24,2-(1,1*3) 20,900

VV m116

VV 51,1-(1,1) 50,000

VV m117

VV 25,5-(0,9) 24,600

VV m202

VV 31,2+1,6-(1,6) 31,200

VV m203

VV 14,3-(1,1) 13,200

VV m213

VV 5,8-(1,1+0,7+0,7) 3,300

VV m214

VV 13,8-(0,8) 13,000

VV m218

VV 23,5-(0,8+0,8) 21,900

VV m220

VV 32,5-(2,8+0,8+0,8+0,8+0,8+1,4+0,8*4) 21,900

VV m223

VV 13,5-(2,8*2) 7,900

VV Součet 278,400

377 M 597613x sokl keramický s oblým fabionem m 306,240 386,59 118 389,32

VV 278,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 306,240

378 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 278,400 47,78 13 301,95 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591115

379 K 771574112

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 
do 12 ks/m2

m2 39,370 636,60 25 062,94 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574112

VV 1PP

VV 39,37 39,370

380 M 5976x

dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 
pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2 - 
300x300

m2 45,276 417,84 18 918,12

VV 39,37*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 45,276

381 K 771574153

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 
do 4 ks/m2

m2 112,360 700,26 78 681,21 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574153

VV 1PP

VV 34,12+16,35 50,470

VV 1NP

VV 3,3+58,59 61,890

VV Součet 112,360

382 M 597610x

dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do 
interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání 
přes 2 do 4 ks/m2 - 600x600

m2 129,214 699,11 90 334,80

VV 112,36*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 129,214

383 K 771574153

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 
do 4 ks/m2

m2 117,230 700,26 82 091,48 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574153

VV 1PP

VV 23,76+27,16 50,920

VV 1NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 46,78+11,81+7,72 66,310

VV Součet 117,230

384 M 5970x

dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do 
interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání 
přes 2 do 4 ks/m2 - 600x600

m2 134,815 699,11 94 250,51

VV 117,23*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 134,815

385 K 771574153

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 
do 4 ks/m2

m2 48,780 700,26 34 158,68 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574153

VV 1PP

VV 26,0 26,000

VV 1NP

VV 11,57+4,91 16,480

VV podesta

VV 6,3 6,300

VV Součet 48,780

386 K 771274113

Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem stupnic hladkých, šířky 
přes 250 do 300 mm

m 21,600 453,72 9 800,35 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771274113

VV 1,35*(8+8) 21,600

387 K 771274232

Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, 
výšky přes 150 do 200 mm

m 24,300 346,08 8 409,74 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771274232

VV 1,35*(9+9) 24,300

388 M 59759x7610x

dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do 
interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání 
přes 2 do 4 ks/m2 - 600x600, protiskluzná R9

m2 68,411 761,61 52 102,50

VV 48,78 48,780

VV 21,6*0,3 6,480

VV 24,3*0,174 4,228

VV Součet 59,488

VV 59,488*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 68,411

389 K 771591112
Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve 
dvou vrstvách m2 7,450 312,51 2 328,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591112

VV 1PP

VV 3,79+3,66 7,450

390 K 771591241
Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy 
vnitřní kout kus 11,000 347,24 3 819,64 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591241

391 K 771591242
Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy 
vnější roh kus 3,000 347,24 1 041,72 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591242

392 K 771591264
Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy 
mezi podlahou a stěnu m 23,650 121,53 2 874,18 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591264

VV m109

VV 10,0+0,15*8+1,85*2 14,900

VV -0,7 -0,700

VV m111

VV 7,7+0,15*4+1,85 10,150

VV -0,7 -0,700

VV Součet 23,650

393 K 771592011
Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo 
schodišť chemickými prostředky m2 328,448 28,59 9 390,33 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771592011

394 K 998771102

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 13,535 2 893,65 39 165,55 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771102

D 776 Podlahy povlakové 1 080 453,87

395 K 776111112
Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu 
betonového m2 541,400 46,30 25 066,82 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111112

396 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 541,400 2,31 1 250,63 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111311

397 K 776121111 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah m2 541,400 23,15 12 533,41 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776121111

VV 224,11+317,29 541,400

398 K 776141122
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou 
podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm m2 224,110 254,64 57 067,37 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776141122

VV 34,61+7,45+67,29+25,23+48,66+40,87 224,110

399 K 776141122-1

Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou 
elektrostaticky vodivou podlah min.pevnosti 30 MPa, 

tloušťky přes 3 do 5 mm
m2 317,290 254,64 80 794,73

400 K 776211111
Montáž textilních podlahovin lepením pásů 
standardních m2 34,610 254,64 8 813,09 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776211111

VV 1PP

VV 34,61 34,610

401 M 69751x
koberec zátěžový tl. 8 mm, stálobarevný, zátěžová 
třída 32 m2 41,532 694,48 28 843,14

VV 34,61*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 41,532

402 K 776221111
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním 
lepidlem z pásů standardních m2 7,450 254,64 1 897,07 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776221111

VV 1PP

VV 3,79+3,66 7,450

403 M 28411x6
PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu 
B

m2 8,940 717,63 6 415,61

VV 7,45*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 8,940

404 K 776221111
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním 
lepidlem z pásů standardních m2 67,290 254,64 17 134,73 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776221111

VV 1PP

VV 5,45+3,9+3,92 13,270

VV 1NP

VV 6,27+3,6+3,68+6,17+3,96+2,56+18,59+1,91+7,28 54,020

VV Součet 67,290

405 M 28411x6xx
PVC systém - pracovní plochy - stupeň protiskluzu 
R10

m2 80,748 462,98 37 384,71

VV 67,29*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 80,748

406 K 776221111
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním 
lepidlem z pásů standardních m2 25,230 254,64 6 424,57 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776221111

VV 1PP

VV 25,23 25,230

407 M 2841x6
PVC homogenní  2 mm, zátěžová třída 34, nášlapná 
vrstva tl. 2 mm

m2 30,276 486,13 14 718,07

VV 25,23*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 30,276

408 K 776221111
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním 
lepidlem z pásů standardních m2 48,660 254,64 12 390,78 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776221111

VV 1PP

VV 36,8+11,86 48,660

409 M 284x66 PVC zátěžové m2 58,392 462,98 27 034,33

VV 48,66*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 58,392

410 K 776221111
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním 
lepidlem z pásů standardních m2 40,870 254,64 10 407,14 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776221111

VV 1PP

VV 16,93 16,930

VV 1NP

VV 12,1+11,84 23,940

VV Součet 40,870

411 M 284xx6 PVC systém- stupeň protiskluzu R10 m2 44,957 462,98 20 814,19

VV 40,87*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 44,957

412 K 776221121
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním 
lepidlem z pásů elektrostaticky vodivých m2 317,290 324,09 102 830,52 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776221121

VV 1PP

VV 23,15 23,150

VV 1NP

VV 210,8+28,2+16,81+19,12+19,21 294,140

VV Součet 317,290

413 M 28411x
homogenní PVC, elektrostaticky vodivé, nášlapná 
vrstva tl. 2 mm

m2 380,748 1 273,21 484 772,16

VV 317,29*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 380,748

414 K 776223112
Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za 
studena

m 108,280 67,13 7 268,84 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776223112

VV předpoklad 0,2 m/m2
VV 541,4*0,2 108,280

415 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 26,400 34,72 916,61 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776421111

VV 1PP

VV m101

VV 27,2-0,8 26,400

416 M 69751204 lišta kobercová 55x9mm m 26,928 46,30 1 246,77 CS ÚRS 2022 01
VV 26,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 26,928

417 K 776421711
Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně 
nařezání m 26,400 11,57 305,45 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776421711

418 K 776421312 Montáž lišt přechodových šroubovaných m 49,400 115,75 5 718,05 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776421312

VV 0,7*(6+2) 5,600

VV 0,8*(6+16) 17,600

VV 0,9*(1+1) 1,800

VV 1,0*(1) 1,000

VV 1,1*(5+1) 6,600

VV 1,2*(1) 1,200

VV 1,4*(2) 2,800

VV 1,6*(2) 3,200

VV 2,0*(2) 4,000

VV 2,8*(2) 5,600

VV Součet 49,400

419 M 553431x profil přechodový m 50,388 162,04 8 164,87

VV 49,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 50,388

420 K K375
D+M vytažení PVC na stěnu- oblý fabion (s použitím 
klínku), ukončený lištou- systémové řešení m 379,800 254,64 96 712,27

VV 1PP

VV m102

VV 24,8-0,8 24,000

VV m103

VV 16,7-(0,7*2+0,8) 14,500

VV m104

VV 10,1-(2,0+2,0) 6,100

VV m105
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 20,3-(0,8) 19,500

VV m106

VV 22,0-(0,8) 21,200

VV m108

VV (5,7+5,4)-(0,7*3) 9,000

VV m109

VV 10,0-(0,7) 9,300

VV m110

VV (5,8+5,5)-(0,7*3) 9,200

VV m111

VV (7,7)-(0,7) 7,000

VV m112

VV 15,7-(0,8) 14,900

VV Mezisoučet 134,700

VV m201

VV 10,3-0,8*2 8,700

VV m204

VV 14,4-0,8*2 12,800

VV m205

VV 8,4-0,8 7,600

VV m206

VV 7,9-0,8 7,100

VV m207

VV 14,8-0,8*2 13,200

VV m208

VV 10,3-0,8 9,500

VV m209

VV 8,2-0,8 7,400

VV m210

VV 6,9-0,8 6,100

VV m211

VV 18,0-(1,1+1,6+0,8+1,4+0,8) 12,300

VV m212

VV 5,6+6,3-0,7*3 9,800

VV m215

VV 75,0+1,6*2-(1,4*2+0,9+1,2+0,8*2) 71,700

VV m216

VV 10,9-0,8*2 9,300

VV m217

VV 21,5-1,2 20,300

VV m219

VV 16,8-0,8 16,000

VV m221

VV 18,7-0,8*2 17,100

VV m222

VV 17,8-0,8*2 16,200

VV Součet 379,800

421 K 998776102

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 6,096 578,73 3 527,94 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776102

D 781 Dokončovací práce - obklady 265 669,01

422 K 781111011
Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení 
(ometení) stěny m2 138,500 11,57 1 602,45 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781111011

423 K 781121011
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 
penetrační na stěnu m2 138,500 40,51 5 610,64 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781121011

424 K 781131112
Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou 
ve dvou vrstvách m2 11,695 434,05 5 076,21 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131112

VV m109

VV 10,0*0,15+1,0*3*1,85 7,050

VV -0,7*0,15 -0,105

VV m111

VV 7,7*0,15+1,0*2*1,85 4,855

VV -0,7*0,15 -0,105

VV Součet 11,695

425 K 781474154

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem velkoformátových 
hladkých přes 4 do 6 ks/m2

m2 138,500 748,88 103 719,88 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474154

VV 1PP

VV m108

VV (5,7+5,4)*2,0 22,200

VV -(0,7*2,0*3) -4,200

VV m109

VV 10,0*2,0 20,000

VV -(0,7*2,0) -1,400

VV m110

VV (5,8+5,5)*2,0 22,600

VV -0,7*2,0*3 -4,200

VV m111

VV (7,7)*2,0 15,400

VV -0,7*2,0 -1,400

VV 1NP

VV m205

VV 8,4*2,0 16,800

VV -0,8*2,0 -1,600

VV m206

VV 7,9*2,0 15,800

VV -0,8*2,0 -1,600

VV m212

VV (5,6+6,3)*2,0 23,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -0,7*2,0*3 -4,200

VV nad linkou

VV m102

VV 14,0*1,0 14,000

VV m208

VV 6,5*1,0 6,500

VV Součet 138,500

426 M 59761x
obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 
6ks/m2

m2 159,275 582,20 92 729,91 CS ÚRS 2022 01

VV 138,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 159,275

427 K 781491021
Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na 
keramický obklad, plochy do 1 m2 m2 8,000 1 273,21 10 185,68 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781491021

428 M 634651x zrcadlo m2 8,000 2 083,43 16 667,44

429 K 781494111
Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené 
flexibilním lepidlem rohové m 12,000 237,28 2 847,36 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781494111

VV 2,0*(3+3) 12,000

430 K 781495115
Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování 
silikonem

m 184,500 54,37 10 031,27 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781495115

VV 1PP

VV m108

VV (5,7+5,4)+2,0*8+1,0*2 29,100

VV -(0,7*3) -2,100

VV m109

VV 10,0+2,0*6+1,0 23,000

VV -(0,7) -0,700

VV m110

VV (5,8+5,5)+2,0*8+1,0*2 29,300

VV -0,7*3 -2,100

VV m111

VV (7,7)+2,0*5+1,0*2 19,700

VV -0,7 -0,700

VV 1NP

VV m205

VV 8,4+2,0*6+1,0*2 22,400

VV -0,8 -0,800

VV m206

VV 7,9+2,0*5+1,0*2 19,900

VV -0,8 -0,800

VV m212

VV (5,6+6,3)+2,0*8+1,0*2 29,900

VV -0,7*3 -2,100

VV nad linkou

VV m102

VV 14,0 14,000

VV m208

VV 6,5 6,500

VV Součet 184,500

431 K 781495211
Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn 
chemickými prostředky m2 138,500 28,59 3 959,72 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781495211

432 K 998781102

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 4,575 2 893,65 13 238,45 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781102

D 783 Dokončovací práce - nátěry 545 767,99

433 K K224 D+M olejový nátěr stěn vč. 2x tmelení a přebroušení m2 1 240,833 439,84 545 767,99

VV 1PP

VV m101

VV 27,2*2,0 54,400

VV -(0,8*2,0+0,7*2,0+4,4*1,1) -7,840

VV (4,4+1,1+1,1)*0,25 1,650

VV m102

VV 24,8*2,0 49,600

VV -(0,8*2,0+4,4*1,1) -6,440

VV (4,4+1,1+1,1)*0,25 1,650

VV m103

VV 16,7*2,0 33,400

VV -(0,7*2,0*2+0,8*2,0+1,1*1,1) -5,610

VV (1,1+1,1+1,1)*0,25 0,825

VV m104

VV 10,1*2,0 20,200

VV -(2,0*2,0*2) -8,000

VV m105

VV 20,3*2,0 40,600

VV -(0,8*2,0+3,3*1,1*2) -8,860

VV (3,3+1,1+1,1)*0,25 1,375

VV m106

VV 22,0*2,0 44,000

VV -(0,8*2,0+2,2*1,1) -4,020

VV (2,2+1,1+1,1)*0,25 1,100

VV m107

VV 42,9*2,0 85,800

VV -(0,8*2,0+1,1*2,0*2+0,8*2,0*2+2,0*2,0+0,8*2,0*3+0,7*2,0) -19,400

VV m112

VV 15,7*2,0 31,400

VV -(0,8*2,0) -1,600

VV m113

VV 20,0*2,0 40,000

VV -(1,1*2,0*2) -4,400

VV m114

Strana 37 z 110

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781491021
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781494111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781495115
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781495211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781102


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 21,7*2,0 43,400

VV -(1,1*2,0*2) -4,400

VV m115

VV 24,2*2,0 48,400

VV -(1,1*2,0*3+1,45*4,5) -13,125

VV (1,45+4,5+4,5)*0,25 2,613

VV m116

VV 51,1*2,0 102,200

VV -(1,1*2,0) -2,200

VV m117

VV 25,5*2,0 51,000

VV -(0,9*2,0) -1,800

VV Mezisoučet 565,918

VV m201

VV 10,3*2,0 20,600

VV -(0,8*2,0*2) -3,200

VV m202

VV (31,2)*2,0 62,400

VV -(1,6*2,0+3,3*0,8+2,2*0,8) -7,600

VV (3,3+0,8+0,8+2,2+0,8+0,8)*0,25 2,175

VV m203

VV 14,3*2,0 28,600

VV -(1,1*2,0+1,9*1,1) -4,290

VV (1,9+1,1+1,1)*0,25 1,025

VV m204

VV 14,4*2,0 28,800

VV -(0,8*2,0*2+3,3*0,8) -5,840

VV (3,3+0,8+0,8)*0,25 1,225

VV m207

VV 14,8*2,0 29,600

VV -(0,8*2,0*2) -3,200

VV m208

VV 10,3*2,0 20,600

VV -(0,8*2,0) -1,600

VV m209

VV 8,2*2,0 16,400

VV -(0,8*2,0) -1,600

VV m210

VV 6,9*2,0 13,800

VV -(0,8*2,0) -1,600

VV m211+213

VV 23,6*2,0 47,200

VV -(1,0*2,0*2+1,6*2,0+0,8*2,0+1,4*2,2+0,8*2,0+0,7*2,0) -14,880

VV (1,0+2,0+2,0)*0,25 1,250

VV m214

VV 13,8*2,0 27,600

VV -(0,8*2,0) -1,600

VV m215

VV 75,0*2,0+6,0*(1,2+0,25+1,2)*2 181,800

VV -(1,4*2,0*2+0,9*2,0+1,2*2,1+0,8*2,0*2+2,2*1,1+4,4*1,1*3) -30,060

VV (4,4+1,1+1,1)*0,25*3 4,950

VV (2,2+1,1+1,1)*0,25 1,100

VV m216

VV 10,9*2,0 21,800

VV -0,8*2,0*2 -3,200

VV m217

VV 21,5*2,0 43,000

VV -(1,2*2,1+3,3*1,1*2) -9,780

VV (3,3+1,1+1,1)*0,25*2 2,750

VV m218

VV 23,5*2,0 47,000

VV -(0,8*2,0+0,9*2,0) -3,400

VV m219

VV 16,8*2,0 33,600

VV -(0,8*2,0+2,2*1,1) -4,020

VV (2,2+1,1+1,1)*0,25 1,100

VV m220

VV 32,5*2,0 65,000

VV -(2,8*2,0+0,8*2,0*4+1,4*2,0+0,8*2,0*4) -21,200

VV m221

VV 18,7*2,0 37,400

VV -(0,8*2,0*2+1,9*1,1) -5,290

VV (1,9+1,1+1,1)*0,25 1,025

VV m222

VV 17,8*2,0 35,600

VV -(0,8*2,0*2+2,2*1,1+3,3*1,1) -9,250

VV (2,2+1,1+1,1+3,3+1,1+1,1)*0,25 2,475

VV m223

VV 13,5*2,0 27,000

VV -(2,8*2,0*2+0,7*2,0*2) -14,000

VV (2,8+2,0+2,0+0,7+2,0+2,0+0,7+2,0+2,0)*0,25 4,050

VV Mezisoučet 665,315

VV sloupy

VV 0,4*4*2,0*3 9,600

VV Součet 1 240,833

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 80 682,48

434 K 784181111
Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová 
bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 106,452 20,83 23 047,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181111

VV strop+schodiště
VV 308,090+15,092 323,182

VV 1PP

VV m101

VV 27,2*(2,9-2,0) 24,480

VV m102

VV 24,8*(2,9-2,0) 22,320
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV m103

VV 16,7*(2,9-2,0) 15,030

VV m104

VV 10,1*(2,9-2,0) 9,090

VV m105

VV 20,3*(2,9-2,0) 18,270

VV m106

VV 22,0*(2,9-2,0) 19,800

VV m107

VV 42,9*(2,9-2,0) 38,610

VV m108

VV (5,7+5,4)*(2,9-2,0) 9,990

VV m109

VV 10,0*(2,9-2,0) 9,000

VV m110

VV (5,8+5,5)*(2,9-2,0) 10,170

VV m111

VV (7,7)*(2,9-2,0) 6,930

VV m112

VV 15,7*(2,9-2,0) 14,130

VV m113

VV 20,0*(2,9-2,0) 18,000

VV m114

VV 21,7*(2,9-2,0) 19,530

VV m115

VV 24,2*(2,9-2,0) 21,780

VV m116

VV 51,1*(2,9-2,0) 45,990

VV m117

VV 25,5*(4,9-2,0) 73,950

VV Mezisoučet 700,252

VV m201

VV 10,3*(3,0-2,0) 10,300

VV m202

VV (31,2)*(3,0-2,0) 31,200

VV m203

VV 14,3*(3,0-2,0) 14,300

VV m204

VV 14,4*(3,0-2,0) 14,400

VV m205

VV 8,4*(3,0-2,0) 8,400

VV m206

VV 7,9*(3,0-2,0) 7,900

VV m207

VV 14,8*(3,0-2,0) 14,800

VV m208

VV 10,3*(3,0-2,0) 10,300

VV m209

VV 8,2*(3,0-2,0) 8,200

VV m210

VV 6,9*(3,0-2,0) 6,900

VV m211+213

VV 23,6*(3,0-2,0) 23,600

VV m212

VV (5,6+6,3)*(3,0-2,0) 11,900

VV m214

VV 13,8*(3,0-2,0) 13,800

VV m215

VV 75,0*(3,0-2,0) 75,000

VV m216

VV 10,9*(3,0-2,0) 10,900

VV m217

VV 21,5*(3,0-2,0) 21,500

VV m218

VV 23,5*(3,0-2,0) 23,500

VV m219

VV 16,8*(3,0-2,0) 16,800

VV m220

VV 32,5*(3,0-2,0) 32,500

VV m221

VV 18,7*(3,0-2,0) 18,700

VV m222

VV 17,8*(3,0-2,0) 17,800

VV m223

VV 13,5*(3,0-2,0) 13,500

VV Mezisoučet 406,200

VV Součet 1 106,452

435 K 784211101

Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 1 106,452 52,09 57 635,08 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211101

D M Práce a dodávky M 422 184,07

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 403 953,83

436 K K226

D+M zvedací plošina- Přepravní deska 1200x 800 s 
pomocnou konstrukcí do betonové patky a stěny 
budovy. Nosnost min.250 Kg , Zdvih 2,96 m. 

Pojezdová rychlost 0,9 m/s. Plošina Ral 7040 , 
Komaxit . Branka , ohrazení plošiny a pomocné 
konstrukce –žárový zinek.Pojezdová dráha – nerezová 
ocel. El. Připojení 3NPE 400V/1NPE 230V .

kpl 1,000 403 953,83 403 953,83

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 18 230,24
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

437 K 460021121

Sejmutí ornice strojně včetně rozpojení, naložení na 
dopravní prostředek, přemístění ornice na vzdálenost 
do 50 m a její složení tl. vrstvy do 20 cm

m2 14,000 57,87 810,18 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460021121

VV 28,0*0,5 14,000

438 K 460171292

Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně 
urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 
m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní 
prostředek šířky 50 cm hloubky 100 cm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3

m 28,000 329,88 9 236,64 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460171292

VV přeložka NN
VV 28,0 28,000

439 K 460451282

Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny 
ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve 
vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 
cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
3

m 28,000 115,75 3 241,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460451282

440 K 460571111

Rozprostření a urovnání ornice strojně včetně 
přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo 
spotřeby ze vzdálenosti do 50 m při souvislé ploše, tl. 
vrstvy do 20 cm

m2 14,000 52,09 729,26 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460571111

441 K 460661112

Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a 
urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 
35 do 50 cm

m 28,000 109,96 3 078,88 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460661112

442 K 460671112

Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně 
vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky 
do 25 cm

m 28,000 40,51 1 134,28 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460671112
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 11. 2021

Zadavatel: IČ:
Klatovská nemocnice, a. s. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
AGP nova spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 339 115,19

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 339 115,19 21,00% 491 214,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 830 329,38

Nové dialyzační středisko

2 - TZB

1 - ZTI

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 11. 2021

Zadavatel: Klatovská nemocnice, a. s. Projektant: AGP nova spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 339 115,19

PSV - Práce a dodávky PSV 2 272 242,49

    721 - Zdravotechnika 0,00

    721.1 - Dešťová kanalizace 134 577,17

    721.2 - Vnitřní kanalizace 206 724,78

    721.3 - Vnější kanalizace 105 658,05

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 831 450,67

    722.1 - Zdravotechnika - požární vodovod 72 234,70

    722.2 - Izolace tepelné - ZTI 180 218,20

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 431 846,09

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 205 474,86

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 104 057,97

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 6 481,76

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 60 390,94

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 787,30

    VRN3 - Zařízení staveniště 6 713,34

    VRN4 - Inženýrská činnost 7 379,20

    VRN9 - Ostatní náklady 40 511,10

Nové dialyzační středisko

2 - TZB

1 - ZTI
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 11. 2021

Zadavatel: Klatovská nemocnice, a. s. Projektant: AGP nova spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 339 115,19

D PSV Práce a dodávky PSV 2 272 242,49

D 721 Zdravotechnika 0,00

D 721.1 Dešťová kanalizace 134 577,17

1 K 871275211

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném 
výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125

m 20,000 577,57 11 551,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871275211

2 K 871275211.1 Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 svodné DN 125 m 25,000 667,85 16 696,25

3 K 871315211

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném 
výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160

m 40,000 868,38 34 735,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871315211

4 K 877275211

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 
z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném výkopu jednoosých DN 125

kus 17,000 173,62 2 951,54 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877275211

5 M 28611356 koleno kanalizační PVC KG 125x45° kus 17,000 104,17 1 770,89 CS ÚRS 2021 02

6 K 877275221

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 
z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném výkopu dvouosých DN 125

kus 1,000 173,62 173,62 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877275221

7 M 28611356 koleno kanalizační PVC KG 125x45° kus 1,000 104,17 104,17 CS ÚRS 2021 02

8 K 877315211

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 
z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném výkopu jednoosých DN 160

kus 9,000 173,62 1 562,58 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877315211

9 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 8,000 160,89 1 287,12 CS ÚRS 2021 02
10 M 28611506 redukce kanalizační PVC 160/125 kus 1,000 137,74 137,74 CS ÚRS 2021 02

11 K 877315221

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 
z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném výkopu dvouosých DN 160

kus 4,000 231,49 925,96 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877315221

12 M 28611914
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 
160/125/45° kus 4,000 386,59 1 546,36 CS ÚRS 2021 02

13 K 721233212
Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro 
pochůzné střechy s odtokem svislým DN 110 kus 2,000 3 680,73 7 361,46 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721233212

14 K 721233213
Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro 
pochůzné střechy s odtokem svislým DN 125 kus 6,000 5 289,60 31 737,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721233213

15 K 721242106
Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se 
svislým odtokem DN 125 kus 8,000 1 276,68 10 213,44 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721242106

16 K 721290113
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 
250 nebo DN 300

m 85,000 56,72 4 821,20 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721290113

17 K 899722112
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 
cm

m 205,000 4,63 949,15 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722112

18 K 892352121
Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky 
ucpávkovými DN 200 úsek 4,000 957,22 3 828,88 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892352121

19 K 998721201

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 1,680 1 322,98 2 222,61 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998721201

D 721.2 Vnitřní kanalizace 206 724,78

20 K 721174024
Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 
75

m 15,000 655,12 9 826,80 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174024

21 K 721174025
Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 
110

m 70,000 825,27 57 768,90 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174025

22 K 721174043 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 m 95,000 589,15 55 969,25 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174043

1 - ZTI

Nové dialyzační středisko

2 - TZB
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 721174044 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75 m 15,000 686,37 10 295,55 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174044

24 K 721174045 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 m 10,000 888,93 8 889,30 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174045

25 K 721194105
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odpadních výpustek DN 50 kus 45,000 107,64 4 843,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721194105

26 K 721194107
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odpadních výpustek DN 70 kus 7,000 130,79 915,53 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721194107

27 K 721194109
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odpadních výpustek DN 110 kus 13,000 159,73 2 076,49 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721194109

28 K 877275221

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 
z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném výkopu dvouosých DN 125

kus 16,000 91,44 1 463,04 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877275221

29 M 28615604 čistící tvarovka odpadní PP DN 125 pro vysoké teploty kus 16,000 434,05 6 944,80 CS ÚRS 2021 02

30 K 721274103.HLE
Přivzdušňovací ventil s dvojitou izolační stěnou 
venkovní odpadních potrubí DN 110 kus 4,000 1 805,64 7 222,56

31 K 721279126
Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí montáž 
ventilů přivzdušňovacích ostatních typů do DN 110 kus 19,000 100,70 1 913,30 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721279126

32 M 28612264 hlavice ventilační plastová PP DN 110 kus 19,000 1 086,86 20 650,34 CS ÚRS 2021 02

33 K 721290113.1
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 
250 nebo DN 300

m 205,000 56,72 11 627,60

34 K 892312121
Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky 
ucpávkovými DN 150 úsek 4,000 725,73 2 902,92 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892312121

35 K 998721201

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 1,680 2 032,50 3 414,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998721201

D 721.3 Vnější kanalizace 105 658,05

36 K 871265211

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném 
výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110

m 35,000 223,23 7 813,05 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871265211

37 K 871275211

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném 
výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125

m 40,000 502,92 20 116,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871275211

38 K 871315211

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném 
výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160

m 40,000 677,98 27 119,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871315211

39 K 877265211

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 
z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném výkopu jednoosých DN 110

kus 53,000 173,62 9 201,86 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877265211

40 M 28611351 koleno kanalizační PVC KG 110x45° kus 53,000 72,92 3 864,76 CS ÚRS 2021 02

41 K 877275211

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 
z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném výkopu jednoosých DN 125

kus 34,000 173,62 5 903,08 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877275211

42 M 28611356 koleno kanalizační PVC KG 125x45° kus 32,000 104,17 3 333,44 CS ÚRS 2021 02
43 M 28611502 redukce kanalizační PVC 125/110 kus 2,000 81,02 162,04 CS ÚRS 2021 02

44 K 877275221

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 
z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném výkopu dvouosých DN 125

kus 4,000 173,62 694,48 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877275221

45 M 28611389 odbočka kanalizační PVC s hrdlem 125/125/45° kus 1,000 238,44 238,44 CS ÚRS 2021 02

46 M 28611425
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 
125/110/45° kus 5,000 325,25 1 626,25 CS ÚRS 2021 01

47 K 877315211

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 
z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném výkopu jednoosých DN 160

kus 10,000 173,62 1 736,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877315211

48 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 4,000 160,89 643,56 CS ÚRS 2021 02
49 M 28611506 redukce kanalizační PVC 160/125 kus 6,000 137,74 826,44 CS ÚRS 2021 02

50 K 877315221

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 
z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném výkopu dvouosých DN 160

kus 17,000 173,62 2 951,54 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877315221

51 M 28611912
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 
160/110/45° kus 10,000 350,71 3 507,10 CS ÚRS 2021 01

52 M 28611914
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 
160/125/45° kus 3,000 386,59 1 159,77 CS ÚRS 2021 02

53 M 28611916
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 
160/160/45° kus 4,000 462,98 1 851,92 CS ÚRS 2021 01

54 K 721290113
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 
250 nebo DN 300

m 115,000 56,72 6 522,80 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721290113
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

55 K 899722112
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 
cm

m 115,000 4,63 532,45 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722112

56 K 892362121
Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky 
ucpávkovými DN 250 úsek 4,000 1 026,67 4 106,68 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892362121

57 K 998721201

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 1,680 1 039,40 1 746,19 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998721201

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 831 450,67

58 K 722130234
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových 
svařovaných běžných DN 32 m 15,000 787,07 11 806,05 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722130234

59 K 722173114

Potrubí z plastových trubek ze síťovaného 
polyethylenu (PE-Xa) spojované mechanicky násuvnou 
objímkou plastovou D 25/3,7

m 270,000 445,62 120 317,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722173114

60 K 722174022
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 
svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 m 250,000 415,53 103 882,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722174022

61 K 722174023
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 
svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2 m 185,000 505,81 93 574,85 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722174023

62 K 722174024
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 
svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4 m 55,000 599,56 32 975,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722174024

63 K 722174025
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 
svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7 m 120,000 709,52 85 142,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722174025

64 K 72217611R Montáž potrubí z plastových trub PE D do 16 mm m 400,000 221,08 88 432,00

65 M 2861365R Potrubí pro rozvod kondenzátu PE12x8mm m 400,000 304,41 121 764,00

66 K 722182012 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25 m 185,000 77,90 14 411,50 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722182012

67 K 722182013 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32 m 120,000 137,74 16 528,80 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722182013

68 K 722182014 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 40 m 55,000 104,98 5 773,90 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722182014

69 K 722190401
Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
výpustek do DN 25 kus 77,000 262,74 20 230,98 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722190401

70 K 722220234

Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, 
PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky 
dGK D 40 x G 5/4"

kus 4,000 486,13 1 944,52 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722220234

71 K 722232064
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 
185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 5/4" kus 4,000 1 435,25 5 741,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722232064

72 K 72226320R

Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 100°C 
G 5/4" Qn 1,5 m3/h horizontální - Podružný bytový 
vodoměr - SV - DN 32/SV Q3 1,6 m3/hod. + dálkový 
modul

kus 1,000 4 467,80 4 467,80

73 K 72226320R1

Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 100°C 
G 5/4" Qn 1,5 m3/h horizontální - Podružný bytový 
vodoměr - TUV - DN 32/TV Q3 1,6 m3/hod. + dálkový 
modul

kus 1,000 4 467,80 4 467,80

74 K 72223204R Vyvažovací ventil s vypouštěním IMI TA STAD 25 kus 1,000 3 135,56 3 135,56 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/72223204R

75 K 72223204R1

Termostatický ventil s přednastavitelným zbytkovým 
průtokem pro cirkulační potrubí DN20 - VT DN 25 s 
teploměrem

kus 1,000 6 018,80 6 018,80

76 K 722290226

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 
zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do 
DN 50

m 1 295,000 34,72 44 962,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722290226

77 K 722290234
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 
proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 1 295,000 28,94 37 477,30 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722290234

78 K 998722201

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

% 1,020 8 230,70 8 395,31 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998722201

D 722.1 Zdravotechnika - požární vodovod 72 234,70

79 K 72225013R
Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s 
tvarově stálou hadicí celoplechový D 19 x 30 m soubor 2,000 10 718,09 21 436,18

80 K 722250102
Požární příslušenství a armatury hydrantové ventily s 
hadicovou přípojkou C 52 kus 1,000 511,60 511,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722250102

81 K 722130232
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových 
svařovaných běžných DN 20 m 5,000 549,79 2 748,95 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722130232
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82 K 722130233
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových 
svařovaných běžných DN 25 m 15,000 736,15 11 042,25 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722130233

83 K 722130234
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových 
svařovaných běžných DN 32 m 20,000 787,07 15 741,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722130234

84 K 722232503
Armatury se dvěma závity potrubní oddělovače vnější 
závit PN 10 do 65 °C G 1" kus 1,000 16 898,93 16 898,93 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722232503

85 K 722232063
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 
185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1" kus 2,000 833,37 1 666,74 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722232063

86 K 722290226

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 
zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do 
DN 50

m 40,000 34,72 1 388,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722290226

87 K 998722203

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 1,120 714,15 799,85 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998722203

D 722.2 Izolace tepelné - ZTI 180 218,20

88 K 722181221

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního 
průměru izolace DN do 22 mm

m 90,000 94,91 8 541,90 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722181221

89 K 722181222

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního 
průměru izolace DN přes 22 do 45 mm (28/9mm)

m 85,000 105,33 8 953,05 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722181222

90 K 722181231

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního 
průměru izolace DN do 22 mm (15/10mm)

m 400,000 105,33 42 132,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722181231

91 K 722181232

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního 
průměru izolace DN přes 22 do 45 mm (35/13mm)

m 5,000 127,32 636,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722181232

92 K 722181232.2

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního 
průměru izolace DN přes 22 do 45 mm (28/10mm)

m 270,000 127,32 34 376,40

93 K 722181232.1

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního 
průměru izolace DN přes 22 do 45 mm (42/13mm)

m 45,000 127,32 5 729,40

94 K 722181251.R

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního 
průměru izolace DN do 22 mm (22/30mm)

m 160,000 212,97 34 075,20

95 K 722181252.R0

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 30 mm, vnitřního 
průměru izolace DN přes 22 do 45 mm (28/30mm)

m 97,000 270,85 26 272,45

96 K 722181252.1

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 30 mm, vnitřního 
průměru izolace DN přes 22 do 45 mm (35/30mm)

m 32,000 270,85 8 667,20

97 K 722181252.2

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 30 mm, vnitřního 
průměru izolace DN přes 22 do 45 mm (42/30mm)

m 40,000 270,85 10 834,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 431 846,09

98 K 725119125
Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných 
na nosné stěny kus 9,000 2 523,26 22 709,34 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725119125

99 M 64236031
klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování 
530x360x350mm

kus 9,000 3 426,08 30 834,72 CS ÚRS 2021 02

100 M 5516738R
Duroplastové sedátko WC úchyty z nerezi - se 
zpomalovacím mech. SLOWCLOSE kus 9,000 2 199,18 19 792,62

101 M 55281001 souprava pro tlumení hluku pro závěsné WC a bidet sada 9,000 231,49 2 083,41 CS ÚRS 2021 02

102 K 725219102 Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby soubor 11,000 1 689,89 18 588,79 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725219102

103 M 64211046 umyvadlo keramické závěsné bílé š 600mm kus 11,000 3 993,24 43 925,64 CS ÚRS 2021 02
104 M 5516663R Sifon pro umyvadlový chrom kus 11,000 1 157,46 12 732,06

105 M ALP.M93R Izolační deska pro závěsné umyvadlo kus 11,000 94,91 1 044,01

106 K 725241901 Sprchové vaničky montáž sprchových vaniček soubor 2,000 2 592,71 5 185,42 CS ÚRS 2021 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725241901

107 M 55423503
Sprchová vanička čtvercová 900x900mm litý mramor 
vč.sifonu kus 2,000 10 394,00 20 788,00 CS ÚRS 2021 02

108 K 725244906
Sprchové dveře a zástěny montáž sprchové zástěny 
do niky

soubor 2,000 2 257,05 4 514,10 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725244906

109 M 55495090

Sprchové dveře jednokřídlé s pevn. segm.1000 x 1950 
- transparent. sklo - Dodávka_Nutno dopřesnit před 
objednáním!

kus 2,000 9 954,16 19 908,32 CS ÚRS 2021 02

110 K 721219128
Odtokové sprchové žlaby montáž odtokových 
sprchových žlabů ostatních typů délky do 1050 mm kus 2,000 1 620,45 3 240,90 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721219128

111 M 55233001 žlab odtokový sprchového koutu dl 850mm kus 2,000 6 470,21 12 940,42 CS ÚRS 2021 02
112 M 55233005 rošt žlabu sprchového koutu dl 850mm kus 2,000 1 215,33 2 430,66 CS ÚRS 2021 02

113 K 72531112R
Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou 
s odkapávací plochou 580x510 mm vč.sifonu soubor 10,000 4 510,62 45 106,20

114 K 725331111
Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže 
keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm soubor 2,000 8 715,68 17 431,36 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725331111

115 K 725813111
Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi 
hadičky G 1/2" soubor 40,000 231,49 9 259,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725813111

116 K 725821325
Dodávka a montáž Baterie dřezová stojánková páková 
s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 240 mm soubor 10,000 275,48 2 754,80 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725821325

117 K 725822613 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí soubor 11,000 2 604,29 28 647,19 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725822613

118 K 72582264R Baterie nástěnná umyvadlová se senzorem chrom soubor 1,000 8 449,46 8 449,46

119 K 72582311R
Baterie nástěnná páková pro výlevku + 30 cm 
raménko soubor 6,000 2 176,03 13 056,18

120 K 725841312
Dodávka a montáž Baterie sprchové nástěnné pákové - 
vč. hadice 1,7m +spršky pr. 100 mm- 3pol.+držáček soubor 2,000 3 321,91 6 643,82 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725841312

121 K 72586110R
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro 
umyvadla DN 50

kus 11,000 398,17 4 379,87

122 K 725862113
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy 
s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50 kus 10,000 739,62 7 396,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725862113

123 K 7259911R

Připrava pro instalaci zařízení (Media) - 2x průchozí 
uzavírací ventil + šroubení 1" + zápachová uzávěrka 
DN 50

soubor 13,000 2 808,00 36 504,00

124 K 7259911R1

Připrava pro instalaci zařízení (Technologie 
nemocnice) - 2x průchozí uzavírací ventil + šroubení 
3/4" + zápachová uzávěrka DN 50

soubor 4,000 2 295,24 9 180,96

125 K 7259911R2
Připrava pro instalaci zařízení (Vzduchotechnika) - 
zápachová uzávěrka DN 32 soubor 16,000 571,79 9 148,64

126 K 7259911R3

Připrava pro instalaci zařízení (Koryto) - 2x průchozí 
uzavírací ventil + šroubení 1/2" + zápachová uzávěrka 
DN 50

soubor 2,000 1 930,64 3 861,28

127 K 7259911R4
Připrava pro instalaci zařízení (předúprava) - 
zápachová uzávěrka DN 70 soubor 6,000 1 400,53 8 403,18

128 K 998725201

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,210 4 309,23 904,94 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998725201

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 205 474,86

129 K 726111204

Předstěnové instalační systémy pro zazdění do 
masivních zděných konstrukcí montáž ostatních typů 
klozetů

soubor 9,000 1 620,45 14 584,05 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/726111204

130 M 55281700

montážní prvek pro závěsné WC BASIC WC Systém 
do zděných konstrukcí ovládání zepředu hl 120mm 
stavební v 1080mm

kus 9,000 8 102,23 72 920,07 CS ÚRS 2021 02

131 M 5528179R
tlačítko pro ovládání WC zepředu, chrom, Stop 
splachování, 246x164mm kus 9,000 2 951,53 26 563,77

132 K 726131204
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn 
s kovovou konstrukcí montáž ostatních typů klozetů soubor 6,000 1 620,45 9 722,70 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/726131204

133 M 55281794
tlačítko pro ovládání WC zepředu plast dvě množství 
vody 246x164mm

kus 6,000 2 476,97 14 861,82 CS ÚRS 2021 02

134 M 55281707
montážní prvek pro závěsné WC do lehkých stěn s 
kovovou konstrukcí pro odsávání stavební v 1120mm kus 6,000 10 741,24 64 447,44 CS ÚRS 2021 02

135 K 726191001
Ostatní příslušenství instalačních systémů 
zvukoizolační souprava pro WC a bidet soubor 6,000 324,09 1 944,54 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/726191001

136 K 998726211

Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,210 2 049,86 430,47 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998726211

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 104 057,97
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137 K 727111002

Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez 
izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm požární 
odolnost EI 120 DN 32

kus 1,000 994,26 994,26 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/727111002

138 K 727212103
Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup 
stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 32 kus 1,000 966,48 966,48 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/727212103

139 K 727212104
Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup 
stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 40 kus 2,000 1 138,94 2 277,88 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/727212104

140 K 727222005

Protipožární ochranné manžety plastového potrubí 
prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 
90 D 75

kus 5,000 3 298,76 16 493,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/727222005

141 K 727222007

Protipožární ochranné manžety plastového potrubí 
prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 
90 D 110

kus 23,000 3 622,85 83 325,55 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/727222007

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 6 481,76

142 K HZS2491

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické 
výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických 
výpomocí ( stavební přípomocné práce)

hod 16,000 405,11 6 481,76 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS2491

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 60 390,94

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 787,30

143 K 010001000
Průzkumné, geodetické a projektové práce - 
Geodetické zaměření kanalizace soubor 1,000 5 787,30 5 787,30 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/010001000

D VRN3 Zařízení staveniště 6 713,34

144 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,000 6 713,34 6 713,34 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/030001000

D VRN4 Inženýrská činnost 7 379,20

145 K 043002000
Trasování kanalizace v součinnosti s kamerovým 
systémem – do 200 m m 115,000 28,94 3 328,10 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/043002000

146 K 044002000
Zpráva a záznam z revize kanalizace – videozáznam a 
tech. zpráva – do 200 m úsek 10,000 405,11 4 051,10 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/044002000

D VRN9 Ostatní náklady 40 511,10

147 K 09100200R Jeřáb aut.AD 16 SH 2,000 5 787,30 11 574,60

148 K 09400200.1
Nepředvídatelné náklady při přepojování stávající vody 
a kanalizace

hod 10,000 1 736,19 17 361,90

149 K 09400200.2 Napuštění a vypuštění systému hod 10,000 1 157,46 11 574,60
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Klatovy Datum: 7. 11. 2021

Zadavatel: IČ:
Klatovská nemocnice a.s., Plzeňská 929, 339 01 KT DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
THERMOLUFT KT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jan Štětka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 510 992,74

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 510 992,74 21,00% 317 308,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 828 301,22

Nové dialyzační středisko

2 - TZB

2 - Vytápění

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Klatovy Datum: 7. 11. 2021

Zadavatel: Klatovská nemocnice a.s., Plzeňská 929, 339 01 KT Projektant:
THERMOLUFT KT 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jan Štětka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 510 992,74

PSV - Práce a dodávky PSV 1 510 992,74

    713 - Izolace tepelné 57 074,83

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 34 303,84

    731.D - Ústřední vytápění - demontáže 26 584,45

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 348 837,16

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 396 314,90

    734 - Ústřední vytápění - armatury 97 425,90

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 470 378,43

    789 - EZ, MaR 0,00

    790 - Ostatní 80 073,23

Nové dialyzační středisko

2 - TZB

2 - Vytápění
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Klatovy Datum: 7. 11. 2021

Zadavatel: Klatovská nemocnice a.s., Plzeňská 929, 339 01 KT Projektant:
THERMOLUFT KT 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jan Štětka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 510 992,74

D PSV Práce a dodávky PSV 1 510 992,74

D 713 Izolace tepelné 57 074,83

53 K 713463311
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm m 197,000 61,35 12 085,95 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713463311

54 M 63154573
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 42/40mm m 42,000 206,03 8 653,26 CS ÚRS 2021 02

VV 42 42,000

55 M 63154530
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 22/30mm m 150,000 129,64 19 446,00 CS ÚRS 2021 02

VV 65+55+10+10+10 150,000

88 M 63154531
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 28/30mm m 5,000 134,27 671,35 CS ÚRS 2021 02

VV 5 5,000

47 K 713463411
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými 
izolačními pouzdry m 426,000 17,82 7 591,32 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713463411

48 M 28377095
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
15/13mm

m 205,000 16,44 3 370,20 CS ÚRS 2021 02

VV 4+14+4+14+16+20+14+12+4+20+12+12+4+10+45 205,000

49 M 28377105
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
18/13mm

m 96,000 20,14 1 933,44 CS ÚRS 2021 02

VV 16+22+18+34+6 96,000

50 M 28377104
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
22/13mm

m 71,000 21,41 1 520,11 CS ÚRS 2021 02

VV 8+10+4+18+13+18 71,000

51 M 28377112
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
28/13mm

m 51,000 26,85 1 369,35 CS ÚRS 2021 02

VV 16+15+20 51,000

52 M 28377056
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
35/25mm

m 3,000 95,95 287,85 CS ÚRS 2021 02

VV 3 3,000

56 K 998713102
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
přes 6 do 12 m t 0,106 1 377,38 146,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713102

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 34 303,84

113 K 724234107
Domovní vodárna nádoba tlaková objemu 18 l s 
pryžovým vakem vertikálním soubor 1,000 2 627,44 2 627,44 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/724234107

111 K 722174003
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 
D 25x3,5 mm

m 1,000 490,76 490,76 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722174003

107 K 722174004
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 
D 32x4,4 mm

m 10,000 579,89 5 798,90 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722174004

VV 10 10,000

102 K 722174005
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 
D 40x5,5 mm

m 16,000 701,42 11 222,72 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722174005

VV 16 16,000

104 K 722181252

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm 
DN přes 22 do 45 mm

m 43,000 195,61 8 411,23 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722181252

VV 1+10+16+16 43,000

106 K 722232045 Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,000 626,19 626,19 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722232045

105 K 722232046
Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní 
závit kus 2,000 857,68 1 715,36 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722232046

108 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí DN do 50 m 27,000 68,29 1 843,83 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722290226

VV 1+10+16 27,000

109 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 27,000 55,56 1 500,12 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722290234

VV 1+10+16 27,000

110 K 998722102
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
přes 6 do 12 m t 0,082 820,64 67,29 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998722102

2 - Vytápění

Nové dialyzační středisko

2 - TZB
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 731.D Ústřední vytápění - demontáže 26 584,45

100 K 731.D.1 Ekologická likvidace demontovaného zařízení t 0,650 9 259,69 6 018,80

101 K 731.D.2
Přesun demontovaných zařízení ústředního vytápění 
100 m v objektech v přes 6 do 12 m t 0,650 1 388,95 902,82

93 K 732420811.1 Demontáž čerpadla oběhového DN 25 kus 1,000 2 245,47 2 245,47

92 K 733290801 Demontáž potrubí měděného D do 35x1,5 mm m 190,000 55,67 10 577,30 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/733290801

VV 25+15+15+30+15+35+45+10 190,000

99 K 713461831
Odstranění izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry 
uchycenými sponami tl do 100 mm m 150,000 21,88 3 282,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713461831

VV 25+15+30+35+45 150,000

98 K 734200811
Demontáž armatury závitové s jedním závitem přes G 
1/2 do G 1/2

kus 4,000 40,51 162,04 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/734200811

97 K 734200823
Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1 
přes G 1 do G 6/4 kus 5,000 216,45 1 082,25 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/734200823

95 K 734290812
Demontáž armatury směšovací přivařovací trojcestné 
do DN 25 s přímým průtokem kus 1,000 355,34 355,34 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/734290812

94 K 734410811.1 Demontáž teploměru kus 2,000 82,18 164,36

91 K 735151821
Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl 
do 1500 mm

kus 3,000 166,67 500,01 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/735151821

90 K 735151822
Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl 
přes 1500 do 2820 mm kus 2,000 216,45 432,90 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/735151822

89 K 735151831
Demontáž otopného tělesa panelového třířadého dl do 
1500 mm

kus 4,000 215,29 861,16 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/735151831

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 348 837,16

77 K 732.001

Tlakově nezávislá předávací stanice 50 kW (TV); 
Předávací stanice je kompletně vybavena pro dodávku 
tepla do objektu, vč. uzavíracích a regulačních 
armatur, oběhových čerpadel. Detailní parametry 
komponentů viz TZ, výkres B-11 a položky 732.001.2 
až.3

kus 1,000 290 377,99 290 377,99

79 K 732.001.2

Deskový výměník pro TV (25 kW), primární strana: 
80/23°C, sekundární strana: (součást položky 
732.001), materiál nerez

kus 0,000 0,00 0,00

80 K 732.001.3
Akumulační nádoba teplé vody 200 litrů (součást 
položky 732.001), materiál nerez + tepelná izolace kus 0,000 0,00 0,00

83 K 732.001.6 Tepelná izolace předávací stanice kus 1,000 20 255,56 20 255,56

25 K 732421402
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové 
DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 2,2 m3/h pro vytápění soubor 3,000 8 113,80 24 341,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/732421402

26 K 732421412.8
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové 
DN 25 výtlak do 8,0 m průtok 2,8 m3/h pro vytápění soubor 1,000 13 831,66 13 831,66

57 K 998732102
Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v přes 6 
do 12 m

t 0,013 2 349,65 30,55 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998732102

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 396 314,90

84 K 733122225
Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink 
spojované lisováním D 28x1,5 mm m 5,000 503,50 2 517,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/733122225

VV 5 5,000

46 K 733122227
Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink 
spojované lisováním D 42x1,5 mm m 42,000 927,13 38 939,46 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/733122227

VV 42 42,000

87 K 733123112
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení 
přípojky z trubek ocelových hladkých DN25 kus 2,000 290,52 581,04 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/733123112

39 K 733141102.1 Odvzdušňovací nádoba do DN 50 kus 4,000 858,84 3 435,36

86 K 733190217 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D do 51x2,6 m 47,000 14,70 690,90 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/733190217

41 K 733223301 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 15x1 mm m 205,000 454,88 93 250,40 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/733223301

VV 4+14+4+14+16+20+14+12+4+20+12+12+4+10+45 205,000

42 K 733223302 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 18x1 mm m 96,000 524,33 50 335,68 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/733223302

VV 16+22+18+34+6 96,000

43 K 733223303 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 22x1 mm m 221,000 620,40 137 108,40 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/733223303

VV 8+10+4+18+13+18+65+55+10+10+10 221,000

44 K 733223304
Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 
mm

m 51,000 971,11 49 526,61 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/733223304

VV 16+15+20 51,000

45 K 733223305
Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 
mm

m 3,000 1 388,95 4 166,85 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/733223305
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3 3,000

85 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 m 576,000 25,93 14 935,68 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/733291101

58 K 998733102
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 
přes 6 do 12 m t 0,467 1 770,92 827,02 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998733102

D 734 Ústřední vytápění - armatury 97 425,90

114 K 734209102 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8 kus 4,000 37,04 148,16 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/734209102

VV 4 4,000

119 K 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 kus 12,000 37,04 444,48 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/734209103

VV 12 12,000

118 K 734209112 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8 kus 2,000 105,33 210,66 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/734209112

VV 2 2,000

115 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 33,000 106,49 3 514,17 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/734209113

VV 30+1+2 33,000

116 K 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus 15,000 133,11 1 996,65 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/734209114

VV 1+3+11 15,000

120 K 734209116 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 kus 2,000 177,09 354,18 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/734209116

VV 2 2,000

117 K 734209117 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 kus 6,000 230,33 1 381,98 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/734209117

VV 1+1+4 6,000

121 K 734209124 Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4 kus 3,000 167,83 503,49 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/734209124

VV 3 3,000

38 K 734211119.1 Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C kus 4,000 263,90 1 055,60

24 K 734221682
Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C 
otopných těles VK kus 30,000 256,96 7 708,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/734221682

37 K 734242412 Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110°C kus 1,000 319,46 319,46 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/734242412

35 K 734242413 Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C kus 1,000 425,95 425,95 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/734242413

36 K 734242416 Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C kus 1,000 963,01 963,01 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/734242416

21 K 734261402
Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C 
radiátorů typu VK kus 30,000 991,94 29 758,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/734261402

22 K 734261402.1
Připojovací armatura rohová (s integrovaným ventilem 
a termostatickou hlavicí) kus 2,000 2 835,78 5 671,56

23 K 734261711
Šroubení regulační radiátorové přímé G 3/8 bez 
vypouštění kus 2,000 321,77 643,54 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/734261711

29 K 734291123
Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C 
závitový kus 12,000 294,00 3 528,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/734291123

30 K 734291263
Filtr závitový přímý G 3/4 PN 30 do 110°C s vnitřními 
závity kus 3,000 407,43 1 222,29 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/734291263

31 K 734291266
Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 30 do 110°C s vnitřními 
závity kus 1,000 1 273,21 1 273,21 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/734291266

32 K 734292714
Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit kus 11,000 438,68 4 825,48 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/734292714

33 K 734292716
Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit kus 2,000 857,68 1 715,36 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/734292716

34 K 734292717
Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit kus 4,000 1 238,48 4 953,92 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/734292717

27 K 734295021
Směšovací ventil otopných a chladicích systémů 
závitový třícestný G 3/4" kvs=4 se servomotorem kus 3,000 5 555,81 16 667,43 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/734295021

40 K 734411101
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 
připojení průměr 63 mm délky 50 mm kus 8,000 703,74 5 629,92 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/734411101

122 K 734419111
Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo 
pevným stonkem a jímkou kus 8,000 304,41 2 435,28 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/734419111

59 K 998734102
Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 6 
do 12 m

t 0,059 1 273,21 75,12 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998734102

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 470 378,43

4 K 735152172
Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/500 mm kus 2,000 5 900,74 11 801,48 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/735152172
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 K 735152173
Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/600 mm kus 3,000 6 141,49 18 424,47 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/735152173

6 K 735152272
Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/500 mm kus 1,000 6 677,39 6 677,39 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/735152272

7 K 735152273
Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/600 mm kus 1,000 7 063,98 7 063,98 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/735152273

8 K 735152274
Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/700 mm kus 1,000 7 441,32 7 441,32 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/735152274

9 K 735152275
Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/800 mm kus 1,000 7 823,28 7 823,28 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/735152275

10 K 735152276
Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/900 mm kus 1,000 8 194,82 8 194,82 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/735152276

11 K 735152277
Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm kus 2,000 8 580,26 17 160,52 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/735152277

12 K 735152278
Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/1100 mm kus 2,000 8 955,27 17 910,54 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/735152278

13 K 735152280
Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/1400 mm kus 1,000 10 095,37 10 095,37 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/735152280

14 K 735152380

Otopné těleso panel VK dvoudeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm v 
hygienickém provedení

kus 3,000 25 675,95 77 027,85 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/735152380

15 K 735152381.H

Otopné těleso panel VK dvoudeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1600 mm v 
hygienickém provedení

kus 4,000 28 767,53 115 070,12

16 K 735152383.H

Otopné těleso panel VK dvoudeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/2000 mm v 
hygienickém provedení

kus 3,000 34 955,32 104 865,96

17 K 735152473
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/600 mm kus 1,000 8 755,03 8 755,03 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/735152473

18 K 735152475
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/800 mm kus 2,000 9 755,08 19 510,16 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/735152475

19 K 735152477
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm kus 1,000 9 792,12 9 792,12 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/735152477

20 K 735152575
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/800 mm kus 1,000 10 757,44 10 757,44 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/735152575

1 K 735164522
Montáž otopného tělesa trubkového na stěny v tělesa 
přes 1340 mm kus 2,000 375,02 750,04 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/735164522

2 K 735164522.001
Otopné těleso trubkové se středovým připojením 
1800x600

kus 1,000 5 308,12 5 308,12

3 K 735164522.002
Otopné těleso trubkové se středovým připojením 
1500x600

kus 1,000 4 705,08 4 705,08

60 K 998735102
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 
přes 6 do 12 m t 0,820 1 516,27 1 243,34 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998735102

D 789 EZ, MaR 0,00

61 M 0600

Systém MaR, včetně zabezpečovacího zařízení, do 
nemocnicí provozovaného systému - podmínka 
kompaktibility (včetně vizualizace a zavedení na 
dispečerské pracoviště obsluhy - kompatibilita se 
stávajícím vizualizačním systémem) - součást jiného 
projektu

ks 0,000 0,00 0,00

D 790 Ostatní 80 073,23

62 K 0298 Napouštění a vypouštění systému, odvzdušnění h 8,000 578,73 4 629,84

63 K 0299 Realizační projektová dokumentace h 10,000 405,11 4 051,10

64 M 0300 Topná zkouška hod 24,000 370,39 8 889,36

65 M 0301 Montážní a spotřební mat kg 10,000 1 388,95 13 889,50

66 M 0302 Pomocné ocelové konstrukce kg 100,000 173,62 17 362,00

67 M 0303 Stavební výpomoci - dodávka stavby kus 1,000 11 574,61 11 574,61

68 M 0304 Koordinační činnost ks 1,000 5 787,30 5 787,30

69 M 0305 Doprava ks 1,000 5 787,30 5 787,30

71 M 0306 Zařízení pro práci ve výškách kus 2,000 2 893,65 5 787,30

76 K 0307 Sada štítků ks 1,000 2 314,92 2 314,92
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Klatovy Datum: 7. 11. 2021

Zadavatel: IČ:
Klatovská nemocnice a.s., Plzeňská 929, 339 01 KT DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
THERMOLUFT KT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jan Štětka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 937 083,57

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 937 083,57 21,00% 196 787,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 133 871,12

Nové dialyzační středisko

2 - TZB

3 - Klimatizace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Klatovy Datum: 7. 11. 2021

Zadavatel: Klatovská nemocnice a.s., Plzeňská 929, 339 01 KT Projektant:
THERMOLUFT KT 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jan Štětka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 937 083,57

PSV - Práce a dodávky PSV 937 083,57

    751 - Vzduchotechnika 937 083,57

      D1 - Zařízení č. 1 – klimatizace VRF (kanceláře, ordinace apod.) 769 227,44

      D2 - Zařízení č. 2 – celoroční chlazení skladu 45 036,80

      720 - Ostatní 122 819,33

Nové dialyzační středisko

2 - TZB

3 - Klimatizace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Klatovy Datum: 7. 11. 2021

Zadavatel: Klatovská nemocnice a.s., Plzeňská 929, 339 01 KT Projektant:
THERMOLUFT KT 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jan Štětka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 937 083,57

D PSV Práce a dodávky PSV 937 083,57

D 751 Vzduchotechnika 937 083,57

D D1 Zařízení č. 1 – klimatizace VRF (kanceláře, ordinace apod.) 769 227,44

39 K 751721127
Montáž klimatizační jednotky venkovní s trojfázovým 
napájením do 13 vnitřních jednotek kus 1,000 30 274,55 30 274,55

1 K Pol1

venkovní jednotka VRF, Qch jmen.=33,5 kW, účinnost 
SEER > 7,30, chladivo R410a, hmotnost jednotky < 

230 kg, Imax=26,1 A, U=400 V, 3f, 50 Hz

ks 1,000 131 631,08 131 631,08

41 K 751711111
Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o 
výkonu do 3,5 kW kus 2,000 4 820,82 9 641,64 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/751711111

42 K 751711112
Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o 
výkonu přes 3,5 do 5 kW kus 2,000 4 820,82 9 641,64 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/751711112

45 K 751711114
Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o 
výkonu přes 6,5 do 9 kW kus 1,000 6 657,71 6 657,71 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/751711114

43 K 751711131
Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové 
čtyřcestné o výkonu do 3,5 kW kus 5,000 4 820,82 24 104,10 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/751711131

44 K 751711132
Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové 
čtyřcestné o výkonu přes 3,5 do 5 kW kus 3,000 4 820,82 14 462,46 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/751711132

2 K Pol2 nástěnná jednotka VRF, Qch jmen.=2,20 kW ks 1,000 10 935,69 10 935,69

3 K Pol3 nástěnná jednotka VRF, Qch jmen.=3,60 kW ks 2,000 11 390,57 22 781,14

4 K Pol4 nástěnná jednotka VRF, Qch jmen.=2,80 kW ks 1,000 11 154,45 11 154,45

5 K Pol5
kazetová jednotka 4-cestná VRF compact, Qch 
jmen.=2,20 kW

ks 3,000 22 071,62 66 214,86

6 K Pol6
kazetová jednotka 4-cestá VRF comfort, Qch 
jmen.=2,80 kW

ks 2,000 22 376,03 44 752,06

7 K Pol7
kazetová jednotka 4-cestá VRF comfort, Qch 
jmen.=3,60 kW

ks 3,000 24 292,79 72 878,37

8 K Pol8 kazetová jednotka 2-cestá VRF, Qch jmen.=7,10 kW ks 1,000 28 946,94 28 946,94

9 K Pol9 dekorační panel 4-cesté jednotky ks 3,000 5 046,53 15 139,59

10 K Pol10
dekorační panel 4-cesté jednotky s rovnoměrným 
výdechem ks 5,000 5 046,53 25 232,65

11 K Pol11 dekorační panel 2-cesté jednotky ks 1,000 5 249,08 5 249,08

12 K Pol12 koordinace s PD MaR ks 1,000 14 468,26 14 468,26

13 K Pol13 kvalitní čerpadlo kondenzátu s rezervoárem ks 4,000 3 683,04 14 732,16

14 K Pol14 refnet Y odbočka (dvoutrubkový systém) do 18 kW bm 3,000 2 486,23 7 458,69

15 K Pol15 refnet Y odbočka (dvoutrubkový systém) do 37 kW bm 9,000 2 486,23 22 376,07

46 K 751791111
Montáž napojovacího měděného potrubí 
předizolovaného 6 (1/4" x 0,8) m 80,000 74,08 5 926,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/751791111

VV 7+4+6+7+7+2+3+10+10+4+4+8+8 80,000

47 K 751791112
Montáž napojovacího měděného potrubí 
předizolovaného 10 (3/8" x 0,8) m 128,000 84,49 10 814,72 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/751791112

VV 3+7+4+6+3+1+8+4+8+3+3+8+4+10+6+11+11+4+4+2+8+8+2 128,000

48 K 751791113
Montáž napojovacího měděného potrubí 
předizolovaného 12 (1/2" x 0,8) m 28,000 103,01 2 884,28 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/751791113

VV 6+1+3+10+6+2 28,000

49 K 751791114
Montáž napojovacího měděného potrubí 
předizolovaného 16 (5/8" x 1,0) m 30,000 111,12 3 333,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/751791114

VV 3+1+5+3+7+10+1 30,000

50 K 751791116
Montáž napojovacího měděného potrubí 
předizolovaného 22 (7/8" x 1,0) m 11,000 269,69 2 966,59 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/751791116

VV 1,5+9,5 11,000

51 K 751791117
Montáž napojovacího měděného potrubí 
předizolovaného 28 (1" x 1,0) m 7,000 204,87 1 434,09

VV 7 7,000

16 K Pol16 Cu potrubí 1/4" vč. izolace, lepené spoje bm 80,000 324,09 25 927,20

VV 7+4+6+7+7+2+3+10+10+4+4+8+8 80,000

3 - Klimatizace

Nové dialyzační středisko

2 - TZB
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K Pol17 Cu potrubí 3/8" vč. izolace, lepené spoje bm 128,000 364,60 46 668,80

VV 3+7+4+6+3+1+8+4+8+3+3+8+4+10+6+11+11+4+4+2+8+8+2 128,000

18 K Pol18 Cu potrubí 1/2" vč. izolace, lepené spoje bm 28,000 447,94 12 542,32

VV 6+1+3+10+6+2 28,000

19 K Pol19 Cu potrubí 5/8" vč. izolace, lepené spoje bm 30,000 482,66 14 479,80

VV 3+1+5+3+7+10+1 30,000

20 K Pol20 Cu potrubí 22mm vč. tvarovek, izolace, lepené spoje bm 11,000 1 171,35 12 884,85

VV 1,5+9,5 11,000

21 K Pol21 Cu potrubí 28mm vč. tvarovek, izolace, lepené spoje bm 7,000 888,93 6 222,51

VV 7 7,000

22 K Pol22 komunikační kabel JYTY 4x1 bm 350,000 28,94 10 129,00

VV 80+128+28+30+11+7+66 350,000

23 K Pol23 konzole pro venkovní jednotku - d+m stavba kus 1,000 3 472,38 3 472,38

24 K Pol24 pásy z rýhované pryže tl. 10mm m2 0,500 983,84 491,92

25 K Pol25 chladivo R410a kg 12,000 1 355,39 16 264,68

26 K Pol26
montážní materiál, izolované objímky, Ag pájka, 
technické plyny kus 1,000 4 051,11 4 051,11

D D2 Zařízení č. 2 – celoroční chlazení skladu 45 036,80

52 K 751721111
Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým 
napájením do 2 vnitřních jednotek kus 1,000 3 185,33 3 185,33 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/751721111

27 K Pol27
venkovní jednotka single-split, provoz chlazení 24/7, 
Qch jmen.=2,5 kW, Imax=7,9 A, U=230 V, 1f, 50 Hz

ks 1,000 13 851,33 13 851,33

59 K 751711111
Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o 
výkonu do 3,5 kW kus 1,000 1 736,19 1 736,19 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/751711111

28 K Pol28
nástěnná jednotka split, celoroční provoz chlazení do -
15°C, Qch jmen.=2,50 kW ks 1,000 7 548,96 7 548,96

29 K Pol29 nástěnný kabelový ovladač ks 1,000 4 223,57 4 223,57

60 K 751791111
Montáž napojovacího měděného potrubí 
předizolovaného 6 (1/4" x 0,8) m 10,000 74,08 740,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/751791111

VV 10 10,000

61 K 751791112
Montáž napojovacího měděného potrubí 
předizolovaného 10 (3/8" x 0,8) m 10,000 84,49 844,90 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/751791112

VV 10 10,000

30 K Pol16 Cu potrubí 1/4" vč. izolace, lepené spoje bm 10,000 324,09 3 240,90

VV 10 10,000

31 K Pol17 Cu potrubí 3/8" vč. izolace, lepené spoje bm 10,000 364,60 3 646,00

VV 10 10,000

32 K Pol30 komunikační a napájecí kabel CYKY 5x1,5 bm 10,000 92,60 926,00

VV 10 10,000

33 K Pol23 konzole pro venkovní jednotku - d+m stavba kus 1,000 3 472,38 3 472,38

34 K Pol31 tlumiče chvění kus 1,000 462,98 462,98

35 K Pol32 chladivo R32 kg 0,000 680,59 0,00

36 K Pol33 montážní materiál, Ag pájka, technické plyny kus 1,000 1 157,46 1 157,46

D 720 Ostatní 122 819,33

37 K Pol34 vyzdvižení venkovních jednotek jeřábem na střechu kus 2,000 8 680,96 17 361,92

53 K 751.001 Doprava kus 1,000 89 831,69 89 831,69

54 K 751.002 Zprovoznění, zaškolení obsluhy kus 1,000 11 574,61 11 574,61

55 K 751.003 Likvidace odpadu kus 1,000 4 051,11 4 051,11
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 11. 2021

Zadavatel: IČ:
Klatovská nemocnice a.s., Plzeňská 929, 339 01 KT DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
THERMOLUFT KT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jan Štětka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 468 309,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 468 309,12 21,00% 98 344,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 566 654,04

Nové dialyzační středisko

4 - Slaboproud

2 - TZB

1 - Strukturovaná kabeláž

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 7. 11. 2021

Zadavatel: Klatovská nemocnice a.s., Plzeňská 929, 339 01 KT Projektant:
THERMOLUFT KT 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jan Štětka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 468 309,12

D1 - Slaboproudé  rozvody - STRUKTUR  KABELÁŽ 468 309,12

Nové dialyzační středisko

4 - Slaboproud

2 - TZB

1 - Strukturovaná kabeláž
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 7. 11. 2021

Zadavatel: Klatovská nemocnice a.s., Plzeňská 929, 339 01 KT Projektant:
THERMOLUFT KT 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jan Štětka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 468 309,12

D D1 Slaboproudé  rozvody - STRUKTUR  KABELÁŽ 468 309,12

1 K Pol36

Datový rozvaděč RACK - 19" stojanový rozvaděč s 
vysokou nosností a kompletně rozložitelným 
konstrukčním rámem. Povolené zatížení 1 000 kg. 
Rozměr podstavy 600x800mm. Výška 42U. 
Jednokřídlé skleněné dveře. komplet Napájecí panel 
PDU 19", kabel 2 m ,Patchpanel 24 portů cat.6a 
včetně keystonů včetně instalaoce patch panelů 
systému sestar pacient , ISDN panel pro napojení 50 
pár telefon kabelu ,

ks 1,000 54 798,83 54 798,83

2 K Pol37 záložní zdroj UPS 19" 230V 500 W ks 1,000 16 476,46 16 476,46

3 K Pol38 Zásuvka RJ45 - 6 kat - dvojitá stíněná ks 28,000 708,83 19 847,24

4 K Pol39 kabel FTP cat 6a m 200,000 42,59 8 518,00

5 K Pol40 kabel FTP cat 6 m 2 800,000 40,51 113 428,00

6 K Pol41 elektroinstal trubka 23-32 bezhalogen m 200,000 65,74 13 148,00

7 K Pol42 elektroinstal . lišta plast bezlogen do 60X60 m 100,000 346,08 34 608,00

8 K Pol43 elektroinstal . lišta plast bezlogen do 40X60 m 120,000 225,70 27 084,00

9 K Pol44 elektroinstal . lišta plast bezlogen do 20X40 m 300,000 142,02 42 606,00

10 K Pol45 SYKFY 15x2x0.5mm2 m 180,000 57,99 10 438,20

11 K Pol46 trubka HDPE R=40mm m 60,000 113,66 6 819,60

12 K Pol47 krabice KO 68 ks 33,000 92,37 3 048,21

13 K Pol48 krabice KR 68 ks 12,000 89,47 1 073,64

14 K Pol49 krabice KO 97 ks 16,000 131,14 2 098,24

15 K Pol50 krabice KR 125/1 ks 8,000 290,87 2 326,96

16 K Pol51 krabice KR 250/1 ks 3,000 630,35 1 891,05

17 K Pol52 krabice ACIDUR 6455-11 ks 10,000 186,35 1 863,50

18 K Pol53
trubka ohebná instal. PVC 2323 R=23mm 
BEZHALOGEN

m 100,000 65,63 6 563,00

19 K Pol54
trubka tuhá el.inst.z PVC typ 1516 R=16mm 
BEZHALOGEN

m 190,000 91,44 17 373,60

20 K Pol55 trubka tuhá instal. z PVC 1523 R=23mm bezhalogen m 120,000 139,82 16 778,40

21 K Pol56 trubka tuhá instal. z PVC 1550 R=50mm bezhalogen m 70,000 304,30 21 301,00

22 K Pol57 krab.odbočná s víčkem (1901;KO 68) kruh. bez zap. ks 33,000 111,58 3 682,14

23 K Pol58 krab.odbočná s víčkem (KO 97) kruhová bez zapoj. ks 16,000 131,14 2 098,24

24 K Pol59 krab.odboč.s víčkem.svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zap. ks 12,000 208,11 2 497,32

25 K Pol60 krab.odboč.s víčkem;svor.(KR 125) čtverc. vč.zap. ks 8,000 384,28 3 074,24

26 K Pol61 krab.odboč.s víčkem;svor.(KR 250) čtverc. vč.zap. ks 3,000 757,67 2 273,01

27 K Pol62 krab.rozvodka typ 6455-11 do 4mm2 vč.zapoj. ks 10,000 238,44 2 384,40

28 K Pol63 rýhy do zdi m 80,000 86,81 6 944,80

29 K Pol64 prostupy zdivem do 0,5m ks 20,000 138,90 2 778,00

30 K Pol65 prostupy betonem nad 0,5m ks 10,000 173,62 1 736,20

31 K Pol66

pomocné montážní, instalační a stavební práce 
(přesun hmot a materiálu, stěhování nábytku, propoj s 
tel. ústřednou, propoj s datovou sítí objektu, 
nepředvídatelné práce)

hod 20,000 405,11 8 102,20

32 K Pol67
Protipožární ucpávky – nehořlavé utěsnění kabelových 
tras v místech přechodu do jiného požárního úseku m2 2,000 5 324,32 10 648,64

Nové dialyzační středisko

4 - Slaboproud

2 - TZB

1 - Strukturovaná kabeláž
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 11. 2021

Zadavatel: IČ:
Klatovská nemocnice, a. s. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
AGP nova spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 141 384,87

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 141 384,87 21,00% 239 690,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 381 075,69

Nové dialyzační středisko

4 - Slaboproud

2 - TZB

2 - Slaboproudé  rozvody - systém  sestra - pacient

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 7. 11. 2021

Zadavatel: Klatovská nemocnice, a. s. Projektant: AGP nova spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 141 384,87

D1 - Slaboproudé  rozvody - systém  sestra - pacient 505 229,47

D2 - Slaboproudé rozvody - dodávka a montáž vodičů 73 348,02

D4 - Hrubá instalace - trubkování (lištování) a osazení instalačních krabic 144 350,13

D5 - Oživení, konfigurace a ostatní rozpočtové náklady 191 348,65

D3 - 93 268,18

D5 - Oživení, konfigurace a ostatní rozpočtové náklady 63 752,95

D2 - Slaboproudé rozvody - dodávka a montáž vodičů 29 062,95

D4 - Hrubá instalace - trubkování (lištování) a osazení instalačních krabic 41 024,52

Nové dialyzační středisko

4 - Slaboproud

2 - TZB

2 - Slaboproudé  rozvody - systém  sestra - pacient
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 7. 11. 2021

Zadavatel: Klatovská nemocnice, a. s. Projektant: AGP nova spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 141 384,87

D D1 Slaboproudé  rozvody - systém  sestra - pacient 505 229,47

0 K Pol68

Hlavní terminál, vč. adaptéru a kabelu k terminálu 2m 
(Touch screen monitor min. 10,4", hlasitá a diskrétní 
komunikace, identifikace volajícího včetně jména 
klienta, možnost zobrazení informací z EPS, poslech 
radiových stanic na hlavním terminálu, volba IP 
radiostanic přímo na hlavním terminálu v uživatelském 
menu. Možnost integrace s bezdrátovým systémem a 
zobrazení bezdrátových bezpečnostních tlačítek s 
funkcí hlídání průchodu klientů zakázanou zónou, ve 
spojení s IP kamerou zobrazení online přenosu od 
vchodu na oddělení) MT - 07 IP

ks 1,000 55 259,50 55 259,50

0 K Pol69 CMT-07 IP ks 1,000 762,77 762,77

0 K Pol70 Napájecí zdroj + lokální server PS-07 IP ks 1,000 39 696,28 39 696,28

0 K Pol71 Rozvodný panel 8x 230V 19"/2U PDP 19"/2U ks 1,000 2 173,71 2 173,71

0 K Pol72 SW - licence pro Hlavní terminál SW - MT ks 1,000 7 215,61 7 215,61

0 K Pol73 SW - databáze historie volání SW - HC ks 1,000 8 700,63 8 700,63

0 K Pol74 SW - aktivace sdruženého provozu SW - AW ks 2,000 12 147,55 24 295,10

0 K Pol75 SW - prohlížeč historie SW - SQLHV ks 1,000 1 736,19 1 736,19

0 K Pol76 SW - licence pro IP kameru  SW-CAM ks 3,000 7 222,56 21 667,68

0 K Pol77 Univerzální police 19"/1U US 19"/1U ks 1,000 2 272,10 2 272,10

0 K Pol78 Datový switch 24 portů/19" SWI - 24/19" ks 2,000 6 493,36 12 986,72

0 K Pol79 Napájecí injektor 16 portů/19" POE - 16/19" ks 1,000 8 815,22 8 815,22

0 K Pol80 Napájecí injektor 24 portů/19" POE - 24/24" ks 1,000 7 551,27 7 551,27

0 K Pol81 Svítidlo signalizační LED CL ks 12,000 1 063,71 12 764,52

0 K Pol82 Orientační směrové svítidlo LED IP DL IP ks 1,000 3 376,31 3 376,31

0 K Pol83

Pokojový terminál hovorový (minimálně 4 
programovatelná tlačítka, hovorové spojení s hlavním 
terminálem, příjem hovorového volání od lůžka klienta, 
hlasová navigace - informace o volajícím, číslo 
pokoje/lůžka, centrální hlášení přenos hlasové 
informace - nucený poslech) RT-07V IP

ks 12,000 8 132,32 97 587,84

0 K Pol84

Pokojový terminál hovorový s displejem (minimálně 4 
programovatelná tlačítka, hovorové spojení s hlavním 
terminálem, příjem hovorového volání od lůžka klienta, 
displej s indentifikací místa volání, hlasová navigace - 
informace o volajícím, číslo pokoje/lůžka, centrální 
hlášení přenos hlasové informace - nucený poslech) 
RT-07DV IP

ks 1,000 11 681,09 11 681,09

0 K Pol85 Tlačítko rušení volání CC - 07 IP ks 1,000 869,25 869,25

0 K Pol86
Zásuvka pacienta s držákem tlač. (bez hovoru) BC-
01H

ks 20,000 738,46 14 769,20

0 K Pol87

Tlačítko pacienta (bez hovoru) Disconnection s 
částečně krouceným samouvolňovacím kabelem 
(minimálně tlačítko primárního přivolání pomoci 
podsvícené pro lepší orientaci klientů v nočních 
hodinách, bezpečnostní konektor proti vytržení) PU-01 
IP (DC) R80.0

ks 20,000 2 326,50 46 530,00

0 K Pol88 Tlačítko nouzového volání EB-07 IP ks 2,000 812,54 1 625,08

0 K Pol89 Táhlo a tlačítko nouzového volání EBC-07 IP ks 3,000 1 147,04 3 441,12

0 K Pol90 Venkovní terminál (vchod) OT-4 IP ks 1,000 25 348,39 25 348,39

0 K Pol91

Elektrický zámek s pamětí (není součástí dodávky, 
dodává, montuje a zapojuje dodavatel dveří) Zámek 
má stavitelnou západku. ELM2

ks 0,000 17 361,91 0,00

0 K Pol92 Router RB-07 IP ks 1,000 5 931,99 5 931,99

0 K Pol93 Kamera IP s příslušenstvím CAM ks 3,000 11 181,07 33 543,21

0 K Pol94 SQL server (do 30-ti oddělení) SQLS/1U ks 1,000 45 197,69 45 197,69

0 K Pol95 Patch kabel Patch 0,3m ks 22,000 62,50 1 375,00

0 K Pol96
Konektor RJ45 UTP CAT6 včetně ochrany a proměření 
UTP CAT6 drát ks 40,000 201,40 8 056,00

Nové dialyzační středisko

4 - Slaboproud

2 - TZB

2 - Slaboproudé  rozvody - systém  sestra - pacient
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D2 Slaboproudé rozvody - dodávka a montáž vodičů 73 348,02

0 K Pol97
kabel do trubek, nebo do lišt SXKD LSOHFR B2ca 
UTP Cat 6 LSOHFR

m 1 014,000 67,13 68 069,82

0 K Pol98 vodič do trubek, nebo do lišt CYA 2x2,5 m 45,000 64,82 2 916,90

0 K Pol99 vodič do trubek, nebo do lišt CYKY-J 3x2,5 m 30,000 78,71 2 361,30

D D4 Hrubá instalace - trubkování (lištování) a osazení instalačních krabic 144 350,13

0 K Pol100
instalační krabice pod omítku - bezhalogen KU 68-
1901HF

ks 72,000 118,06 8 500,32

0 K Pol101 zápustná krabice do zdi pro venkovní terminál KR-OT ks 1,000 5 146,07 5 146,07

0 K Pol102 ochranný kryt do venkovního prostřední kryt ks 1,000 3 472,38 3 472,38

0 K Pol103 trubka pod omítku - bezhalogen. HFXS 16 m 60,000 108,80 6 528,00

0 K Pol104 trubka pod omítku - bezhalogen. HFXS 25 m 100,000 141,21 14 121,00

0 K Pol105 trubka pod omítku - bezhalogen. HFXS 32 m 50,000 226,86 11 343,00

0 K Pol106 vrut 3,5x40 ks 144,000 3,47 499,68

0 K Pol107 drátěný žlab komplet DŽ-K-60x150 kpl 56,000 437,52 24 501,12

0 K Pol108 spojka drátěných žlabů 60x150 ks 28,000 33,57 939,96

0 K Pol109 držák kabelového svazku KKS 15 ks 14,000 48,61 680,54

0 K Pol110 držák středový pro závitovou tyč 60x150 ks 112,000 155,10 17 371,20

0 K Pol111 závitová tyč M8/1m M8/1m ks 56,000 39,35 2 203,60

0 K Pol112 narážecí kotva M8 včetně matice M8 Kotva M8 ks 112,000 20,83 2 332,96

0 K Pol113 sádra štukatérská kg 40,000 27,78 1 111,20

0 K Pol114 štukovací směs kg 20,000 62,50 1 250,00

0 K Pol115 zdící malta kg 10,000 48,61 486,10

0 K Pol116

ostatní drobný instalační materiál (izolační pásky, 
stahovací plastové pásky, spojovací materiál, svorky, 
koncovky, štítky, uchycovací materiál…)

kpl 1,000 21 945,46 21 945,46

0 K Pol63 rýhy do zdi m 120,000 118,06 14 167,20

0 K Pol64 prostupy zdivem do 0,5m ks 16,000 250,01 4 000,16

0 K Pol65 prostupy betonem nad 0,5m ks 1,000 625,03 625,03

0 K Pol66

pomocné montážní, instalační a stavební práce 
(přesun hmot a materiálu, stěhování nábytku, propoj s 
tel. ústřednou, propoj s datovou sítí objektu, 
nepředvídatelné práce)

hod 5,000 625,03 3 125,15

D D5 Oživení, konfigurace a ostatní rozpočtové náklady 191 348,65
0 K Pol117 Kontrola vedení ks 1,000 7 500,35 7 500,35

0 K Pol118 Instalace a konfigurace systému ks 1,000 53 502,47 53 502,47

0 K Pol119 Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje ks 1,000 46 946,61 46 946,61

0 K Pol120 Ekologická likvidace odpadu ks 1,000 2 777,91 2 777,91

0 K Pol121 Koordinace stavby hod 8,000 625,03 5 000,24

0 K Pol122 Kontrolní dny hod 16,000 625,03 10 000,48

0 K Pol123 Úklid staveniště hod 5,000 625,03 3 125,15

0 K Pol124 Doprava km 1 800,000 25,46 45 828,00

0 K Pol125 Vypracování PD skutečného provedení stavby ks 1,000 16 667,44 16 667,44

D D3 93 268,18
0 K Pol126 SW - licence pro IP kameru  SW-CAM ks 1,000 7 222,56 7 222,56

0 K Pol84

Pokojový terminál hovorový s displejem (minimálně 4 
programovatelná tlačítka, hovorové spojení s hlavním 
terminálem, příjem hovorového volání od lůžka klienta, 
displej s indentifikací místa volání, hlasová navigace - 
informace o volajícím, číslo pokoje/lůžka, centrální 
hlášení přenos hlasové informace - nucený poslech) 
RT-07DV IP

ks 4,000 11 681,09 46 724,36

0 K Pol90 Venkovní terminál (vchod) OT-4 IP ks 1,000 25 348,39 25 348,39

0 K Pol91

Elektrický zámek s pamětí (není součástí dodávky, 
dodává, montuje a zapojuje dodavatel dveří) Zámek 
má stavitelnou západku. ELM2

ks 0,000 17 361,91 0,00

0 K Pol93 Kamera IP s příslušenstvím CAM ks 1,000 11 181,07 11 181,07

0 K Pol95 Patch kabel Patch 0,3m ks 6,000 62,50 375,00

0 K Pol96
Konektor RJ45 UTP CAT6 včetně ochrany a proměření 
UTP CAT6 drát ks 12,000 201,40 2 416,80

D D5 Oživení, konfigurace a ostatní rozpočtové náklady 63 752,95
0 K Pol127 Instalace a konfigurace systému ks 1,000 34 723,83 34 723,83

0 K Pol128 Ekologická likvidace odpadu ks 1,000 11 111,62 11 111,62

0 K Pol123 Úklid staveniště hod 2,000 625,03 1 250,06

0 K Pol129 Vypracování PD skutečného provedení stavby ks 1,000 16 667,44 16 667,44

D D2 Slaboproudé rozvody - dodávka a montáž vodičů 29 062,95

0 K Pol97
kabel do trubek, nebo do lišt SXKD LSOHFR B2ca 
UTP Cat 6 LSOHFR

m 375,000 67,13 25 173,75

0 K Pol98 vodič do trubek, nebo do lišt CYA 2x2,5 m 60,000 64,82 3 889,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D4 Hrubá instalace - trubkování (lištování) a osazení instalačních krabic 41 024,52

0 K Pol100
instalační krabice pod omítku - bezhalogen KU 68-
1901HF

ks 14,000 118,06 1 652,84

0 K Pol101 zápustná krabice do zdi pro venkovní terminál KR-OT ks 1,000 576,42 576,42

0 K Pol102 ochranný kryt do venkovního prostřední kryt ks 1,000 173,62 173,62

0 K Pol104 trubka pod omítku - bezhalogen. HFXS 25 m 40,000 116,90 4 676,00

0 K Pol106 vrut 3,5x40 ks 28,000 3,47 97,16

0 K Pol107 drátěný žlab komplet DŽ-K-60x150 kpl 24,000 437,52 10 500,48

0 K Pol108 spojka drátěných žlabů 60x150 ks 12,000 33,57 402,84

0 K Pol109 držák kabelového svazku KKS 15 ks 6,000 48,61 291,66

0 K Pol110 držák středový pro závitovou tyč 60x150 ks 48,000 155,10 7 444,80

0 K Pol111 závitová tyč M8/1m M8/1m ks 24,000 39,35 944,40

0 K Pol112 narážecí kotva M8 včetně matice M8 Kotva M8 ks 48,000 20,83 999,84

0 K Pol113 sádra štukatérská kg 10,000 27,78 277,80

0 K Pol114 štukovací směs kg 5,000 62,50 312,50

0 K Pol115 zdící malta kg 5,000 48,61 243,05

0 K Pol130

ostatní drobný instalační materiál (izolační pásky, 
stahovací plastové pásky, spojovací materiál, svorky, 
koncovky, štítky, uchycovací materiál…)

kpl 1,000 6 944,77 6 944,77

0 K Pol63 rýhy do zdi m 20,000 118,06 2 361,20

0 K Pol64 prostupy zdivem do 0,5m ks 5,000 250,01 1 250,05

0 K Pol66

pomocné montážní, instalační a stavební práce 
(přesun hmot a materiálu, stěhování nábytku, propoj s 
tel. ústřednou, propoj s datovou sítí objektu, 
nepředvídatelné práce)

hod 3,000 625,03 1 875,09
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 11. 2021

Zadavatel: IČ:
Klatovská nemocnice, a. s. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
AGP nova spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 148 632,59

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 148 632,59 21,00% 31 212,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 179 845,43

Nové dialyzační středisko

4 - Slaboproud

2 - TZB

3 - Společná TV anténa

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 7. 11. 2021

Zadavatel: Klatovská nemocnice, a. s. Projektant: AGP nova spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 148 632,59

D1 - Společná televizní anténa 148 632,59

Nové dialyzační středisko

4 - Slaboproud

2 - TZB

3 - Společná TV anténa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 7. 11. 2021

Zadavatel: Klatovská nemocnice, a. s. Projektant: AGP nova spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 148 632,59

D D1 Společná televizní anténa 148 632,59

0 K Pol155
Anténa VKV II FM-200, vertikální i horizontální 
polarizace, včetně veškerého příslušenství ks 1,000 1 210,13 1 210,13

0 K Pol156 Anténa DAB BT-151, včetně veškerého příslušenství ks 1,000 1 009,88 1 009,88

0 K Pol157 Anténa UHF BU-119, včetně veškerého příslušenství ks 1,000 1 408,63 1 408,63

0 K Pol158
Anténní stožár trojnožka 2m, včetně veškerého 
příslušenství ks 1,000 6 551,23 6 551,23

0 K Pol159 rameno výložné dvojité, včetně třmenu ks 3,000 1 268,58 3 805,74

0 K Pol160
parabola 850 mm pro sat. příjem, včetně uchycení 
LNB, včetně veškerého příslušenství ks 1,000 2 870,50 2 870,50

0 K Pol161 Satelitní konvertor, včetně napájecího zdroje ks 1,000 8 353,39 8 353,39

0 K Pol490 Programovatelný zesilovač , včetně příslušenství ks 1,000 7 037,36 7 037,36

0 K Pol491 kaskádový multipřepínač pasivní 5 vstupů, 16 výstupů ks 1,000 6 285,01 6 285,01

0 K Pol492
kaskádový multipřepínač aktivní 5 vstupů, 8 výstupů , 
včetně příslušenství a zdroje ks 1,000 4 870,60 4 870,60

0 K Pol493 Svodič bleskových proudů první stupeň ks 4,000 1 189,41 4 757,64

0 K Pol494 Svodič bleskových proudů , druhý stupeň ks 4,000 205,33 821,32

0 K Pol495
Svodič bleskových proudů pro napájení LNB, první 
stupeň ks 1,000 1 189,41 1 189,41

0 K Pol496
Svodič bleskových proudů pro napájení LNB, druhý 
stupeň ks 1,000 205,33 205,33

0 K Pol497 DIN lišta ks 4,000 169,57 678,28

0 K Pol498 Krabice KT250 s víčkem a DIN lištou ks 4,000 800,96 3 203,84

0 K Pol499
rozvaděč uzamykatelný oceloplechový 600/600/220, 
včetně montážního příslušenství ks 1,000 4 003,66 4 003,66

0 K Pol500
Převodník na quattro výstupy , včetně napájecího 
zdroje

ks 2,000 4 703,92 9 407,84

0 K Pol501 zakončovací konektor 75 ohm ks 6,000 10,76 64,56

0 K Pol502 koncová účastnická zásuvka TV-R-SAT ks 10,000 588,34 5 883,40

0 K Pol503 JYTY 4x1 m 50,000 51,39 2 569,50

0 K Pol504 propojovací spojka s konektory F ZVK250F ks 20,000 60,77 1 215,40

0 K Pol505 Koaxiální kabel (75ohm) m 200,000 37,50 7 500,00

0 K Pol506
Koaxiální kabel venkovní provedení - odolný proti UV 
záření(75ohm) 50,000 38,43 1 921,50

0 K Pol507
PVC trubka ohebná pevnostní, průměr 40mm, UV 
stabilní m 50,000 270,96 13 548,00

0 K Pol508
PVC trubka ohebná pevnostní, průměr 25mm, 
odolnost 750N

m 150,000 183,92 27 588,00

0 K Pol509
PVC trubka ohebná pevnostní, průměr 20mm, 
odolnost 750N

m 50,000 131,26 6 563,00

0 K Pol510 konektor kompresní ks 20,000 39,93 798,60

0 K Pol511 Drobný montážní materiál % 1,000 4 629,84 4 629,84

0 K Pol512 Revize hod 10,000 868,10 8 681,00

Nové dialyzační středisko

4 - Slaboproud

2 - TZB

3 - Společná TV anténa
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 11. 2021

Zadavatel: IČ:
Klatovská nemocnice, a. s. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
AGP nova spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 262 512,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 262 512,12 21,00% 55 127,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 317 639,67

Nové dialyzační středisko

4 - Slaboproud

2 - TZB

4 - Systém pro nevidomé

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 7. 11. 2021

Zadavatel: Klatovská nemocnice, a. s. Projektant: AGP nova spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 262 512,12

HSV - Práce a dodávky HSV 262 512,12

    1 - Systém pro nevidomé 262 512,12

Nové dialyzační středisko

4 - Slaboproud

2 - TZB

4 - Systém pro nevidomé
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 7. 11. 2021

Zadavatel: Klatovská nemocnice, a. s. Projektant: AGP nova spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 262 512,12

D HSV Práce a dodávky HSV 262 512,12

D 1 Systém pro nevidomé 262 512,12

1 K K002

Naváděcí systém pro nevidové - digitální směrový 
systém pro navádě+ní nevidomé pacioenty k volacímu 
zařízení - komplet dig snímač + čip

sada 1,000 202 324,16 202 324,16

2 K K003 montáž + oživení ks 1,000 60 187,96 60 187,96

Nové dialyzační středisko

4 - Slaboproud

2 - TZB

4 - Systém pro nevidomé
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 11. 2021

Zadavatel: IČ:
Klatovská nemocnice a.s., Plzeňská 929, 339 01 KT DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
THERMOLUFT KT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jan Štětka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 136 019,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 136 019,34 21,00% 28 564,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 164 583,40

Nové dialyzační středisko

2 - TZB

5 - Přeložka NN kabelů

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 11. 2021

Zadavatel: Klatovská nemocnice a.s., Plzeňská 929, 339 01 KT Projektant:
THERMOLUFT KT 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jan Štětka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 136 019,34

PSV - Práce a dodávky PSV 136 019,34

    721 - elektroinstalační  materiál 38 311,18

    722 - Montážní  práce 18 154,58

    723 - HZS 79 553,58

Nové dialyzační středisko

2 - TZB

5 - Přeložka NN kabelů
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 11. 2021

Zadavatel: Klatovská nemocnice a.s., Plzeňská 929, 339 01 KT Projektant:
THERMOLUFT KT 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jan Štětka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 136 019,34

D PSV Práce a dodávky PSV 136 019,34

D 721 elektroinstalační  materiál 38 311,18

10 K K013 Kabel AYKY 3x120+70 m 80,000 298,17 23 853,60

11 K K014 kabelová spojka pro kabel AYKY 120 ks 4,000 953,28 3 813,12

12 K K015 Zemnicí pásek FeZn 4x30 m 40,000 93,14 3 725,60

13 K K016 elektroinstalační chánička PVC korug. 75 mm m 60,000 79,96 4 797,60

14 K K017 svorka SR ks 4,000 35,19 140,76

15 K K018 ochranný nátěr antikorozní m2 0,400 2 504,84 1 001,94

16 K K019 barva antikor. kg 0,300 3 261,88 978,56

D 722 Montážní  práce 18 154,58

6 K K009 Vytičení stávanících sítí km 0,200 25 579,88 5 115,98

7 K K010 zajištění beznap. Stavu hod 4,000 1 500,07 6 000,28

8 K K011 montáž kabel spojky do 120 mm2 ks 4,000 618,78 2 475,12

9 K K012 motáž kabelu AYKY 120 m 80,000 57,04 4 563,20

D 723 HZS 79 553,58

1 K K004 vyhotovedení polohopisného plánu ks 1,000 1 736,19 1 736,19

2 K K005 geodetické vytýčení kabel vedení podzemeního m 80,000 57,87 4 629,60

3 K K006 vyhotovení projketu skutečného provedení ks 1,000 12 813,09 12 813,09

4 K K007 vedlejší náklady kpt 1,000 48 655,41 48 655,41

5 K K008 výchozí revize ks 1,000 11 719,29 11 719,29

5 - Přeložka NN kabelů

Nové dialyzační středisko

2 - TZB
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 11. 2021

Zadavatel: IČ:
Klatovská nemocnice, a. s. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
AGP nova spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 217 612,41

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 217 612,41 21,00% 675 698,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 893 311,02

Nové dialyzační středisko

2 - TZB

6 - Silnoproud

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 11. 2021

Zadavatel: Klatovská nemocnice, a. s. Projektant: AGP nova spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 217 612,41

D2 - VODIČE  PROVEDENÍ KABELŮ  DLE VYHL 23/2008 /     B2ca,s1,d0) 1 561 722,30

D4 - Nosný  materiál 375 750,52

D5 -  El  přístroje 133 807,69

D6 - montážní práce -M155 36 824,82

D7 - STAVEBNÍ   PRÁCE 58 376,86

D8 - Specifikace materiálu - svítidla 419 481,29

    D9 - 1PP 166 781,12

    D10 - 1NP 252 700,17

D12 - ROZVADĚČ    RP1 52 016,29

D13 - ROZVADĚČ    Ruv 38 702,60

D11 - ROZVADĚČ    R1 185 153,22

D14 - Hromosvod, zemmění 118 980,10

D15 - HZS 236 796,72

Nové dialyzační středisko

2 - TZB

6 - Silnoproud
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 11. 2021

Zadavatel: Klatovská nemocnice, a. s. Projektant: AGP nova spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 217 612,41

D D2 VODIČE  PROVEDENÍ KABELŮ  DLE VYHL 23/2008 /     B2ca,s1,d0) 1 561 722,30
0 K Pol131 Kabel CXKH-R (O) 3x1,5 mm2 B2ca,s1,d0 m 550,000 45,53 25 041,50

VV 200+350 550,000

0 K Pol132 Kabel CXKH-R (J) 3x1,5 mm2 B2ca,s1,d0 m 5 200,000 45,53 236 756,00

VV 3100+2100 5 200,000

0 K Pol133 Kabel CXKH-R 3x2,5 mm2 B2ca,s1,d0 m 7 600,000 58,54 444 904,00

VV 2400+5200 7 600,000

0 K Pol134 Kabel CXKH-R (J) 3x4 mm2 B2ca,s1,d0 m 10,000 85,64 856,40

0 K Pol135 Kabel CXKH-R (O) 5x1,5 mm2 B2ca,s1,do m 200,000 61,63 12 326,00

VV 95+105 200,000

0 K Pol136 Kábel CXKH-R (J) 5x1,5 mm2 B2ca,s1,d0 m 2 100,000 61,63 129 423,00

VV 700+1400 2 100,000

0 K Pol137 Kábel CXKH-R (J) 5x2,5 mm2 B2ca.s1,d0 m 4 550,000 79,56 361 998,00

VV 2800+1750 4 550,000

0 K Pol138 Kábel CXKH-R (J) 5x4 mm2 B2cas1 d0 m 100,000 118,61 11 861,00

0 K Pol139 Kabel CXKH-R (J) 5x6 mm2 B2ca, s1,d0 m 80,000 160,70 12 856,00

0 K Pol140 Kabel CXKH-R (J) 5x16 mm2 B2ca, s1,d0 m 110,000 382,24 42 046,40

0 K Pol141 Kábel CXKH-R (J) 4x25 mm2 m 100,000 515,87 51 587,00

VV 40+60 100,000

0 K Pol142 Kábel CXKH-R (J) 4x35 mm3 m 200,000 696,51 139 302,00

0 K Pol143 Vodič CYA 4 mm2 zž m 400,000 30,96 12 384,00

0 K Pol144 Vodič CYA 6mm2 zž m 1 200,000 39,63 47 556,00

0 K Pol145 Vodič CYA 10 mm2 zž m 100,000 55,47 5 547,00

0 K Pol146 Vodič CYA 16 mm 2 zž m 200,000 78,09 15 618,00

0 K Pol147 Vodič CYA 25 mm 2 zž m 100,000 116,60 11 660,00

D D4 Nosný  materiál 375 750,52

0 K Pol148
Kabelový žlab 250/100 – vč. víka a příslušenství 
nosných prvků a tvarovek m 25,000 817,24 20 431,00

VV 14+11 25,000

0 K Pol149
Kabelový žlab 125/100 – vč. víka a příslušenství 
nosných prvků a tvarovek m 20,000 1 073,70 21 474,00

VV 8+12 20,000

0 K Pol150
Kabelový žlab 65/100 – vč. víka a příslušenství a 
nosných prvků a tvarovek m 15,000 700,43 10 506,45

VV 5+10 15,000

0 K Pol151 Trubka pancéřová prům.16 mm m 60,000 128,80 7 728,00

VV 40+20 60,000

0 K Pol152 Trubka pancéřová prům. 21 mm m 50,000 136,24 6 812,00

VV 20+30 50,000

0 K Pol153 Trubka pancéřová prům. 29 mm m 60,000 228,98 13 738,80

VV 20+40 60,000

0 K Pol154 Trubka pancéřová prům. 42 mm m 30,000 368,52 11 055,60

VV 20+10 30,000

0 K Pol173 Trubka PVC FXP 32/24,5 m 100,000 108,55 10 855,00

VV 50+50 100,000

0 K Pol174 Trubka MONOFLEX 1420D m 50,000 36,88 1 844,00

VV 20+30 50,000

0 K Pol175 Trubka MONOFLEX 1425D m 50,000 40,21 2 010,50

VV 20+30 50,000

0 K Pol176
TRUBKA OHEBNÁ - SUPERFLEX 16 750N 
bezhalogen

m 100,000 40,40 4 040,00

VV 60+40 100,000

0 K Pol177
TRUBKA OHEBNÁ - SUPERFLEX 20 750N 
bezhalogen

m 70,000 43,09 3 016,30

VV 30+40 70,000

0 K Pol178
TRUBKA OHEBNÁ - SUPERFLEX 25 750N 
bezhalogen

m 30,000 49,72 1 491,60

VV 10+20 30,000

0 K Pol179
TRUBKA OHEBNÁ - SUPERFLEX 32 750N 
bezhalogen

m 30,000 77,02 2 310,60

VV 10+20 30,000

0 K Pol180
TRUBKA OHEBNÁ - SUPERFLEX 40 750N 
bezhalogen

m 30,000 91,42 2 742,60

VV 10+20 30,000

0 K Pol181 Příchytky pro 8 kabelů do podhledu bal 20,000 4 042,66 80 853,20

6 - Silnoproud

Nové dialyzační středisko

2 - TZB
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 K Pol182 Příchytky pro 15 kabelů do podhledu bal 10,000 4 755,89 47 558,90

0 K Pol183 Příchytky pro 1 kabel do podhledu ks 30,000 32,40 972,00

0 K Pol184 Krabice el se svorkovnicí ks 60,000 526,55 31 593,00

0 K Pol185
Krabice přístrojová pod omítku pro vícenásobné 
rámečky ks 120,000 149,06 17 887,20

0 K Pol186 Krabice přístrojová pro dvojnásob.přístroj ks 20,000 85,59 1 711,80

0 K Pol187
Krabice odbočná do zdiva d=68mm 1903 s víčkem pod 
omítku ks 30,000 103,95 3 118,50

0 K Pol188
Krabice odbočná do zdiva d=68mm 1902 s víčkem pod 
omítku ks 30,000 54,18 1 625,40

0 K Pol189 Krabice odbočná do zdiva d=97 s víčkem pod omítku ks 12,000 96,64 1 159,68

0 K Pol190 El instalační krabice se svork. do 50 mm2 - IP 44 ks 10,000 236,06 2 360,60

0 K Pol191
Svorka na potrubí se spojovacím páskem 2 šroub + 
třmen ks 10,000 175,54 1 755,40

0 K Pol192 Svorka pro připojení kovových konstrukcí ks 30,000 155,83 4 674,90

0 K Pol193 Ekvipotenciálna přípojnice K12 ks 2,000 798,32 1 596,64

0 K Pol194
Podružná ekvipotenciálna prípojnica v krabici 200x150 
pod om včetně prípojnice PA , prípojnice PE ks 8,000 589,83 4 718,64

0 K Pol195 svorka el montážní Boko do 2,5mm2 ks 30,000 35,24 1 057,20

0 K Pol196 požární úchyt pro kapl EI 60 ks 15,000 317,77 4 766,55

0 K Pol197 kabice KO 68 se svorkou napojení ant podlahy ks 28,000 360,46 10 092,88

0 K Pol67
Protipožární ucpávky – nehořlavé utěsnění kabelových 
tras v místech přechodu do jiného požárního úseku m2 2,000 19 095,79 38 191,58

D D5  El  přístroje 133 807,69

0 K Pol198
Spínač jednopólový velkoplošný – 230V/10A, pod 
omítku, bílý, komplet, IP20 ks 32,000 237,45 7 598,40

0 K Pol199
Přepínač řazení 6 velkoplošný – 230V/10A, pod 
omítku, bílý, komplet, IP20 ks 12,000 244,51 2 934,12

0 K Pol200
Přepínač řazení 5 velkoplošný – 230V/10A, pod 
omítku, bílý, komplet, IP20 ks 14,000 287,39 4 023,46

0 K Pol201
Přepínač řazení 7 velkoplošný – 230V/10A, pod 
omítku, bílý, komplet, IP20 ks 1,000 304,32 304,32

0 K Pol202
Dvojitý přepínač řazení 6 velkoplošný - 230V/10A, pod 
omítku, bílý ks 8,000 439,41 3 515,28

0 K Pol203
Tlačítkový ovladač pod omítku s orientační doutnavkou-
230V/10A, pod omítku, bílý ks 64,000 177,61 11 367,04

0 K Pol204
Přepínač řazení 6 velkoplošný – 230V/10A, pod 
omítku, bílý, komplet, IP44 ks 4,000 276,27 1 105,08

0 K Pol205
Spínač jednopólový velkoplošný – 230V/10A, pod 
omítku, bílý, komplet, IP44 ks 4,000 296,63 1 186,52

0 K Pol206 Stmívač ks 4,000 2 527,56 10 110,24

0 K Pol207
Zásuvka jednonásobná 230V/16A, pro montáž pod 
omítku, bílá, krytí IP 20, komplet ks 25,000 241,24 6 031,00

0 K Pol208
Zásuvka dvojnásobná-230V/16A, pro montáž pod 
omítku, komplet ks 92,000 290,53 26 728,76

0 K Pol209
Zásuvka dvojnásobná-230V/16A, pro montáž na om. 
IP 44

ks 16,000 283,69 4 539,04

0 K Pol210
Zásuvka pro vyrovnání potenciálu dvojnásobná pro 
montáž pod omítku do instalační krabice, komplet ks 26,000 828,78 21 548,28

0 K Pol211 zásuvka 400V 32A IP 54 ks 2,000 876,77 1 753,54

0 K Pol212 vypínač 400 V 32A IP 54 ks 2,000 927,69 1 855,38

0 K Pol213
přep obchana 400V TN-S 25kA včetně el krabice , 
svorkovnice , napoj zem vedením ks 1,000 16 379,68 16 379,68

0 K Pol214
přep obchana 230V TN-S 25kA včetně el krabice , 
svorkovnice , napoj zem vedením ks 1,000 12 827,55 12 827,55

D D6 montážní práce -M155 36 824,82
0 K Pol215 Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3x2,5 ks 80,000 85,17 6 813,60

0 K Pol216 Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3x6 ks 10,000 92,19 921,90

0 K Pol217 Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x4 ks 4,000 143,76 575,04

0 K Pol218 Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x6 ks 10,000 150,01 1 500,10

0 K Pol219 Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x16 ks 14,000 184,38 2 581,32

0 K Pol220 Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x25 ks 4,000 368,77 1 475,08

0 K Pol221 Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x35 ks 10,000 418,77 4 187,70

0 K Pol222 Ukončení vodičů v ucpávce P16 ks 40,000 46,88 1 875,20

0 K Pol223 Ukončení vodičů v ucpávce P21 ks 50,000 65,63 3 281,50

0 K Pol224 Ukončení vodičů v ucpávce P29 ks 50,000 70,32 3 516,00

0 K Pol225
Připojování technologického zařízení - napojení , 
zkouška funkce oživení ks 18,000 417,21 7 509,78

0 K Pol226 napojení zdroje atomat baterie ks 5,000 293,76 1 468,80

0 K Pol227 napojení el pohonu automatických dveří ks 4,000 279,70 1 118,80

D D7 STAVEBNÍ   PRÁCE 58 376,86
0 K Pol228 Vybourání otvorů ve zdivu cihel do 15 cm ks 36,000 70,00 2 520,00

0 K Pol229 Vybourání otvorů ve zdivu cihel do 30 cm ks 9,000 75,00 675,00

0 K Pol230 Vybourání otvorů ve zdivu cihel do 45 cm ks 14,000 80,94 1 133,16
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 K Pol231 vysekání kapes ve zdivu cihel : do 7x7x5 ks 126,000 76,57 9 647,82

0 K Pol232 vysekání kapes ve zdivu cihel : do 10x10x8 ks 36,000 82,82 2 981,52

0 K Pol233 vysekání kapes ve zdivu cihel : do 15x15x10 ks 9,000 104,69 942,21

0 K Pol234 Vysekání rýh do cihel zdi :rýha 5x5 m 218,000 64,07 13 967,26

VV 70+148 218,000

0 K Pol235 Vysekání rýh do cihel zdi :5x10 m 91,000 80,94 7 365,54

VV 35+56 91,000

0 K Pol236 Vysekání rýh do cihel zdi :5x15 cm m 57,000 92,19 5 254,83

VV 25+32 57,000

0 K Pol237 svislá doprava suti t 4,000 1 736,19 6 944,76

0 K Pol238 odvoz suti t 4,000 1 736,19 6 944,76

D D8 Specifikace materiálu - svítidla 419 481,29

1 K K020

Veškerá svítidla budo včetně světelných zdrojů , 
kompenzovaná , krytí a provedení bude odpovídat 
použitému prostředí upřesnit dle typu podhledů

0,000 419 481,51 0,00

D D9 1PP 166 781,12

0 K Pol239
Svítidlo LED přisazené / IP 40 čtvercové 4000K Ra80 , 
el předřadník , opál kryt - ks 38,000 1 557,07 59 168,66

0 K Pol240

Svítidlo LED přisazené / IP 40 čtvercové 4000K Ra80 , 
el předřadník , opál kryt - včetně nouzového 
bateriového zdroje - 1 hod -

ks 3,000 3 672,37 11 017,11

0 K Pol241
Svítidlo LED 4000K přizazené IP 44 - 120 mm včetně 
opál krytu ks 13,000 1 994,76 25 931,88

0 K Pol242
Svítidlo LED 4000K přizazené IP 66 - 120 mm včetně 
opál krytu ks 6,000 973,86 5 843,16

0 K Pol243
Podhledové svítidlo Downlight 2x26W ( 2x 18W), IP44, 
s elektronickým předřadníkem, vč.zdrojů ks 8,000 1 182,45 9 459,60

0 K Pol244
Nouzové svítidlo 8W s piktogramem s dobou provozu 
3 hod IP 40 (IP 44) , včetně zdrojů ks 9,000 3 352,89 30 176,01

0 K Pol245 Nástěnné svítidlo 1x 24 W EP IP 44 . Bílé ks 1,000 1 052,28 1 052,28

0 K Pol246 montáž ks 78,000 309,39 24 132,42

D D10 1NP 252 700,17

0 K Pol247
Svítidlo LED vestavné / IP 40 čtvercové 4000K Ra80 , 
el předřadník , opál kryt - ks 72,000 965,04 69 482,88

0 K Pol248

Svítidlo LED vestavné/ IP 40 čtvercové 4000K Ra80 , 
el předřadník , opál kryt - včetně nouzového 
bateriového zdroje - 1 hod -

ks 6,000 3 080,34 18 482,04

0 K Pol249
Svítidlo LED vestavné/ IP 40 čtvercové 4000K Ra80 , 
el předřadník , opál kryt - stmívatelné - ks 8,000 2 364,16 18 913,28

0 K Pol250

Svítidlo LED vestavné/ IP 40 čtvercové 4000K Ra80 , 
el předřadník , opál kryt - stmívatelné včetně 
nouzového modulu 1 hod-

ks 4,000 5 071,41 20 285,64

0 K Pol251
Svítidlo LED 4000K vestavmé do podhledu IP 44 - 120 
mm včetně opál krytu ks 6,000 1 995,05 11 970,30

0 K Pol243
Podhledové svítidlo Downlight 2x26W ( 2x 18W), IP44, 
s elektronickým předřadníkem, vč.zdrojů ks 11,000 1 182,45 13 006,95

0 K Pol245 Nástěnné svítidlo 1x 24 W EP IP 44 . Bílé ks 1,000 1 058,16 1 058,16

0 K Pol252
Nástěnné svítidlo pod kuch linku 1x 24 W EP IP 44 . 
Bílé ks 4,000 1 195,51 4 782,04

0 K Pol253
Svítidlo LED 4000K přisazené IP 66 - 120 mm včetně 
opál krytu ks 4,000 973,86 3 895,44

0 K Pol244
Nouzové svítidlo 8W s piktogramem s dobou provozu 
3 hod IP 40 (IP 44) , včetně zdrojů ks 15,000 3 352,89 50 293,35

0 K Pol246 montáž ks 131,000 309,39 40 530,09

D D12 ROZVADĚČ    RP1 52 016,29

0 K Pol255

Nástěnný rozvaděč OCEP / IP40/20 š- 600x 1000x 250 
včetně průcjodek , lišt a svorkovnic .-PŘÍSTROJOVÁ 
náplň viz výkresová část

ks 1,000 52 016,29 52 016,29

D D13 ROZVADĚČ    Ruv 38 702,60

0 K Pol256

Nástěnný rozvaděč OCEP / IP54/20 š- 450x 800x 250 
včetně průcjodek , lišt a svorkovnic .- PŘÍSTROJOVÁ 
náplň viz výkresová část

ks 1,000 38 702,60 38 702,60

D D11 ROZVADĚČ    R1 185 153,22

0 K Pol254

R1 - rozvaděč skříňový š. 800x2000x300 IP40/20 
včetně soklu , s hlavním jištěním In80A včetně nap 
cívek , signalizačního bloku , přep. Ochrany I+II stupeň 
2x , relé napětí se signaliazcí , harijní vyp včetně . 
signaliazce stavu napájení - signálky- PŘÍSTROJOVÁ 
náplň viz výkresová část

ks 1,000 185 153,22 185 153,22

D D14 Hromosvod, zemmění 118 980,10

0 K Pol257 Monntáž vnější ochrany před bleskem - hromosvodu kpl 1,000 34 297,72 34 297,72

0 K Pol258 Drát FeZn prům.8mm m 280,000 39,21 10 978,80

0 K Pol259 Drát FeZn prům.10/13mm s PVC izolací m 40,000 103,94 4 157,60

0 K Pol260 Zemnící pásek FeZn m 220,000 93,14 20 490,80

0 K Pol261 Hromosvodová svorka okapová ks 12,000 24,84 298,08

0 K Pol262 Hromosvodová svorka křížová ks 96,000 36,40 3 494,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 K Pol263 Zemnící svorka plochá pásek - pásek ks 70,000 35,19 2 463,30

0 K Pol264 Hromosvodová svorka spojovací ks 120,000 17,44 2 092,80

0 K Pol265 Hromosvodová svorka zkušební ks 12,000 55,75 669,00

0 K Pol266
Hromosvodová svorka pro spojení kruhových a 
pásových vodičů ks 48,000 44,10 2 116,80

0 K Pol267 Podpěra vedení střešní ks 240,000 26,42 6 340,80

0 K Pol268
Držák vedení do plochy střechy s přítlačnou čelistí 
Plattensnap

ks 90,000 114,24 10 281,60

0 K Pol269 Jímací tyč 2 m komplet ks 12,000 723,36 8 680,32

0 K Pol270 pomocný jímač ks 16,000 438,05 7 008,80

0 K Pol271 Podpěra vedení do zdiva FeZn ks 64,000 18,24 1 167,36

0 K Pol272 Ochranný úhelník ks 12,000 295,14 3 541,68

0 K Pol273 Držák ochranného úhelníku do zdi ks 24,000 37,51 900,24

D D15 HZS 236 796,72
0 K Pol274 Výchozí revizní zpráva hod 80,000 1 531,32 122 505,60

0 K Pol275 měření osvětlení hod 30,000 1 375,06 41 251,80

0 K Pol276 zařízení staveniště kpt 1,000 57 873,04 57 873,04

0 K Pol277
provoz investora - zajištění provozu - přepojení 
stávajícíh kabelů - do 50 mm2 ks 20,000 295,33 5 906,60

0 K Pol278 likvidace odpadního materiálu t 4,000 1 736,19 6 944,76

0 K Pol279 odvoz na skládku do 10 km kpt 1,000 2 314,92 2 314,92
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 11. 2021

Zadavatel: IČ:
Klatovská nemocnice, a. s. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
AGP nova spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 379 924,15

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 379 924,15 21,00% 79 784,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 459 708,22

Nové dialyzační středisko

2 - TZB

7 - MaR

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 11. 2021

Zadavatel: Klatovská nemocnice, a. s. Projektant: AGP nova spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 379 924,15

PSV - Práce a dodávky PSV 379 924,15

    721 - POLNÍ  PŘÍSTROJE 4 620,60

    722 - Doplnění  rozvaděče  MaR 11 201,82

    723 - ŘÍZENÍ 198 261,46

    724 - vodiče 127 204,10

    725 - stavební práce 7 037,38

    726 - HZS 31 598,79

Nové dialyzační středisko

2 - TZB

7 - MaR
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 11. 2021

Zadavatel: Klatovská nemocnice, a. s. Projektant: AGP nova spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 379 924,15

D PSV Práce a dodávky PSV 379 924,15

D 721 POLNÍ  PŘÍSTROJE 4 620,60

1 K K022 QAE 26.91 - čidlo teploty komplet ks 1,000 1 251,22 1 251,22

2 K K023 montáž ks 1,000 306,73 306,73

3 K K024 QAZ21.5220 kabelové čidlo teploty Ni1000 komplet ks 1,000 1 181,77 1 181,77

4 K K023 montáž ks 1,000 306,73 306,73

5 K K025 RAK-TW.1200B-H - kapil termostat příložný - komplet ks 1,000 1 255,85 1 255,85

6 K K023 montáž ks 1,000 318,30 318,30

D 722 Doplnění  rozvaděče  MaR 11 201,82

7 K K026 Stykač 230V 10A ks 3,000 474,56 1 423,68

8 K K027 Jistič 2/1/C ks 3,000 354,18 1 062,54

9 K K028 svorkovnice RS 2,5 ks 20,000 20,83 416,60

10 K K029 kabelové propojení do 2,5 mm2 m 10,000 13,89 138,90

11 K K030 úprava propojení a zapojení přístrojů ks 1,000 6 713,27 6 713,27

12 K K031
drobný el materiál , úprava krytí ,doplnění průchodek 
zajištění beznap. Stavu ks 1,000 1 446,83 1 446,83

D 723 ŘÍZENÍ 198 261,46

13 K K032 TXM1.6R-MODUL DIG VSTUPŮ 6 I/0 ks 1,000 7 986,48 7 986,48

14 K K033 TXM1.8D-MODUL DIG VSTUPŮ 6 I/1 ks 1,000 9 942,59 9 942,59

15 K K034 doplnění programového vybavení ks 1,000 23 149,22 23 149,22

16 K K035 AlfaPort ks 1,000 4 398,35 4 398,35

17 K K036 1xAlfaModul.RS485G ks 1,000 2 314,92 2 314,92

18 K K037 implementace databáze Toshiba XXX ks 1,000 17 361,91 17 361,91

19 K K038 licence a vizualizace jednotek ks 1,000 17 361,91 17 361,91

20 K K039 implementace databáze VZT 1 - MULTI 1500 ks 1,000 17 361,91 17 361,91

21 K K040 implementace databáze VZT 2 - MULTI 1500 ks 1,000 17 361,91 17 361,91

22 K K041 dopnění vizualaizačního schéma - dispečink kpt 1,000 11 574,61 11 574,61

23 K K042 odladění a odzkoušení, zprovoznění ks 1,000 69 447,65 69 447,65

D 724 vodiče 127 204,10

24 K K043 vodič CYKY 4x25 m 30,000 572,94 17 188,20

25 K K044 vodič CYKY J2x1,5 m 120,000 32,41 3 889,20

26 K K045 vodič CYKY J3x1,5 m 20,000 43,98 879,60

27 K K046 JYSTY 1x2x0,5 m 240,000 19,68 4 723,20

28 K K047 H05-VVF-3Gx1,5 m 60,000 47,46 2 847,60

29 K K048 vodič JYTY 4x1 m 25,000 43,98 1 099,50

30 K K049 SYKFY 2x2x0,5 m 120,000 31,25 3 750,00

31 K K050 kabel UTP 6 - Belden m 280,000 31,25 8 750,00

32 K K051 CY6zž m 200,000 47,46 9 492,00

33 K K052 CY10zž m 100,000 90,28 9 028,00

34 K K053

Elektro kabelový zlab Mars 100x100 včetně spojek , 
krytu , příchytek , šroub, n matice , podložky , proúpoj 
uzemnění

m 15,000 659,75 9 896,25

35 K K054 elektroinstalační trubka tuhá PVC 8025 - m 150,000 135,42 20 313,00

36 K K055 elektroinstalační trubka tuhá PVC 8032 m 90,000 178,25 16 042,50

37 K K056 elektroinstalaoční trubka tuhá PVC 8040 m 50,000 225,70 11 285,00

38 K K057 elektroinstalační krabice včetně svorek IP 66 KSK 80 ks 12,000 121,53 1 458,36

39 K K058 elektrinstalační lišta plystová LH 60x40 m 15,000 167,83 2 517,45

40 K K059 elektrinstalační lišta plystová LH 40x40 m 20,000 106,49 2 129,80

41 K K060 protipožární ucpávka HILTY - CFS-F EI m2 0,700 1 990,83 1 393,58

42 K K061 revize pož ucpávky ks 1,000 520,86 520,86

D 725 stavební práce 7 037,38

43 K K062 vybourání otvoru do cihel zdo 5x5 tl 45 ks 6,000 555,58 3 333,48

7 - MaR

Nové dialyzační středisko

2 - TZB
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

44 K K063 provedení rýhy pro kabel vedení do 10x10 cm m 10,000 370,39 3 703,90

D 726 HZS 31 598,79

45 K K064 vyhotovedení revizní zprávy ks 1,000 4 398,35 4 398,35

46 K K065 zajištění bezmap stavu - proměření odpojení hod 16,000 370,39 5 926,24

47 K K066 zkušební provoz hod 24,000 370,39 8 889,36

48 K K067 vyhotovedení polohopisného plány ks 1,000 3 240,89 3 240,89

49 K K068 vyhotovedení projektu skutečného provedení ks 1,000 6 597,53 6 597,53

50 K K069 likvidace odpadu na skládku do 20 km t 2,000 1 273,21 2 546,42
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 11. 2021

Zadavatel: IČ:
Klatovská nemocnice, a. s. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
AGP nova spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 197 603,21

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 197 603,21 21,00% 251 496,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 449 099,88

Nové dialyzační středisko

2 - TZB

8 - VZT

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 11. 2021

Zadavatel: Klatovská nemocnice, a. s. Projektant: AGP nova spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 197 603,21

D2 - Zař. č.  1 - Větrání dialyzačního sálu, čekárny a ambulance 492 524,02

    D3 - Zařízení a distribuční elementy 355 589,32

    D4 - Potrubní trasa - Přívod venkovního vzduchu do jednotky  - e1 (vč. společné části se zař. 2) 8 932,11

      D5 - Potrubí sk. I - pozinkované 4 236,30

      D6 - Pozinkované potrubní tvarovky segmentové 1 747,77

      D7 - Falcované pozinkované potrubí typu SPIRO 2 948,04

    D8 - Potrubní trasa - Odvod vzduchu do venkovního prostředí - i2 (vč.společné části se zař. 2) 7 866,10

      D9 - Ostatní zařízení potrubní trasy 2 274,41

      D5 - Potrubí sk. I - pozinkované 5 591,69

    D10 - Potrubní trasa - Přívod vzduchu do místností - e2 49 221,08

      D9 - Ostatní zařízení potrubní trasy 5 012,96

      D5 - Potrubí sk. I - pozinkované 11 179,94

      D6 - Pozinkované potrubní tvarovky segmentové 9 501,58

      D7 - Falcované pozinkované potrubí typu SPIRO 23 526,60

    D11 - Potrubní trasa - Odvod vzduchu z místností - i1 50 978,13

      D9 - Ostatní zařízení potrubní trasy 2 953,84

      D5 - Potrubí sk. I - pozinkované 13 780,73

      D6 - Pozinkované potrubní tvarovky segmentové 12 623,25

      D7 - Falcované pozinkované potrubí typu SPIRO 21 620,31

    D12 - Ostatní 19 937,28

D13 - Zař. č.  2 - Větrání zázemí dialyzačního střediska 514 310,76

    D3 - Zařízení a distribuční elementy 347 688,50

    D14 - Potrubní trasa - Přívod venkovního vzduchu do jednotky  - e1 2 637,28

      D5 - Potrubí sk. I - pozinkované 398,17

      D6 - Pozinkované potrubní tvarovky segmentové 1 747,77

      D7 - Falcované pozinkované potrubí typu SPIRO 491,34

    D15 - Potrubní trasa - Odvod vzduchu do venkovního prostředí - i2 3 876,33

      D9 - Ostatní zařízení potrubní trasy 2 274,41

      D5 - Potrubí sk. I - pozinkované 1 601,92

    D10 - Potrubní trasa - Přívod vzduchu do místností - e2 70 280,45

      D9 - Ostatní zařízení potrubní trasy 4 489,79

      D5 - Potrubí sk. I - pozinkované 24 020,88

      D6 - Pozinkované potrubní tvarovky segmentové 15 799,30

      D7 - Falcované pozinkované potrubí typu SPIRO 25 970,48

    D11 - Potrubní trasa - Odvod vzduchu z místností - i1 52 951,56

      D9 - Ostatní zařízení potrubní trasy 2 208,44

      D5 - Potrubí sk. I - pozinkované 7 675,14

      D6 - Pozinkované potrubní tvarovky segmentové 21 458,15

      D7 - Falcované pozinkované potrubí typu SPIRO 21 370,25

      D16 - Ohebné hadice 239,58

    D12 - Ostatní 36 876,64

D17 - Zař. č. 3 - Větrání sociálního zařízení 10 168,90

    D18 - Potrubní trasa - Odvod vzduchu do venkovního prostředí 7 043,76

    D12 - Ostatní 3 125,14

D19 - Zař. č. 4 - Větrání skladu odpadu 30 842,85

    D15 - Potrubní trasa - Odvod vzduchu do venkovního prostředí - i2 20 467,38

    D14 - Potrubní trasa - Přívod venkovního vzduchu do jednotky  - e1 1 694,52

    D12 - Ostatní 8 680,95

D20 - Ostatní dodávky souhrnné pro všechna zařízení 149 756,68

Nové dialyzační středisko

2 - TZB

8 - VZT
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 7. 11. 2021

Zadavatel: Klatovská nemocnice, a. s. Projektant: AGP nova spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 197 603,21

D D2 Zař. č.  1 - Větrání dialyzačního sálu, čekárny a ambulance 492 524,02

D D3 Zařízení a distribuční elementy 355 589,32

0 K Pol162

Kompaktní VZT jednotka (parapetní provedení) se ZZT 
(rekuperační výměník) s vestavěnou regulací se 
vzdáleným přístupem, filtry G4 na přívodu a odvodu 
vzduchu, klapky se servopohonem na hrdlech e1 a i2, 

teplovodní výměník pro dohřev větracího vzduchu 
Orientace hrdel viz výkres Qp = Qo = 1170 m3/h, dpext 
= 450 Pa Pprac = (230V, 50 Hz, cca 1000 W) Pjmen = 

(230V, 50 Hz, cca 1560 W)

ks 1,000 336 532,90 336 532,90

0 K Pol163
Přívodní talířový ventil, d160 mm, vč. montážního 
kroužku ks 3,000 275,48 826,44

0 K Pol164
Přívodní talířový ventil, d125 mm, vč. montážního 
kroužku ks 10,000 181,72 1 817,20

0 K Pol165
Přívodní talířový ventil, d100 mm, vč. montážního 
kroužku ks 2,000 147,00 294,00

0 K Pol166
Odvodní talířový ventil, d160 mm, vč. montážního 
kroužku ks 3,000 275,48 826,44

0 K Pol167
Odvodní talířový ventil, d125 mm, vč. montážního 
kroužku ks 11,000 181,72 1 998,92

0 K Pol168
Odvodní talířový ventil, d100 mm, vč. montážního 
kroužku ks 4,000 147,00 588,00

0 K Pol169 Protidešťová žaluzie se sítí proti ptactvu 400x800 ks 2,000 5 686,61 11 373,22

0 K Pol170 Záslepka d100 ks 3,000 103,01 309,03

0 K Pol171 Záslepka d125 ks 8,000 112,27 898,16

0 K Pol172 Záslepka d160 ks 1,000 125,01 125,01

D D4 Potrubní trasa - Přívod venkovního vzduchu do jednotky  - e1 (vč. společné části se zař. 2) 8 932,11

D D5 Potrubí sk. I - pozinkované 4 236,30

0 K Pol348
Přechod symetrický 200x300/D315, L=400 mm 
Materiál: pozinkovaná ocel ks 1,000 423,63 423,63

0 K Pol349
Odbočka 400x300/200x300mm, L=400mm, R100mm 
Materiál: pozinkovaná ocel ks 1,000 593,78 593,78

0 K Pol350
Oblouk přechodový 90° - 300x400/800x400, R100mm 
Materiál: pozinkovaná ocel ks 1,000 1 880,87 1 880,87

0 K Pol351
Potrubí čtyřhranné rovné 300x400mm, L=100VP (volná 
příruba) Materiál: pozinkovaná ocel ks 1,000 118,06 118,06

0 K Pol352
Potrubí čtyřhranné rovné 800x400mm, L=600VP (volná 
příruba) Materiál: pozinkovaná ocel ks 1,000 1 219,96 1 219,96

D D6 Pozinkované potrubní tvarovky segmentové 1 747,77

0 K Pol353
Oblouk segmentový 90° - D315mm Materiál: 
pozinkovaná ocel ks 1,000 1 025,51 1 025,51

0 K Pol354
Oblouk segmentový 45° - D315mm Materiál: 
pozinkovaná ocel ks 1,000 722,26 722,26

D D7 Falcované pozinkované potrubí typu SPIRO 2 948,04

0 K Pol355
Falcované potrubí rovné D315mm Materiál: 
pozinkovaná ocel m 3,000 982,68 2 948,04

D D8 Potrubní trasa - Odvod vzduchu do venkovního prostředí - i2 (vč.společné části se zař. 2) 7 866,10

D D9 Ostatní zařízení potrubní trasy 2 274,41

0 K Pol356
Tlumič hluku kulisový, 450x300 mm, L=1000mm, 3 
kulisy á100 mm Materiál: pozinkovaná ocel ks 1,000 2 274,41 2 274,41

D D5 Potrubí sk. I - pozinkované 5 591,69

0 K Pol357
Přechod symetrický 450x300/D315, L=300 mm 
Materiál: pozinkovaná ocel ks 1,000 415,53 415,53

0 K Pol358
Přechod stranový 450x300/400x300, L=300 mm 
Materiál: pozinkovaná ocel ks 1,000 490,76 490,76

0 K Pol359
Odskok 400x800/150, L=500 mm Materiál: 
pozinkovaná ocel ks 1,000 1 254,69 1 254,69

0 K Pol360
Odbočka 400x300/300x300mm, L=500mm, R100mm 
Materiál: pozinkovaná ocel ks 1,000 719,94 719,94

0 K Pol350
Oblouk přechodový 90° - 300x400/800x400, R100mm 
Materiál: pozinkovaná ocel ks 1,000 1 880,87 1 880,87

0 K Pol361
Oblouk 90° - 300x400, R100mm Materiál: pozinkovaná 
ocel

ks 1,000 626,19 626,19

0 K Pol362
Potrubí čtyřhranné rovné 400x800mm, L=100VP (volná 
příruba) Materiál: pozinkovaná ocel ks 1,000 203,71 203,71

8 - VZT

Nové dialyzační středisko

2 - TZB
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D10 Potrubní trasa - Přívod vzduchu do místností - e2 49 221,08

D D9 Ostatní zařízení potrubní trasy 5 012,96

0 K Pol363
Tlumič hluku kulisový, 500x250 mm, L=1000mm, 3 
kulisy á100 mm Materiál: pozinkovaná ocel ks 1,000 2 059,12 2 059,12

0 K Pol364
Požární klapka s požární odolností min. EI 30 DP1 
250x250 mm

ks 1,000 2 953,84 2 953,84

D D5 Potrubí sk. I - pozinkované 11 179,94

0 K Pol365
Odbočka 250x250/200x250/160x250, L=450mm, 
R100mm Materiál: pozinkovaná ocel ks 1,000 465,30 465,30

0 K Pol366
Přechod symetrický 250x250/D315, L=300 mm 
Materiál: pozinkovaná ocel ks 1,000 339,14 339,14

0 K Pol367
Přechod stranový 200x250/D200, L=300 mm Materiál: 
pozinkovaná ocel ks 1,000 270,85 270,85

0 K Pol368
Přechod stranový 160x250/D160, L=300 mm Materiál: 
pozinkovaná ocel ks 1,000 246,54 246,54

0 K Pol369
Přechod stranový 500x250/250x250, L=350 mm 
Materiál: pozinkovaná ocel ks 1,000 482,66 482,66

0 K Pol370
Oblouk přechodový 90° - 500x250/250x250, R100mm 
Materiál: pozinkovaná ocel ks 1,000 872,73 872,73

0 K Pol371
Oblouk 90° - 500x250, R100mm Materiál: pozinkovaná 
ocel

ks 1,000 872,73 872,73

0 K Pol372
Oblouk 90° - 250x250, R100mm Materiál: pozinkovaná 
ocel

ks 5,000 415,53 2 077,65

0 K Pol373
Oblouk 45° - 250x250, R100mm Materiál: pozinkovaná 
ocel

ks 2,000 254,64 509,28

0 K Pol374
Potrubí čtyřhranné rovné 250x250mm, L=1000 mm 
Materiál: pozinkovaná ocel ks 3,000 847,26 2 541,78

0 K Pol375
Potrubí čtyřhranné rovné 250x250mm, L=400VP (volná 
příruba) Materiál: pozinkovaná ocel ks 2,000 339,14 678,28

0 K Pol376
Potrubí čtyřhranné rovné 250x250mm, L=300VP (volná 
příruba) Materiál: pozinkovaná ocel ks 2,000 254,64 509,28

0 K Pol377
Potrubí čtyřhranné rovné 250x250mm, L=650VP (volná 
příruba) Materiál: pozinkovaná ocel ks 1,000 550,95 550,95

0 K Pol378
Potrubí čtyřhranné rovné 250x250mm, L=900VP (volná 
příruba) Materiál: pozinkovaná ocel ks 1,000 762,77 762,77

D D6 Pozinkované potrubní tvarovky segmentové 9 501,58

0 K Pol379
Oblouk segmentový 90° - D200mm Materiál: 
pozinkovaná ocel ks 1,000 953,75 953,75

0 K Pol380
Oblouk segmentový 90° - D125mm Materiál: 
pozinkovaná ocel ks 2,000 800,96 1 601,92

0 K Pol381
Odbočka jednostranná 90° - D200/D125mm Materiál: 
pozinkovaná ocel ks 1,000 385,43 385,43

0 K Pol382
Odbočka jednostranná 90° - D180/D180mm Materiál: 
pozinkovaná ocel ks 1,000 605,35 605,35

0 K Pol383
Odbočka jednostranná 90° - D160/D160mm Materiál: 
pozinkovaná ocel ks 3,000 364,60 1 093,80

0 K Pol384
Odbočka jednostranná 90° - D160/D125mm Materiál: 
pozinkovaná ocel ks 2,000 321,77 643,54

0 K Pol385
Odbočka jednostranná 90° - D125/D125mm Materiál: 
pozinkovaná ocel ks 9,000 291,68 2 625,12

0 K Pol386
Odbočka jednostranná 90° - D125/D100mm Materiál: 
pozinkovaná ocel ks 2,000 267,37 534,74

0 K Pol387 Přechod osový D200/D180. Materiál: pozinkovaná ocel ks 1,000 334,51 334,51

0 K Pol388 Přechod osový D180/D160. Materiál: pozinkovaná ocel ks 1,000 297,47 297,47

0 K Pol389 Přechod osový D180/D125. Materiál: pozinkovaná ocel ks 1,000 296,31 296,31

0 K Pol390 Přechod osový D160/D125. Materiál: pozinkovaná ocel ks 1,000 129,64 129,64

D D7 Falcované pozinkované potrubí typu SPIRO 23 526,60

0 K Pol391
Falcované potrubí rovné D200mm Materiál: 
pozinkovaná ocel m 2,000 512,76 1 025,52

0 K Pol392
Falcované potrubí rovné D180mm Materiál: 
pozinkovaná ocel m 12,000 494,24 5 930,88

0 K Pol393
Falcované potrubí rovné D160mm Materiál: 
pozinkovaná ocel m 12,000 412,06 4 944,72

0 K Pol394
Falcované potrubí rovné D125mm Materiál: 
pozinkovaná ocel m 36,000 322,93 11 625,48

D D11 Potrubní trasa - Odvod vzduchu z místností - i1 50 978,13

D D9 Ostatní zařízení potrubní trasy 2 953,84

0 K Pol364
Požární klapka s požární odolností min. EI 30 DP1 
250x250 mm

ks 1,000 2 953,84 2 953,84

D D5 Potrubí sk. I - pozinkované 13 780,73

0 K Pol395
Odbočka 250x250/180x250/180x250, L=380mm, 
R100mm Materiál: pozinkovaná ocel ks 1,000 465,30 465,30

0 K Pol366
Přechod symetrický 250x250/D315, L=300 mm 
Materiál: pozinkovaná ocel ks 1,000 339,14 339,14

0 K Pol396
Přechod stranový 180x250/D180, L=300 mm Materiál: 
pozinkovaná ocel ks 2,000 237,28 474,56

0 K Pol397
Odskok - 250x250/250x250,H125, L=500, R100mm 

Materiál: pozinkovaná ocel ks 1,000 559,05 559,05

0 K Pol372
Oblouk 90° - 250x250, R100mm Materiál: pozinkovaná 
ocel

ks 6,000 415,53 2 493,18

0 K Pol373
Oblouk 45° - 250x250, R100mm Materiál: pozinkovaná 
ocel

ks 4,000 254,64 1 018,56
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 K Pol374
Potrubí čtyřhranné rovné 250x250mm, L=1000 mm 
Materiál: pozinkovaná ocel ks 5,000 847,26 4 236,30

0 K Pol378
Potrubí čtyřhranné rovné 250x250mm, L=900VP (volná 
příruba) Materiál: pozinkovaná ocel ks 2,000 762,77 1 525,54

0 K Pol377
Potrubí čtyřhranné rovné 250x250mm, L=650VP (volná 
příruba) Materiál: pozinkovaná ocel ks 1,000 550,95 550,95

0 K Pol398
Potrubí čtyřhranné rovné 250x250mm, L=500VP (volná 
příruba) Materiál: pozinkovaná ocel ks 1,000 423,63 423,63

0 K Pol399
Potrubí čtyřhranné rovné 250x250mm, L=350VP (volná 
příruba) Materiál: pozinkovaná ocel ks 4,000 296,31 1 185,24

0 K Pol376
Potrubí čtyřhranné rovné 250x250mm, L=300VP (volná 
příruba) Materiál: pozinkovaná ocel ks 2,000 254,64 509,28

D D6 Pozinkované potrubní tvarovky segmentové 12 623,25

0 K Pol380
Oblouk segmentový 90° - D125mm Materiál: 
pozinkovaná ocel ks 2,000 800,96 1 601,92

0 K Pol400
Oblouk segmentový 90° - D100mm Materiál: 
pozinkovaná ocel ks 2,000 193,30 386,60

0 K Pol401
Oblouk segmentový 45° - D180mm Materiál: 
pozinkovaná ocel ks 4,000 314,83 1 259,32

0 K Pol402
Oblouk segmentový 45° - D125mm Materiál: 
pozinkovaná ocel ks 4,000 189,82 759,28

0 K Pol382
Odbočka jednostranná 90° - D180/D180mm Materiál: 
pozinkovaná ocel ks 1,000 605,35 605,35

0 K Pol403
Odbočka jednostranná 90° - D180/D160mm Materiál: 
pozinkovaná ocel ks 1,000 437,52 437,52

0 K Pol404
Odbočka jednostranná 90° - D180/D125mm Materiál: 
pozinkovaná ocel ks 1,000 377,33 377,33

0 K Pol383
Odbočka jednostranná 90° - D160/D160mm Materiál: 
pozinkovaná ocel ks 3,000 364,60 1 093,80

0 K Pol384
Odbočka jednostranná 90° - D160/D125mm Materiál: 
pozinkovaná ocel ks 4,000 321,77 1 287,08

0 K Pol405
Odbočka jednostranná 90° - D160/D100mm Materiál: 
pozinkovaná ocel ks 1,000 295,15 295,15

0 K Pol385
Odbočka jednostranná 90° - D125/D125mm Materiál: 
pozinkovaná ocel ks 8,000 291,68 2 333,44

0 K Pol386
Odbočka jednostranná 90° - D125/D100mm Materiál: 
pozinkovaná ocel ks 1,000 278,95 278,95

0 K Pol406
Odbočka jednostranná 90° - D100/D100mm Materiál: 
pozinkovaná ocel ks 3,000 260,43 781,29

0 K Pol388 Přechod osový D180/D160. Materiál: pozinkovaná ocel ks 1,000 297,47 297,47

0 K Pol389 Přechod osový D180/D125. Materiál: pozinkovaná ocel ks 2,000 296,31 592,62

0 K Pol390 Přechod osový D160/D125. Materiál: pozinkovaná ocel ks 1,000 129,64 129,64

0 K Pol407 Přechod osový D125/D100. Materiál: pozinkovaná ocel ks 1,000 106,49 106,49

D D7 Falcované pozinkované potrubí typu SPIRO 21 620,31

0 K Pol392
Falcované potrubí rovné D180mm Materiál: 
pozinkovaná ocel m 10,000 494,24 4 942,40

0 K Pol393
Falcované potrubí rovné D160mm Materiál: 
pozinkovaná ocel m 18,000 412,06 7 417,08

0 K Pol394
Falcované potrubí rovné D125mm Materiál: 
pozinkovaná ocel m 19,000 322,93 6 135,67

0 K Pol408
Falcované potrubí rovné D100mm Materiál: 
pozinkovaná ocel m 12,000 260,43 3 125,16

D D12 Ostatní 19 937,28

0 K Pol409 Pomocný ocelový materiál kg 25,000 241,91 6 047,75

0 K Pol410
Elektroinstalace - připojení na nadřazený řídící systém - 
viz projekt MaR

ks 1,000 0,00 0,00

0 K Pol411 Uvedení do provozu vč. nastavení systému ks 1,000 5 787,30 5 787,30

0 K Pol412 Montážní a těsnící materiál kpl 1,000 8 102,23 8 102,23

D D13 Zař. č.  2 - Větrání zázemí dialyzačního střediska 514 310,76

D D3 Zařízení a distribuční elementy 347 688,50

0 K Pol413

Kompaktní VZT jednotka (parapetní provedení) se ZZT 
(rekuperační výměník) s vestavěnou regulací se 
vzdáleným přístupem, filtry G4 na přívodu a odvodu 
vzduchu, klapky se servopohonem na hrdlech e1 a i2, 

teplovodní výměník pro dohřev větracího vzduchu 
Orientace hrdel viz výkres Qp = Qo = 1225 m3/h, dpext 
= 450 Pa Pprac = (230V, 50 Hz, cca 1000 W) Pjmen = 

(230V, 50 Hz, cca 1560 W)

ks 1,000 336 532,90 336 532,90

0 K Pol164
Přívodní talířový ventil, d125 mm, vč. montážního 
kroužku ks 9,000 181,72 1 635,48

0 K Pol165
Přívodní talířový ventil, d100 mm, vč. montážního 
kroužku ks 11,000 147,00 1 617,00

0 K Pol166
Odvodní talířový ventil, d160 mm, vč. montážního 
kroužku ks 2,000 275,48 550,96

0 K Pol167
Odvodní talířový ventil, d125 mm, vč. montážního 
kroužku ks 5,000 181,72 908,60

0 K Pol168
Odvodní talířový ventil, d100 mm, vč. montážního 
kroužku ks 14,000 147,00 2 058,00

0 K Pol414 Dveřní mřížka 500x100 mm ks 2,000 1 231,54 2 463,08

0 K Pol170 Záslepka d100 ks 12,000 103,01 1 236,12

0 K Pol171 Záslepka d125 ks 5,000 112,27 561,35
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0 K Pol172 Záslepka d160 ks 1,000 125,01 125,01

D D14 Potrubní trasa - Přívod venkovního vzduchu do jednotky  - e1 2 637,28

D D5 Potrubí sk. I - pozinkované 398,17

0 K Pol415
Přechod symetrický 400x300/D315, L=300 mm 
Materiál: pozinkovaná ocel ks 1,000 398,17 398,17

D D6 Pozinkované potrubní tvarovky segmentové 1 747,77

0 K Pol353
Oblouk segmentový 90° - D315mm Materiál: 
pozinkovaná ocel ks 1,000 1 025,51 1 025,51

0 K Pol354
Oblouk segmentový 45° - D315mm Materiál: 
pozinkovaná ocel ks 1,000 722,26 722,26

D D7 Falcované pozinkované potrubí typu SPIRO 491,34

0 K Pol355
Falcované potrubí rovné D315mm Materiál: 
pozinkovaná ocel m 0,500 982,68 491,34

D D15 Potrubní trasa - Odvod vzduchu do venkovního prostředí - i2 3 876,33

D D9 Ostatní zařízení potrubní trasy 2 274,41

0 K Pol416
Tlumič hluku kulisový, 400x300 mm, L=1000mm, 3 
kulisy á100 mm Materiál: pozinkovaná ocel ks 1,000 2 274,41 2 274,41

D D5 Potrubí sk. I - pozinkované 1 601,92

0 K Pol417 Přechod osový 300x450/D315 mm, l = 250 mm ks 1,000 364,60 364,60

0 K Pol418 Přechod osový 300x450/300x300 mm, l = 250 mm ks 1,000 407,43 407,43

0 K Pol419
Oblouk 90° - 300x450, R100mm Materiál: pozinkovaná 
ocel

ks 1,000 677,11 677,11

0 K Pol420
Potrubí čtyřhranné rovné 300x300mm, L=150VP (volná 
příruba) Materiál: pozinkovaná ocel ks 1,000 152,78 152,78

D D10 Potrubní trasa - Přívod vzduchu do místností - e2 70 280,45

D D9 Ostatní zařízení potrubní trasy 4 489,79

0 K Pol421
Tlumič hluku kulisový, 450x300 mm, L=750mm, 3 
kulisy á100 mm Materiál: pozinkovaná ocel ks 1,000 2 274,41 2 274,41

0 K Pol422
Požární klapka s požární odolností min. EI 30 DP1 
D125 mm

ks 1,000 2 215,38 2 215,38

D D5 Potrubí sk. I - pozinkované 24 020,88

0 K Pol423
Odbočka 450x300/265x300/150x300, L=450mm, 
R100mm Materiál: pozinkovaná ocel ks 1,000 762,77 762,77

0 K Pol424
Odbočka 250x150/150x150/200x150, L=450mm, 
R100mm Materiál: pozinkovaná ocel ks 1,000 381,96 381,96

0 K Pol425
Přechod pravoúhlý 450x300/D315mm, L=350mm. 
Materiál: pozinkovaná ocel ks 1,000 474,56 474,56

0 K Pol426
Přechod osový 200x150/D160mm, L=200mm. 
Materiál: pozinkovaná ocel ks 1,000 152,78 152,78

0 K Pol427
Přechod osový 150x300/D160mm, L=300mm. 
Materiál: pozinkovaná ocel ks 1,000 237,28 237,28

0 K Pol428
Přechod osový 150x150/D100mm, L=200mm. 
Materiál: pozinkovaná ocel ks 1,000 118,06 118,06

0 K Pol429
Přechod pravoúhlý 265x300/265x150mm, L=300mm. 
Materiál: pozinkovaná ocel ks 1,000 339,14 339,14

0 K Pol430
Přechod osový 265x150/250x150mm, L=250mm. 
Materiál: pozinkovaná ocel ks 1,000 246,54 246,54

0 K Pol431
Oblouk 90° - 265x150, R100mm Materiál: pozinkovaná 
ocel

ks 3,000 355,34 1 066,02

0 K Pol432
Oblouk 90° - 200x150, R100mm Materiál: pozinkovaná 
ocel

ks 4,000 329,88 1 319,52

0 K Pol433
Potrubí čtyřhranné rovné 265x150mm, L=1000mm, 
přírubové. Materiál: pozinkovaná ocel ks 12,000 703,74 8 444,88

0 K Pol434
Potrubí čtyřhranné rovné 265x150mm, L=500VP (volná 
příruba) Materiál: pozinkovaná ocel ks 1,000 355,34 355,34

0 K Pol435
Potrubí čtyřhranné rovné 265x150mm, L=250VP (volná 
příruba) Materiál: pozinkovaná ocel ks 2,000 178,25 356,50

0 K Pol436
Potrubí čtyřhranné rovné 250x150mm, L=1000mm, 
přírubové. Materiál: pozinkovaná ocel ks 1,000 677,11 677,11

0 K Pol437
Potrubí čtyřhranné rovné 250x150mm, L=800mmVP 
(volná příruba), přírubové. Materiál: pozinkovaná ocel ks 1,000 542,85 542,85

0 K Pol438
Potrubí čtyřhranné rovné 200x150mm, L=1000mm, 
přírubové. Materiál: pozinkovaná ocel ks 11,000 593,78 6 531,58

0 K Pol439
Potrubí čtyřhranné rovné 200x150mm, L=800VP (volná 
příruba) Materiál: pozinkovaná ocel ks 1,000 474,56 474,56

0 K Pol440
Potrubí čtyřhranné rovné 200x150mm, L=450VP (volná 
příruba) Materiál: pozinkovaná ocel ks 2,000 270,85 541,70

0 K Pol441
Potrubí čtyřhranné rovné 200x150mm, L=250VP (volná 
příruba) Materiál: pozinkovaná ocel ks 1,000 152,78 152,78

0 K Pol442
Zhotovení hrdla do čtyřhranného potrubí d125 mm 
Materiál: pozinkovaná ocel ks 5,000 168,99 844,95

D D6 Pozinkované potrubní tvarovky segmentové 15 799,30

0 K Pol353
Oblouk segmentový 90° - D315mm Materiál: 
pozinkovaná ocel ks 2,000 1 025,51 2 051,02

0 K Pol380
Oblouk segmentový 90° - D125mm Materiál: 
pozinkovaná ocel ks 8,000 800,96 6 407,68

0 K Pol402
Oblouk segmentový 45° - D125mm Materiál: 
pozinkovaná ocel ks 9,000 189,82 1 708,38

0 K Pol443
Odbočka - kalhotový kus 45° - D160/D125mm 
Materiál: pozinkovaná ocel ks 1,000 784,76 784,76
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0 K Pol384
Odbočka jednostranná 90° - D160/D125mm Materiál: 
pozinkovaná ocel ks 1,000 321,77 321,77

0 K Pol385
Odbočka jednostranná 90° - D125/D125mm Materiál: 
pozinkovaná ocel ks 5,000 291,68 1 458,40

0 K Pol386
Odbočka jednostranná 90° - D125/D100mm Materiál: 
pozinkovaná ocel ks 2,000 267,37 534,74

0 K Pol406
Odbočka jednostranná 90° - D100/D100mm Materiál: 
pozinkovaná ocel ks 8,000 260,43 2 083,44

0 K Pol390 Přechod osový D160/D125. Materiál: pozinkovaná ocel ks 1,000 129,64 129,64

0 K Pol407 Přechod osový D125/D100. Materiál: pozinkovaná ocel ks 3,000 106,49 319,47

D D7 Falcované pozinkované potrubí typu SPIRO 25 970,48

0 K Pol355
Falcované potrubí rovné D315mm Materiál: 
pozinkovaná ocel m 1,500 982,68 1 474,02

0 K Pol393
Falcované potrubí rovné D160mm Materiál: 
pozinkovaná ocel m 1,000 412,06 412,06

0 K Pol394
Falcované potrubí rovné D125mm Materiál: 
pozinkovaná ocel m 52,000 322,93 16 792,36

0 K Pol408
Falcované potrubí rovné D100mm Materiál: 
pozinkovaná ocel m 28,000 260,43 7 292,04

D D11 Potrubní trasa - Odvod vzduchu z místností - i1 52 951,56

D D9 Ostatní zařízení potrubní trasy 2 208,44

0 K Pol422
Požární klapka s požární odolností min. EI 30 DP1 
D125 mm

ks 1,000 2 208,44 2 208,44

D D5 Potrubí sk. I - pozinkované 7 675,14

0 K Pol444
Odbočka 265x150/125x150, L=325mm, R100mm 
Materiál: pozinkovaná ocel ks 1,000 278,95 278,95

0 K Pol445
Odbočka 265x150/200x150/125x150, L=325mm, 
R100mm Materiál: pozinkovaná ocel ks 1,000 381,96 381,96

0 K Pol446
Odbočka 200x150/180x150/100x150, L=300mm, 
R100mm Materiál: pozinkovaná ocel ks 1,000 339,14 339,14

0 K Pol447
Odbočka 180x150/100x150, L=300mm, R100mm 
Materiál: pozinkovaná ocel ks 1,000 186,35 186,35

0 K Pol432
Oblouk 90° - 200x150, R100mm Materiál: pozinkovaná 
ocel

ks 1,000 329,88 329,88

0 K Pol448
Přechod pravoúhlý 265x150/D225mm, L=300mm. 
Materiál: pozinkovaná ocel ks 1,000 261,59 261,59

0 K Pol449
Přechod osový 180x150/D160mm, L=250mm. 
Materiál: pozinkovaná ocel ks 1,000 168,99 168,99

0 K Pol450
Přechod osový 125x150/D125mm, L=250mm. 
Materiál: pozinkovaná ocel ks 2,000 135,42 270,84

0 K Pol451
Přechod osový 100x150/D125mm, L=250mm. 
Materiál: pozinkovaná ocel ks 2,000 135,42 270,84

0 K Pol433
Potrubí čtyřhranné rovné 265x150mm, L=1000mm, 
přírubové. Materiál: pozinkovaná ocel ks 4,000 703,74 2 814,96

0 K Pol452
Potrubí čtyřhranné rovné 265x150mm, L=850VP (volná 
příruba), přírubové. Materiál: pozinkovaná ocel ks 1,000 600,72 600,72

0 K Pol453
Potrubí čtyřhranné rovné 200x150mm, L=1000VP 
(volná příruba), přírubové. Materiál: pozinkovaná ocel ks 1,000 593,78 593,78

0 K Pol454
Potrubí čtyřhranné rovné 180x150mm, L=1000mm, 
přírubové. Materiál: pozinkovaná ocel ks 1,000 559,05 559,05

0 K Pol455
Potrubí čtyřhranné rovné 180x150mm, L=600mm, 
přírubové. Materiál: pozinkovaná ocel ks 1,000 339,14 339,14

0 K Pol456
Potrubí čtyřhranné rovné 180x150mm, L=500VP (volná 
příruba), přírubové. Materiál: pozinkovaná ocel ks 1,000 278,95 278,95

D D6 Pozinkované potrubní tvarovky segmentové 21 458,15

0 K Pol457
Oblouk segmentový 90° - D250mm Materiál: 
pozinkovaná ocel ks 3,000 982,68 2 948,04

0 K Pol458
Oblouk segmentový 45° - D250mm Materiál: 
pozinkovaná ocel ks 2,000 626,19 1 252,38

0 K Pol459
Oblouk segmentový 30° - D250mm Materiál: 
pozinkovaná ocel ks 1,000 645,86 645,86

0 K Pol380
Oblouk segmentový 90° - D125mm Materiál: 
pozinkovaná ocel ks 8,000 800,96 6 407,68

0 K Pol402
Oblouk segmentový 45° - D125mm Materiál: 
pozinkovaná ocel ks 2,000 189,82 379,64

0 K Pol400
Oblouk segmentový 90° - D100mm Materiál: 
pozinkovaná ocel ks 3,000 193,30 579,90

0 K Pol460
Odbočka jednostranná 90° - D315/D125mm Materiál: 
pozinkovaná ocel ks 1,000 599,56 599,56

0 K Pol461
Odbočka jednostranná 90° - D250/D225mm Materiál: 
pozinkovaná ocel ks 1,000 861,15 861,15

0 K Pol383
Odbočka jednostranná 90° - D160/D160mm Materiál: 
pozinkovaná ocel ks 1,000 364,60 364,60

0 K Pol384
Odbočka jednostranná 90° - D160/D125mm Materiál: 
pozinkovaná ocel ks 1,000 321,77 321,77

0 K Pol405
Odbočka jednostranná 90° - D160/D100mm Materiál: 
pozinkovaná ocel ks 2,000 295,15 590,30

0 K Pol385
Odbočka jednostranná 90° - D125/D125mm Materiál: 
pozinkovaná ocel ks 5,000 291,68 1 458,40

0 K Pol386
Odbočka jednostranná 90° - D125/D100mm Materiál: 
pozinkovaná ocel ks 2,000 267,37 534,74

0 K Pol406
Odbočka jednostranná 90° - D100/D100mm Materiál: 
pozinkovaná ocel ks 12,000 260,43 3 125,16
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0 K Pol462 Přechod osový D315/D225. Materiál: pozinkovaná ocel ks 1,000 538,22 538,22

0 K Pol463 Přechod osový D250/D125. Materiál: pozinkovaná ocel ks 1,000 424,79 424,79

0 K Pol407 Přechod osový D125/D100. Materiál: pozinkovaná ocel ks 4,000 106,49 425,96

D D7 Falcované pozinkované potrubí typu SPIRO 21 370,25

0 K Pol464
Falcované potrubí rovné D250mm Materiál: 
pozinkovaná ocel m 4,000 640,08 2 560,32

0 K Pol393
Falcované potrubí rovné D160mm Materiál: 
pozinkovaná ocel m 12,000 412,06 4 944,72

0 K Pol394
Falcované potrubí rovné D125mm Materiál: 
pozinkovaná ocel m 26,000 322,93 8 396,18

0 K Pol408
Falcované potrubí rovné D100mm Materiál: 
pozinkovaná ocel m 21,000 260,43 5 469,03

D D16 Ohebné hadice 239,58

0 K Pol465
Hadice ohebná d 125 Materiál: AL laminát vyztužený 
ocelovým kordem m 3,000 79,86 239,58

D D12 Ostatní 36 876,64

0 K Pol409 Pomocný ocelový materiál kg 25,000 299,78 7 494,50

0 K Pol466 Požární těsnění prostupů ks 6,000 925,97 5 555,82

0 K Pol467 Požární obklad EI30 DP1 m2 1,000 677,11 677,11

0 K Pol410
Elektroinstalace - připojení na nadřazený řídící systém - 
viz projekt MaR

ks 1,000 0,00 0,00

0 K Pol411 Uvedení do provozu vč. nastavení systému ks 1,000 5 787,30 5 787,30

0 K Pol412 Montážní a těsnící materiál kpl 1,000 17 361,91 17 361,91

D D17 Zař. č. 3 - Větrání sociálního zařízení 10 168,90

D D18 Potrubní trasa - Odvod vzduchu do venkovního prostředí 7 043,76

0 K Pol468
Potrubní diagonální ventilátor d100 mm (80 m3/h, dp = 
90 Pa), (230V, 50 Hz, 28 W)

ks 1,000 3 244,36 3 244,36

0 K Pol469 Pružná manžeta d100 ks 2,000 138,90 277,80

0 K Pol168
Odvodní talířový ventil, d100 mm, vč. montážního 
kroužku ks 2,000 147,00 294,00

0 K Pol470
Protidešťová stříška D100 mm Materiál: pozinkovaná 
ocel

ks 1,000 50,93 50,93

0 K Pol400
Oblouk segmentový 90° - D100mm Materiál: 
pozinkovaná ocel ks 2,000 193,30 386,60

0 K Pol471

Odbočka jednostranná 90° - D100/D100mm, spodní 
vývod s odvodem kondenzátu Materiál: pozinkovaná 
ocel

ks 1,000 630,82 630,82

0 K Pol406
Odbočka jednostranná 90° - D100/D100mm Materiál: 
pozinkovaná ocel ks 3,000 260,43 781,29

0 K Pol472 Zátka D100 mm Materiál: pozinkovaná ocel ks 2,000 103,01 206,02

0 K Pol408
Falcované potrubí rovné D100mm Materiál: 
pozinkovaná ocel m 4,500 260,43 1 171,94

D D12 Ostatní 3 125,14

0 K Pol473
Elektroinstalace (připojení ovládacích prvků) - viz 
projekt elektro

ks 1,000 0,00 0,00

0 K Pol474 Oplechování prostupu VZT potrubí střechou ks 1,000 2 893,65 2 893,65

0 K Pol475 Montážní a těsnící materiál kg 0,500 462,98 231,49

D D19 Zař. č. 4 - Větrání skladu odpadu 30 842,85

D D15 Potrubní trasa - Odvod vzduchu do venkovního prostředí - i2 20 467,38

0 K Pol476
Odtahový nástřešní ventilátor d160 mm (150 m3/h, dp 
= 170 Pa), (230V, 50 Hz, 50 W)

ks 1,000 11 292,19 11 292,19

0 K Pol477 Montážní podstavec pod ventilátor, izolovaný ks 1,000 6 664,66 6 664,66

0 K Pol478 Zpětná klapka d160 do vertikálního potrubí ks 1,000 403,95 403,95

0 K Pol167
Odvodní talířový ventil, d125 mm, vč. montážního 
kroužku ks 1,000 181,72 181,72

0 K Pol380
Oblouk segmentový 90° - D125mm Materiál: 
pozinkovaná ocel ks 1,000 800,96 800,96

0 K Pol479

Odbočka jednostranná 90° - D160/D125mm, spodní 
vývod s odvodem kondenzátu Materiál: pozinkovaná 
ocel

ks 1,000 711,84 711,84

0 K Pol393
Falcované potrubí rovné D160mm Materiál: 
pozinkovaná ocel m 1,000 412,06 412,06

D D14 Potrubní trasa - Přívod venkovního vzduchu do jednotky  - e1 1 694,52

0 K Pol167
Odvodní talířový ventil, d125 mm, vč. montážního 
kroužku ks 1,000 181,72 181,72

0 K Pol380
Oblouk segmentový 90° - D125mm Materiál: 
pozinkovaná ocel ks 1,000 800,96 800,96

0 K Pol479

Odbočka jednostranná 90° - D160/D125mm, spodní 
vývod s odvodem kondenzátu Materiál: pozinkovaná 
ocel

ks 1,000 711,84 711,84

D D12 Ostatní 8 680,95

0 K Pol480 Spínací hodiny ks 1,000 2 314,92 2 314,92

0 K Pol473
Elektroinstalace (připojení ovládacích prvků) - viz 
projekt elektro

ks 1,000 0,00 0,00

0 K Pol474 Oplechování prostupu VZT potrubí střechou ks 2,000 2 893,65 5 787,30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 K Pol481 Montážní a těsnící materiál kg 0,500 1 157,46 578,73

D D20 Ostatní dodávky souhrnné pro všechna zařízení 149 756,68

0 K Pol482
Izolace potrubí syntetickým kaučukem tl. 16mm vč. 
opláštění AL folií m2 26,000 490,76 12 759,76

0 K Pol483
Izolace potrubí min. vatou tl. 30mm vč. opláštění AL 
folií m2 40,000 490,76 19 630,40

0 K Pol484 Plošina, lešení do 5 m ks 1,000 8 680,96 8 680,96

0 K Pol485 Dokumentace skutečného provedení ks 1,000 4 051,11 4 051,11

0 K Pol486
Dopracování prováděcí projektové dokumentace podle 
skutečně dodávaných jednotek ks 1,000 4 629,84 4 629,84

0 K Pol487 Výrobní a dílenská dokumentace ks 1,000 5 787,30 5 787,30

0 K Pol488 Stavební výpomoci ks 1,000 10 995,88 10 995,88

0 K Pol489 Doprava na stavbu ks 1,000 83 221,43 83 221,43
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeňská 929, 339 01 Klatovy Datum: 7. 11. 2021

Zadavatel: IČ:
Klatovská nemocnice, a. s. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
AGP nova spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 229 547,24

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 229 547,24 21,00% 678 204,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 907 752,16

Nové dialyzační středisko

3 - Technologie

1 - Centrální míchání a panely

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeňská 929, 339 01 Klatovy Datum: 7. 11. 2021

Zadavatel: Klatovská nemocnice, a. s. Projektant: AGP nova spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 229 547,24

HSV - HSV 3 229 547,24

    821 - Centrální míchání a panely 3 229 547,24

Nové dialyzační středisko

3 - Technologie

1 - Centrální míchání a panely
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeňská 929, 339 01 Klatovy Datum: 7. 11. 2021

Zadavatel: Klatovská nemocnice, a. s. Projektant: AGP nova spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 229 547,24

D HSV HSV 3 229 547,24

D 821 Centrální míchání a panely 3 229 547,24

1 K K070

Dialyzační instalační lišta průběžná 
pro připojení jednoho dialyzačního místa v technické 
místnosti m.č.2.03 – v konfiguraci celkem 4 ks. 
dialyzační nástěnná instalační lišta pro možné 
připojení jednoho dialyzačního přístroje  
instalační lišta splňující příslušné hygienické 
požadavky pro pracoviště dialýzy 
rozměr instalační průběžné lišty cca: šířka 500 mm, 
výška 130 mm, hloubka 70 mm  
panel obsahuje T-kus pro připojení permeátu v 
materiálu PEX-A 25mm a je ukončen nerez uzavírací 
rychlospojkou 

odpad v panelu je ukončen připojením na rychlospojku 
a je ukončen tak, aby nedocházelo k mikrobiologické 
kontaminaci monitoru z odpadní kanalizace, tzn. je 
přerušen vzduchovou mezerou 
odpad opatřen protizápachovou zátkou (sifón 
panel je vybaven i vývody pro dva typy koncentrátu 
včetně dvou rychlospojek  
dodávce panelu jsou i všechny hadicové protikusy 
rychlospojek permeátu, odpadu a 2x koncentrátu pro 
dial. monitory 

celý panel je zakryt krycí panelem s popisy 
osazení panelu: 1x rychlospojka pro přívod permeátu 
 2x rychlospojka pro přívod koncentrátu 
 1x rychlospojou pro odpad 

dodávka včetně instalace panelů bez napojení na 
rozvody /zajistí dodavatel ZTI/ 

kpl 4,000 27 779,06 111 116,24

2 K K071

Dialyzační panel - pro jeden dialyzační monitor 
slouží pro připojení jednoho dialyzačního monitoru – 
v konfiguraci celkem 6 ks.  
panel splňující příslušné hygienické požadavky pro 
pracoviště dialýzy (pro připojení dialyzačních přístrojů 
k rozvodům permeátu, koncentrátu a odpadu) 
panel bude osazen zásuvkami 230V , RJ45 a 
pospojením 
rozměr dialyzačního panelu cca: šířka 390 mm, výška 
880 mm, hloubka 150 mm  

panel obsahuje T-kus pro připojení permeátu v 
materiálu PEX-A 25mm a je ukončen nerez uzavírací 
rychlospojkou 

odpad v panelu je ukončen připojením na nerez 
rychlospojku a je ukončen tak, aby nedocházelo k 
mikrobiologické kontaminaci monitoru z odpadní 
kanalizace, tzn. je přerušen vzduchovou mezerou 
odpad opatřen protizápachovou zátkou (sifón) 
panel je vybaven i vývody pro dva typy koncentrátu 
včetně dvou rychlospojek  
dodávce panelu jsou i všechny hadicové protikusy 
rychlospojek permeátu, odpadu a 2x koncentrátu 
jednoduše demontovatelný čelní panel pro snadný 
servisní přístup 
celý panel je zakryt krycí panelem s popisy 
dále v panelu bude i volné místo pro možnost instalací 
přivolávacího systému sestra a pacient, popř. 
konektorem sluchátek /dodávka slaboproudu/.  
rozvod centrálního kyslíku bude instalován mimo tyto 
panely 

osazení panelu: 5x el. zásuvka 230V bílá 
 3x konektory pro ochranné pospojování 
 1x datová zásuvka (2xRJ45) 
 1x rychlospojka pro přívod permeátu 

kpl 6,000 56 947,07 341 682,42

1 - Centrální míchání a panely

Nové dialyzační středisko

3 - Technologie
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

3 K K072

Dialyzační panel - pro dva dialyzační monitor 
slouží pro připojení jednoho dialyzačního monitoru – 
v konfiguraci celkem 7 ks.  
panel splňující příslušné hygienické požadavky pro 
pracoviště dialýzy (pro připojení dialyzačních přístrojů 
k rozvodům permeátu, koncentrátu a odpadu) 
panel bude osazen zásuvkami 230V , RJ45 a 
pospojením 
rozměr dialyzačního panelu cca: šířka 390 mm, výška 
880 mm, hloubka 150 mm  

panel obsahuje 2x T-kus pro připojení permeátu v 
materiálu PEX-A 25mm a je ukončen nerez 2x 
uzavírací rychlospojkou 
odpad v panelu je ukončen připojením na nerez 
rychlospojku a je ukončen tak, aby nedocházelo k 
mikrobiologické kontaminaci monitoru z odpadní 
kanalizace, tzn. je přerušen vzduchovou mezerou 
odpad opatřen protizápachovou zátkou (sifón) 
panel je vybaven i vývody pro dva typy koncentrátu 
včetně dvou rychlospojek  
dodávce panelu jsou i všechny hadicové protikusy 
rychlospojek 2x permeátu, 2x odpadu a 4x koncentrátu 
celý panel je zakryt krycí panelem s popisy 
jednoduše demontovatelný čelní panel pro snadný 
servisní přístup 
dále v panelu bude i volné místo pro možnost instalací 
přivolávacího systému sestra a pacient, popř. 
konektorem sluchátek /dodávka slaboproudu/.  
rozvod centrálního kyslíku bude instalován mimo tyto 
panely 

osazení panelu: 8x el. zásuvka 230V bílá 
 6x konektory pro ochranné pospojování 
 2x datová zásuvka (2xRJ45) 
 2x rychlospojka pro přívod permeátu 

kpl 7,000 78 707,34 550 951,38

4 K K073

technologie přípravy koncentrátu pro hemodialýzu v 
1.PP 

Zařízení musí umožnit přípravu 2 typů kyselých 
dialyzačních koncentrátů pro potřeby 
hemodialyzačního střediska podle volby uživatele. 
Zařízení musí být vybaveno zásobníky pro připravené 
koncentráty, systémem distribuce připravených 
koncentrátů k dialyzačním přístrojům a musí zajistit 
současný, neomezený provoz min. 24 dialyzačních 
monitorů. Zajištění nepřetržité dodávky koncentrátu, 
tzn. Bude zajištěn nepřetržitý chod HD střediska. 
Možnost míchání koncentrátu v poměru 1+34 nebo 
1+44. Zařízení musí namíchat kyselý dialyzační 
koncentrát z permeátu vyprodukovaného reverzní 
osmózou – min. dávka míchání 600 litrů koncentrátu 
při koncentraci 1+44 nebo min. 500 litrů při koncentraci 
1+34 . Systém musí zajistit plně automaticky hustotu 
namíchaného koncentrátu s ochranou proti produkci 
odchylného složení koncentrátu. Systém zdrojových 
zásobníků musí být uzavřený, tzn. je vyloučena chyba 
lidského faktoru při přípravě koncentrátu i jeho 
distribuci do zásobníků koncentrátu. 
Systém musí zajistit konstantní kvalitu koncentrátu 
nezávislou na lidském faktoru obsluhy ze strany 
personálu dialyzačního střediska. Potrubí pro rozvod 
koncentrátu (celkem dva koncentráty) od skladovacích 
tanků k jednotlivým místům pracoviště dialýzy, vedení 
každého koncentrátu musí být barevně odlišeno – 
rozvod koncentrátu dodávka stavby (není součástí 
technologie přípravy koncentrátu). Uskladnění 
výsledného produktu ve skladovacích zásobnících o 
minimálním objemu 2 x 750 litrů koncentrátu pro každý 
typ, nebo 1 x 1500 litrů koncentrátu pro každý typ.  
Rozvod dialyzačního koncentrátu přes řídící jednotku 

kpl 1,000 2 225 797,20 2 225 797,20
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeňská 929, 339 01 Klatovy Datum: 7. 11. 2021

Zadavatel: IČ:
Klatovská nemocnice, a. s. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
AGP nova spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 520 677,66

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 520 677,66 21,00% 109 342,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 630 019,97

Nové dialyzační středisko

3 - Technologie

2 - Rozvody medicinálních plynů

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeňská 929, 339 01 Klatovy Datum: 7. 11. 2021

Zadavatel: Klatovská nemocnice, a. s. Projektant: AGP nova spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 520 677,66

PSV - Práce a dodávky PSV 520 677,66

    721 - Rozvody 393 113,92

    722 - Společné náklady 78 880,94

    723 - Technologie 48 682,80

Nové dialyzační středisko

3 - Technologie

2 - Rozvody medicinálních plynů
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeňská 929, 339 01 Klatovy Datum: 7. 11. 2021

Zadavatel: Klatovská nemocnice, a. s. Projektant: AGP nova spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 520 677,66

D PSV Práce a dodávky PSV 520 677,66

D 721 Rozvody 393 113,92

1 K K173 Trubka Cu průměr 12x1 m 54,000 369,23 19 938,42

VV "Výpočet (oměřeno z výkresu)"
VV 11+7+2+1+11+4+9+4+5 54,000

2 K K174 Trubka Cu průměr 18x1 m 34,000 671,33 22 825,22

VV "Výpočet (oměřeno z výkresu)
VV 3+4+3+3+10+7+1+3 34,000

3 K K175 Trubka Cu průměr 22x1 m 12,000 730,36 8 764,32

VV "Výpočet (oměřeno z výkresu)
VV 3+9 12,000

4 K K176 Trubka Cu pruměr 28x1 m 113,000 789,39 89 201,07

VV "Výpočet (oměřeno z výkresu
VV (6+14+17+11)+(27+2+8+4)+(16+4+4) 113,000

5 K K177 Armatury Cu do pr. 12 m 81,000 294,00 23 814,00

VV "Výpočet (oměřeno z výkresu):
VV 60+11+10 81,000

6 K K178 Armatury Cu do pr. 18 kus 15,000 302,10 4 531,50

VV "Výpočet (oměřeno z výkresu):
VV 6+2+7 15,000

7 K K179 Armatury Cu do pr. 22 kus 5,000 310,20 1 551,00

VV "Výpočet (oměřeno z výkresu):"
VV 2+3 5,000

8 K K180 Armatury Cu do pr. 28 kus 43,000 319,46 13 736,78

VV "Výpočet (oměřeno z výkresu)
VV 4+8+10+21 43,000

9 K K181 Pájka Ag 45 + pasta kg 1,902 13 426,55 25 537,30

VV (54+34+12+113)/ 112 1,902

10 K K182 Ocelový chránič 31,8x2,6- trubka svař.3/4", pr.18 kus 1,000 108,80 108,80

VV "Výpočet (oměřeno z výkresu):"
VV 1 1,000

11 K K183 Ocelový chránič 44,5x3,2- trubka svař.5/4", pr.28 kus 6,000 118,06 708,36

VV "Výpočet (oměřeno z výkresu):"
VV 2+1+1+1+1 6,000

12 K K184 Izolace potrubí v zemi do pr. 28- ISOFIX m 45,000 201,40 9 063,00

VV "Výpočet (oměřeno z výkresu):"
VV 5+15+14+11 45,000

13 K K185 Signalizační krycí folie žlutá- šířka 220mm m 45,000 30,09 1 354,05

VV "Výpočet (oměřeno z výkresu):"
VV 5+15+14+11 45,000

14 K K186 Konzola jednoduchá (1- trubka) kus 60,000 151,63 9 097,80

VV "Výpočet (oměřeno z výkresu):
VV 36+24 60,000

15 K K187 Konzola složitá (2- trubky) kus 9,000 335,66 3 020,94

VV "Výpočet (oměřeno z výkresu)
VV 9 9,000

16 K K188 Konzola složitá (3- trubky) kus 3,000 420,16 1 260,48

VV "Výpočet (oměřeno z výkresu):
VV 3 3,000

17 K K189 kulový kohout DN32 (5/4") vč. šroubení na 28 kus 4,000 2 266,31 9 065,24

VV "Výpočet (oměřeno z výkresu):
VV 1+1+1+1 4,000

18 K K190
Ventilová skříň 2x plyn, podomítková, vč. Signalizace 
(2x ventil, 2x připojení zálohy, 2x čidlo snímání tlaku) kus 1,000 56 223,66 56 223,66

VV "Výpočet (oměřeno z výkresu):
VV 1 1,000

19 K K191 Redukční stanice- kyslík 100m3/hod kus 1,000 62 936,93 62 936,93

VV "Výpočet (oměřeno z výkresu):
VV 1 1,000

20 K K192 Odvodnění medicinálních plynů kus 2,000 813,69 1 627,38

VV "Výpočet (oměřeno z výkresu)
VV 1+1 2,000

21 K K193 Nátěrové hmoty, značení m 213,000 19,68 4 191,84

VV "Výpočet (oměřeno z výkresu):"
VV 54+34+12+113 213,000

22 K K194 Tlaková zkouška- úseková kus 4,000 503,50 2 014,00

VV "Výpočet (oměřeno z výkresu)

2 - Rozvody medicinálních plynů

Nové dialyzační středisko

3 - Technologie
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1+1+1+1 4,000

23 K K195 Zkouška těsnosti - závěr. kus 4,000 839,16 3 356,64

VV 1+1+1+1 4,000

24 K K196 Zkoušky rozvodů med.plynů dle ISO ČSN EN 7396-1 kus 1,000 8 391,59 8 391,59

VV 1 1,000

25 K K197 Profuk dusíkem m 213,000 17,36 3 697,68

VV "Výpočet (oměřeno z výkresu):
VV 54+34+12+113 213,000

26 K K198 Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle EN 7396-1 m 213,000 8,10 1 725,30

VV "Výpočet (oměřeno z výkresu)
VV 54+34+12+113 213,000

27 K K199 Napojení na stávající rozvody do pr. 28 kus 1,000 5 370,62 5 370,62

VV "Výpočet (oměřeno z výkresu):"
VV 1 1,000

D 722 Společné náklady 78 880,94

28 K K200 Výchozí revize rozvodů medicinálních plynů kus 1,000 25 174,77 25 174,77

VV "Výpočet (oměřeno z výkresu)
VV 1 1,000

29 K K201 Výchozí revize instalovaných elektrických zařízení kus 1,000 8 391,59 8 391,59

VV "Výpočet (oměřeno z výkresu)
VV 1 1,000

30 K K202 Předání, proškolení obsluhy kus 1,000 5 034,95 5 034,95

VV "Výpočet (oměřeno z výkresu)
VV 1 1,000

31 K K203 Zařízení stavby,přípomoce kus 1,000 5 034,95 5 034,95

VV "Výpočet (oměřeno z výkresu)
VV 1 1,000

32 K K204 Zakreslení skutečného stavu kus 1,000 1 678,32 1 678,32

VV "Výpočet (oměřeno z výkresu)
VV 1 1,000

33 K K205 Dopravné kus 1,000 33 566,36 33 566,36

VV "Výpočet (oměřeno z výkresu)
VV 1 1,000

D 723 Technologie 48 682,80

34 K K206 Terminální jednotka kus 20,000 2 434,14 48 682,80

VV "Výpočet (oměřeno z výkresu)
VV 3+3+3+3+3+3+2 20,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeňská 929, 339 01 Klatovy Datum: 7. 11. 2021

Zadavatel: IČ:
Klatovská nemocnice, a. s. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
AGP nova spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 858 586,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 858 586,76 21,00% 1 020 303,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 878 889,98

Nové dialyzační středisko

VRN - Ostatní a vedlejší náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Plzeňská 929, 339 01 Klatovy Datum: 7. 11. 2021

Zadavatel: Klatovská nemocnice, a. s. Projektant: AGP nova spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 858 586,76

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 4 858 586,76

VRN - Ostatní a vedlejší náklady

Nové dialyzační středisko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Plzeňská 929, 339 01 Klatovy Datum: 7. 11. 2021

Zadavatel: Klatovská nemocnice, a. s. Projektant: AGP nova spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 858 586,76

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 858 586,76

1 K 2222
Statik (posudky, návrhy, přejímky, součínnost se 
stavbou atd.)

kpl 1,000 57 873,04 57 873,04

2 K K001
Zpracování realizační a výrobní dokumentace, 
technologických postupů atd kpl 1,000 289 365,21 289 365,21

3 K K034 Revize, zkoušky, měření, testy kpl 1,000 57 873,04 57 873,04

4 K K035
Geolog (posudky, návrhy, přejímky, součínnost se 
stavbou atd.)

kpl 1,000 46 298,43 46 298,43

5 K K042 Koordinační činnost kpl 1,000 69 447,65 69 447,65

6 K K045 Zajištění podkladů ke kolaudaci stavby kpl 1,000 23 149,22 23 149,22

7 K K102
Návrh a zpracování plánu organizace výstavby, 
harmonogram prací kpl 1,000 23 149,22 23 149,22

8 K K141 Vzorkování kpl 1,000 34 723,83 34 723,83

9 K x1

Geodetické práce 
geodetické zaměření skutečného provedení, zhotovení 
geometrického plánu, vytýčení sítí, vytýčení stavby atd.

kpl 1,000 57 873,04 57 873,04

10 K x2111

Zařízení staveniště  
Veškeré náklady související se zařízením staveniště, 
zejména: náklady s umístěním, dopravou, provozem a 
likvidací skladů a buňkoviště, náklady s projednáním 
připojení, připojením a odpojením stavby na veř.rozvod 
elektrické energie a vody a úhrada za spotřebovaná 
tato média, náklady na umístění, dopravu, provoz a 
likvidaci hygienických zařízení stavby, náklady na 
staveništní rozvaděč(e), vnitrostaveništní rozvody 
elektrické energie a vody, náklady na vytápění a 
osvětlení staveniště, náklady na opatření k zamezení 
negativního vlivu stavby na okolí (protiprachová, 
protihluková apod.), náklady na čištění veřejných 
komunikací znečištěných stavbou, náklady na úklid 
prostoru staveniště,náklady na likvidaci odpadu 
(prořez, obalový materiál atd.) náklady na 
znovuuvedení prostoru zařízení staveniště do 
původního stavu atd.

kpl 1,000 2 444 192,70 2 444 192,70

11 K x3

Mimostaveništní doprava 
Obsahuje náklady na veškerou dopravu potřebného 
materiálu a výrobků od místa prodejce nebo výrobce 
do prostoru složení v objektu zařízení staveniště, 
včetně nákladů s dopravou souvisejících (naložení při 
pořízení, složení na stavbě, provoz mechanizmu 
nutného k naložení, složení a přepravě, mzdové 
náklady s dopravou souvisejícími, vyřízení a úhrada 
dopravních výjímek, povolení, zvláštních oprávnění k 
dopravě, doprovod, dopravní trasování apod.). Při 
dovozu ze třetích zemí náklady na clo, dovozní 
přirážky apod. Vzdálenost je dána vzdáleností 
konkrétního výrobce či prodejce při pořízení konkrétní 
věci od místa vyložení na staveništi. Také obsahuje 
náklady na dopravu pracovníků. Obsahuje dopravu 
pronajatého lešení, bednění atd.

kpl 1,000 115 746,08 115 746,08

Nové dialyzační středisko

VRN - Ostatní a vedlejší náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K x5

Opatření BOZP v rozsahu NV 591/2006 Sb. a další 
platné legislativy 
Náklady na veškerá opatření na úseku BOZP v 
rozsahu NV 591/2006Sb, NV 262/2005 Sb., zák. 
309/2006 Sb., zák. 183/2006 Sb., další platné 
legislativy, Plánu BOZP, zejména: oplocení a likvidace 
oplocení staveniště, označení staveniště, koordinátor 
BOZP, zabezpečení vjezdu a výjezdu na staveniště, 
zpracování technologických postupů bouracích, 
montážních, betonářských a dalších prací, opatření při 
práci ve výškách a nad volnou hloubkou, opatření při 
zemních pracích, opatření kolektivní ochrany, opatření 
individuální ochrany, opatření při bouracích pracích, 
opatření při betonářských a montážních pracích, platná 
revizní oprávnění, opatření při užívání stavební 
mechanizace, protipožární opatření, vybavení 
prostředky první pomoci, protipožárními prostředky, 
opatření při přenosu elektrické energie apod. 
 

kpl 1,000 23 149,22 23 149,22

13 K x7

Vypracování dokumentace skutečného provedení 
Obsahuje vypracování dokumentace skutečného 
provedení stavby autorizovanou osobou v 3 tištěných 
paré + 1x na digitálním nosiči - VE FORMÁTECH PDF 
a V OTEVŘENÉM FORMÁTU dwg A doc, dále soupis 
a zdůvodnění změn oproti původní dokumentaci, 
projednání změn oproti původní dokumentaci, 
vyžadujících povolení Změny stavby před dokončením, 
pokud tato změna nebyla vědomě vyvolána 
zadavatelem stavby, včetně vypracování všech 
podkladů a podání na příslušném úřadě veřejné 
správy.  

kpl 1,000 115 746,08 115 746,08

14 K K247

Rozpočtová rezerva- uchazeč vyplní částku 1.500.000,- 
Čeprání pouze se souhlasem investora na základě 
předloženého soupisu více a méně prací

kpl 1,000 1 500 000,00 1 500 000,00
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis

MJ

Množství
J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta


