

## 1.1 VÝZVA K POSKYTNUTÍ PLNĚNÍ

### VÝZVA č. 2022/NHSE/015

(dále též jen „výzva“)

v rámci veřejné zakázky s názvem

„Zajištění služeb technického koordinátora činností při výměně městského mobiliáře“

#### Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: **Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7**

IČO: **256 72 541**, DIČ: **CZ25672541**

ID datové schránky: **u5hgkji**

společnost zapsaná v OR vedeném **Městským soudem v Praze oddíl B**, vložka **5402**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **115-5836140217/0100**

zastoupená: **Tomášem Jílkem, předsedou představenstva;**

**Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva**

zástupce pro věci technické: **[REDACTED]** z

č. smlouvy: **176/22**

(dále jen „Objednatel“)

a

#### NHSE s.r.o.

se sídlem: **Kunětická 2534/2, PSČ 120 00, Praha 2**

IČO: **241 30 605**, DIČ: **CZ24130605**

ID datové schránky: **4gm6uw**

společnost zapsaná v OR vedeném **Městského soudu v Praze oddíl C**, vložka **181369**

bank. spojení: **ČSOB a.s.**, č. účtu: **253493819/0300**

zastoupená: **Jiřím Šajnem, jednatelem**

č. smlouvy: **202201\_02**

(dále jen „Poskytovatel“)

V souladu s článkem 3 odst.3.1 Rámcové dohody na zajištění služeb koordinátora výměny přístřešků č.176/22 ze zde 4.7.2022 (dále jen „**Rámcová dohoda**“) Vás vyzýváme k realizaci díla specifikovaného v této výzvě a jejích přílohách.

K zahájení zajišťování služeb spočívajících ve výkonu **koordinátora** při výstavbě a obnově městského mobiliáře, tj. Přístřešků městské hromadné dopravy v rozsahu dle článku 1. Předmět smlouvy rámcové dohody na zajištění služeb koordinátora výměny přístřešků.

Pro realizace výměny přístřešků městského mobiliáře na zastávkách MHD Praha:

**ID 877 Ke Kateřinkám**, směr Opatov, Praha 11 – Chodov, DIR 07.11. – 20.11.2022

**ID 345 V Podbabě**, směr Hydrologický ústav, Praha 6 – Dejvice, DIR 09.11. – 22.11.2022

**ID 819 Park Maxe van der Stoela**, směr Sibeliova, PRAHA 6 – Hradčany, DIR 11.11. – 27.11.2022

**ID 2172 Bertramka**, směr U Zvonu, Praha 5 – Smíchov, DIR 11.11. – 24.11.2022

**ID 2399 Radošovická**, směr Staré Strašnice, Praha 10 – Strašnice, DIR 11.11. – 24.11.2022

Bližší specifikace zadání v příloze č. 1 (vstupní podklady budou zaslány samostatně elektronickou poštou na email zadaný Poskytovatelem [redacted])

**Cena za smluvní jednotku:** [redacted] - Kč bez DPH za hodinu výkonu ve všedních dnech  
[redacted] - Kč bez DPH za hodinu výkonu o víkendu a svátcích

- Dle přílohy číslo 1 rámcové smlouvy č. č.176/22
- Přílohou fakturace musí být odsouhlasený výkaz výměr
- Fakturace bude dle skutečně provedených činností

**Celková cena vypočtená dle jednotkových cen uvedených v Příloze č.1 Rámcové dohody**

Cena bez DPH: 128 400,- Kč

DPH 21%: 26 964,- Kč

**Cena vč. DPH: 155 364,- Kč**

**Termín :** do 10/2022

**Místo dodání:** Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

**Fakturační adresa:** Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7

**Email pro zasílání faktur:** [uctarna@thmp.cz](mailto:uctarna@thmp.cz)

Odpovědným zástupcem Poskytovatele pro převzetí plnění dle této výzvy je:

[redacted] Vedoucí oddělení přípravy a realizace tel: [redacted]

[redacted] – Ředitel úseku stavebních projektů tel [redacted]

Příloha č.1: Bližší specifikace zadání

Za Objednatele v Praze dne:

Za Poskytovatele v Praze dne:

.....  
[redacted]  
ředitel úsek stavebních projektů  
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

.....  
Jiří Šajn  
Jednatel společnosti  
NHSE s.r.o.

ID	TDI	zastávka	popis/směr	typ zastávky	JIS - ROPID	městská část	k.ú.	typ nového přístřešku 1	typ nového přístřešku 2	L/P	sklon podélný % (cm/1,5m lat)	prodloužení sloupu 1 (t)	prodloužení sloupu 2 (t)	prodloužení sloupu 3 (t)	El. vybavení přístřešku	Výzva č.	Tranše	demontáž OD	realizace OD	realizace DO	týden realizace	stav realizace	stáv. místo připojení	stáv. místo přip. SKUTEČ NOST	stáv. místo přip. Zdroj GIS	NOVÁ PŘÍPOJKA EE	povrch zastávky	Integrace do zábradlí	45.T
877	NHSE	Ke Kateřinkám <b>PREMIO</b>	Opatov	bus	<b>SOP-P</b>	Praha 11	Chodov	A1-02		P	4,0%	0	100	-	PRE	Výzva č.06	F1	07.11.	07.11.	20.11.	45	k realizaci, DIR	FV FÓLIE	FV FÓLIE	NOVÁ - PRE	asfalt	0	0	
345	NHSE	V Podbabě <b>PREMIO</b>	Hydrologický ústav	bus	nic	Praha 06	Dejvice	A1-02			0,0%				VO	Výzva č.02D	F1	09.11.	09.11.	22.11.	45	k realizaci, DIR	VO (SM)	616224	Stávající - VO	zámk.dlažba	0	0	
819	NHSE	Park Maxe van der Stoela <b>PREMIO</b>	Voz. Střeš.,Sibeliova	tram	nic asi název Hládko	Praha 06	Hradčany	A7-02		L	4,3%	100	0	-	VO2	Výzva č.17	F3	11.11.	11.11.	27.11.	45	zažádáno o DIR	FV FÓLIE	FV FÓLIE	NOVÁ - VO	asfalt-nový	Ano	3,7	
2172	NHSE	Bertramka <b>PSAS</b>	U Zvonu	tram	nic	Praha 05	Smíchov	A7-02		P	3,3%	0	100	-	PRE3	Výzva č.17	F3	11.11.	11.11.	24.11.	45	zažádáno o DIR	VO (SM)	501233	Stávající VO	asfalt	Ano	3,9	
2399	NHSE	Radošovická <b>PREMIO</b>	Staré Strašnice	tram	<b>SOP</b>	Praha 10	Strašnice	A7-02			2,0%				VO	Výzva č.04	F2	11.11.	11.11.	24.11.	45	zažádáno o DIR	VO (SM)	018338	NOVÁ - PRE	asfalt	Ano	3,9	

## Maximální hodinová dotace

Demontáž přístřešku	4h
Realizace přístřešku	20h
Dokladová část	5h
Realizace samostatných povrchů	5h

pouze odstranit původní přístřešek + začistit povrchy
původní přístřešky již odstraněné
<b>POUZE POVRCH - položení finálního povrchu</b>