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Smlouva o dílo, 
kterou uzavírají dnešního dne podle občanského zákoníku tyto smluvní strany:
Objednatel: 
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 zastoupena: Ing. Ondřejem Zenklem 

 IČO: 28131339 ,   DIČ: CZ 28131339

 bankovní spojení: GE Money Bank Č. Budějovice  201 170 938 / 0600

Článek I. Předmět smlouvy: 

Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou objednateli vypracovat studii proveditelnosti – cyklogenerel v rámci realizace projektu „Zpracování cyklogenerelu pro ORP Český Krumlov“. Cílem studie je návrh propojení sídel v údolí řeky Vltavy (Zlatá Koruna – Český Krumlov – Rožmberk – Loučovice) cyklistickou stezkou. Bude voleno takové trasování cyklostezky, jež svojí atraktivitou a pohodlností maximálně zhodnotí turistický potenciál území. Tedy takové vedení cyklostezky v údolní nivě řeky Vltavy, jež je v maximálním dotyku s jejím břehem atraktivitou a jež co nejvíce minimalizuje výškové změny stezky (pohodlnost)

Cílem bude, aby cyklostezka svojí výjimečností přispěla ke smysluplnému propojení  sídel na trase kolem Vltavy, ke zvýšení jejich atraktivity i  prosperity založené na turistickém reálu a k maximálnímu využití potenciálu cyklodopravy nejen pro turisty, ale i pro místní obyvatele. 
Záměrem dokumentace dle zadání je především:
1. naplnit představy o atraktivním cyklistickém (ale i pěším a in-linovém) propojení sídel v údolní nivě Vltavy.

2. vytvoření silného, svébytného produktu schopného zaujmout jak občany jednotlivých sídel pro ekologickou dopravu, či aktivní trávení volného času, tak potenciální turisty pro návštěvu oblasti.

3. vytvořit další silnou „značku“ oblasti, rozšiřující její nabídku a zároveň propojující její již existující atraktivity a cíle.

4. vnímat stezku spolu s jejím napojením na Lipensko a Českobudějovicko nejenom jako dopravní propojení sídel, ale jako významnou infrastrukturu cestovního ruchu a svébytný turistický cíl.

5. vyhodnotit stav, charakter a vhodnost vltavské nivy pro daný záměr a navrhnout optimální řešení vedení její trasy a to co nejvíce v dotyku s břehem řeky.

6. řešit cyklostezku v principu v šíři 3 m, či v daném místě reálném profilu umožňující obousměrný pohyb s povrchem umožňující i in-linové bruslení a s ohledem na její specifickou funkci, celoroční údržbu, komfort a bezpečnost.

7. v atraktivních místech cyklostezky navrhnout plochy pro odpočinek vybavené městským mobiliářem (lavičky, kolostavy…).

8. věnovat větší pozornost bezprostřednímu vztahu stezky a břehu řeky s cílem minimalizovat potřebu bezpečnostních prvků (zábradlí, zídky atp.…)

9. navrhnout kultivované řešení lávek a mostků (popř. přívozů)
10. zvážit možnost osvětlení stezky v intravilánu sídel, či v místech s předpokladem intenzivnějšího využívání stezky i ve večerním čase

11. respektovat trasy inženýrských sítí v zájmovém území. V souvislosti s navrženým řešením nejsou vyloučeny jejich dílčí úpravy nebo rozšíření.

Obsahem studie bude:
1. zjištění všech inženýrských sítí dotčených stavbou stezky

2. koncepční návrh řešení trasy cyklostezky

3. koncepční návrh řešení uzlových či klíčových míst cyklostezky (křížení, mosty, lávky, významná stoupání či klesání, odpočívky atp.…)

4. koncepční jednotný návrh materiálového a designového řešení stezky

5. informační systém

Inženýrská činnost:
1. v rozsahu podrobnosti studie její projednání s dotčenými orgány státní správy, správci sítí a dalšími účastníky (s výjimkou vlastníků pozemků)

2. účast na veřejném projednání „Studie proveditelnosti“.

3. zjištění pozemků, jejich výměr a majitelů dotčených stavbou pro trvalé nebo dočasné zábory

4. zjištění podmínek pro následné užívání pozemků přímo dotčených stavbou, podmínky a způsob hospodaření.

5. součinnost – při projednání trasy s majiteli pozemků. Vlastní projednání stavby s majiteli pozemků povede zadavatel, město a obce dotčená trasou stezky

Článek II. Obecné závazky objednatele:
 
Objednatel je oprávněn použít zhotovené dílo pouze pro účely předmětu uvedeného v této smlouvě. Jiné použití díla je přípustné pouze po předchozím projednání a s výslovným souhlasem zhotovitele. Zhotovitel si vyhrazuje veškerá autorská práva.

 
Objednatel se zavazuje plnění uvedené v čl. I odebrat a zaplatit.

 
Vlastnictví, jakož i nebezpečí škody přechází na objednatele předáním předmětu díla.

Článek III. Čas plnění:
 1. Termín zahájení prací: červenec 2016
 2. Termín dokončení a předání díla: 31.října 2016

Článek IV. Ustanovení o podkladech:
 
Budou zajištěny zhotovitelem. Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele bezprostředně o všech nových aktivitách v řešeném území. Podkladem jsou vyjádření předaná zhotoviteli. Objednatel se dále zavazuje zhotoviteli bezplatně poskytnout (k nahlédnutí, okopírování či zapůjčení) podklady mající přímý vztah k předmětu smlouvy, které má sám k dispozici. 

Článek V. Počet a obsah  vyhotovení: 


 Studie bude obsahovat grafickou, textovou část, digitální nosič
A) Grafická část současného návrhu bude závazně obsahovat tato vyobrazení:
a) situace širších vztahů se schematickým zakresleným návrhem řešení v měřítku 1 : 25 000
b) návrh obsahující celkové výsledné a funkční uspořádání v území v situaci v měřítku 1 : 5000
c) podélný profil stezky informativní, příčné typické řezy v měřítku 1 : 50
d) návrh řešení charakteristických míst, prvků a detailů v měřítku 

    1 : 200 až 1 : 10 ilustrující a prověřující základní principy řešení 
e) volnou prezentaci návrhu ve zvoleném měřítku a grafickém provedení ilustrující hlavní zásady a charakteristické části návrhu

B) Textová část bude závazně obsahovat stručné objasnění základních principů navrhovaného řešení a to:
a) anotaci
b) začlenění řešené stezky do říční nivy řeky Vltavy, struktur obcí a měst, jimiž prochází – širší souvislosti obsahující celkový návrh řešení a jeho faktické či ideové napojení na klíčové body, či atraktivity oblasti (centra sídel, významné dopravní uzly, významné památky a turistické cíle, cyklosystémy Lipenska a Českobudějovicka)
c) zdůvodnění navrženého řešení
d) popis technického a architektonicko-designového řešení
e) strukturovaný přehled dotčených pozemků v členění po jednotlivých dotčených obcí a měst (správních územích)
f) strukturovaný odhad nákladů realizace projektu
g) strukturovaný odhad nákladů realizace projektu a seznam dotčených pozemků v členění po jednotlivých správních území sídel dotčených trasou stezky a doplněný přehlednou situací řešení stezky v daném správním území. Budou uvedeny samostatně pro každé dotčené správní území zvlášť


Grafická a textová část bude předložena v šesti tištěných vyhotovených + 1x vyhotovení pro každou dotčenou obec, či město (správní území)

C) Orientační propočet nákladů:
Propočet nákladů svojí výstižností bude odpovídat danému stupni přípravy dokumentace stavby

D) Digitální část – zhotovitel předá 6 x CD obsahující:

a) grafickou část ve formátu PDF pro publikování návrhu
b) grafickou část ve formátu dwg, popř. DGM
c) textovou část ve formátu doc., docx

 Článek VI. Cena díla: 

Cena sjednaná dohodou zhotovitele s objednatelem je pevná a činí  částku 650 054,- Kč (slovy šestsettisícpadesátčtyřikorunčeských)  vč.   DPH ve výši platné v době odevzdání dle č. III. této smlouvy (tj. v současné době 21 %).

Cena za víceparé 10.000 + DPH /kus.

 
Cena bude uhrazena na základě faktury (daňového dokladu), předložené zhotovitelem do patnácti dnů po dokončení a odevzdání díla objednateli. Výplata zálohy se nesjednává.

Článek VII. Odpovědnost za vady:
 
V případě, že předané dílo má vady, postupují strany ve smyslu občanského zákoníku.

 Článek VIII. Ostatní ujednání:
1. Jakákoli změna nebo zrušení závazků, případně rozšíření nebo změna dohodnutého předmětu plnění z této smlouvy může být provedena pouze písemným dodatkem k této smlouvě.

2. Dojde - li k zastavení prací na základě dohody účastníků nebo v důsledku odstoupení od smlouvy popř. z jiných důvodů, dostaví se objednatel na výzvu zhotovitele k převzetí rozpracovaných prací do deseti dnů. Zastavené práce budou oceněny a fakturovány na úrovni prokázaných vlastních nákladů zhotovitele, nejvýše však do výše plné ceny sjednané dohodou dle této smlouvy.

3. Sankce: je dohodnuta smluvní pokuta:

- z prodlení zhotovitele se splněním předmětu smlouvy dle  čl. III., a to ve výši 0.1 % za každý den prodlení z  ceny této smlouvy,

 - z prodlení objednatele se zaplacením faktur, a to ve  výši 0.1 % z fakturované částky za každý den prodlení.

4. Zhotovitelé prohlašují, že jsou odborníky  nezávislými na orgánech státní správy,  dodavatelských, investorských, či jiných organizacích a orgánech a splňují všechny kvalifikační předpoklady a požadavky pro zpracování předmětné zakázky.

5. Objednatel má kdykoli v průběhu zpracování  zakázky právo seznámit se se stavem její  rozpracovanosti.

6. Projektová dokumentace bude zpracována podle  norem platných v době jejího zpracování.

7. Případnou koordinaci subdodávek projektových prací zajistí zhotovitel.

8. Veškeré další vztahy smluvních stran, neobsažené ve shora uvedených ustanoveních, se řídí a posuzují dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.

 Tato smlouva má sedm stran a je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno náleží objednateli a jedno zhotoviteli.

 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
V Českém Krumlově dne                                        V Českých Budějovicích dne
........................................                                          .............................................

 Objednatel    




   Zhotovitel
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