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Smlouva o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,

na:

Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizační projektové

dokumentace dle zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a předpisů souvisejících na akci

„Stravovací odbor rampa – zvedací plošina“

čl. I
Smluvní strany

Objednatel: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581

500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

IČ: 00179906

DIĆ:  CZ00179906

bankovní spojení: Česká národní banka

č. ú. 24639511/0710

statutární zástupce: prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c., Ĝeditel

zástupce ve věcech technických:

Ing. František Novák, vedoucí inv. odboru

Ing. Pavel Homolka, ved. odd. pĜípr. inv.

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: ALKA – RPK, s.r.o.

TĜebeš - Pod Zámečkem 291/76

500 06 Hradec Králové

IČO: 15063194

DIČ: CZ 15063194

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Praha, pobočka Hradec Králové

č.ú. 493443-511

zastoupený: Ing. JiĜí Vogel

zapsaný v OR: HK, C 491

(dále jen „zhotovitel“)
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čl. II

Předmět smlouvy

Tato smlouva se uzavírá v souladu s výsledkem poptávkového Ĝízení objednatele a cenové

nabídky zhotovitele ze dne 18. 4. 2017 (dále jen „nabídka“).

PĜedmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat na akci „Stravovací odbor rampa –

zvedací plošina“ projektovou dokumentaci pro stavební povolení realizační projektovou

dokumentaci v tomto rozsahu:

A) - Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizační projektové

dokumentace /dále jen projekt nebo RPD/

- Projednání dokumentace ve Fakultní nemocnici Hradec Králové s určenými zástupci

- Projednání dokumentace s dotčenými zástupci státní správy (KHS KHK a HZS KHK) včetně
zajištění jejich kladného vyjádĜení

B) – Autorský dozor

Projektová dokumentace bude zpracována ve smyslu zadání a výsledku poptávkového Ĝízení,

jednání v sídle objednatele a v rozsahu stanoveném zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

stavebním Ĝádu (stavební zákon), v platném znění, vyhláškou o dokumentaci staveb č. 499/2006

Sb., ve smyslu vyhlášky č. 62/2013 Sb., v platném znění.

PD bude zpracována v rozsahu dle vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném

znění, pĜedaných „Standardů FN HK“ a níže uvedených bodů:

· Projednání rozpracovaného projektu se všemi zainteresovanými (objednatelem určenými)

partnery objednatele, a to protokolárním způsobem, k pĜipomínkám jednotlivých složek se

zhotovitel vyjádĜí a to, zda budou do konečného Ĝešení zapracovány, projedná

s objednatelem, který v pĜípadě potĜeby pĜizve k jednání partnery, kteĜí pĜipomínky

vznesli. Osoby určené k projednání sdělí svoje pĜipomínky nejpozději do 5 pracovních dnů
od pĜedložení rozpracovaného projektu. V pĜípadě, že zhotovitel obdrží pĜipomínky po této

lhůtě, prodlužuje se o délku prodlení lhůta k pĜedání díla.

· Na závěr prací, pĜed dokončením čistopisu, musí být PD projednána a odsouhlasena

objednatelem. Z tohoto projednání vyhotoví zhotovitel zápis.

· PĜi zpracování projektu bude zhotovitel vycházet z výše uvedených Standardů FN HK,

které mu jako výchozí podklad byly pĜedány pĜed podpisem této smlouvy.

· Projektová dokumentace dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Ĝádu (stavební zákon), v platném znění, a pĜedpisů souvisejících , bude respektovat

vyhlášku o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění.

· Nedílnou součástí PD bude i Požárně bezpečností řešení /dále jen PBě/.

· Dopracování PD do stupně realizační PD, vč. sestavení položkového rozpočtu, který se

stane základem detailního, položkového výkazu výměr dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb.,

v platném znění.
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· PD je zhotovitel povinen předat v následující podobě:
8 pare v tištěné podobě. 8x v digitální podobě na CD – výkresy ve formátu .dwg a .pdf, vč.
neoceněného výkazu výměr. Navíc bude PD pĜedána 2x na CD ve formátu .dwg a .pdf  vč.
oceněného rozpočtu a vč. souhrnné rekapitulace. Texty budou ve formátu Word, tabulky ve

formátu Excel, oboje v editovatelné podobě.
· PD bude vypracována v rozsahu umožňujícím zadat dle této dokumentace výběrové Ĝízení

na dodavatele stavby.

· Na požádání objednatele zajistí zhotovitel vícetisky za cenu dle skutečných a v místě a čase

obvyklých nákladů.

Zvláštní ujednání pro případ nesrovnalostí zjištěných v dokumentaci zakázky při
provádění projektu:

V pĜípadě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi dokumentace zakázky platí, že kóty napsané na

výkresu platí, i když se liší od velikostí odměĜených na stejném výkresu, výkresy podrobnějšího

měĜítka mají pĜednost pĜed výkresy hrubšího měĜítka, textová určení (specifikace) mají pĜednost

pĜed výkresy, úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají pĜednost

pĜed znázorněním na výkresech, stavebně architektonické výkresy mají pĜednost pĜed výkresy

konstrukčními, TZB, zeleně a terénních úprav v tom smyslu, že jsou rozhodující pro Ĝešení

pĜípadných rozdílů v celkovém utváĜení a pojetí architektonických prvků konstrukcí; úplnost a

kvalita instalací všech profesními specialisty navržených systémů musí však být zachována. Bez

ohledu na pĜedcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vždy pĜednost pĜed

dokumentací dĜívějšího data.

čl. III

Podklady pro zpracování PD

Závěry jednání (technických rad) konaných v průběhu projektové pĜípravy stavby.

Dále objednatel pĜedá pĜi podpisu této smlouvy:

· dostupnou archivní dokumentaci dotčeného objektu

· aktuální mapový podklad zájmového území, včetně všech podzemních i nadzemních

inženýrských sítí,

· kopii snímku katastrální mapy dotčeného území včetně kopie výpisu z katastru

nemovitostí,

· seznam pracovišť vč. kontaktních osob, s kterými je nutné zpracovávaný projekt

projednat a protokol o projednání pĜedložit spolu s rozpracovanou PD objednateli.

Zhotovitel se zavazuje použít podklady pouze k sjednanému účelu a dodržovat mlčenlivost o

údajích v nich obsažených.
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čl. IV

Cena za dílo

Za projektovou dokumentaci v rozsahu čl. II se sjednává smluvní cena za dílo dle vzájemné

dohody, která činí :

Celková cena za RPD a AD 59.000,- Kč bez DPH

Z toho: cena RPD 58.000,- Kč bez DPH

cena za AD 1.000,- Kč bez DPH

K ceně za dílo bude pĜipočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními pĜedpisy

k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.

Cena za dílo je stanovena jako nejvýše pĜípustná a maximální. V této ceně jsou zahrnuty veškeré

náklady zhotovitele spjaté s realizací díla, a to včetně nákladů souvisejících s realizací díla, které

zhotovitel měl nebo mohl pĜedpokládat.

čl. V
Platební podmínky

Projektová činnost bude hrazena po jejím provedení, projednání a schválení objednatelem, a to na

základě dokladu o pĜedání zpracované PD včetně CD nosičů na investiční odbor objednatele a

projednání dokumentace objednatelem dle čl. II. této smlouvy a doložení kladných stanovisek

KHS KHK a HZS. Protokol o projednání PD bude pĜiložen k faktuĜe.

Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne jejího doručení včetně všech pĜíloh na adresu objednatele.

Platby a vystavování faktur za autorský dozor, dle odstavce B, bude probíhat pravidelně po dobu

stavby.

Veškeré platby mezi smluvními stranami se uskutečňují prostĜednictvím bankovního spojení

uvedeného v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že uvedené číslo jeho bankovního účtu
splňuje požadavky dle § 109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z pĜidané hodnoty, v platném znění, a

jedná se o zveĜejněné číslo účtu registrovaného plátce daně z pĜidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavĜení této smlouvy není veden v registru nespolehlivých

plátců daně z pĜidané hodnoty a ani mu nejsou známy žádné skutečnosti, na základě kterých by

s ním správce daně mohl zahájit Ĝízení o prohlášení za nespolehlivého plátce daně dle § 106a zák.

č. 235/2004 Sb., o dani z pĜidané hodnoty, v platném znění.

Objednatel, jako pĜíjemce zdanitelného plnění, je oprávněn, v pĜípadě, že zhotovitel je

v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců daně
z pĜidané hodnoty, uhradit částku odpovídající výši daně z pĜidané hodnoty na účet správce daně
za zhotovitele. Uhrazení částky odpovídající výši daně z pĜidané hodnoty na účet správce daně za

zhotovitele bude považováno v tomto rozsahu za splnění závazku pĜíjemce uhradit sjednanou

cenu zhotoviteli.



PD akce : „Stravovací odbor rampa – zvedací plošina“

5/6

čl. VI

Místo plnění

Místem plnění je Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové –

Nový Hradec Králové.

čl. VII

Doba plnění

Dokončení díla: ……… do 10 týdnů od data uzavĜení smlouvy

čl. VIII

Způsob plnění

Vypracování projektové dokumentace - zhotovitel bude provádět činnosti vlastními prostĜedky.

Zhotovitel díla může pověĜit jeho provedením jinou osobu, (jestliže ze smlouvy nebo povahy díla

nevyplývá nic jiného). PĜi provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo

prováděl sám.

Dohody o změnách rozsahu díla uzavĜené mezi smluvními stranami v průběhu zpracování díla

mající vliv na cenu a termín plnění budou objednatelem upraveny v dodatcích v souladu se

zákonem 137/2006 Sb., o veĜejných zakázkách, v platném znění.

čl. IX

Záruční podmínky

Délka záruční doby je stanovena na 60 měsíců od pĜedání čistopisu PD. Zhotovitel pĜípadné

reklamace, po projednání jejich oprávněnosti, opraví neprodleně bez nároku na zvýšení honoráĜe.

Zhotovitel prohlašuje, že je v souladu s platnou právní úpravou pojištěn pro odpovědnost za

škodu způsobenou v souvislosti s plněním díla, když by v důsledku jeho vadného plnění ve

smyslu této smlouvy vznikla objednateli nebo tĜetí osobě škoda.

Číslo pojistné smlouvy – Pojištění AO ČKAIT 0600013. Sjednaná pojistná částka ve výši

250.000,-Kč.

čl. X
Smluvní sankce

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu pĜedání

dokumentace. Tato smluvní pokuta činí 2.000,- Kč za každý den prodlení.

Pokud bude objednatel v prodlení vůči termínům uvedeným v čl. V. je zhotovitel oprávněn
uplatnit vůči objednateli úrok z prodlení ve výši 0,025% z dlužné částky, a to za každý ukončený

den prodlení.

Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu

škody.
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čl. XI

Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou

smluvních stran.

Není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, Ĝídí se její režim zákonem č. 89/2012 Sb.,

občanským zákoníkem, v platném znění.

Zhotovitel na sebe pĜebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku, v platném znění.

Objednatel požaduje, aby zhotovitel nepoužíval v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr
názvy obchodních firem, názvy nebo jména a pĜíjmení, specifická označení zboží a služeb, které

platí pro určitou osobu, popĜípadě její organizační složku za pĜíznačné, patenty na vynálezy,

užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu nebo odkazy na ně.
Použít pĜípadně nějaký odkaz může zhotovitel pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné  vzhledem k

tomu, že popis pĜedmětu veĜejné zakázky provedený postupem podle § 45 a 46 Zákona není

dostatečně pĜesný a srozumitelný. Zhotovitel takovýto postup projedná s objednatelem a v

takovémto  pĜípadě uvede v PD, že je umožněno uchazeči pro plnění veĜejné zakázky použití i

jiných, kvalitativně a technicky obdobných Ĝešení (§44 odst.11 Zákona).

Mimo pĜípady subdodávek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veĜejných zakázkách, ve znění

pozdějších pĜedpisů, se pro účely této smlouvy vylučuje postoupení smlouvy dle § 1895 zákona

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších pĜedpisů, tj. zhotovitel není oprávněn
postoupit svá práva a povinnosti z této smlouvy nebo její části tĜetí osobě.

Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze poĜadově očíslovanými písemnými dodatky, které

budou nedílnou součástí základní smlouvy a budou opatĜeny podpisy oprávněných zástupců
objednatele i zhotovitele.

Tuto smlouvu mohou smluvní strany ukončit písemnou dohodou. Objednatel je oprávněn
kdykoliv od této smlouvy odstoupit na základě písemného odstoupení doručeného zhotoviteli.

Smluvní strany se zavazují, že pĜistoupí na změnu závazku v pĜípadech, kdy se po uzavĜení

smlouvy změní výchozí podklady, rozhodující pro uzavĜení této smlouvy, nebo ze strany

objednatele vzniknou nové požadavky, vyžadující pĜepracování již zhotovené dokumentace. PĜed

zahájením prací na vyžádané změně projektu se smluvní strany dohodnou na rozsahu a ocenění

změny.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyĜech stejnopisech, z toho tĜi obdrží objednatel a jeden

zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu pĜečetly, s jejím zněním souhlasí a na důkaz toho

pĜipojují jejich oprávnění zástupci své vlastnoruční podpisy.

V Hradci Králové dne: 9. 5. 2017 V Hradci Králové dne: 5. 5. 2017

...........................................................                            ........................................................

za objednatele za zhotovitele


