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 SMLOUVA O DÍLO 

Číslo smlouvy objednatele:  DOD20221624 

Číslo smlouvy zhotovitele:  BKB-SOD-2434 

 

I. Smluvní strany 

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku:     vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104 

IČ:  61974757 

DIČ: CZ61974757  plátce DPH 

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 

číslo účtu: 2105677586/2700 

zastoupen:  

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  

  

kontaktní osoba ve věcech technických:  a 

  

  

u 

  

¨  

u 

  

 r 

  

osoba oprávněná pro změny díla:   

 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

Zhotovitel:  BKB Metal, a.s. 

se sídlem/místem podnikání:   Hlubinská 917/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 1412 

IČ:                   25355643 

DIČ:                CZ25355643 

bankovní spojení:  ČSOB a.s. 

číslo účtu:  373854703/0300 

zastoupen: Ing. Alešem Koňaříkem, předsedou představenstva 

kontaktní osoba ve věcech smluvních:   

   

kontaktní osoba ve věcech technických:  

   

kontaktní doručovací adresy:  

e-mail:   

písemné doručení: Hlubinská 917/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé   
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uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 

platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto Smlouvou o dílo. Tato smlouva o dílo byla uzavřena v rámci 

výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem NIN-20-22-PŘ-Ře.  

 

II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen SOD) je zpracování projektové dokumentace ve stupni 

dokumentace pro provádění stavby (dále jen PD nebo DPS) pro stavbu „PD – Areál tramvaje Poruba – 

VZT – Šatny“, v Hale vozovny. 

Projektová dokumentace bude zpracována v následujícím rozsahu, součástí projektové dokumentace je rovněž: 

1.1. Projektová dokumentace bude obsahovat:  

 Návrh nové vzduchotechniky v místnostech šatny muži, sprchy muži, WC muži, a šatny ženy, sprchy 

ženy, WC ženy. 

 Demontáž stávajícího vzduchotechnického zařízení.  

1.2. Podrobný položkový rozpočet jednotlivých PS bude zpracovaný v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., v platném znění. 

1.3. Soupis prací v členění dle položkového rozpočtu (zadávací soupis prací) jednotlivých SO (stavebních 

objektů). Soupis prací nesmí obsahovat komplety, agregace a obdobné kumulované položky, pokud tyto 

kumulované položky nebudou v příloze popsány a ohodnoceny dle jednotlivých komponentů, z nichž jsou 

složeny, nebo u nich nebude odkaz na výkresovou dokumentaci. 

1.4. Projektová dokumentace bude vypracována v českém jazyce, a to v následujícím rozsahu: 

 3 x v tištěné podobě – dokumentace budou opatřeny příslušnými autorizačními razítky. 

 1 x na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace ve formátu .dwg v editovatelné verzi, 

textová část ve formátu *.docx , tabulková část ve formátu *.xlsx, rozpočtová část ve formátu *.xlsx. 

 1 x na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace, textová část, tabulková část ve 

formátu *.pdf, soupis prací v členění dle položkového rozpočtu jednotlivých SO, PS (zadávací soupis 

prací) ve formátu *.xlsx. 

 dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, O rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace, v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění, a dalších na něj navazujících 

vyhlášek. 

1.5. Součástí PD bude zajištění Souhlasného stanoviska objednatele k PD - Objednatel vydá toto stanovisko po 

předložení PD, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti objednateli. Vydání 

souhlasného stanoviska objednatele k PD je jednou z podmínek k převzetí PD objednatelem. Zhotovitel 

zašle žádost o vydání Souhlasného stanoviska objednatele na email:   

1.6. Zhotovitel zajistí v průběhu zpracování PD: 

 Zaměření stávajícího stavu a provedení veškerých potřebných stavebně technických průzkumů, nutných 

ke zpracování PD. 

 V průběhu zpracovávání PD minimálně co 14 dní výrobní výbor, pokud nebude předem dohodnuto 

jinak. Prostory pro konání výrobních výborů (na území města Ostravy) zajistí na své náklady zhotovitel 

a z těchto výrobních výborů pořídí písemný zápis, který bude zaslán na objednatele a zároveň bude 

přiložen k dokladům PD, pokud nebude domluveno jinak. 

2. Předmětem plnění je rovněž výkon občasného autorského dozoru dle § 152, odstavce 4 stavebního zákona č. 

183/2006 Sb., v platném znění. Vymezení rozsahu provádění občasného autorského dozoru je uvedeno v příloze 

č. 1 této smlouvy. 

3. Projektová dokumentace ve stupni DPS, která je předmětem plnění, bude podkladem pro zadání veřejné zakázky 

na realizaci díla/stavby, kterou je objednatel povinen vypsat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění.  

Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby poskytovat 

informace k dotazům uchazečů týkající se PD, a to e-mailem ve lhůtě do 2 dnů od obdržení žádosti, nebude - li 

dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 

pokutu dle kapitoly VII., odstavec 3, této smlouvy. 
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4. Vypracovaná PD bude splňovat technické specifikace a standardy podle českých technických norem, které 

přejímají evropské normy, podle evropských norem, evropských technických schválení, technických specifikací 

zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie, podle českých technických norem a technických specifikací 

obsažených v jiných veřejně přístupných dokumentech, uplatňovaných běžně v odborné technické praxi. 

 

III. Cena díla 

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy byla smluvními stranami sjednána dohodou a činí:  

1.1. Zpracování projektové dokumentace v rozsahu kapitoly II. (mimo odstavec 2) 

Projektová dokumentace ve stupni DPS     165.517,00 Kč bez DPH 

1.2. Výkon občasného autorského dozoru v rozsahu kapitoly II., odstavec 2 

Cena za Výkon občasného autorského dozoru       30.000,00 Kč bez DPH 

1.3. Cena celkem za celý předmět díla 

Cena celkem za zpracování Projektové dokumentace + Cena za Výkon občasného autorského dozoru 

          195.517,00 Kč bez DPH 

2. Cena kryje veškeré náklady nezbytné k řádné realizaci předmětu smlouvy a je stanovena jako cena nejvýše 

přípustná (vč. veškerých poplatků nutných k zajištění potřebných vyjádření a stanovisek, a provedení veškerých 

potřebných stavebně technických průzkumů).  

3. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH 

stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny 

zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není 

nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

 

IV. Nové projekční práce a vícepráce 

1. Objednatel si vyhrazuje po celou dobu trvání smlouvy právo na rozšíření sjednaného objemu a rozsahu předmětu 

veřejné zakázky, a to o nové služby, spočívající v opakování obdobných služeb specifikovaných v předmětu 

plnění, a to až do výše 30 % ceny bez DPH za cenu díla v této smlouvě.  

V případě, že objednatel využije právo poskytnutí nových služeb (opční právo), proběhne v této věci jednání 

smluvních stran za účelem stanovení a odsouhlasení podmínek plnění opce – zejména upřesnění rozsahu a 

obsahu opce, termínu plnění a ceny. Mezi oběma smluvními stranami bude k tomuto sepsán dodatek k této 

smlouvě. 

2. Objednatel si vyhrazuje právo na provedení dodatečných služeb (souhrnně vícepráce), které nebyly obsaženy 

v původním předmětu plnění, a jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, nebo z důvodu 

změn právních předpisů či technických a jiných norem a tyto dodatečné služby jsou nezbytné pro poskytnutí 

původních služeb.  

Celkový rozsah těchto prací (víceprací a méněprací) nesmí překročit v absolutním součtu 50 % z původní ceny 

díla dle této smlouvy, tzn. sčítá se rozšíření předmětu plnění, jeho zmenšení (zúžení) i změny (neprovedení).  

Tyto práce jsou oprávněni odsouhlasit zástupci objednatele uvedení v záhlaví této smlouvy jako kontaktní osoby 

ve věcech technických, a to i každý samostatně. Cena těchto prací bude schválena ve Změnovém listu (viz odst. 

2, kapitola VI. této smlouvy) zástupcem objednatele, osobu oprávněnou pro změny díla. 

 

V. Doba realizace a dokončení díla 

1. Termín plnění:  

 Projektová dokumentace ve stupni DPS - do 60 kalendářních dní od doručení výzvy objednatele, kterou 

zpracuje a zašle objednatel bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy, předá zhotovitel 

objednateli zpracovanou PD DPS, která je předmětem plnění této smlouvy. 

Uvedený termín plnění v kalendářních dnech platí za předpokladu, že objednatel vydá souhlasné stanovisko 

k PD, viz kapitola II., bod 1.5. této smlouvy, bez dalších požadavků na dodatečné změny/dopracování/doplnění 

předmětu plnění dle kapitoly II. této smlouvy.  
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V případě, že objednatel bude v rámci svého souhrnného stanoviska požadovat dodatečné 

změny/dopracování/doplnění rozsahu předmětu plnění kapitoly II. této smlouvy, posouvá se sjednaný termín 

plnění o adekvátní počet dní – kterým je počet požadavků objednatele násobený 5 kalendářními dny, nebude-li 

v rámci jednání o využití opčního práva dle kapitoly IV., odstavec 1 dohodnuto jinak.   

2. Doba realizace díla pro předání díla dle kapitoly V., odstavce 1 této smlouvy, může být přiměřeně prodloužena: 

 vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky na straně objednatele; 

 v případě realizace sjednaných víceprací, bude - li prokázána přímá souvislost vlivu provádění těchto 

víceprací na termín dokončení díla; 

 jestliže bude potřebné provést v průběhu realizace díla další vyvolané práce vzniklé např. v důsledku 

legislativních nařízení na základě zákona. 

3. Prodloužení doby realizace díla se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazků objednatele 

sjednaných v této smlouvě, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací, po písemné dohodě smluvních 

stran. 

4. Pokud některé ze smluvních stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti z této smlouvy, překážka v podobě 

vyšší moci, nebude tato smluvní strana v prodlení se splněním příslušné povinnosti, ani odpovědná za újmu 

plynoucí z jejího porušení. Pro vyloučení pochybností se předchozí věta uplatní pouze ve vztahu k povinnosti, 

jejíž splnění je přímo nebo bezprostředně vyloučeno vyšší mocí. 

Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka, kterou, ani při 

vynaložení náležité péče, nemohl zhotovitel před podáním nabídky (nabídka byla zhotovitelem podána dne 

09.09.2022) a objednatel před uzavřením smlouvy předvídat ani ji předejít, a která je mimo jakoukoliv kontrolu 

takové smluvní strany, a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této smluvní 

strany. 

Takovými událostmi, okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně: 

a) živelné události (zejména zemětřesení, záplavy, vichřice), 

b) události související s činností člověka, např. války, občanské nepokoje, 

c) epidemie a s tím případná související krizová a další opatření orgánů veřejné moci. 

a) Smluvní strany sjednávají, že za mimořádnou událost, okolnost či překážku se nepovažují krizová či jiná 

opatření, nouzový stav atp., které v době podání nabídky byly vyhlášeny/stanoveny, tj. zejména opatření a 

nouzový stav v souvislostí epidemií koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího nemoc 

COVID-19, jak může být virus také v praxi označován), a že veškerá tato opatření či nouzový stav byly již 

zhotovitelem zohledněny v rámci jeho nabídky. 

5. Smluvní strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou smluvní stranu o existenci překážky v podobě 

vyšší moci bez zbytečného odkladu a dále podniknout veškeré kroky, které lze po takové smluvní straně rozumně 

požadovat, aby se zmírnil vliv vyšší moci na plnění povinnosti dle smlouvy. 

6. Výzvy objednatele dle kapitoly V., odstavce 1 a 8 této smlouvy bude objednatel zasílat na emailovou adresu 

zhotovitele .  

Výzva se považuje za doručenou v den jejího odeslání, nebude-li prokázáno, že do emailové schránky 

zhotovitele byla doručena v jiný den. Za doručení do emailové schránky zhotovitele se považuje rovněž 

zachycení zprávy ve spamovém či jiném filtru. 

7. Místem předání díla se sjednává u objednatele, středisko správa a údržba ostatního majetku, Areál dílny 

Martinov, adresa: Martinovská 3293/40, 723 00 Ostrava - Martinov. Předání bude provedeno osobně. 

8. Plnění díla, Výkon občasného autorského dozoru, dle kapitoly II, odstavce 2, této smlouvy bude probíhat po 

dobu realizace stavby do vydání kolaudačního rozhodnutí/souhlasu nebo do předání a převzetí díla, pokud se 

kolaudační souhlas nevydává. 

Objednatel zašle Výzvu zhotoviteli k zahájení činnosti výkonu občasného autorského dozoru nejpozději 

10 kalendářních dnů před předáním staveniště zhotoviteli stavby. Předpokládaný termín zahájení realizace 

stavby je rok 2023. 
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VI. Platební a fakturační podmínky 

1. Platbu za provedené dílo uskuteční objednatel na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena 

zhotovitelem do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude 

den převzetí díla, projektové dokumentace pro provádění stavby (PD DPS).  

Nedílnou součástí faktury bude kopie příslušného oběma smluvními stranami potvrzeného Protokolu o předání 

a převzetí díla (PD DPS) dle příslušného vzoru objednatele. 

2. Opční právo dle kapitoly IV., odstavec 1, a vícepráce dle kapitoly IV., odstavec 2 budou fakturovány po 

odsouhlasení Změnového listu (za objednatele osobou oprávněnou pro změny díla) a po uzavření příslušného 

smluvního dodatku. 

3. Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktury 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli, 

přičemž protokol o odsouhlasených pracích, resp. Protokol o předání a převzetí díla, bude přílohou faktury. 

4. Pokud faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. 

Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. V tomto případě se ruší původní lhůta splatnosti dle 

kapitoly VI., odstavec 3 a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené či doplněné faktury – 

daňového dokladu zpět objednateli. 

5. Smluvní strany se dohodly na platbě formou bezhotovostního bankovního převodu na účty uvedené ve vystavené 

faktuře. Bankovní účet, na který bude objednatelem placeno, musí být vždy bankovním účtem zhotovitele. Za 

správnost údajů o svém účtu odpovídá zhotovitel. 

6. Na faktuře bude uvedeno číslo smlouvy objednatele. 

7. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování celé akce. 

8. Objednatel se zavazuje za řádně a včas zhotovené dílo zaplatit. 

9. Na realizaci tohoto díla objednatel neposkytne žádnou finanční zálohu. 

10. Platbu za výkon autorského dozoru stavby dle ustanovení kapitoly II., odstavec 2, této smlouvy, uskuteční 

objednatel na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů ode dne 

uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den vydání posledního 

kolaudačního rozhodnutí/souhlasu stavby nebo den předání a převzetí díla, pokud se kolaudační souhlas 

nevydává. 

Splatnost faktury je 30 dnů od doručení objednateli. Ustanovení odst. 4, 5, 6 a 11 této kapitoly smlouvy se 

použijí i na fakturaci dle tohoto odstavce smlouvy. 

11. Faktury budou zasílány elektronicky na adresu . Dopravní podnik Ostrava a.s. 

zpracovává faktury zaslané e-mailem výhradně elektronicky ve formátu PDF. Z důvodu přenosu je nutné, aby 

byly faktury zasílány jednotlivě, tzn. jedna faktura v PDF rovná se jeden e-mail, přičemž součástí tohoto e-mailu 

budou další přílohy náležející k této jedné faktuře. Faktury jiného formátu než PDF a zaslané hromadně v jednom 

e-mailu, nebudou v Dopravním podniku Ostrava a.s. akceptovány. 

 

VII. Sankční ujednání  

1. V případě prodlení zhotovitele s dodáním projektové dokumentace ve stupni DPS je objednatel oprávněn 

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za každý započatý den prodlení zhotovitele. 

2. Dohodnutý úrok v případě prodlení úhrady faktury činí 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

3. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost dle kapitoly II., odstavec 3, této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu. 

4. V případě, že projektová dokumentace nebude obsahovat všechny náležitosti dokumentace dle zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a nebude zpracována v rozsahu stanoveném 

vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce 

a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, je 

objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou 

takovou projektovou dokumentaci. 
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5. Objednatel je oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ chybně uvedeného 

právního předpisu nebo odkazu na něj v projektové dokumentaci, která je předmětem plnění této smlouvy, ve 

smyslu kapitoly VIII. odstavce 3, této smlouvy. 

6. Objednatel je oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele 

s odstraněním záruční vady dle kapitoly VIII, odstavce 4, této smlouvy. 

7. Objednatel je oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele 

s odstraněním vad a nedodělků uvedených v  předávacím Protokolu o předání a převzetí díla dle kapitoly X, 

odstavce 11, této smlouvy. 

8. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost vyplývající z výkonu občasného autorského dozoru dle kapitoly II, 

odstavec 2, a přílohy č. 1 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- 

Kč za každý případ porušení. 

9. Za každý jednotlivě zjištěný případ porušení sjednaných podmínek nebo předpisů k zajištění BOZP, viz Příloha 

č. 2: Základní požadavky k zajištění BOZP, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

2.000,- Kč. 

10. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčeno ani omezeno právo objednatele na náhradu škody. 

Jednotlivé smluvní pokuty se vzájemně neruší a mohou být uplatněny vedle sebe. 

 

VIII. Záruční podmínky  

1. Zhotovitel poskytuje na předmět smlouvy, resp. jeho části záruku za jakost v délce záruční doby 60 měsíců od 

protokolárního předání a převzetí díla, resp. jeho části dle předmětu této smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že dle PD DPS, která je předmětem této smlouvy, bude možno úspěšně zrealizovat 

výběrové řízení na realizaci díla/stavby. Délka této záruky se stanovuje na dobu 60 měsíců od protokolárního 

předání a převzetí PD DPS zpracovaných na základě této smlouvy. 

3. Zhotovitel poskytuje dále záruku na skutečnost, že PD budou zpracovány dle platných právních předpisů, a že 

všechny relevantní právní předpisy, nebo odkazy na ně, budou v dokumentacích uvedeny správně. 

4. V případě, že předmět plnění bude obsahovat vady, je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě 14 pracovních 

dnů ode dne oznámení vady objednatelem, nebude-li dohodnuto jinak. 

 

IX. Závazky objednatele, podmiňující plnění zhotovitele 

1. Objednatel umožní zhotoviteli vstup do Areál tramvaje Poruba, adresa: ul. U vozovny 1115/3, 708 00 Ostrava – 

Poruba, objednatele, jež je předmětem plnění této smlouvy. 

2. Žádost o umožnění vstupu do areálu zašle zhotovitel prokazatelně objednateli e-mailem na adresu: : 

, min. 5 dní před požadovaným vstupem do areálu. (viz Příloha č. 2 – čl. I, písmeno d, 

této smlouvy. Objednatel poskytne součinnost při plnění předmětu smlouvy. Objednatel poskytne zhotoviteli 

plnou moc k zajištění vyjádření, stanovisek a rozhodnutí. 

3. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli při plnění jeho závazků z této smlouvy přiměřenou součinnost, 

zejména se vyjadřovat k průběhu realizace předmětu smlouvy, k návrhům zhotovitele, podávat zhotoviteli 

potřebné informace a poskytovat nezbytné podklady, které má ve svém držení. 

 

X. Další práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit za podmínek upravených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě stanovených v ZZVZ, tj. 

v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo 

mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, na jehož základě došlo k uzavření této smlouvy o dílo. 

2. Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením předmětu smlouvy, smluvní strany 

protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, služeb, prací a dodávek provedených k datu, kdy 

smlouva byla ukončena a na tomto základě provedou vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek z toho pro 

ně vyplývajících. 
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3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy musí být 

doručeno druhé smluvní straně písemnou zásilkou na doručenku. 

4. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti a právní poměry z této smlouvy 

vyplývající, vznikající a související, ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu, a tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným soudem 

bude soud objednatele a rozhodným právem je české právo. 

5. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro 

případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují 

bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

6. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran jejich doručení odmítne či jinak 

znemožní. 

7. Zhotovitel a jeho zaměstnanci a osoby, které jsou v jiném než zaměstnaneckém poměru k zhotoviteli, jsou 

povinni zachovávat důvěrné informace po celou dobu trvání smlouvy a rovněž i po jejím skončení. Veškeré 

zprávy a dokumenty vypracované či obdržené jsou důvěrné. V případě způsobené škody porušením tohoto 

ustanovení bude objednateli zhotovitelem uhrazena prokazatelně vzniklá škoda. 

8. Zhotovitel se zavazuje při vypracování PD postupovat s odbornou péčí tak, aby při provádění díla podle jim 

vypracované PD nedošlo ke škodám, mající původ v této dokumentaci. 

9. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. 

10. Zhotovitel po dobu všech prací odpovídá za bezpečnost všech svých pracovníků. Zhotovitel je po dobu všech 

prací pro objednatele zodpovědným za dodržování zásad BOZP a PO uvedených v příloze č. 2 této smlouvy, a 

to až do doby předání díla objednateli. 

11. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude způsobilé sloužit svému účelu. O předání a převzetí díla 

se sepíše předávací protokol, ve kterém objednatel uvede, zda dílo přejímá či nikoliv. Pokud objednatel 

převezme dílo vykazující vady a nedodělky, je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě 14 pracovních dnů, 

nebude-li dohodnuto jinak.  

12. Vady díla, které jej činí neupotřebitelnými nebo pokud nemá vlastnosti, které si objednatel vymínil nebo o 

kterých ho zhotovitel ujistil, se považují za podstatné porušení smlouvy a objednatel může z tohoto důvodu od 

smlouvy okamžitě odstoupit. 

13. Zhotovitel se zavazuje, že bude při realizaci díla dodržovat pravidla sociální odpovědnosti v souladu s Přílohou 

č. 4 této smlouvy. Porušení kteréhokoliv pravidla sociální odpovědnosti, nebude-li bezodkladně napraveno 

v souladu s Přílohou č. 4 této smlouvy, se považuje za podstatné porušení této smlouvy. V případě využití 

poddodavatelů zhotovitel v tomto rozsahu zaváže i své poddodavatele a zajistí, aby i oni takto zavázali své 

poddodavatele tak, aby byly požadavky uvedené v Příloze č. 4 této smlouvy splněny ve vztahu ke všem osobám 

podílejícím se na plnění předmětu díla. 

14. Zhotovitel se dále zavazuje, že: 

a) že zajistí spravedlivé obchodní podmínky ve vztahu ke všem poddodavatelům podílejících se na realizaci 

díla, zejména požaduje, aby poddodavatelé působící na veřejné zakázce poskytovali svá plnění na základě 

smluv zahrnující srovnatelné podmínky, jako jsou obsaženy v této smlouvě, a to mimo jiné co do okruhu 

a výše smluvních pokut, splatnosti faktur za poskytnuté plnění či režimu víceprací/méněprací; v případě 

využití poddodavatelů zhotovitel v tomto rozsahu zaváže i své poddodavatele a zajistí, aby i oni takto 

zavázali své poddodavatele tak, aby byly výše uvedené požadavky splněny ve vztahu ke všem 

poddodavatelům, podílejícím se na plnění předmětu díla, 

b) že zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, tedy bude řádně a včas 

proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito 

poddodavateli, 

c) že zajistí dodržování ochrany životního prostředí v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu 

se Zákonem č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, v platném znění. 

Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z tohoto odstavce této smlouvy kdykoliv kontrolovat, 

a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje 

se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Výzva dle 

předchozí věty bude učiněna na e-mailovou adresu nebo do jeho datové schránky. 
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XI. Účinnost smlouvy a závěrečná ujednání 

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které 

zprostředkuje objednatel. O nabytí účinnosti smlouvy se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez 

zbytečného odkladu, a to na emailovou adresu:  nebo do jeho datové schránky. Plnění 

předmětu smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti 

z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy o dílo má uzavřenou pojistnou smlouvu, resp. pojistné 

smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s činnostmi 

zhotovitele, a to s dostatečnou výší pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se zhotovitel zavazuje 

po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvu o dílo uvedená pojištění nejméně ve stejném 

rozsahu na své náklady udržovat. Objednatel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané 

pojistné smlouvy) plnění této smluvní povinnosti zhotovitelem. Za dostatečnou výši pojistného plnění dle tohoto 

odstavce se považuje částka minimálně 0,5 mil. Kč pro jednu pojistnou událost a celkový limit pojistného plnění 

minimálně 2 mil. Kč. 

3. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinným subjektem 

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen „zákon“) a v souladu 

a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní 

vyplývající zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. 

je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu 

veřejné správy v Registru smluv.  

Objednatel podpisem smlouvy bere na vědomí, že některé údaje a pasáže této smlouvy mohou být obchodním 

tajemstvím zhotovitele a zavazuje se je nezveřejnit dle zákona o registru smluv ani jinak a/nebo nepředat třetí 

osobě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ani jinak. Obchodní tajemství 

zhotovitele je blíže vyspecifikováno v příloze č. 3 smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy nepodléhají ze strany 

zhotovitele obchodnímu tajemství a  smluvní strany souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených 

ve smlouvě, včetně jejích příloh a případných dodatků smlouvy za podmínek vyplývajících z příslušných 

právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Veškeré změny a doplňky smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma 

smluvními stranami. V případě, že smluvní dodatek bude obsahovat změnu ceny díla, bude podkladem pro jeho 

uzavření oběma stranami odsouhlasený změnový list (za objednatele je změnový list oprávněna odsouhlasit 

osoba oprávněná pro změny díla uvedená v čl. I. této smlouvy). 

5. Tato smlouva se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma 

smluvním stranám. 

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své 

svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy. 

 

Přílohou a nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha č. 1 - Minimální rozsah výkonu občasného autorského dozoru. 

Příloha č. 2 – Základní požadavky k zajištění BOZP. 

Příloha č. 3 - Vymezení obchodního tajemství zhotovitele. 

Příloha č. 4 – Pravidla sociální odpovědnosti. 

 

Za Dopravní podnik Ostrava a.s.:     Za zhotovitele: 

V Ostravě dne:         V Ostravě dne:  

 

 

…………………………..…..  …………………………………..….. 

  BKB Metal, a.s. 

 Ing. Aleš Koňařík 

  předseda představenstva 


