
Vesník, ku. Potečflnánosy

SMLOUVA o DÍLo

č. 8957/2017/026

Lesy České republiky, S.p.
IČO; 421 96 451
DIČ; (3242196451
Sídlo: Přemyslova 1 106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králové, Oddíl A XII, vložka 540
Statutární Orgán: Ing. Daniel Szórád, PhD., generální ředitel,
Zastoupené na základě pověření dle Směrnice 19/2015 Podpisový řád:

edoucím Správy toků - oblast povodí Moravy Se Sídlem ve Vsetíně,
U Skláren 781,755 01 Vsetín
ve věcech technických jedná:

, vedoucí správy toků, č. telefonu: 723 459 332, e-mail:
, technický dozor Stavebníka, č. telefonu: e-mail:

(Zastııpı'lelnosl) , č. telefonu: e-mail:

bankovní Spojení: Komerční banka, a.S., pobočka Hradec Králové, číslo účtu:
(dále jen „objednatel/

a

Fyzická Osoba podnikající na Základě živnostenského Oprávnění:*

IČO; 63408333
D1čzcz7301154597
Sídlo: Strojařů 1612,68801 Uherský Brod
ve věcech technických jedná autorizovaný Stavbyvedoucí:
č. telefonu: e-mail:
bankovní Spojení: KB číslo účtu
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a náSI. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v rozhodném znění tuto Smlouvu o dílo:

I.
Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a
odpovědnost dílo „Vesník, k..l'ı. Poteč-nánosy“ , evidenční číslo zakázky S957/2017/026, a
to dle projektové dokumentace Vesník v Poteči - odstranění nánosů, vypracované Ing.

a za podmínek Stanovených příslušnými právními předpisy a
technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato
Smlouva, a touto Smlouvou.

2. Smluvní Strany Shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této Smlouvy předal
zhotoviteli: 3 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotoveníje ověřeno příslušným
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stavebním úřadem a l vyhotovení je v elektronické podobě, kopii pravomocného Souhlasu
S provedením ohlášených udržovacích prací vydané Městským úřadem ve Valašských
Kloboukách dne 27. 2. 2017 pod č.j. MUVK/3799/20l7.

3. V rámci plnění této Smlouvy Zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede,
popř. Zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí Závazku
Zhotovitele dle této smlouvyje i provedení následujících prací a činností:

- vytýčení inženýrských sítí a Zařízení, včetně Zajištění případné aktualizace
vyjádření správců sítí a Zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním
staveniště a vytyčením Sítí,

« Zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv
inženýrské Sítě během výstavby,

- vytyčení Stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací)
odborně Způsobilou osobou v oboru Zeměměřictví,

- Zajištění a zabezpečení staveniště, Zřízení a likvidace Zařízení Staveniště, včetně
případných přípojek, přístupů, Skládek, deponií apod.,

- projednání a Zajištění Zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně
Zajištění dopravního Značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné
provádění stavby,

- Zajištění Slovení rybí obsádky k tomu oprávněnou Osobou, včetně pořízení
protokolu a Zajištění oznámení Zahájení prací na vodním toku příslušnému
uživateli rybářského revíru,

- uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich
protokolární předání Stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do
původního Stavu, zpětjejich vlastníkům,

- Zajištění trvalé likvidace odpadů v Souladu s ůčinnými právními předpisy,
- Zpracování a předání dokumentace Skutečného provedení Stavby (3 paré + l

velektronické formě) objednateli a Zaměření Skutečného provedení Stavby -
geodetická část dokumentace (3 paré + l v elektronické formě) v rozsahu
odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace Stavby,

_ Zpracování havarijního plánu,

Cena těchto plnění je Zahrnuta v ceně Za dílo dle čl. III. odst. l této smlouvy.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto Smlouvou (včetně
projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně
odsouhlaseny ve Stavebním deníku. Odchylky (Změny) vyvolávající vícepráce anebo
me'něpráce je však možné provést jen na Základě písemného dodatku této smlouvy, předem
uzavřeného postupem Souladným S obecně závaznými právními předpisy upravujícími
Zadávání veřejných Zakázek.

5. Zhotovitel Zpracuje a předá objednateli Spolu S dokončeným dílem dokumentaci skutečného
provedení Stavby, včetně detailů Stávajících konstrukcí a Zaměření všech hran Stávajících
konstrukcí, včetně popisu materiálu a konstrukce. Rozsah a obsah dokumentace Skutečného
provedení Stavby bude odpovídat účinným právním předpisům (příloze č. 7 vyhlášky č.
499/2006 Sb., v účinném Znění). Dokumentace Skutečného provedení Stavby bude vypracována
a ověřena k tomu autorizovanou osobou. Obsah geodetické části dokumentace skutečného
provedení stavby bude odpovídat § 13 vyhlášky č. 3l/l995 Sb. v účinném Znění. Grafické
vyjádření Zaměření skutečného provedení musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a
výškového umístění Stavby dle ověřené (Schválené) projektové dokumentace a to včetně
polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, případně PK. Zaměření bude provedeno
v systémech JTSK a p. Geodetická část dokumentace Skutečného provedení Stavby bude
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ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední Oprávnění pro Ověřování Výsledků
zeměměřických činností.

6. Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci Stavby (včetně přístupových komunikací,
dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Fotodokumentace (v digitální
podobě) opatřená datem a popisem snímků bude Součástí dokumentace Skutečného provedení
Stavby, předane' Objednateli.

7. Objednatel se Zavazuje Za řádně provedené dílo zhotoviteli Zaplatit Smluvenou cenu způsobem
Smlouvou Stanoveným.

8. Zhotovitel prohlašuje, žeje Seznámen Se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a Že
se před podpisem této Smlouvy Seznámil S polohou a povahou Staveniště a S vynaložením
odborné pe'če přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborne' péče,
jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému
provedení díla způsobem a v rozsahu dle této Smlouvy.

II.
Doba plnění

l. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních
prostředků na Stavbu, a to alespoň 10 dnů před termínem zahájení provádění díla dle odstavce
2. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.

Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín zahájení provádění díla: 10.4.2017

2. Dílo, ktere' je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí
plnění dle čl. l odst. 3 této Smlouvy, nejpozději dne 30.6.2017. Tato lhůta se prodlužuje O
počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla Oproti termínu dle odstavce 2 Z důvodu
na Straně objednatele, nebude-li písemně dohodmıtojinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li
způsobilé Sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li
Smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo
(jeho část) nezpůsobilé Sloužit Svému účelu; ustanovení § 2628 občanského Zákoníku Se
nepoužije.

3. O předání a převzetí Staveniště bude pořízen písemný protokol (Zápis), datovaný a podepsaný
osobami oprávněnými jednat ve věcech technických Za objednatele a Zhotovitele. Nedostaví-li
Se Zhotovitel k převzetí Staveniště v termínu dle odstavce l anebo odmítne-li řádně připravené
Staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém
případě platí, že staveniště bylo objednatelem předáno a Zhotovitelem převzato v termínu dle
odstavce 1. Zhotovitel Se Zavazuje Zajistit účast autorizovaného Stavbyvedoucího při převzetí
Staveniště.

4. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na Stavbě (např. Z
důvodu změny finančního plánu), je Zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem
písemně Stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce Se posunuje termín pro
provedení díla dle odstavce 3.
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lll.
Cena za dílo

l. Za řádné provedení díla dle této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena za dílo ve výši 5ll 335,- Kč
bez DPH, slovy pětsetjedenácttisíctřiStatřicetpětkorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno
ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle Zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané
hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této Smlouvy a
Zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a
plnění dle te'to Smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) Se kjejich ocenění použije rozpočet, který je
přílohou této Smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová Soustava URS (dále jen „ceník“). Pro
výpočetjednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních ieatkových cen předmětný/ch prací z rozpočtu, jsou-li tyto Ceny a práce v
rozpočtu obsaženy,

b) neiSOu-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí Se iednotková cena předmětných

l. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena
příslušného dílu z rozpočtu) zjednotková cena nové položky.
2. Není-li V rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj.
prací uvedených v rozpočtu) :jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nove' položky v ceníku uvedena, určí Se jednotková cena předmětných prací na
základě kalkulace Zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené
objednatelem.

Provedení víceprací a méněprací je však možne' jen na Základě písemného dodatku této
Smlouvy, předem uzavřeného postupem Souladným s obecně závaznými právními předpisy
upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.
Placení a fakturace

l. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím
v dane'm kalendářním měsíci skutečně provedeným bez Zjevných vad (dílčím plněním), a to na
základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených Objednateli
(pěti vyhotoveních), k daňovému dokladu musí být přiložen Soupis skutečně a bez zjevných
vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem
objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací vdaném kalendářním
měsíci skutečně provedených bez Zjevných vad.

2. Soupis Skutečně provedených prací dle Odstavce l bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla,
číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek
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provedených v daném období a celkovou cenu Za provedené jednotky; případné vícepráce a
méněpráce budou v Soupisu dokládány Samostatně. V případě, Že Soupis provedených prací
nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad
(faktura) nebude proplacen.

3. Zhotovitel bude objednatelí vystavovat daňové doklady (faktury) Za Skutečně a bez Zjevných
vad provedené práce až do výše 90 % ceny Za dílo. Zbývající část 10 % ceny Za dílo bude
Zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného
zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení Staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky)
není objednatel povinen Zaplatit Zhotoviteli Zbývající část ceny Za dílo předjejich odstraněním.

4. Jestliže Zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat
uhrazení ceny pouze Za práce bez Zjevných vad Skutečně provedené do okamžiku, kdy práce
přerušil či byl povinen přerušit.

5. Splatnost fakturyje 30 dní ode dnejejího doručení Smluvní Straně.

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže
vyúčtování nevyhovuje Stanoveným požadavkům, Zejména pak:
M jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této

smlouvy anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebojsou-li účtovány neoprávněné.

V.

Provádˇní prací

1. Zhotovitel odpovídá Za to, že dílo bude řádně provedeno vSouladu Stouto Smlouvou,
příslušnými právními předpisy a Správními akty orgánů veřejné Správy.

2. Při provádění stavebních prací budou Zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášky č.
268/2009 Sb., v účinném znění.

3. Při provádění Stavebních prací budou Zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek č.
590/2002 Sb. a č.433/2001 Sb., v účinných Zněních.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů O práci v ochranných
pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné Zájmy. Zhotovitel odpovídá Za
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru Staveniště. Zhotovitel Zajistí na Svou
Odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci dle Zákona č.
309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a Souvisejících norem, jakož i
Zabezpečení Staveniště.

5. Zhotovitel Zodpovídá Za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu Zdraví při práci
na Staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu Zdraví při
práci na pracovištích s nebezpečím pádu zvýšky nebo do hEoubky. Staveniště bude rovněž
odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
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Objednatel na Základě Zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení
koordinátora bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci na staveništi ve Smyslu § 14 odst. 1 Zákona
č. 309/2006 Sb., v účinném Znění. Jestliže Zhotovitel hodlá provádět Stavbu Způsobem, při
kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností Zhotovitele Zajistit výkon
funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré
náklady S tím spojené.

Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem
označeny názvem (logem) Svého Zaměstnavatele. V případě, že Zhotovitel hodlá provádět dílo
Za pomocí jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci
vzadávacím řízení veřejné Zakázky, vněmž byla uzavřena tato Smlouva, je povinen tuto
Skutečnost předem písemně oznámit Objednateli S uvedením jména, příjınení, popř. obchodní
firmy či názvu, identifikačního čísla a Sídla (místa podnikání) takového nového poddodavatele.
Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat Sdělení identifikačních údaj ů
poddodavatele/případného poddodavatele,je Zhotovitel povinen je objednateli písemně Sdělit.

Objednatel nepředpokládá na Základě Zpracované projektové dokumentace plnění povinností
Zadavatele Stavby ve Smyslu § 15 odst. 1 Zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení
oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu
inspektorátu práce - včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení Stejnopisu oznámení o
Zahájení prací na viditelném místě u vstupu na Staveniště po celou dobu provádění Stavby).
Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět Stavbu Způsobem, při kterém by
tato povinnost vznikla, je povinností Zhotovitele o tom objednatele nejpozději při uzavření této
Smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel Zajistí vtakovém případě na Své náklady
vyvěšení Stejnopisu oznámení o Zahájení prací na viditelném místě u vstupu na Staveniště po
celou dobu provádění Stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě Zpracované projektové dokumentace plnění povinností
Zadavatele stavby ve Smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. (zpracování plánu
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi). Jestliže Zhotovitel bude realizovat Stavbu
způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele
předem písemně informovat a zajistit na Své náklady Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na Staveništi, jakož i jeho přizpůsobení Skutečnému stavu a podstatným
změnám během realizace stavby.

Zhotovitel bude plnit povinnosti Stavebníka dle § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e)
Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a Stavebním řádu (Stavební Zákon) a zajistí
řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného Zákona,
v účinných Zněních.

V průběhu provádění Stavby Zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek Stavby ve
smyslu § 133 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební
Zákon), v účinném znění, a zajistí nápravu Zjištěných nedostatků v objednatelem Stanovené
lhůtě. Zhotovitel se Zavazuje Zajistit účast autorizovaného Stavbyvedoucího na kontrolní
prohlídce.

Objednatel předal Zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních Sítích a Zařízeních na
Staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel Se Zavazuje, Že Zajistí šetření o podzemních sítích a
příslušná vyjádření jejich správců, jakož ijejich aktualizaci. Zhotovitel Zajistí na Svůj náklad
vytýčení inženýrských Sítí. Při provádění díla je Zhotovitel povinen postupovat tak, aby
inženýrské Sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží
objednateli doklady o vytýčení a o Zpětném převzetí dotčených Sítí jejich vlastníky či Správci,
pokud Vlastníci či Správci dotčených sítí Zpětné převzetí požadovali.
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13. Zhotovitel vede Stavební deník Ode dne převzetí staveniště do doby převzetí díla objednatelem
a Odstranění vad a nedodělků, a to dle Zákona č. 183/2006 Sb., O územním plánování a
stavebním řádu (Stavební Zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném
Znění. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve Stavebním deníku aktualizovat Seznam v Souladu S
odst. 39. tohoto článku.

14. Stavební deník musí být na stavbě přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu
práce na staveništi.

15. Zhotovitelje povinen vyzvat (písemně Zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) Objednatele
ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu Zakryty nebo Se stanou
jinak nepřístupnými, nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou práce Zakryty
nebo jinak Znepřístupněny. NeSplní-Ii Zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele
povinen na Svůj náklad práce Odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud
Se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání Zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn
předmětné práce Zakrýt.

16. Kontrolní dny organizuje Objednatel v termínech nezbytných pro řádné provádění Stavby a
k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se Zavazuje k Zajištění účasti
autorizovaného Stavbyvedoucího.

17. Objednatel ıná právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Objednatel pověřuje jednáním
ve věcech technických dle této smlouvy, , č. telefonu:
e-mail:
Uvedený Zástupceje mimojiné oprávněn:
- předávat staveniště Stavby,
- provádět Záznamy do Stavebního deníku,
- přejímat Zakrývané, dočasné nebo Znepřístupňované konstrukce,
- svolávat a vést kontrolní dny,
- rozhodnout o pozastavení prací nebojejich částí,
- rozhodnout o Odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v Souladu s podmínkami dle

této Smlouvy,
- požadovat opravu vadně prováděných částí díla,
v odsouhlasovat Zápisem ve stavebním deníku Odchylky (Změny) díla a postupu jeho

provádění od vymezení daného touto Smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež
nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,

- projednávat návrhy Odchylek (Změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného
touto Smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce
a předávat návrhy najejich OdSouhlaSení Zástupci Objednatele Oprávněnému k podpisu této
Smlouvy (jejího dodatku),

- odsouhlasovat Soupis skutečně provedených prací,
- převzít dokončené dílo.

18. Za objednatele - Stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - Stavby i ostatní
jím k tomu pověření pracovníci. Tito pracovníci Své připomínky uplatňují v rámci Své pracovní
náplně Zejména prostřednictvím technického dozoru Stavebníka; v případě nebezpečí
Z prodleníjsou Oprávněni provést Zápis do Stavebního deníku.

19. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele neprodleně Odstranit případné nedostatky na
Stavbě.

20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo Odsouhlaseno vprůběhu
územního či stavebního řízení na Základě Zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na
nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel Se Zavazuje, že Zajistí před Zahájením prací
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vytýčení Stavby podle projektové dokumentace Odborně Způsobilou osobou OprávněnOu
vykonávat Zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat Objednatelem mu předaná
vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel Zajistí sepsání protokolů O
převzetí pozemků dotčených stavbou Sjejich vlastníky. Nesplní-li Zhotovitel tuto povinnost,
není Objednatel povinen dílo převzít.

Zhotovitel je povinen řídit Se při nakládání s odpady, výkOpky a vytěženýın sedimentem
Zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a OZměně některých dalších zákonů, Zákonem č.
289/1995 Sb., O lesích a o Změně a doplnění některých zákonů, ve Znění pozdějších předpisů, a
Zákonem č. 334/1992 Sb., O Ochraně Zemědělského půdního fondu, ve Znění pozdějších
předpisů, jakož i právními předpisy, ktere' tyto Zákony provádějí. Zhotovitel je původcem
Odpadu vzniklého v souvislosti S realizací předmětu této Smlouvy a plně Odpovídá Za jeho
řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady S tím spojené. Tyto náklady
jsou zahrnuty v ceně za dílo. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání díla Objednateli
písemně doložit využití či likvidaci Odpadů, výkopků a Sedimentů vzniklých, provedených či
vytěžených v Souvislosti S prováděním díla, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., Zákonem č.
334/1992 Sb. ve Znění pozdějších předpisů a v souladu S touto Smlouvou.

Zhotovitel projedná a na svůj náklad Zajistí případné dopravní Omezení na komunikacích
(Zvláštní užívání), včetně pı'OviZOrníhO dopravního Značení, související S prováděním stavby.
Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím Znečištěných nebo poškozených koınunikací a
ploch.

Při provádění díla nesmí dojít k pokácení, nebo poškození dřevin. V případě poškození
kořenových náběhů nebo kmenů provede zhOtOviteljejich ošetření proti dřevokazným houbám,
a tO nejpozději dO 6 hodin Od poškození.

Zhotovitel nese nebezpečí škod, Včetně Živelných, vzniklých na dodaném materiálu a Stavbě Od
doby předání Staveniště do dne převzetí díla dle této Smlouvy Objednatelem.

Zhotovitel Odpovídá Za škody na pozemcích a Stavbách, včetně komunikací a nadzemních,
jakož i podzemních vedení, vzniklé v Souvislosti se Stavbou nebo jejíın prováděním Od doby
předání Staveniště do dne převzetí díla dle tétO smlouvy Objednatelem. Vznikne-li v souvislosti
Se Stavbou nebo jejím prováděním na ShOra uvedených věcech škoda, je Zhotovitel povinen ji
nahradit, a tO uvedením do původního stavu, příp., není-li uvedení dO původního Stavu možné
nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná Znečištění vzniklá
prováděním Stavbyje Zhotovitel povinen Odstranit nejpozději ve lhůtě prO vyklizení Staveniště.

Dojde-li při provádění prací k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů Stavby, nebo
chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezůın, je Zhotovitel povinen neprodleně
Oznámit nález Objednateli a zároveň učinit Opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen
nebo Zničen, a práce Okamžitě přerušit.

Veškerá činnost na Stavbě bude prováděna Ohleduplně k Životnı'mu prostředí, tak aby
nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a Zraňování nebo úhynu živočichů nebO ničení jejich
biotopů, kterému lZe Zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.

Zhotovitel OZnámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli
příslušného rybářského revíru; pO písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu Zkrátit. O
Oznámení, případně dOhOdě bude proveden Záznam ve stavebním deníku.

Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve Spolupráci s uživatelem příslušného rybářského
revíru, případně jinou Odborně a právně Způsobilou OsObOu Zajistí provedení šetrného sIOvení
rybí Obsádky, jež by mohli být prováděním stavby nepříznivě dotčeni. O průběhu Slovení a
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jeho výsledku bude pořízen protokol. Protokol bude obsahovat minimálně přehled
odchycených druhů S počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístění;
pokud bude toto místo dodatečně Změněno, protokol bude odpovídajícím Způsobem doplněn.
Protokol podepíše osoba k tomu odborně způsobilá a předá objednatelí do 3 dnů od provedení
Slovení. O těchto činnostech bude pořízen Záznam ve Stavebním deníku.

Pokud byl rozhodnutím nebo Stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen
záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo
živočicha, je Zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho
realizace a dosaženíjeho účelu.

Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny
v toku (nádrži) anebo na jiném místě Staveniště, Zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje
objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od Zjištění výskytu zvláště chráněného
druhu do obdržení příslušného pokynu Objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit
provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být Zvláště chráněný
druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. TO platí obdobně i tehdy, bude-
li výskyt Zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.

Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných ajiných
škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy
vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy
zhotovitel ZajiStí účinné použití Sorpčních prostředků a Zneškodnění (likvidaci) kontaminované
Zeminy. Zhotovitel je povinen Zajistit okamžitou dostupnost a použití účinný h prostředků k
likvidaci případné havárie a poučit své Zaměstnanec, jakož i další osoby, jež Se účastní
provádění díla, o Způsobu jejich užití.

Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez Zbytečného Odkladu oznámit objednateli,
vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému Sboru, Policii Ceské republiky, či jinému
příslušnému orgánu.

Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti
S ní nedošlo k Zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky,
bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, Slunečnice topinamburu,
Zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací Stavby dojde
k zavlečení takového druhu, je Zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření, tak aby byl
takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce Sjednané
Záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k Zamezení přenosu
organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.

Zhotovitel vyklidí Staveniště ve lhůtě do l5 dnů po převzetí díla objednatelem. Vyklidit
Staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do lO dnů od ukončení
platnosti této smlouvy, nedohodnou-li se Zhotovitel S objednatelem písemnějinak.

36. Zhotovitel prohlašuje a Současně Se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy Se na
provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou
evidovány vpříslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ,
popř. v jiných v Souvislosti S agendou daně Z příjmů fyzických osob, veřejného
Zdravotního pojištění a sociálního Zabezpečení),

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti
(jedná-li Se O cizí Státní příslušníky a je-li Zde příslušnými právními předpisy založena
povinnost takovými oprávněními disponovat),
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c) byly náležitě a dostatečně proškoleny voblaSti BOZP a jsou Vybaveny veškerými
ochrannými pracovními prostředky v Souladu S platnými a účinnými právními předpisy
apod,

a to vše bez ohledu na Skutečnost, Zda Se u těchto osob jedná o zaměstnance Zhotovitele či
jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby
samostatně výdělečně činné.

Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům Za provádění díla
(popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně
vystavených faktur.

Zhotovitel Se zavazuje předložit objednateli písemný Seznam všech osob, které se na realizaci
díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců),
živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „Seznam“), a
to nej později v okamžik převzetí staveniště dle čl. II. této smlouvy.

V případě, že dojde ke změně osob podílejících Se na realizaci díla (viz předchozí odstavec
tohoto článku), zhotovitel Zavazuje Se bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů poté, co k
takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku

VI.
Předání a převzetí díla

Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí řádně dokončene'ho díla.
Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat
zejména:
a) zhodnoceníjakosti díla z hlediska Zjevných vad,
b) Soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
c) prohlášení objednatele, zda předávané dílo přejíıná,
d) soupis příloh.
Zhotovitelje povinen Zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
- doklad o vytýčení Stavby,
- zaměření Skutečného provedení Stavby,
- Souhlasy vlastníka (ů) S konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním

díla (převzetí pozemků a komunikací),
- projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
- dokumentaci Skutečného provedení Stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace

Stavby),
~ doklady (protokoly) o vytýčení inženýrských Sítí, případně Ojejich předání Správcům,
- doklady o nakládání S odpady,
- originál Stavebního deníku,
- vyjádření Českého rybářského Svazu, včetně protokolů o slovení rybí obSádky,
Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, objednatel není povinen dílo převzít.

Objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje při předání. V případě, že při předání díla
budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít.
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4. Zhotovitel nese nebezpečí Škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel
povinen dokončené dílo převzít.

VII.
Záruka a uplatnění práv Z odpovědnosti Za vadv

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku Zajakost zhotoveného díla o době trvání 24 měsíců.
Záruka Začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit
objednateli, Zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává.
Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo Z odpovědnosti Za vady, platí,
že požaduje odstranění vady. NeoZnámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že
objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit
dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci
(díla). Vadu je Zhotovitel povinen Odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení
objednatelem, nedohodnou-li se objednatel a Zhotovitel písemnějinak. Uplatní-li objednatel u
zhotovitele právo na Slevu zceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit
Objednateli část již Zaplacené ceny Za dílo odpovídající výši uplatněné Slevy) do 30 dnů od
jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li Zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však
povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat Odstranit jiným dodavatelem na náklady
Zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo Z Odpovědnosti
Za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký Způsob vyřízení reklamace objednatel
požaduje, jakož i potvrzení O datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení
Opravy a dobějejího trvání, případně písemné odůvodnění Zamítnutí reklamace.

5. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil
v Souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti Za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu
poskytne Zhotovitel na účet objednatele, a to na Základě objednatelem řádně vystaveného
daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, Se Splatností 21 dnů ode dne doručení. V
případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn Zaslat ji ve
lhůtě Splatnosti Zpět objednateli k doplnění, aniž Se tak dostane do prodlení S platbou; lhůta
splatnosti počíná běžet Znovu od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů
Zhotoviteli.

VIII.
Smluvní pokuty a úrok Z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlemr s provedením díla objednateli Zaplatit smluvní
pokutu ve výši 0,1 % Z dohodnuté ceny Za dílo bez DPH Za každý, byt, i Započatý kalendářní
den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než dva měsíce je zhotovitel
povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první dva měsíce
prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.

2. V případě, že Se Zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla O více než dva měsíce, je
povinen objednateli Zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do

Smlouva O dílo č.S957/20/ 7/026
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řádného Zhotovení díla dle této Smlouvy, určené bez DPH dle čl. lV. ve Spojení S přílohou této
Smlouvy.

V případě, že Zhotovitel při provádění díla dle této Smlouvy provede práce v rozporu S touto
Smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu S projektovou dokumentaci), je povinen Zaplatit
objednateli Smluvní pokutu ve výši 25 % Z ceny takových prací bez DPH určené dle čl. III. ve
Spojení S přílohou č. l této Smlouvy, přičemž při tomto určení Se vychází Z ceny těchto prací
tak, jakoby Sejednalo o práce bezvadně provedené.

V případě prodlení S odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 této Smlouvy) je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 0,1 % Z ceny vadně provedených prací bez DPH
určené dle čl. Ill. ve Spojení S přílohou č. l této Smlouvy, Za každý byt“ i Započatý den
prodlení, přičemž při tomto určení Se vychází zceny těchto prací tak, jakoby Se jednalo o
práce bezvadně provedené.

V případě prodlení zhotovitele S předložením Seznamu dle čl. V. odSt. 38. této Smlouvy nebo
S provedenímjeho aktualizace dle čl. V. odst. 39. této Smlouvy, Zavazuje Se Zhotovitel Zaplatit
objednateli Smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byt, i Započatý den prodlení.

V případě prodlení Zhotovitele Se Splněním povinnosti dle čl. V. odst. 35 této Smlouvy je
zhotovitel povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč Za každý, byt5 i

ıv/Započatý kalendarnı den prodlení.

V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. V. odst. 15 věty první této Smlouvy je
zhotovitel povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč Za každý, byť i
Započatý kalendářní den prodlení.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč Za každý, byť i
Započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na Stavbě k dispozici Stavební deník.

Zhotovitel Se dále zavazuje Zaplatit objednateli Smluvní pokutu:

a) v případě neplnění Smluvního ujednání dle čl. V. odst. ll nebo odst. 16 této Smlouvy ve
výši 5 000 Kč Za každou neučaSt autorizovaného Stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo
při kontrolním dnu Stavby;

b) v případě neúčasti autorizovaného Stavbyvedoucího při předání a převzetí Staveniště dle čl.
ll. odst. 4 této Smlouvy nebo při předání dokončeného dila dle čl. VI odst. 1 této Smlouvy ve
výši 10 000 Kč Za každou neúčast autorizovaného Stavbyvedoucího.

V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je Zhotovitel povinen zaplatit
objednateli Smluvní pokutu výši 2 500 Kč Za každé poškození kmene či kořenového náběhu
jednoho Stromu. V případě porušení čl. V. odst. 23 věty první této Smlouvy je Zhotovitel
povinen zaplatit objednateli Smluvní pokutu výši 5 000 Kč Za každý kořenový náběh či kmen,
který nebyl řádně ošetřen dle této Smlouvy.

Smluvní Strany výslovně SouhlaSí Svýší Sankcí Sjednaných vtomto ustanovení. Zhotovitel
bere na vědomí, že výše Smluvních pokut je Stanovena Sohledem význam Zajišťované
povinnosti řádného dokončení dila ve Smluveném termínu pro objednatele, když pozdním
dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění
objednateli zveřejných Zdrojů (například dotace), jakož i Sohledem na náklady, jež
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objednatel případně musí ne'st v Souvislosti S nutností výběru nového dodavatele
(Organizování nového Zadávacího řízení dle Zákona o Zadávání veřejných ZakáZek). V případě,
že Zhotovitel poruší povinnoSt/povinnOSti, jejíž/jejichž Splnění je Zajištěno sjednáním více
Smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli uhrazení každé Z nich.

12. Zhotovitel není povinen platit Smluvní pokutu vpřípadě, Že mu ve Splnění povinnosti,
Zajištěném Smluvní pokutou, Zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná
překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá Ze Zhotovitelových osobních
poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel S plněním Smluvené povinnosti v prodlení,
ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen podle Smlouvy či obecně ZávaZného právního
předpisu překonat, ho však povinnosti platit Smluvní pokutu neZproStí.

13. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhraZena na Základě řádně vystaveného daňového
dokladu (faktury), doručeného povinné Smluvní straně, S lhůtou Splatnosti 21 dní od jeho
vystavení.

14. V případě prodlení S plněním peněžitého ZávaZku dle této Smlouvyje Smluvní strana, kteráje
takto v prodlení, povinna Zaplatit druhe' smluvní Straně úrok Z prodlení ve výši 0,05% Z dlužné
částky Za každý, byť i Započatý den prodlení.

IX.
Odstoupení Od Smlouvv

l. Od této Smlouvy lZe odstoupit Za podmínek a v případech Stanovených občanským Zákoníkem
anebo touto Smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit Zejména v případě:
- je-li dílo prováděno v rozporu S touto Smlouvou,
- pokud je Zhotovitel v úpadku,
- prodlení Zhotovitele S provedením díla delšího než 65 dnů, nebo
- jestliže Z chování Zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá,

že povinnost Zhotovitele bude porušena Způsobem, který Zakládá právo objednatele od
této Smlouvy odstoupit,

- Zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající Zjeho
prohlášení v čl. V. odst. 36. nebo čl. V. Odst. 37. této Smlouvy, nebo prohlášení učiněne'
v čl. V. odst. 36. či odSt. 37. této Smlouvyje nebo Se ukáže býti nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy Zejména v případě prodlení objednatele
Se Zaplacením ceny Za dílo delšího než 65 dnů.

X.
Závěrečná ustanovení

l. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnost dnemjejího podpisu oběma smluvními Stranami.

2. Tuto smlouvuje možno měnit pouZe oboustranně Schválenými písemnými dodatky.

3. V Záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně ZávaZnými
právními předpisy, Zejména občanským Zákoníkem.

Smlouva 0 dílo č.8957/2017/026
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4. Smluvní Strany prohlaŠují, Že předem Souhlasí S možným zpřístupněním či zveřejněním celététo Smlouvy vjejím plném Znění.

5. Smluvní Strana je povinna upozornit druhou Smluvní Stranu na takové informace a Údaje veSmlouvě, které nemohou být Zpřístupněny nebo Zveřejněny, neboť Ochrana takovýchinformací a údajůje vyžadována podle Zvláštnich právních předpisů.

6. Tato Smlouva Se vyhotovuje ve 4 Stejnopisech, Z toho po dvou pro každou Ze Smluvních Stran.

i .š Ě z““ .fV Uherském Brodě dne: 6.4.2017 VÉĹŽ \Í`~ľ`›â'% ivë *ŽĹ dne: /šìj Ĺ'Ě- Ž/ˇLÍ'KŽ x?

Příloha č. l - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)
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