

## SMLOUVA O DÍLO

č. 926 /OSH/2022

(schválena na jednání v RM dne 22.8.2022, usn. č. 796/2022)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, (dále jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

### I. SMLUVNÍ STRANY

**1.1. Objednatel:** **Město Příbram**  
sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram  
zastoupený: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou  
IČO: 00243132  
DIČ: CZ00243132  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  
č. účtu: 27-521689309/0800  
(dále jen „objednatel“)

a

**1.2. Zhotovitel:** **MOSTY Jan Hofman s.r.o**  
sídlo: Batřovice 245, 542 32 Úpice  
zastoupený: Jan Hofman, jednatel společnosti  
Bc. Lukáš Hofman, jednatel společnosti  
každý jednatel jedná za společnost samostatně  
IČO: 09505784  
DIČ: CZ09505784  
bankovní spojení: FIO Banka a.s.  
č. účtu: 2801866591/2010  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 46380  
(dále jen „zhotovitel“)

### II. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem „Diagnostika Mostů 2022-2026“ mezi objednatelem, jakožto zadavatelem předmětné veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

2.2. Předmětem smlouvy je provádění běžných a hlavních mostních prohlídek mostů a lávek v majetku města Příbram, a to na všech 37 objektech města.

### III. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 3.1. Běžné a hlavní mostní prohlídky budou prováděny v intervalech a rozsahu včetně záznamu dle ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací.
- 3.2. Hlavní a běžné prohlídky budou prováděny dle zpracovaného plánu prohlídek, který je přílohou této smlouvy č. 1. Záznamy o provedených prohlídkách dle ČSN 73 6221 budou za daný kalendářní rok předávány zadavateli vždy do 31.10. příslušného roku s výjimkou roku 2022.
- 3.3. Tyto mostní prohlídky budou prováděny v četnosti dle příslušné normy a stavebního stavu mostní konstrukce.
- 3.4. Součástí zakázky je rovněž provádění následujících souvisejících úkonů:
  - provádění vyhodnocení běžných a hlavních prohlídek mostů formou zpracované souhrnné zprávy včetně záznamů dle ČSN 73 6221 2x ročně (dle předloženého rozpisu u jednotlivých mostů)
  - evidence zatížitelnosti mostních objektů.
- 3.5. Rozsah a charakter činnosti bude vykonán v rozsahu stanoveném příslušnými ČSN, a to zejména ČSN 73 6221 – Prohlídky mostů pozemních komunikací.

- 3.6. U nově zařazovaných objektů v průběhu platnosti smlouvy bude nejprve zpracován mostní list a první hlavní prohlídka. Následně budou na tomto objektu zajišťovány běžné prohlídky a případně další hlavní prohlídka v termínech odpovídajících jeho stavebnímu stavu.
- 3.7. Fakturace bude provedena vždy 1x ročně za celé zpracovávané období, a to vždy po provedení vyhodnocení běžných prohlídek mostů a po provedení hlavních prohlídek mostů k 31.10. s výjimkou roku 2022. Fakturace bude provedena samostatně vždy za provedení běžných prohlídek mostních objektů a za provedení hlavních prohlídek mostních objektů.
- 3.8. Do nabídkové ceny je zahrnuto dopravné a další související platby.
- 3.9. Písemný výstup bude zadavateli předán ve dvou vyhotoveních včetně podrobné barevné fotodokumentace, u každého mostu s popisem jednotlivých snímků. O projednání a předání bude proveden zápis ze strany zhotovitele, který bude podepsán zástupcem Odboru silničního hospodářství (viz kontaktní osoba). Hlavní mostní prohlídky budou předány i na elektronickém nosiči (USB flash disk) s fotografiemi ve formátu \*.jpg.

#### IV. KONTAKTNÍ OSOBY

- 4.1. Kontaktní osoby si smluvní strany písemně oznámí po podpisu smlouvy.

#### V. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 5.1. Místem plnění je město Příbram.

#### VI. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Cena plnění dle této smlouvy je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je dohodnuta bez daně z přidané hodnoty (DPH dle platného zákona) jako cena nejvýše přípustná.

Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci předmětu smlouvy.

Celková smluvní cena za realizaci předmětu plnění činí:

<b>Celková cena díla</b>	<b>bez DPH</b>	<b>676 600,00 Kč</b>
<b>DPH</b>		<b>142 086,00 Kč</b>
<b>Celková cena díla</b>	<b>vč. DPH</b>	<b>818 686,00 Kč</b>

DPH na výstupu bude odvedena v souladu s platnou legislativou, objednatel nevystupuje pro dané plnění jako osoba povinná k dani.

- 6.2. Fakturace bude probíhat na základě skutečně provedených částí díla za ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.
- 6.3. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty (DPH) je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
- 6.4. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- 6.5. Dnem úhrady faktury se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 6.6. Nebude-li faktura – daňový doklad obsahovat některou podstatnou náležitost daňového dokladu nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo zhotovitel vyúčtuje služby a práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vráceném daňovém dokladu vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

#### VII. Vady díla

- 7.1. Nespĺňuje-li mostní prohlídka požadavky stanovené touto smlouvou, má objednatel právo je vrátit zhotoviteli k přepracování, v rámci něhož zhotovitel nejpozději do 48 hodin od takto uplatněné reklamace bezplatně odstraní vady. Do dodání bezvadného plnění má objednatel

nárok na smluvní pokutu dle ustanovení čl. IX. této smlouvy. Opětovné nesplnění podmínek smlouvy je hrubým porušením smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.

### VIII. Doba trvání smluvního vztahu

- 8.1. Smlouva se uzavírá na dobu 48 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
- 8.2. Smluvní vztah je možné ukončit výpovědí podanou kteroukoliv smluvní stranou, přičemž výpovědní lhůta činí dva měsíce. Výpovědní lhůta začne plynout prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Výpověď se považuje za doručenou třetím pracovním dnem po prokazatelném odeslání, je-li odeslání provedeno druhé smluvní straně na její sídlo, uvedené v této smlouvě nebo přístupné ve veřejně vedeném rejstříku jako její sídlo.
- 8.3. V případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou má kterákoli ze smluvních stran právo odstoupit od této smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Za podstatné porušení smlouvy se pro tento případ považuje:
  - porušení článku III. odst. 3.1. a 3.9. této smlouvy ze strany zhotovitele,
  - prodlení zhotovitele s předáním kteréhokoliv jednotlivé mostní prohlídky s parametry podle článku II. odst. 2.2. této smlouvy bez vad a nedodělků delší než 10 dnů,
  - nepředání elektronické podoby kompletní mostní prohlídky ve formátu „pdf“ objednateli nebo prodlení s tímto předáním delší než 10 dnů,
  - prodlení objednatele s úhradou faktury zhotovitele delší než 30 dnů.
- 8.4. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na smluvní pokutu ani nárok na náhradu škody.

### IX. Smluvní pokuty

- 9.1. Při nedodržení termínu plnění díla podle čl. III odst. 3.3. je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za 1. den prodlení a dále 1 000 Kč za každý další započatý den.
- 9.2. Při porušení povinností stanovených čl. III odst. 3.2. je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč.
- 9.3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury vystavené zhotovitelem v souladu s článkem VI. této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši 0,5 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení.
- 9.4. Splatnost smluvní pokuty a úroku z prodlení je 10 dnů od doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení na adresu sídla zhotovitele nebo objednatele, která je uvedena v záhlaví. Za doručení písemné výzvy se rovněž považuje marné uplynutí lhůty pro vyzvednutí výzvy k zaplacení na poště v případě, že si ji zhotovitel nepřeveze.
- 9.5. Zaplacením smluvní pokuty nebo úroku z prodlení není dotčena povinnost smluvních stran splnit svůj závazek ani jejich právo na náhradu škody či právo objednatele z vad díla.

### X. Závěrečná ujednání

- 10.1. Smlouva může být změněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 10.2. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
- 10.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.
- 10.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a s touto smlouvou související, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Objednatel i zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a byla v plném znění vč. jejich příloh zveřejněna ve smyslu příslušných ustanovení zákona 340/2015 Sb., v platném znění, v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.

- 10.5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 10.6. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných právních předpisů.

Příloha č. 1 – Časový harmonogram a ceník mostních prohlídek

V Příbrami dne:

27-10-2022

*U Batiňovicův dle 13/10/2022*

za objednatele:

[Redacted signature area]  
Mgr. Jan Konvalinka, starosta

[Redacted signature area]  
Jednatel společnosti

**man s.r.o.**  
pro mostní stavby  
osty-hofman.cz  
09505784  
2 Úpice



proř. číslo	ev. číslo	název mostu	Stavební stav		počet běžných prohlídek za 4 roky dle ČSN 736221	cena za běžnou prohlídku	cena za běžné prohlídky celkem	počet hlavních prohlídek za 4 roky dle ČSN 73 6221	cena za hlavní prohlídku	cena za hlavní prohlídky celkem	poznámka
			Nosná konstrukce	Spodní stavba							
1	PP1	Plýnárenská	VI-velmi špatný	III-dobry	4	1800	7 200,00 Kč	1	4500	4 500,00 Kč	realizace nového mostu 2022
3	PP2	Plzeňská - vedle kruhového objezdu	V-špatný	-	8	1800	14 400,00 Kč	2	4500	9 000,00 Kč	
5	PP3	Dvořákovo nábřeží	IV- uspokojivý	V-špatný	8	1800	14 400,00 Kč	2	4500	9 000,00 Kč	
6	PP4	Hořejší obora - altánek	IV- uspokojivý	-	4	2500	10 000,00 Kč	1	6500	6 500,00 Kč	
7	PP5	Špitálská - pro pěši (blíž k Oborě)	V-špatný	VI-velmi špatný	8	2200	17 600,00 Kč	2	4500	9 000,00 Kč	
8	PP6	Špitálská - pro vozidla	V-špatný	IV- uspokojivý	8	2200	17 600,00 Kč	2	5500	11 000,00 Kč	
9	PP7	Špitálská - pro pěši (u park. městské tržnice)	IV- uspokojivý	V-špatný	8	2200	17 600,00 Kč	2	4500	9 000,00 Kč	realizace nové lávky 2023
10	PP8	Rynecké - pro pěši	VI-velmi špatný	V-špatný	8	1800	14 400,00 Kč	2	3500	7 000,00 Kč	realizace nové lávky 2022
11	PP9	Rynecké - pro vozidla	VI-velmi špatný	V-špatný	8	1800	14 400,00 Kč	2	4500	9 000,00 Kč	realizace nového mostu 2023
12	PP10	U Q-klubu	VI-velmi špatný	IV- uspokojivý	4	1600	6 400,00 Kč	2	2900	5 800,00 Kč	realizace nové lávky 2022
13	PP11	Klidová zóna x Čekalimovský rybník	IV- uspokojivý	VI-velmi špatný	8	1600	12 800,00 Kč	2	3500	7 000,00 Kč	realizace nové lávky 2023
14	PP12	Na Flusárně - pro pěši	VI-velmi špatný	V-špatný	8	1600	12 800,00 Kč	2	3500	7 000,00 Kč	realizace nové lávky 2023
15	PP13	Na Flusárně - pro vozidla	VII-havarijní	VI-velmi špatný	8	1800	14 400,00 Kč	2	4500	9 000,00 Kč	realizace nové lávky 2023
17		Nad Kaňkou - u rybařského svazu	V-špatný	V-špatný	4	1800	7 200,00 Kč	1	4500	4 500,00 Kč	
20	PP15	V areálu Nový rybník - A	V-špatný	VI-velmi špatný	4	1600	6 400,00 Kč	1	3500	3 500,00 Kč	realizace nové lávky 2022
21	PP16	V areálu Nový rybník - B	V-špatný	VI-velmi špatný	4	1600	6 400,00 Kč	1	3500	3 500,00 Kč	realizace nové lávky 2022
22	PP17	V areálu Nový rybník - C	V-špatný	VI-velmi špatný	4	1600	6 400,00 Kč	1	3500	3 500,00 Kč	realizace nové lávky 2022
23		V areálu Nový rybník - u č.p. 32	IV- uspokojivý	IV- uspokojivý	4	1600	6 400,00 Kč	1	3500	3 500,00 Kč	
24	PP18	Nový rybník x letní kino	IV- uspokojivý	IV- uspokojivý	4	1600	6 400,00 Kč	1	3500	3 500,00 Kč	
25	PP19	Nad č.p. 39 (Junior klub) U Fialáku - pro pěši	IV- uspokojivý	V-špatný	8	1600	12 800,00 Kč	2	3500	7 000,00 Kč	
26	PP20	U Fialáku - pro pěši	V-špatný	V-špatný	8	1600	12 800,00 Kč	2	3500	7 000,00 Kč	realizace nového mostu 2022
27	PP21	Fialův rybník	V-špatný	VI-velmi špatný	4	1600	6 400,00 Kč	1	3500	3 500,00 Kč	
28	PP22	Brod - vjezd do obce	IV- uspokojivý	V-špatný	8	1600	12 800,00 Kč	2	3500	7 000,00 Kč	
29	PP23	Brod - na konci ulice	IV- uspokojivý	V-špatný	8	1600	12 800,00 Kč	2	3500	7 000,00 Kč	
30	PP24	Brod - pod šachtou č. 15, začátek cyklostezky	IV- uspokojivý	IV- uspokojivý	8	1600	12 800,00 Kč	2	3500	7 000,00 Kč	
1	L1	Lesopark - odbočka na Vysokou Pec	IV- uspokojivý	VI-velmi špatný	8	1600	12 800,00 Kč	2	2900	5 800,00 Kč	
2	L2	Lesopark - Prostřední rybník x Cedník	I-bezvadný	I-bezvadný	4	1600	6 400,00 Kč	1	2900	2 900,00 Kč	
3	L3	Lesopark - kraj Cedniku	I-bezvadný	I-bezvadný	4	1600	6 400,00 Kč	1	2900	2 900,00 Kč	
5	L5	Lesopark	III-dobry	V-špatný	4	1600	6 400,00 Kč	2	2900	5 800,00 Kč	
6	L6	Lesopark- lávka k farmě	III-dobry	IV- uspokojivý	4	1600	6 400,00 Kč	1	2900	2 900,00 Kč	
7	L7	Lesopark - Mlýnský potok	V-špatný	Opěry nejsou	8	1600	12 800,00 Kč	2	2900	5 800,00 Kč	
8	L8	Lesopark- lávka k dětskému hřišti	IV- uspokojivý	VI-velmi špatný	8	1600	12 800,00 Kč	2	2900	5 800,00 Kč	
9	L9	Lesopark - na konci parkoviště	IV- uspokojivý	IV- uspokojivý	8	1600	12 800,00 Kč	1	2900	2 900,00 Kč	
12	L10	Heyrovského ulice	IV- uspokojivý	V-špatný	8	1600	12 800,00 Kč	2	2900	5 800,00 Kč	
13	L11	Třemošenská ulice	VI-velmi špatný	V-špatný	8	2500	20 000,00 Kč	2	2900	5 800,00 Kč	
14	L12	Pod Kovárnami	VI-velmi špatný	III-dobry	8	1900	15 200,00 Kč	2	3500	7 000,00 Kč	realizace nového mostu 2023
1	Z1	Lávka u viakového nádraží	V-špatný	III-dobry	8	4500	36 000,00 Kč	2	9500	19 000,00 Kč	

Cena celkem bez 21% DPH	444 400,00 Kč
<b>676 600,00 Kč</b>	
Cena celkem	232 200,00 Kč

Podáno dne: 12/07/2022

Bc. Lukáš Hofman  
jednatel společnosti MOSTY Jan Hofman s.r.o.



seznam mostů v majetkové správě města Příbram ke dni 19/9/2022 - stavební stav, historie a plán prohlídek, evidence dokumentace

poř. č.	ev. č.	název mostu	stavební stav mostního objektu dle ČSN 73 6221 (viz poslední hlavní prohlídka)		mostní prohlídky - poslední doložené a z nich vyplývající následné mostní prohlídky (HP = hlavní prohlídka, BP = běžná prohlídka)			statika - výpočet zatížitelnosti	mostní list	poznámka	
			nosná konstrukce	spodní stavba	poslední HP	poslední BP	následná HP				následná BP
1	PP1	Plynárenská	VI-velmi špatný	III-dobry	doložit	-	2022	2023 (2x)	NE	doložit	realizace nového mostu 2022
3	PP2	Pizeňská - vedle Kruhového objezdu	V-špatný	nehodnocena	doložit	-	2022	2023 (2x)	NE	ANO	
5	PP3	Dvořákovo nábreží	IV-uspokojivý	V-špatný	3/2020	-	2022	2023 (2x)	NE	ANO	
6	PP4	Hofejiš obora - altánek	IV-uspokojivý	nehodnocena	doložit	-	2024	2022	NE	ANO	
7	PP5	Špitálská - pro pěši (blíž k Oboře)	V-špatný	VI-velmi špatný	doložit	-	2022	2023 (2x)	NE	ANO	
8	PP6	Špitálská - pro vozidla	V-špatný	IV-uspokojivý	doložit	-	2022	2023 (2x)	NE	ANO	
9	PP7	Špitálská - pro pěši (u park. městské tržnice)	IV-uspokojivý	V-špatný	doložit	-	2022	2023 (2x)	NE	ANO	realizace nové lávky 2023
10	PP8	Ryneček - pro pěši	VI-velmi špatný	V-špatný	doložit	-	2022	2023 (2x)	NE	ANO	realizace nové lávky 2022, doložit ML (dodáno pouze schéma)
11	PP9	Ryneček - pro vozidla	VI-velmi špatný	V-špatný	doložit	-	2022	2023 (2x)	NE	ANO	realizace nového mostu 2023
12	PP10	U O-klubu	VI-velmi špatný	V-špatný	doložit	-	2022 (11/2021)	2023 (2x)	NE	ANO	realizace nové lávky 2022
13	PP11	Klidová zóna x Čekalínovský rybník	IV-uspokojivý	IV-uspokojivý	09/2019	-	2022	2023 (2x)	NE	ANO	realizace nové lávky 2023
14	PP12	Na Flusárně - pro pěši	VI-velmi špatný	VI-velmi špatný	doložit	-	2022 (01/2021)	2023 (2x)	NE	ANO	realizace nové lávky 2023
15	PP13	Na Flusárně - pro vozidla	VI-velmi špatný	VI-velmi špatný	01/2019	-	2022 (09/2020)	2023 (2x)	NE	ANO	realizace nové lávky 2023
17		Nad Kaňkou - u rybářského svazu	?	?	doložit	-	2022	stanovit po HP	NE	ANO	
20	PP15	V areálu Nový rybník - A	V-špatný	VI-velmi špatný	09/2019	-	2022 (09/2020)	2023 (2x)	NE	ANO	realizace nové lávky 2022
21	PP16	V areálu Nový rybník - B	V-špatný	VI-velmi špatný	09/2019	-	2022 (09/2021)	2023 (2x)	NE	ANO	realizace nové lávky 2022
22	PP17	V areálu Nový rybník - C	?	?	doložit	-	2022	stanovit po HP	NE	doložit	realizace nové lávky 2022
23		V areálu Nový rybník - u č.p. 32	?	?	doložit	-	2022	stanovit po HP	NE	doložit	
24	PP18	Nový rybník x letní kino	IV-uspokojivý	IV-uspokojivý	09/2019	-	09/2023	2022	NE	ANO	
25	PP19	Nad č.p. 39 (Junior klub)U Fialáku - pro pěši	IV-uspokojivý	V-špatný	11/2019	-	2022 (11/2021)	2023 (2x)	NE	ANO	
26	PP20	U Fialáku - pro pěši	V-špatný	V-špatný	doložit	-	2022	2023 (2x)	NE	ANO	
27	PP21	Fialův rybník	V-špatný	VI-velmi špatný	doložit	-	2022	2023 (2x)	NE	ANO	realizace nového mostu 2022
28	PP22	Brod - vjezd do obce	IV-uspokojivý	V-špatný	11/2019	-	2022 (11/2021)		NE	ANO	
29	PP23	Brod - na konci ulice	IV-uspokojivý	V-špatný	11/2019	-	2022 (11/2021)		NE	ANO	
30	PP24	Brod - pod šachtou č. 15, začátek cyklostezky	IV-uspokojivý	IV-uspokojivý	11/2019	-	11/2023	2022	NE	ANO	
1	L1	Lesopark - odbočka na Vysokou Pec	IV-uspokojivý	VI-velmi špatný	11/2019	-	2022 (11/2021)	2023 (2x)	NE	ANO	
2	L2	Lesopark - Prostřední rybník x Cedník	I-bezvadný	I-bezvadný	11/2019	-	11/2025	2022	NE	ANO	
3	L3	Lesopark - kraj Cedniku	I-bezvadný	I-bezvadný	11/2019	-	11/2025	2022	NE	ANO	
5	L5	Lesopark	III-dobry	V-špatný	11/2019	-	2022 (11/2021)	2023 (2x)	NE	ANO	
6	L6	Lesopark - lávka k farmě	III-dobry	IV- uspokojivý	11/2019	-	11/2023	2022	NE	ANO	
7	L7	Lesopark - Mlýnský potok	V-špatný	opěry nejsou	11/2019	-	2022 (11/2020)	2023 (2x)	NE	ANO	
8	L8	Lesopark - lávka k dětskému hřišti	IV-uspokojivý	VI-velmi špatný	11/2019	-	2022 (11/2020)	2023 (2x)	NE	ANO	
9	L9	Lesopark - na konci parkoviště	IV-uspokojivý	IV-uspokojivý	11/2019	-	11/2023	2022	NE	ANO	
12	L10	Heyrovského ulice	IV-uspokojivý	V-špatný	11/2019	-	2022 (11/2021)	2023 (2x)	NE	ANO	
13	L11	Třemošenská ulice	VI-velmi špatný	V-špatný	doložit	-	2022	2023 (2x)	NE	ANO	
14	L12	Pod Kovármami	VI-velmi špatný	III-dobry	doložit	-	2022	2023 (2x)	NE	ANO	realizace nového mostu 2023
1	Z1	Lávka u vlakového nádraží	V- špatný	III-dobry	doložit	-	2022	2023 (2x)	NE	ANO	

vysvětlivky: oranžová: prohlídka v roce 2022