

a

IBR Consulting, s.r.o. (další společník)

se sídlem: [REDACTED]

IČO: [REDACTED]

DIČ: [REDACTED]

zápis v obchodním rejstříku: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto **Smlouvu**

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
 - Předmětem této zakázky je provedení technického dozoru investora na stavbu aktualizace orientačního dopravního značení dálnice D0 v úseku ad EXITU 10 Strakonická do EXITU 28 Ruzyně.Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
 - Směrnice GŘ č. 09/2016 (metodika) – Realizace staveb pozemních komunikací
 - Metodický pokyn – Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby – 2020, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek Z2020-025933 (dále jen „Rámcová dohoda“).

Článek II.

Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:
 - bez DPH: 3.135.600,-Kč
 - DPH: 658.476,-Kč
 - včetně DPH: 3.794.076,-KčPodrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je [REDACTED]
5. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:
[REDACTED]
[REDACTED]

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Předpokládané zahájení prací: na základě výzvy objednatele

předpokládaný termín dokončení prací: 05/2025

PD rozdělena do tří postupných etap.

I. etapa – MÚK Ruzyně (levý pás), MÚK Třebonice, MÚK Jinočany – předpoklad realizace – 1. rok

II. etapa – MÚK Slivenec, MÚK Ořech, MÚK Řepy – předpoklad realizace – 2. rok

III. etapa – MÚK Strakonická, MÚK Lochkov, MÚK Ruzyně (pravý pás) – předpoklad realizace – 3. rok

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: D0 Aktualizace ODZ exity 10 - 28

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,

2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:

Projektovou dokumentaci provedení stavby (PDPS).

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda.

- asistent správce stavby bude řídit celý tým dozorů investora včetně dozoru investora specializujícího se na pozemní stavby;
- pokud některé pozice v soupisu prací této smlouvy nejsou obsazeny, má se za to, že je zajistí konzultant vlastními silami, tak aby mohlo být dílo zdárně dokončeno;
- předmětem kontroly bude celá stavba.

Pro změnu sub-konzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující „NEPOUŽIJE SE“

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu“.

6. Objednatel poskytne konzultantovi pro provozní činnost na stavbě konzultantovi kanceláře zařízení staveniště. Běžnou pracovní agendu zajišťuje konzultant ze svých kanceláří na pobočce nebo organizační složce. na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to v následujícím rozsahu: „NEPOUŽIJE SE“

7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých zadavatelem nebo získaných pro zadavatele, je povinen na tuto skutečnost zadavatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel se zadavatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu zadavatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak,

aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

8. Konzultant čestně prohlašuje, že se on, ani jeho sub-konzultanti:
- nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
 - nepodíleli se, a ani se po dobu plnění této Smlouvy nebudou podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro objednatele, nebo stavebního zhotovitele.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

- Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejich jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
- Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- Přílohu této smlouvy tvoří:
 - Podrobná specifikace předmětu plnění,
 - Nepoužije se;
 - Soupis prací
 - Seznam sub-konzultantů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 - Prohlášení o odborném personálu
 - Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě
 - Vzor společného čestného prohlášení
- Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
- Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal
[redacted]
Datum: 2022.11.03
13:03:51 +01'00'

[redacted]
[redacted]
[redacted]

Digital unterschrieben
[redacted]
Datum: 2022.11.04
09:57:51 +01'00'

[redacted]
[redacted]
[redacted]

Příloha č. 1, ke Smlouvě č. 80SD000153 objednatele

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Stavební dozor bude vykonávat dozorovou činnost k zajištění správného provádění prací, bude kontrolovat vhodnost ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí a sledovat způsob a postup provádění stavby, zejména bezpečnost instalací a provoz technických zařízení na staveništi.

- Stavební dozor bude na stavbě přítomen denně.

Podrobná specifikace předmětu plnění Technický dozor investora bude zajišťovat zejména následující činnosti:

- kontrolovat, zda je stavba prováděna v souladu se zadáním stavby (zejména smlouvou o dílo), technickými a právními normami,
- průběžně kontrolovat, zda jsou práce prováděny řádně, zejména, zda jsou zachovány veškeré předepsané postupy, zkoušky a revize, zda je práce prováděna náležitě kvalifikovanými a odpovědnými osobami apod.,
- kontrolovat provedené práce, které budou dalším postupem zakryty, a kontrolovat, zda práce probíhají v souladu s věcným a finančním harmonogramem prací uvedeným ve smlouvě, zda zejména není ohroženo zdárné plnění lhůt uvedených v harmonogramu,
- kontrolovat, připomínkovat a schvalovat TePř a KZP; kontrolovat a schvalovat doklady materiálů a výrobků zabudovaných do stavby,
- přebírat, kontrolovat a připomínkovat žádosti Zhotovitele o schválení subdodavatelů a doporučovat Pověřené osobě příslušná stanoviska, a kontrolovat věcnou správnost zjišťovacích protokolů o provedených pracích a soupisu provedených prací a následně jejich odsouhlasení, kontrolovat dopravně inženýrských opatření, kontrolovat dodržování stanovené pracovní doby,
- kontrolovat vedení elektronického stavebního deníku, pravidelně se do stavebního deníku vyjádřit ke kvalitě provedených prací,
- upozorňovat na zjištěné nedostatky a navrhnout Pověřené osobě nápravná opatření, organizovat a řídit kontrolní dny,
- kontrolovat zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek a revizí, předkládat objednateli návrh na změny oproti zadání stavby, a to bezodkladně, kdy se o nutnosti provedení změn doví,
- kontrolovat a připomínkovat změny během výstavby (ZBV) a předkládat „vyjádření TDI“ k jednotlivým změnám před udělením pokynu k provedení prací,
- kontrolovat dodržování předpisů na úseku životního prostředí a odpadového hospodářství,
- kontrolovat kompletnost a úplnost závěrečné zprávy zhotovitele včetně kontroly správnosti vyhodnocení provedených zkoušek,

- na výzvu objednatele se účastnit veškerých jednání státních orgánů,
- je povinen prostudovat projektovou dokumentaci stavby ve všech stupních. TDI odsouhlasí realizační dokumentaci stavby a předá ke schválení objednateli stavby,
- po dokončení stavby zkontrolovat dokumentaci skutečného provedení stavby vč. zaměření skutečného stavu

BOZP činnosti koordinátora během výstavby / fáze realizace stavby: o

vypracování plánu BOZP

- projednání a stanovení změn v podmínkách výstavby z hlediska BOZP se zapracováním do Plánu BOZP,
- koordinace zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění BOZP s cílem chránit zdraví všech fyzických osob zúčastněných na stavbě. Na základě vlastních poznatků z kontrolní činnosti stavby a na žádost zhotovitelů doporučovat technická řešení k zajištění BOZP s uplatněním při pracovních a technologických postupech a následně se zapracováním do Plánu BOZP, o plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo budou na sebe bezprostředně navazovat, o spolupráce se zhotovitelem při stanovení času k bezpečnému provádění prací, o kontrola provádění prací na staveništi se zaměřením na dodržování plánu BOZP a zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na BOZP s upozorněním na zjištěné nedostatky a vyžadování bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, kontroluje zabezpečení obvodu staveniště s cílem zamezit vstupu nepovolaným osobám,
- spolupráce se zástupci zaměstnanců, s odborovou organizací a fyzickou osobou provádějící technický dozor,
- účast při inspekcích stavby oblastním inspektorátem práce případně prohlídky stavby stavebním úřadem,
- organizace kontrolních dnů zaměřených na kontrolu dodržování Plánu BOZP a zajištění účasti všech zhotovitelů stavby,
- účastní se šetření pracovních úrazů a závažných kritických událostí s ohrožením BOZP fyzických osob,
- zpracování výsledků kontrol a měsíční předkládání výsledků zadavateli stavby včetně navržených opatření,
- provedení vyhodnocení stavby po stránce BOZP po ukončení výstavby,
- ohlášení zahájení prací na OIP.

Zajištění PKO provedené korozním inženýrem s oprávněním IWE. Bude obsahovat zmapování stávajícího stavu MZ a ZS - rozsah opravy, účast při opravách, vypracování závěrečné zprávy a rodných listů, popřípadě dalších dokumentů.

Výkon funkce na výše uvedené stavbě bude probíhat dle Metodického pokynu MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č.j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26.4.2006 s účinností od 1.5.2006 ve znění Dodatku č. 1MD-OSI, č.j. 999/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010 v platném znění + změna Metodického pokynu č.1 a č.2. Dále dle směrnice GŘ č.10/2018 verze 1.2.

Příloha č. 2, ke Smlouvě č. 80SD000153 objednatele

NEPOUŽÍJE SE

Příloha č. 3, ke Smlouvě č. 80SD000153 objednatele

Soupis prací

" TDI D0 aktualizace ODZ exity 10-28"

Zeleně-doplň dodavatel

Služba - funkce	počet měsíců	počet dní v měsíci	Počet dní celkem	Počet týdnů celkem	Denní sazba	Cena Kč
Tým správce stavby/asistenta správce stavby :						
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	20	5	100	x		
<i>specialisté :</i>						
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	32	1	32	x		
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti	1	10	10	x		
A) Celkem						
B) Technická dozorčí správa :						
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	32	10	320	x		
B) Technická dozorčí správa - celkem:						
A) Celkem:						
B) Technická dozorčí správa - celkem:						
Celkem (bez DPH) :						3 135 600

Pojmy „správce stavby“, „asistent“, „asistent specialista“, „pomocný asistent“, „technická asistence“ a další pojmy jsou definovány v čl. 2.1 Výklad pojmů v Metodickém pokynu, přičemž pro účely smluvních podmínek GREEN BOOK se pojmem správce stavby rozumí pověřená osoba objednatele.

Digitálně podepsal: [redacted]

Datum: 07.11.2022 11:03:55 +01:00

SEZNAM SUBKONZULTANTŮ

Společnost: **BUNG CZ s.r.o.**
se sídlem: V olšínách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO: 274 54 576

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113589, jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby – 2020, - **TDI-DO Aktualizace ODZ exity 10 - 28** (dále jen „konzultant“), v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam subkonzultantů, včetně uvedení, kterou část bude každý ze subkonzultantů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo	Část veřejné zakázky, kterou bude plnit
X	X	X
X	X	X
X	X	X

Digitálně podepsal
[redacted]
Datum: 2022.11.03
13:02:14 +01'00'

Digital u [redacted]
[redacted]
Datum: 2022.11.04
09:56:24 +01'00'

[redacted]
[redacted] k [redacted]
[redacted]


Digitálně podepsal: [redacted]
Datum: 07.11.2022 11:05:07 +01:00


SEZNAM SUBKONZULTANTŮ

Společnost **IBR Consulting, s.r.o.** (člen sdružení)
se sídlem: Sokolovská 352/215, Praha 9 - Vysočany
IČO: 250 23 446

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113589, jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby – 2020, - **TDI -D0 Aktualizace ODZ exity 10 - 28** (dále jen „konzultant“), v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam subkonzultantů, včetně uvedení, kterou část bude každý ze subkonzultantů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo	Část veřejné zakázky, kterou bude plnit
X	X	X
X	X	X
X	X	X


Datum: 2022.11.01
20:28:14 +01'00'



PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost: **BUNG CZ s.r.o.**
se sídlem: V olšínách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO: 274 54 576

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113589, jakožto dodavatel veřejné zakázky „Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby – 2020, - **TDI -D0 Aktualizace ODZ exity 10 - 28** (dále jen „konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky dle Smlouvy č. 80SD000153.

Funkce ¹	Příjmení ¹	Jméno ¹
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	[redacted]	[redacted]

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

[redacted]
[redacted]
Datum: 2022.11.04
09:56:41 +01'00'

[redacted]
[redacted]
[redacted]

[redacted]
[redacted]
[redacted]

- 1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby – 2020, ev. č. 01PU-004930

Digitálně podepsal: [redacted]
Datum: 07.11.2022 11:04:41 +01:00

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost **IBR Consulting, s.r.o.** (člen sdružení)
se sídlem: Sokolovská 352/215, Praha 9 - Vysočany
IČO: 250 23 446

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113589, jakožto dodavatel veřejné zakázky „Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby – 2020, - **TDI -D0 Aktualizace ODZ exity 10 - 28** (dále jen „konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky dle Smlouvy č. 80SD000153.

Funkce ¹	Příjmení ¹	Jméno ¹
asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	██████████	██████████
asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	██████████	██████████
asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	██████████	██████████

Digitálně podepsal ██████████
██████████
██████████
██████████
██████████
██████████
██████████

-
- 1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby – 2020, ev. č. 01PU-004930

Digitálně podepsal: ██████████
Datum: 07.11.2022 11:04:33 +01:00

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost: SGS Czech Republic, s.r.o.
se sídlem: K Hájkům 1233/2, Praha 5, 155 00
IČO: 48589241
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 18205,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113589, jakožto dodavatel veřejné zakázky „Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby – 2020, - TDI -D0 Aktualizace ODZ exity 10 - 28 (dále jen „konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky dle Smlouvy č. 80SD000153.

Funkce ¹	Příjmení ¹	Jméno ¹
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	██████████	██████████
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti	██████████	██████████
xxx	██████████	██████████

██████████
██████████
Date: 2022.06.30
12:22:34 +02'00'

-
- 1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby – 2020, ev. č. 01PU-004930

Digitálně podepsal: I ██████████
Datum: 07.11.2022 11:04:24 +01:00

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 80SD000153

Číslo smlouvy konzultanta: 22BG10022

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0009

Název související veřejné zakázky: TDI -D0 Aktualizace ODZ exity 10 - 28

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [redacted]

[redacted]

■

jméno/název: Společnost „BUNG CZ + SGS + IBR – malé stavby 2020“

BUNG CZ s.r.o. (vedoucí sdružení)

se sídlem: V olšínách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 274 54 576

Pověřená osoba konzultanta k předání služby: [redacted]

[redacted]

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

- Konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
- Společně s Plněním konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
- Objednatel uvádí, že:
 - výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.
 - výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
- Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro konzultanta (přiloží k faktuře).
- Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

[redacted] Digitálně podepsal [redacted] Datum: 2022.11.04 09:56:59 +01'00'

Společnost „BUNG CZ + SGS + IBR – malé stavby 2020“

[redacted]

Digitálně podepsal: [redacted]

Datum: 07.11.2022 11:04:16 +01:00

VZOR

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 80SD000153

Číslo smlouvy konzultanta: 22BG10022

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0009

Název související veřejné zakázky: **TDI -D0 Aktualizace ODZ exity 10 - 28**

(dále jen „Smlouva“)

Společnost **BUNG CZ, s.r.o. (vedoucí sdružení)**
se sídlem: V olšínách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO: 274 54 576

Společnost **IBR Consulting, s.r.o. (člen sdružení)**
se sídlem: Sokolovská 352/215, Praha 9 - Vysočany
IČO: 250 23 446

Společnost **SGS Czech Republic, s.r.o. (člen sdružení)**
se sídlem: k Hájům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5
IČO: 485 89 241

jakožto dodavatelé „**BUNG CZ + SGS + IBR – malé stavby 2020**“, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich sub-konzultanti se v souvislosti s plněním Smlouvy:

- a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
- b) nepodíleli se, a ani se po dobu plnění této Smlouvy nebudou podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro objednatele, nebo stavebního zhotovitele.

Digitálně podepsal
Datum: 2022.11.03
13:02:32 +01'00'

Digital unterschrieben
Datum: 2022.11.04
09:57:19 +01'00'

Digitálně podepsal
Datum: 2022.11.01

Digitally signed
Date: 2022.11.03
12:49:50 +01'00'

Digitálně podepsal: _____
Datum: 07.11.2022 11:04:04 +01:00