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Smlouva o dílo č. 113-A/22 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. 
se sídlem: 110 00 Praha 1, Národní 1009/3 
zastoupená: Ing. Tomášem Wenclem, MBA, ředitelem 
IČO: 60457856 
DIČ: CZ60457856 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu.: 123-246450247/0100 
zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR 
(dále jen „objednatel“) 

a 

Ing. Miroslav Korecký 
se sídlem:  588 56 Telč 
zastoupená: Ing. Miroslavem Koreckým  
IČO: 706 72 156   
DIČ: CZ    
bankovní spojení: mBank S.A., organizační složka 
číslo účtu: 670100-2203376031/6210   
tel.:      

   
(dále jen „zhotovitel“) 

Úvodní ustanovení 

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. je veřejný zadavatel ve smyslu zák. č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), a je 
vlastníkem budovy, která je součástí pozemku p. č. 1874/4, k. ú. Libeň, obec Praha, zapsané 
na LV č. 13 vedeného Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha, 
na adrese Za Vodárnou 1013/1, 182 00 Praha 8 – Libeň, a zahájilo výběrové řízení na zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu na projektové práce, s názvem „Hotel Mazanka – 
Prováděcí projektová dokumentace FVE“ 

a 

Ing. Miroslav Korecký podal nabídku dne 27.9.2022, která byla objednatelem vybrána jako 
nejvhodnější, dohodly se smluvní strany na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) 
takto: 
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čl. 1 
Účel a předmět smlouvy 

1.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající ve 
vypracování projektové dokumentace pro instalaci „FVE systému na střeše objektu 
Hotelu Mazanka“. 

 
Vyhotovení projektové dokumentace (dále jen „PD“) je požadováno dle rozsahu 
stanoveného zákonem č. 499/2006 Sb. a jeho novely č. 405/2017 Sb., včetně aktuálního 
oceněného rozpočtu a výkazu výměr (dále jen „VV“), příprava podkladů a jejich 
projednání s dotčenými orgány státní správy (dále jen „DOSS“), během přípravy 
realizace stavby, po dokončení PD skutečného provedení (to vše dále jen „dílo“). 

 
1.2 Předmětem díla je zpracování dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dle 

vyhlášky č. 503/2006 Sb., a v souladu s podmínkami Výzvy.  
 
1.3 Předmět díla bude plněn v termínech dle odst. 2.1 této smlouvy. Předmět díla je dále 

definován nabídkou zhotovitele dne 27.9.2022, která je přílohou č. 1 této smlouvy. 
 
1.4 Zhotovitel se dále zavazuje v dohodnutém termínu připravit vysvětlení k dokumentaci,  
         pokud bude taková žádost ve výběrovém řízení na další stupně PD. 
 
1.5 Dílo musí být zhotoveno tak, aby stavba realizovaná na jeho základě splňovala všechny           

základní požadavky na územně technické, účelové a stavebně technické řešení staveb  
         stanovené obecně závaznými právními předpisy. 
 
1.6 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla, že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
upozornil objednatele na veškeré nejasnosti, rozpory nebo nedostatky zadání veřejné 
zakázky, které v rámci své odbornosti musel odhalit. 

 
1.7 Zhotovitel dílo zhotoví tak, aby nedošlo k porušení jakýchkoliv práv třetích osob. 

Zhotovitel je zejména povinen získat od všech nositelů práv k předmětům ochrany práv 
k duševnímu vlastnictví příslušná svolení a licence k užití, a to s oprávněním k jejich 
dalšímu poskytnutí formou podlicence, či postoupení objednateli. 

 
1.8 Objednatel je oprávněn požadovat prostřednictvím oprávněné osoby uvedené v záhlaví 

této smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že cena, termín 
případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny 
dodatkem ke smlouvě. Změny díla může objednatel vyžadovat za dodržení těchto 
podmínek: 

a) pokud změnou dojde k zúžení předmětu díla a ke snížení ceny díla; 

b) pokud změna nebude mít vliv na cenu díla; 

c) pokud jde o změnu povahy objektivně nepředvídaných okolností, které nejsou 
obsaženy ve specifikaci projektu, technicky nemohou být odděleny od původní 
zakázky a jejichž provedení je nezbytné pro dokončení díla dle specifikace díla 
uvedené v tomto článku. 

 
1.9 Smluvní strany se zavazují v případech uvedených v odst. 1.11 této smlouvy postupovat 

v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami. 
 
1.10 Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného 

pokynu zástupce objednatele, a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo 
termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a 
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nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou a ust. § 
222 ZZVZ. 

 
1.11 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost v rozsahu 

příloh této smlouvy. 
 
1.12 Objednatel se zavazuje za dílo specifikované v tomto článku zaplatit zhotoviteli cenu ve 

výši a způsobem dohodnutým v této smlouvě. 

čl. 2 
Doba plnění a místo plnění 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v plném rozsahu nejpozději do 15.11.2022. 
 

Doba plnění veřejné zakázky 
Zahájení: do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo 
Dokončení: 15.11.2022 

 
2.2 Termín dokončení díla dle odst. 2.1 této smlouvy je stanoven za podmínky včasného 

předání podkladů objednatelem nejpozději ke dni podpisu smlouvy a poskytnutí 
součinnosti objednatele při zpřístupňování uvedených prostor stavby podle potřeb 
zhotovitele. 

Den předání a převzetí díla dle této smlouvy je den předání úplné projektové 
dokumentace a rozpočtu, resp. VV objednateli zakázky. 

Pokud zhotovitel dokončí dílo a připraví ho k odevzdání před sjednaným termínem, 
zavazuje se objednatel převzít řádně provedené dílo i v tomto zkráceném termínu. 

 
2.3 Místem plnění pro předání Studie, PD, rozpočtu a VV vyhotovené podle smlouvy je 

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i, 110 00 Praha 1, Národní 1009/3. 

čl. 3 
      Cena díla 

3.1 Celková cena díla činí: 

Dokumentace pro výstavbu FVE Částka v Kč

Celková cena bez DPH 160 000,-

DPH 21 % 33 600,-

Celková cena s DPH 193 600,-

 
Tato cena je shodná s nabídkovou cenou a je cenou nejvýše přípustnou. Výši této ceny 
zhotovitel garantuje až do úplného ukončení celého díla a jeho předání objednateli. 

 
Předmětem ceny jsou i práce neuvedené v zadávací dokumentaci, bez kterých ale ze 
své povahy není možné dílo provést a o kterých dodavatel na základě svých odborných 
a technických znalostí měl vědět a v nabídce je uvést. Cena díla obsahuje veškeré 
náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. 
   

3.2 Nastane-li změna díla této smlouvy vyžádaná zástupcem objednatele ve věcech 
smluvních, popřípadě vyvolaná objektivní změnou technického řešení díla, aniž je tato 
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změna způsobena zhotovitelem, budou práce spojené s takovými změnami sjednány 
podle podmínek této smlouvy a obsaženy v dodatku k této smlouvy. 
 

3.3 Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat 
bez zbytečného odkladu. 

čl. 4 
Platební podmínky 

4.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy na provádění díla dle odst. 3.1 této smlouvy.  

Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle platných právních 
předpisů a její nedílnou součástí je vždy kopie odsouhlaseného měsíčního výkazu 
podepsaného zástupcem objednatele. 
 

4.2 Podkladem k vystavení faktury (daňového dokladu) je objednatelem odsouhlasený dílčí 
předávací protokol vyhotovený zhotovitelem. 
 

4.3 Každá faktura zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné 
době účinných právních předpisů a dále musí obsahovat zejména: 

- číslo smlouvy, 
- číslo faktury, 
- den vystavení, splatnosti a datem uskutečněného zdanitelného plnění faktury, 
- označení díla, v souladu s ustanovením čl. 1 této smlouvy. 
 
V příloze každé faktury musí být vždy soupis provedených služeb odsouhlasený 
zástupcem objednatele (dílčí předávací protokol). Objednatel je plátcem DPH. 
 

4.4 Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji do 
data splatnosti vrátit zhotoviteli. Po opravě faktury předloží zhotovitel objednateli novou 
fakturu se splatností uvedenou v odst. 4.6 této smlouvy. Rovněž tak, zjistí-li objednatel 
před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit. Po 
odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží 
zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odst. 4.6 této smlouvy. 
 

4.5 Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že zhotovitel přeruší 
v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s podmínkami této smlouvy 
nebo pokud je v prodlení s realizací oproti harmonogramu, a to až do doby, než překážka 
k úhradě odpadne. 
 

4.6 Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je 21 kalendářních dnů ode 
dne jejich doručení objednateli do sídla objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy. 
Datem uskutečněného zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci, za který 
je faktura – daňový doklad vystavena. 
 
Nejedná se o stavební práce. Zhotovitel, který je plátcem DPH, se jako poskytovatel 
zdanitelného plnění zavazuje, že povinnosti plynoucí mu ze zákona č. 235/2004 Sb., 
zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"), 
bude plnit řádně a včas. Zejména se zavazuje, že nebude úmyslně vystavovat 
objednatele riziku plnění z titulu ručení za nezaplacenou daň dle § 109 zákona o DPH. 
Pokud okolnosti budou nasvědčovat tomu, že by mohla objednateli ve vztahu ke 
zdanitelným plněním poskytnutým zhotovitelem na základě této smlouvy vzniknout 
ručitelská povinnost ve smyslu § 109 zákona o DPH, vyhrazuje si objednatel právo 
uhradit daň z těchto zdanitelných plnění místně příslušnému správci daně zhotovitele 
postupem podle § 109a téhož zákona. Zhotoviteli bude o tuto daň snížena úhrada. 
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Aplikací výše uvedeného postupu zaniká závazek ve výši DPH uhrazené za zhotovitele. 
Uplatnění tohoto postupu úhrady daně se objednatel zavazuje zhotoviteli neprodleně 
písemně oznámit. 

čl. 5 
Povinnosti objednatele 

5.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací a je oprávněn definovat navrhované 
materiály. 

 
5.2 Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem na provádění díla tak, že: 

- umožní vstup do objektu oprávněným pracovníkům zhotovitele, 
- jeho odpovědný zástupce ve věcech technických se bude, v případě potřeby, 

zúčastňovat na písemné vyzvání zhotovitele (postačující je v tomto případě i výzva 
elektronickou poštou) koordinačních jednání při zpracování dokumentace, 

- zabezpečí součinnost příslušných pracovníků objednatele. 
 
5.3 Objednatel si vyhrazuje právo: 

- upřesnit vlastní zadání projektové dokumentace při konzultačních schůzkách, 
- schválit koncept před vydáním čistopisu projektové dokumentace, 
- na stanovení času pro konečnou kontrolu předané dokumentace (maximálně však 30 

pracovních dnů). 

čl. 6 
  Povinnosti zhotovitele 

6.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy provést dílo v rozsahu dle čl. 1 této 
smlouvy, cenové nabídky, která je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, platných 
technických norem a právních předpisů, a to na svůj náklad a nebezpečí. 

 
6.2 Zhotovitel je povinen zajistit provádění díla odborně způsobilými osobami. 
 
6.3 Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky a nese plnou odpovědnost za 

neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy. 
 
6.4 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli spolupůsobení při výkonu finanční kontroly 

podle § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném 
znění. 

 
6.5 Zhotovitel zpracuje Výkaz výměr s použitím metodiky ÚRS s maximálním zatříděním 

položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací (dále jen „TSKP“). 
 

- Ve výkazu výměr mohou být uvedena obchodní jména výrobků nebo materiálů, která 
jsou pro určité výrobce nebo dodavatele považována za příznačné, popis materiálů 
musí být proveden technickými daty. 

- Výkaz výměr projektové dokumentace pro provedení stavby musí obsahovat 
vymezení druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek, činností a služeb 
potřebných ke zhotovení stavby, aby mohl být podkladem pro zpracování nabídky 
v zadávacím řízení na dodávku stavby. 
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6.6 Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění 
zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou 
v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. 

čl. 7 
   Předání díla 

7.1 Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit předmět plnění dle čl. 1 této smlouvy jeho 
řádným ukončením dle časového harmonogramu uvedeného v čl. 2 této smlouvy a 
předáním předmětu plnění dle čl. 2 této smlouvy objednateli v jeho sídle. 

 
7.2 Objednatel se zavazuje předmět plnění dle čl. 1 této smlouvy provedený dle časového 

harmonogramu dle čl. 2 této smlouvy do 5 dnů po výzvě zhotovitele převzít a převzetí 
potvrdit na předávacím protokolu. Má-li k dílu dle předcházejícího odstavce připomínky 
nebo výhrady, je povinen je v předávacím protokolu uvést. Vykazuje-li plnění vady nebo 
nedodělky, které brání jeho užití k účelu dle čl.1 této smlouvy. Na takové vady je povinen 
objednatel zhotovitele písemně upozornit nejpozději do 10 dnů od předání plnění. 

 
7.3 Předávací protokol musí mít zejména tyto náležitosti: 

- identifikační údaje o plnění nebo jeho částech, 
- soupis vad, převzal-li objednatel plnění s vadami, s uvedením termínu jejich 

odstranění, 
- případnou dohodu o slevě z ceny plnění, pokud bude uzavřena, 
- prohlášení objednatele, že předávané plnění nebo jeho část přejímá, 
- adresář osob s uvedením kontaktního spojení, na kterém bude zajištěna 

dosažitelnost k nahlášení vady projektu a zajištění jejího odstranění, 
- soupis příloh předávacího protokolu, 
- předávací protokol musí být podepsán oprávněným zástupci smluvních stran, 
- objednatel nepřevezme dílo, pokud bude mít zjevné vady. 

 
7.4 Dnem předání a převzetí projektové dokumentace pro FVE – plnění dle této smlouvy je 

den předání úplné projektové dokumentace bez zjevných vad a nedostatků v rozsahu 
dle čl. 1 této smlouvy. 

                                                               čl. 8 
Smluvní pokuty 

8.1 Pokud zhotovitel nedokončí celé dílo ve sjednaném termínu dle odst. 2.1 této smlouvy, 
zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč, a to za každý započatý den 
prodlení. 

 
8.2 Pokud zhotovitel bude v prodlení s plněním této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní 

pokutu ve výši 2000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení. 
 
8.3 Pro případ, že by objednatel neuhradil fakturu ve smluveném termínu dle této smlouvy, 

je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné 
částky za každý den prodlení s úhradou. 

 
8.4 V případě, že zhotovitel nedodrží dohodnutou lhůtu pro odstranění vad zjištěných při 

předání díla nebo u vad zjištěných po předání díla a následně reklamovaných, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každý den 
prodlení. Jedná se o vady, které dodávka měla při předání díla. 
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8.5 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která bude uplatněna 
v plné výši. 

 
8.6 Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní 

pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností. 

čl. 9 
Odstoupení od smlouvy 

9.1 Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu podstatného 
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy 
nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

  
9.2 Podstatným porušením této smlouvy se rozumí: 
 

a) Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 
prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným 
plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné 
nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto 
důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. 
Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení s 
prováděním prací oproti smlouvě z důvodů na straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli 
přiměřenou lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní 
nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. 

 
b) Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

- na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání, 
- návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní 

strany, 
- druhá smluvní strana vstoupí do likvidace, 
- nastane vyšší moc. 

 
Vznik některé ze skutečností je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní 
straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým 
způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností 
opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

 
c) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě: 

- nezahájením prací na díle ze strany zhotovitele ani ve lhůtě 30 kalendářních dnů 
po termínu sjednaném touto smlouvou, 

- prodlení zhotovitele se splněním díla z důvodů na straně zhotovitele delším než 
14 dní, 

- provádění díla v rozporu s touto smlouvou, 
- opakované nedodržení platné legislativy a ČSN, EN a jiných, obecně platných 

předpisů, i přes upozornění ze strany objednatele. 
 
9.3 Pokud odstoupí od smlouvy některá ze smluvních stran z výše uvedených důvodů, 

sepíšou smluvní strany protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. 
Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a vyčíslení 
finanční hodnoty dosud provedeného díla. 

 
9.4 Smluvní strany se zavazují provést vzájemné vypořádání do 15 dnů od ukončení 

platnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu. 
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9.5 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran 

ze smlouvy. Odstoupení se však nedotýká nároku na náhradu škody, vzniklé porušením 
smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných 
nároků, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této 
smlouvy. 

čl. 10 
Odpovědnost za vady 

10.1 Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a konstrukci 
technologických zařízení. 

 
10.2 Zhotovitel odpovídá za to, že plnění, které je předmětem této smlouvy, je zhotoveno 

v souladu s touto smlouvou a použitelné k účelu pro který bylo zhotoveno. Objednatel je 
povinen skryté vady zjištěné po předání a převzetí plnění uplatnit u zhotovitele bez 
zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 5 let 
od převzetí díla, a to písemnou formou, e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popř. uvést v čem spočívají. 
Reklamaci lze uplatnit do posledního dne této lhůty, přičemž rozhodné je datum odeslání. 

 
10.3 U veškerých odstranitelných vad předmětu plnění dle čl. 1 této smlouvy přísluší 

objednateli výlučně nárok na odstranění těchto vad nebo nárok na přiměřenou slevu 
z ceny plnění, a to po dohodě zhotovitele a objednatele. Podmínkou vzniku tohoto 
nároku je skutečnost, že objednatel písemně také vady zhotoviteli oznámil. 

 
10.4 U neodstranitelných vad plnění dle čl. 1 této smlouvy vzniká objednateli výlučně právo 

na nové bezvadné plnění nebo nárok na přiměřenou slevu z ceny plnění, a to dle volby 
objednatele. Podmínkou vzniku tohoto nároku je skutečnost, že objednatel písemně také 
vady zhotoviteli oznámil. 

 
10.5 V případě skrytých zjištěných vad díla má objednatel právo požadovat a zhotovitel 

povinnost odstranit vady bezplatně. 
 
10.6 Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. V reklamaci musí být vady popsány, a 

musí být stanovena lhůta k jejich odstranění. 
 

Jestliže zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ani do 20 dnů po uplynutí lhůty, je 
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiného dodavatele, zhotoviteli to písemně 
oznámí a bude na něm uplatňovat finanční plnění. 

 
10.7 Zhotovitel nese plnou zodpovědnost za škody způsobené vadami a nedostatky jeho 

plnění. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou 
jinému v souvislosti s projektovou činností ve výstavbě a inženýrsko-technickou činností 
ve stavebnictví v minimální výši 500 000,- Kč a zavazuje se po celou dobu záruky 
pojištění v této výši udržovat a kdykoliv na požádání objednatele tuto skutečnost 
prokázat, a to do 7 dnů od doručení žádosti. 
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čl. 11 
Ochrana informací 

11.1 Objednatel má v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci 
prostředků z rozpočtu objednatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně 
díla a název a sídlo zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, 
že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení 
obchodního tajemství. 

 
11.2 Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a projekčně – technické informace, 

které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného 
souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro 
plnění předmětu této smlouvy. 

čl. 12 
      Licence 

12.1 V případě, že dílo, vykazuje znaky předmětu ochrany práv ve smyslu § 2 autorského 
zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění, udílí zhotovitel na základě této smlouvy 
objednateli, výhradní licenci k užití takového předmětu ochrany, pro účely této smlouvy, 
a to neomezeném rozsahu, pro veškeré známé typy užití, množstevně neomezenou a 
pro území celého světa. Licence se objednateli udílí na dobu trvání majetkových práv. 
Licence musí zahrnovat též svolení ke zpracování či jiné změně díla, spojení díla s jinými 
díly či prvky a svolení k poskytnutí oprávnění tvořící součást licence třetí osobě pod 
licenčně a k postoupení licence třetí osobě. Zhotovitel je povinen uhradit nositelům práv 
odměny za poskytnutí takových licencí. V případě, že Zhotovitel poruší povinnosti 
uvedené v tomto odstavci, odpovídá objednateli za vzniklou škodu.  

 
12.2 Podpisem předávacího protokolu se objednatel stává vlastníkem originálu plánů náčrtů, 

výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) se všemi právy s tím 
souvisejícími. 

čl. 13 
Ochrana osobních údajů 

 
13.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva obsahuje osobní údaje fyzických osob 

typu: jméno a příjmení, e-mail, telefon, IČO a souhlasí s tím, že správcem osobních 
údajů je nadále pro účely této smlouvy objednatel. 

 
13.2 Smluvní strany jsou si dále vědomy, že právním titulem pro zpracování zde uvedených 

osobních údajů je splnění smlouvy dle článku 6 odst. 1. písm. b) nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).  

 
13.3 Správce osobních údajů se zavazuje tyto osobní údaje zpracovávat výlučně pro účely 

této smlouvy a v souladu s platnými právními předpisy. 
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čl. 14 
Odpovědné zadávání 

 
14.1 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci 

veřejné zakázky v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek.  
 
14.2 Zhotovitel prohlašuje, že ve vztahu k zaměstnancům bude důsledně dodržovat 

pracovněprávní práva a povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů a 
smluv, zejména vytvářet slušné a důstojné pracovní podmínky, dbát na bezpečnost a o 
ochranu zdraví zaměstnanců při práci, dodržovat pravidla pro stanovování pracovní 
doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy. 

 
14.3 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu bylo orgánem veřejné moci 

(zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou 
hygienickou stanicí apod. či jiným obdobným orgánem v zahraničí) zahájeno řízení pro 
porušení pracovněprávních předpisů a/nebo antidiskriminačního zákona, a k němuž 
došlo během trvání tohoto smluvního vztahu, a to nejpozději do 10 dnů od doručení 
oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele bude též informace o datu 
doručení oznámení o zahájení řízení. 

 
14.4 Porušení povinnosti uvedené odst. 14.3 této SOD je podstatným porušením smlouvy se 

všemi z toho plynoucími důsledky. 
 

 
čl. 15 

Závěrečná ustanovení 

15.1 Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických: 
-  

 
 
Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:   
-   

 
15.2 Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, je nutno oznámit 

druhé smluvní straně neprodleně formou oznámení zaslaného doporučeným dopisem 
do sídla objednatele, vždy však podepsaného zástupcem objednatele ve věcech 
smluvních. 

 
15.3 Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá 

práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. 
 
15.4 Tato smlouva může být měněna jen písemnou formou, vzestupně číslovanými dodatky 

podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. 
 
15.5 Právní vztahy mezi smluvními stranami založené touto smlouvou a v ní zvlášť 

neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění. 
 
15.6 Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu stran ve věcech obsažených v této smlouvě. 

Žádná jiná dohoda, prohlášení či příslib učiněný kteroukoliv ze smluvních stran, které 
nebudou zakotveny v této smlouvě, nebudou právně závazné, pokud tak tato smlouva 
výslovně nestanoví. 

 
15.7 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a 

účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv. 
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15.8 Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím 

registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění 
(zákon o registru smluv) se tímto zavazuje Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., 
které bude druhou smluvní stranu o této skutečnosti neprodleně informovat. 

 
15.9 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

1) cenová nabídka zhotovitele 
 
15.10  Při podpisu smlouvy budou předloženy tyto dokumenty: 

1) ověřená kopie autorizace odpovědného projektanta, 
2) pojistný certifikát nebo kopie pojistné smlouvy o pojištění zhotovitele o odpovědnosti 

za škodu způsobenou činností zhotovitele. 
 
15.11  Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v elektronické podobě, 

přičemž zástupce každé ze smluvních stran tuto smlouvu, v souladu se zákonem č. 
297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném 
znění, potvrdí svým platným a uznávaným elektronickým podpisem. 

 
15.12  Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany 
se dohodly na celém obsahu smlouvy a její autentičnost potvrzují svým podpisem. 

 
 
 
V Praze dne 18.10.2022               V 04.11.2022 
 
 
Objednatel:       Zhotovitel:                       
  
 
 
 
 
 
...................................................................... ………………………………………     
Ing. Tomáš Wencel, MBA, ředitel                      Ing. Miroslav Korecký 
Středisko společných činností AV ČR, v.v.i. 



Nabídka PD FVE Hotel Mazanka P8 
 

 
 
Objednatel: 
Středisko společných činnosti AV ČR, v. v. i. 

Divize správy majetku a služeb – Stavební odbor 

Kontaktní osoba:  

 

 

Zhotovitel: 
Ing. Miroslav Korecký 

 

 

 

Adresa: 
Národní 1009/3 
110 00 Praha 1 

Adresa: 
588 56 Telč 

 

  

  

IČ: 60457856 IČ: 706 72 156 

DIČ: CZ60457856 DIČ: CZ  

. 

              

 

(dále jen objednatel) (dále jen zhotovitel) 

  

 
Název akce:  
FVE systém na střeše objektu Hotel Mazanka, Za Vodárnou 1013/1, Praha 8 
 
Místo stavby: 
Za Vodárnou 1013/1, Praha 8 – Libeň 
 
Dobrý den, dovolujeme si Vás požádat o CN na níže uvedené práce: 
 

I. 
Předmět díla 

Předmětem díla je: 
1. Aktualizace původního návrhu FV systému na střeše objektu dle výkonových a rozměrových parametrů FV 

panelů dostupných v současné době 
2. Projektová dokumentace pro stavební povolení na akci „FVE systém na střeše objektu Hotel Mazanka, Za 

Vodárnou 1013/1, Praha 8“ (neobsahuje zajištění inženýrské činnosti) 
a zároveň Dokumentace pro výběr zhotovitele s výkazem výměr a rozpočtem projektanta 

3. Projektová dokumentace pro provedení stavby 
4. Dokumentace skutečného provedení stavby 

Počet vyhotovení projektové dokumentace: 

1. čistopis Projektové dokumentace pro stavební povolení a zároveň Dokumentace pro výběr zhotovitele  = 
celkem 5 paré /autorizovaná/ 

2. čistopis Projektové dokumentace pro provedení stavby  = celkem 3 paré 

Elektronická podoba: 1x elektronicky ve formátu PDF, výkresová část v DWF/DWG. Elektronická podoba díla bude 
zaslána na email objednatele / případně dle požadavku objednatele předána na nosiči dat např. CD/DVD. 

Dílo bude zpracováno v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami. 

Zpracování předmětu díla bude provedeno na podkladu původní projektové dokumentace pro stavební povolení na 
akci  „FVE systém na střeše objektu Hotel Mazanka, Za Vodárnou 1013/1, Praha 8“. 



 

Rozsah zpracovaného projektu pro stavební povolení a zároveň Dokumentace pro výběr zhotovitele: 

Rozsah projektové dokumentace bude zpracován dle požadavku přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. 

A+B Průvodní zpráva a souhrnná technická zpráva 

C Situační výkresy 

D.1.2  Stavebně konstrukční řešení 

Statické posouzení stávající nosné konstrukce střechy pro možnost osazení konstrukce s FV panely, návrh 
případných konstrukčních úprav či opatření, statické posouzení konstrukcí pro osazení FV panelů na střechu včetně 
návrhu dodatečného přitížení pro stabilizaci podkonstrukce pro FV panely na střeše objektu. 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Technická zpráva PBŘ pro prokázání souladu navrhované stavby s platnými požárními normami, definování 
požadavků vyplývajících z požadavku umístění FV panelů na střeše objektu. 

D.1.4  Technika prostředí staveb 

c) silnoproudá elektroinstalace – vnější ochrana před bleskem  

Vyhotovení výkresové části v měřítku 1:50-1:100, předmětem projektu v této části je řešení doplnění a úprav 
stávajícího systému ochrany stavby proti blesku, nebo návrh aktivního hromosvodu (E.S.E.), zpracování výkresů 
rozvodů bleskosvodu, požadavky na ostatní profese, specifikace materiálu – výkaz výměr. 

D.2. Dokumentace technického zařízení  

D.2.1 – Fotovoltaický systém 

Vyhotovení výkresové části v měřítku 1:50-1:200, předmětem projektu v této části je řešení systému FVE vč. 
zapojení do stávajících rozvodů EL-NN objektu, obsahuje rozmístění FV panelů na střeše včetně jejich způsobu 
osazení na střechu objektu, zpracování výkresů elektrorozvodů včetně zapojení FV panelů do stringů, požadavky na 
ostatní profese, specifikace materiálu – výkaz výměr. 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkazem výměr + zpracování slepého/oceněného rozpočtu stavby dle 
požadavku Vyhlášky č. 169/2016 sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Bude zpracován soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a oceněný rozpočet v cenové soustavě 
RTS, dále bude zpracován „slepý rozpočet“ pro ocenění vybraným dodavatelem stavby; 

Rozsah zpracovaného projektu pro provedení stavby: 

Rozsah projektové dokumentace pro provedení stavby bude zpracován na základě zpracované PD pro stavební 
povolení a Dokumentace pro výběr zhotovitele. V této PD pro provedení stavby budou definovány konkrétní výrobky 
a zařízení a upřesněny detaily návrhu zařízení FV systému na střeše budovy. 
 

II. 
Doba plnění a místo předání 

Zhotovitel se zavazuje řádně dokončit a odevzdat objednateli čistopis předmětu díla v těchto dílčích termínech: 
a) Aktualizace původního návrhu FV systému na střeše objektu dle výkonových a rozměrových parametrů FV 

panelů dostupných v současné době – v závazném termínu do 15.10. 2022 

b) Projektová dokumentace pro stavební povolení a zároveň Dokumentace pro výběr zhotovitele sloužící pro 
jednání na dotčených orgánech státní správy – zpracování čistopisu projektové dokumentace v závazném 
termínu do 15. 11. 2022 

Projednání na DOSS – získání potřebných závazných stanovisek – zajistí objednatel – předpoklad do 31. 12. 
2022 

Zapracování případných připomínek DOSS do projektové dokumentace a podání kompletní žádosti o 
stavební povolení – předpoklad do 15. 1. 2023 

Vydání stavebního povolení vč. nabití právní moci – předpoklad do konce března 2023 

c) Vypracování Projektové dokumentace pro provedení stavby na základě výzvy objednatele v termínu do 14 
dnů 



Vypracování PD pro provedení stavby je závislé na termínu ukončení výběru zhotovitele stavby. 

d) Vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby na základě výzvy objednatele v termínu do 14 dnů 

Vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby je závislé na termínu ukončení realizace stavby. 

 

Výše uvedené předpokládané termíny zajištění všech stanovisek DOSS a termín vydání stavebního povolení jsou 
závislé na druhých stranách a nejsou tak smluvně závazné. 

Místem předání předmětu díla je: sídlo objednatele, případně jiné místo dle oboustranné dohody. Předání díla nebo 
jeho části bude dokumentováno předávacím protokolem. 
 

III. 
Cena díla (bez DPH) 

1. Aktualizace původního návrhu FV systému na střeše objektu = 10.000,-Kč bez DPH 21%  
 

2. Projektová dokumentace pro stavební povolení a zároveň Dokumentace pro výběr zhotovitele ve 
výše definovaném rozsahu = 110.000,-Kč bez DPH 21%  
 

3. Projektová dokumentace pro provedení stavby = 30.000,-Kč bez DPH 21%  
 

4. Dokumentace skutečného provedení stavby = 10.000,-Kč bez DPH 21%  
 
Celková cena díla činní =160.000,-Kč bez DPH 21% 
 

 

 

 

V Třeštici dne 27. 9. 2022 

 

Ing. Miroslav Korecký 

 

 




