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Statutární město Ostrava
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Zapsána V obchodním rejstříku vedeném

u Městského soudu V Praze, oddíl B, vložka 7326

 

IČO: 008 45 451

DIČ: CZOO845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav:

  Číslo účtu:

 

IČO: 264 75 081

DIČ: CZ26475081 (plátce DPH)

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

 

dále jen objednatel

 

dále jen zhotovitel

Obsah smlouvy
 

I. I.

vodni ustanoveni

0:

Tato smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).

PFC“ Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytné projektové dokumentace a předpokladů pro

realizaci stavby z důvodu odvedení odpadních vod z dané lokality na UCOV Ostrava.

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání

odpovídají skutečnosti V době uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu

oznámit druhé smluvní straně.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu

pro případ způsobení újmy V souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši min. 1 mil. Kč,

kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele k nahlédnutí.

6. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím v průběhu trvání

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

7. Objednatel prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále

jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou

známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn poskytnout

podlicenci k užití loga města třetí osobě.
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8. Objednatel touto smlouvou poskytuje zhotoviteli bezúplatně nevýhradní oprávnění užít logo města

pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit na nezbytné dokumenty vytvořené V průběhu provádění

díla v rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy.

Zhotovitel oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a V rozsahu dle této

smlouvy přijímá.

9. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené mimo vlastní

text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému postavení

a s ohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů mu je obsah a význam

těchto podmínek, jej ichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinnosti v samotné

smlouvě, znám.

10. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

čl. II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele dílo, určené pro stavbu „Inženýrské

sítě Hrabová - kanalizace jižní část - 4. stavba, stoka D“ V k.ú. Hrabová, obec Ostrava (dále jen stavba),

a to:

1.1 projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DPS) pro objekt „SO 04.4. - stoka D“ V úseku od

šachty Š89 po šachtu Š9A, která bude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„zákon č. 134/2016 Sb.“) a vyhl. č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení

předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb

s výkazem výměr ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 169/2016 Sb.“).

Projektová dokumentace bude zpracována V rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozděj ších předpisů, V rozsahu vyhlášek č. 499/2006 Sb.,

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, č. 500/2006 Sb., o územně analytických

podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění

pozdějších předpisů, č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a

územního opatření, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických

požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.

2. Podkladem pro vypracování projektové dokumentace je dokumentace pro stavební řízení, kterou

zpracovala společnost HYDROPROJEKT CZ a.s., odštěpný závod Ostrava V dubnu 2005, stavební

povolení č. 979/09/VH ze dne 22.06.2009. (bude předáno objednatelem/příkazcem po uzavření

smlouvy)

3. Smluvní strany se dohodly, že provedení díla dále zahrnuje:

3.1 Projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DPS):

3.1.1 Průzkumné práce

a) Ověření, aktualizaci a doplnění geodetického zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území

stavby a zhotovení účelové mapy V měřítku 1:500 V rozsahu potřebném pro řádné zhotovení díla,

včetně ověřených údajů o přesné poloze napojovacích míst na stávající kanalizační síť. Předané

údaje z dokumentace pro stavební řízení a GIS jsou pouze orientační a nezávazně, povinností

projektanta je údaje V terénu zaměřením ověřit.

b) Ověření, aktualizaci průběhu, doplnění a zakreslení stávajících inženýrských sítí, včetně

ochranných pásem.

c) Aktualizace stávajících kanalizačních přípojek a zpracování pasportu, který bude obsahovat

situační zakreslení umístění přípojek ve sklepení jednotlivých objektů, včetně zaměření výšky

prostupu přípojky základy objektu (nebo výšky podlahy sklepu v místě kanalizační přípojky).

V případě septiku nebo žumpy bude zaměřen přítok do objektu (výška a profil). Každá přípojka

bude doložena fotografií. U dešťových svodů bude doloženo situační umístění, fotodokumentace,
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projednání s jednotlivými majiteli, umístění přípojkové šachty pro stávající objekty a doloženo, jak

bude nakládáno se srážkovými vodami z jednotlivých objektů.

d) Ověření a doplnění provedených průzkumů, nezbytné pro zpracování DPS (např. inženýrsko-

geologický, hydrogeologický a atmogéochemický průzkum), V rozsahu nutném pro řádné

zhotovení díla, včetně zapracování výsledků, které budou zřejmé z těchto průzkumů a zajištění

podkladů pro hydrotéchnické výpočty.

3.1.2 Maietkoprávní — vlastnické vztahv

a) Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel — EN (evidence

nemovitostí), PK (pozemkový katastr) ověřené katastrálním úřadem, vč. zákresu celé stavby a ZOV.

b) Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel — EN, PK ověřené

kat. úřadem bez zákresu stavby — 1x originál v pare č. 1.

c) Aktualizaci soupisu vlastníků pozemků dotčených stavbou, včetně staveb na nich, s uvedením

parcelních čísel, názvu katastrálního území, jmen a adres majitelů, odkazu na mapový list, případně

č. výkresu, na kterém se příslušné parcelní číslo nachází a způsobu projednání majetkoprávních

záležitostí, včetně nároků na dočasný a trvalý zábor.

d) Aktualizaci soupisu vlastníků sousedních pozemků, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních

čísel, názvu katastrálního území, jmen a adres majitelů.

h) Projednání vstupů s novými vlastníky pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy, realizace

a provozování stavby po celou dobu životnosti vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy

o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (text návrhu smlouvy o smlouvě budoucí

o zřízení služebnosti inženýrské sítě předá po podpisu smlouvy o dílo zástupce objednatele

zhotoviteli).

Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude obsahovat katastrální

situaci V měřítku 1:1000 se zákresem stavby, vymezením dotčené plochy služebnosti inženýrské

sítě a šířky ochranného pásma. Text návrhu smlouvy bude předán zástupci objednatele také

v elektronické podobě. Případné připomínky k návrhu smlouvy ze strany vlastníka stavbou

dotčeného pozemku budou zhotovitelem zapracovány do textu smlouvy a V elektronické podobě

předány zástupci objednatele.

V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti inženýrské sítě,

bude DPS doplněna písemným projednáním jiného věcného práva k těmto dotčeným pozemkům

v souladu se stavebním zákonem. Způsob projednání bude upřesněn se zástupcem objednatele.

Všechny originály těchto dokumentů budou nedílnou součástí DPS.

i) Zapracování všech požadavků vlastníků pozemků, vyplývajících z uzavřených smluv o smlouvách

budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě a jiných uzavřených smluv do DPS.

 

3.1.3 Proiektová dokumentace pro provádění stavby

a) Zpracování DPS pro objekt SO 04.4. - stoka D V úseku od šachty Š89 po šachtu Š9A v rozsahu dle

zákona a vyhlášek uvedených včl. II., odst. 1. této smlouvy, včetně zapracování podmínek

stavebního povolení

b) Při zpracování DPS se bude zhotovitel řídit výchozími podklady, které budou upřesňovány na

výrobních výborech (svolání min. 2 výrobních výborů k rozpracované dokumentaci).

c) DPS bude zpracována V souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro

veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon

o vodovodech a kanalizacích“), s vyhláškou č. 428/2001 Sb., k provedení zákona o vodovodech a

kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů a V souladu s „Požadavky na provádění stokových sítí a

kanalizačních přípojek“, v aktuálním znění, zpracované provozovatelem kanalizační sítě OVAK

a.s.

d) DPS bude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle přílohy č. 13 vyhlášky

č. 499/2006 Sb.

e) Součástí DPS bude plán kontrolních prohlídek stavby V souladu s § 110 stavebního zákona.
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t) V případě, že V rámci stavby bude nutno provést odstranění stávajícího vodního díla, bude

součástí DPS dokumentace bouracích prací zpracovaná V souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.

Dokumentace bouracích prací musí být rozčleněna na jednotlivé položky uvedené ve vyhlášce

č. 499/2006 Sb. Součástí DPS budou rovněž údaje o následném účelu využití pozemků, na kterých

bylo stávající dílo odstraněno.

g) DPS bude zpracována V souladu se zákonem č. 114/ 1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění

pozdějších předpisů. Součástí DPS bude rovněž specifikace všech opatření k zajištění ochrany

přírody a krajiny v souladu s timto zákonem.

V případě, že stavbou dojde k dotčení stávající zeleně, bude součástí DPS pasport všech stromů a

keřů určených ke kácení, včetně určení druhů jednotlivých dřevin tzn. dokument obsahující

geodetické zaměření těchto dřevin s jejich zákresem do aktuální katastrální situace zpracované

oprávněným geodetem, situace se zákresem v měřítku 12500, souhlas vlastníka dotčeného pozemku

s kácením zeleně, plná moc vlastníka dotčeného pozemku k jeho zastupování ve správním řízení

ve věci povolení kácení dřevin pro zástupce objednatele v originálu či úředně ověřené kopii,

aktuální výpis z katastru nemovitostí dotčeného pozemku.

h) DPS bude doplněna údaji dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 414/2013 Sb. o rozsahu a

způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a

ohlášení, k nimž by dán souhlas podle vodního zákona, a část rozhodnutí podle zákona

o integrované prevenci, ve znění pozděj ších předpisů.

i) Stanovení konkrétního způsobu zneškodňování odpadů, vznikajících při realizaci stavby V souladu

se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

j) Součástí DPS budou údaje o přesném umístění, hloubce a počtu přípojek, kanalizačních šachet,

uličních vpustí apod. Uvedené údaje, včetně projednání s vlastníky přípojek, budou zapracovány

do DPS v písemné i grafické podobě.

k) Zhotovitel na základě prověření skutečného stávajícího stavu (prověření v terénu, projednání

stávajícího napojení s vlastníkem, případně nájemcem připojované nemovitosti) navrhne přepojení

kanalizačních přípojek nebo výměnu částí kanalizačních přípojek na veřejném prostranství.

Veškeré tyto údaje budou doloženy písemným vyjádřením vlastníka připoj ované nemovitosti. Vzor

projednání kanalizační přípojky předá zástupce objednatele zhotoviteli po podpisu smlouvy.

]) Ověření správnosti volby použitých materiálů s ohledem na chemické složení podzemních vod.

m)V případě, že bude prováděna sanace betonových konstrukcí, bude v PD navržen technologický

postup prací včetně detailního návrhu sanačního systému a hodnot požadovaných po skončení

sanace. Taktéž budou popsány způsoby kontrol sanačních prací.

n) Součástí DPS bude statický výpočet uložení kanalizace, včetně posouzení vlivu provádění stavby

na okolní zástavbu a dále statické posouzení pažení, včetně zapracování těchto závěrů do DPS.

o) Zásypy potrubí v komunikaci budou navrženy V souladu s požadavky Ministerstva dopravy a spojů

České republiky TP 146 o povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve

vozovkách pozemních komunikací.

p) Budou navrženy zkoušky míry zhutnění (podsypu, obsypu a zásypu), jejich četnost, v jaké hloubce

budou prováděny a jaký parametr musí být dodržen.

q) Součástí DPS bude podrobný návrh plánu všech zkoušek prokazujících kvalitu díla.

r) V případě, že se stavba bude nacházet pod hladinou podzemní vody, bude DPS řešit po technické

stránce snižování hladiny podzemní vody po dobu výstavby - součástí DPS bude vyjádření osoby

s odbornou způsobilostí dle § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) a návrh provozního řádu pro čerpání

podzemních vod, dále musí být (na základě hydrogeologického posudku a vyjádření osoby

s odbornou způsobilostí) zřejmé, jakým způsobem budou tímto odběrem ovlivněny okolní stavby

nebo zařízení a množství odebírané vody - Qprům_(l.s'1), Qmax (ls—1), Qmční (m3.rok'1).

s) V případě, že vlastník pozemku (pověřený městský obvod) bude V rámci vyjádření k DPS

vyžadovat nadstandardní provedení úprav dotčeného pozemku - v rozsahu větším než je jeho
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skutečné poškození (asfaltaci komunikace, opravu chodníků, apod.), bude součástí DPS také

rozpočet zahrnující variantnost těchto nákladů na realizaci.

t) V případě, že správci sítí budou požadovat ve svých vyjádřeních chráničky nebo bude-li DPS

vyžadovat přeložky inženýrských sítí, budou tyto obsaženy a odsouhlaseny správci sítí V DPS.

u) Návrhy provozních řádů pro provozování zařízení ve správě OVAK a.s. budou zpracovány

samostatně dle příslušných norem, platné legislativy a dle vizuálního stylu objednatele, přičemž

elektronická podoba této šablony bude zhotoviteli předána zástupcem objednatele po podpisu

smlouvy. Návrh provozního řádu bude předán objednateli V tištěné i elektronické podobě.

Zhotovitel je povinen případné připomínky objednatele k návrhu provozního řádu zapracovat.

V případě aktualizace stávajícího provozního řádu kanalizace, připraví zhotovitel podklady pro jeho

aktualizaci dle požadavků provozovatele. Tato záležitost bude řešena individuálně a upřesněna na

výrobních výborech.

X) V případě potřeby zpracování „Opatření pro případ havárie“ (havarijního plánu) ve smyslu ust. §39,

odst. 2, písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a schválení odborem ochrany životního

prostředí Magistrátu města Ostravy.

y) V případě potřeby návrh povodňového plánu dle § 71, zákona č. 254/2001 Sb. a jeho projednání se

správcem vodního toku a následně předložení statutárnímu městu Ostrava - Úřadu městského

obvodu Hrabová k ověření souladu věcné a grafické části zpracovaného povodňového plánu

s povodňovým plánem obce.

z) Zásady organizace výstavby, vč. situace staveniště a přechodného dopravního značení. Přechodné

dopravní značení bude projednáno a schváleno pracovní skupinou organizace řízení dopravy (OŘD)

u příslušného správního úřadu.

aa) Projednání způsobu zajištění obslužnosti předmětné lokality a přístupu cestujících k zastávkám

MHD svedením odboru Řízení provozu Dopravního podniku Ostrava a.s. (DPO) a realizace

požadavků DPO.

bb) Projektovou dokumentaci případných přístupových komunikací, potřebných po dobu výstavby,

včetně projednání s vlastníky, opatřenou autorizačním razítkem pro dopravní stavby a schválený

pracovní skupinou OŘD.

cc) Nedílnou součástí DPS bude řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení i

pracovního prostředí. Požadavky, včetně specifikace všech platných právních předpisů týkajících

se BOZP, budou V potřebném rozsahu dle charakteru stavby uvedeny a popsány V souhrnné

technické zprávě DPS. Budou stanovena rizika, která mohou působit na zaměstnance při provádění

stavby a navržen pracovní postup provádění stavby z hlediska splnění požadavků bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení.

dd) Součástí DPS bude situace se zákresem a stručným popisem projektované stavby pro potřeby

zhotovení informační tabule dle § 87 stavebního zákona.

4. Veškeré polohopisné a výškopisné souřadnice uvedené V projektové dokumentaci a V geodetickém

zaměření budou V systému S-J TSK a Balt po vyrovnání.

5. DPS bude objednateli dodána V 7-i vyhotoveních (každé bude opatřeno autorizačním razítkem a

podpisem oprávněného projektanta). Majetkoprávní, vlastnické vztahy (informace z katastru

nemovitostí, nabývací tituly, souhlasy, smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu, smlouvy

o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě, jiná práva, katastrální mapy apod.),

dopravní značení a vyjádření dotčených orgánů státní správy, organizací a správců inženýrských sítí

budou dodány i V originálech.

6. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť.

7. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele „soupis stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr“ dle Zákona č. 134/2016 Sb., (dále jen „Soupis prací“) a

položkový rozpočet. Soupis prací bude zpracován dle Vyhl. č. 169/2016 Sb., vč. popisu jednotlivých

položek a objednateli dodán současně s DPS ve třech vyhotoveních. Položkový rozpočet bude

zpracován V cenové soustavě ÚRS platné V době předání díla, bude členěn dle jednotlivých stavebních
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objektů a bude doručen 3x oceněný a 3x neoceněný (slepý) Rozpočtová čast bude zpracována dle

„Standardní klasifikace produkce“, V souladu s ustanovením zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické

službě, ve znění pozdějších předpisů.

8. DPS bude dodána i V elektronické podobě na 3 ks CD-ROM, které budou obsahovat textovou čast,

výkresy, neoceněný (slepý) rozpočet a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Dvě CD budou obsahovat i oceněný rozpočet. Textová čast, včetně Plánu BOZP, oceněného i

neoceněného (slepého) rozpočtu bude dodána ve formatu kompatibilním s programy Microsoft Word

a Microsoft Excel, výkresy budou dodány ve formátu, který umožní prohlížení dokumentace (např.

*.pdf), popř. ve formatu, kompatibilním s programy AutoCAD nebo ArchiCAD (*.dwg). Soupis

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitel poskytne dle § 12 vyhlášky č. 169/2016

Sb., V následujících elektronických formátech:

- *.xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),

- original V *.pdf (Portable Document Format), který tvoří úvodní strana naskenovaného soupisu

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřená podpisem autorizovaného projektanta,

- ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis.

Dvě vyhotovení projektové dokumentace V el. podobě budou předána na investiční odbor Magistrátu

města Ostravy, přičemž na jednom ks CD—ROM bude oceněný i neoceněný rozpočet a na druhém ks

CD-ROM bude neoceněný rozpočet. Třetí vyhotovení, s oceněným i neoceněným rozpočtem, bude

předáno na investiční oddělení společnosti OVAK a.s.

9. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy platnými v České

republice V době provádění díla, technickými podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávací

dokumentaci k této veřejné zakázce, nabídkou podanou zhotovitelem k této veřejné zakázce a pokyny

objednatele.

10. Projektová dokumentace, která je předmětem této smlouvy, bude podkladem pro zadání veřejné

zakázky na realizaci stavby. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele poskytovat V průběhu

zadávacího řízení na realizaci stavby bezúplatně informace k dotazům dodavatelů, týkajících se DPS,

a to e-mailem ve lhůtě do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti ob'ednatele, kd žádosti objednatele

budou doručeny písemně (i prostřednictvím e-mailu na e-mail: _). Dotazy

budou zodpovězeny dostatečně vysvětlujícím způsobem, jasně a srozumitelně. Pokud zhotovitel poruší

tuto povinnost, uhradí smluvní pokutu dle odst. 4, čl. XIII. této smlouvy.

1 1. Předmět smlouvy může být V průběhu zpracování projektové dokumentace rozšířen o práce a činnosti,

které vyplynou ze změn oproti zadání, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

popř. o další oboustranně odsouhlasené práce a činnosti, výhradně však na základě souhlasného

stanoviska nebo požadavku objednatele.

12. Smluvní strany se zavazují V případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření

dodatku k této smlouvě. Předmětné změny může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně

odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami.

13. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky

V souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek a zpracovat projektovou

dokumentaci s důrazem na volení návrhu šetrnému životnímu prostředí. Projektová dokumentace

uvedena V odst. 3 tohoto článku bude zohledňovat:

- environmentální aspekty s pozitivním dopadem na život lidí,

- využití ekologicky šetrných řešení, kterými lze zmenšit negativní dopady na životní prostředí,

- úsporu energií,

- snižování množství odpadu a rozsah znečištění životního prostředí,

- co největší využití zeleně na pozemcích,

- použití ekologicky šetrných stavebních materiálů, které mají certifikát ekologické šetrnosti,

- využití nových moderních produktů, materiálů, technologií nebo postupů apod.
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14. Objednatel požaduje, aby projektová dokumentace měla všechny náležitosti dle této smlouvy a byla

zpracována dle právních předpisů České republiky, včetně všech příloh, stanovisek a dokladů

vyžadovaných podle daného typu stavby a povolovacího procesu dle stavebního zákona a prováděcích

předpisů, a takto byly předány objednateli k připomínkování.

15. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své

nebezpečí. Způsob provedení díla je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je

povinen opatřit zhotovitel.

16. Objednatel se v souladu s touto smlouvu zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla dle čl.

IV. této smlouvy.

17. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

čl. III.

Místo plnění

1. Místem plnění díla pro předání výsledků provedených průzkumů, projektové dokumentace, Soupisu

prací a položkových rozpočtů je sídlo objednatele, tj. Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729

30 Ostrava, investiční odbor.

čl. IV.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH

 

PD pro provádění stavby, vč. Soupisu prací a

položkových rozpočtů 280.000,00 Kč 58.800,00 Kč 338.800,- Kč

 

CENA CELKEM 280.000,00 Kč 58.800,00 Kč 338.800,— Kč      

2. Cena díla bez DPH uvedená v odstavci 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a

platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

3. Součástí sjednané ceny bez DPH jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a další

náklady nezbytné pro řádné a úplné plnění závazků ze smlouvy.

4. Daň z přidané hodnoty se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění

zdanitelného plnění.

5. Cena díla bez DPH obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů,

ato až do doby řádného a úplného splnění závazků z této smlouvy.

6. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za

odvedení DPH, povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek

k této smlouvě.

7. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení §2620 odst. 2 OZ a § 2436 OZ.

8. Ke změně ceny díla bez DPH dle čl. IV. bodu 1. této smlouvy může dojít pouze na základě písemného

dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran

v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. nebo v případě, že dojde ke změně

zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.

7/16 Smlouva o dilo: Inženýrské sítě Hrabová - kanalizace jižní část- 4. stavba, stoka D (PD) OST RAV „

 



Statutární město Ostrava
S m |O u va

magistrát

čl. V.

Termíny plnění

1. Provádění díla dle této smlouvy bude započato do 7 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Termín zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), vč. Soupisu prací a

položkových rozpočtů v požadovaném rozsahu (tj. její dokončení a předání objednateli) činí 10 týdnů

od nabytí účinnosti této smlouvy.

3. Zhotovitel může předat dílo před smluveným termínem plnění jen s předchozím písemným souhlasem

objednatele.

4. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, vlastníků dotčených parcel

(objektů), vlastníků (správců) inženýrských sítí, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku dle této

smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek

prodlužuje doba plnění. O této skutečnosti bude vyhotoven písemný záznam, ve kterém bude uvedeno

zdůvodnění a další postup řešení.

5. V případě, že oto objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny

tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele, či

zhotovitelovou činností či nečinnosti.

čl. VI.

Vlastnictví

1. Vlastníkem díla se objednatel stává jeho převzetím.

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel

za ně zodpovídá od okamžiku jej ich převzetí aje povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

čl. VII.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ.

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude mít

náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

4. Faktura musí kromě zakonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

a) číslo smlouvy a datum jej ího uzavření, číslo investiční akce (ORG 7088),

b) předmět plnění, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

0) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

d) dobu splatnosti faktury,

e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

f) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (odbor investiční),

5. Doba splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli.

Pro placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady újmy aj.) si smluvní strany

sjednávají 10denní dobu splatnosti.
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6. Faktura bude zpracována V souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní

jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž budou ve všech fakturách uplatněny Pokyny

Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně

vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena DPH, (resp. sazba DPH se nestanoví V případě aplikace

režimu přenesení daňové povinnosti), nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel

oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy. Ve

vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Ode dne

odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne

doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout požadované

informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva financí,

Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní

správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu

této smlouvy a poskytnout jim součinnost.

9. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných dodávek, prací a služeb. Zhotovitel je

povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

10. Doručení faktur ve dvou originálních vyhotoveních provede zhotovitel osobně proti podpisu

oprávněného zástupce objednatele nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní

licence nebo V elektronické podobě prostřednictvím datové schránky.

11. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře

bez ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet

vedený V tuzemsku.

12. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel

oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo

na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně

na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele

uhradit sjednanou cenu.

13. V případě fakturace V režimu přenesené daňové působnosti se věta druhá a třetí odstavce 11 a odstavec

12 tohoto článku smlouvy neužijí.

14. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

15. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

po předání projektové dokumentace pro provádění stavby, vč. Soupisu prací a položkových rozpočtů

V požadovaném rozsahu: 280.000,00- Kč bez DPH + DPH V zákonné výši.

čl. VIII.

Plná moc

1. Objednatel uděluje k úkonům V rozsahu dle čl. II. této smlouvy zhotoviteli plnou moc, která je uvedena

V příloze č. 3 a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2. Zhotovitel plnou moc V celém rozsahu přijímá.
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čl. IX.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně a bez zbytečného prodlení na následky takových

rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují.

Zjisti-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez

odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

Smluvní strany se pro účely této smlouvy dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 OZ.

Zhotovitel bude V průběhu zpracování díla svolávat pracovní jednání k podání informací o průběhu

prací.

Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout součinnost při plnění předmětu této smlouvy, a to

V rozsahu, ve kterém lze a způsobem, kterým lze tuto součinnost po objednateli spravedlivě požadovat.

Požadovanou součinnosti objednatele může být například jeho povinnost poskytnout veškeré podklady

a informace, kterými disponuje k sjednanému předmětu díla, zajistit účast nezbytných pracovníků

objednatele nebo jiných subjektů, nutných k řádnému plnění této smlouvy zhotovitelem. Objednatel

toto může činit prostřednictvím svých zaměstnanců.

čl. X.

Předání díla

1. Objednatel dílo převezme po jeho dokončení v termínu uvedeném v čl. V. této smlouvy.

2. Předání a převzetí projektové dokumentace a Soupisu prací a položkových rozpočtů (v písemných :"

elektronických podobách na CD(DVD)-ROM) dle čl. II. této smlouvy bude provedeno osobně v sídle

objednatele, tj. Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí č.8, 729 30 Ostrava, odbor investiční.

3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli, bez vad.

O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán předávací protokol, který sepíše zhotovitel a ve

kterém objednatel prohlásí, zdá dílo přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí.

4. K přejímání díla anebo jeho částí je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu

města Ostravy, případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do odboru investičního Magistrátu města

Ostravy.

čl. XI.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku do konce záruční doby stavby, zhotovené dle projektové

dokumentace, vypracované na základě této smlouvy, maximálně však do 31.12.2030.

3. Záruční doba počíná běžet předáním díla.

4. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným

právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení

(za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady.

Odesláním tohoto oznámení objednatel požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li V oznámení

jinak.

6. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, započne zhotovitel s odstraněním vady neprodleně, nejpozději

do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany

nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prácí, pokud se

smluvní strany nedohodnou jinak.
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7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i V případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává.

Právo zhotovitele na případnou náhradu újmy tím není dotčeno.

8. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku smlouvy.

9. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

10.

11.

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli V plné

výši uhradit.

Zhotovitele odpovídá za vady, které mělo dílo V době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo

předáno s výhradami, či bez výhrad.

Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není dotčeno právo objednatele uplatňovat

práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí. Smluvní strany se dále dohodly na

vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ.

čl. XII.

Náhrada újmy

1. Odpovědnost za újmu způsobenou zhotovitelem příslušné projektové dokumentace na stavbě, nebo její

části, zhotovené dle projektové dokumentace, nese zhotovitel v plném rozsahu.

Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli tím, že objednatel musel vynaložit náklady V důsledku

porušení povinností zhotovitele.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejich zmírnění.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

Nemaj etkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví-li to zvlášť OZ nebo jiný právní

předpis.

V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné újmy objednateli,

nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu čl. 1., odst. 5. smlouvy, je

zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

čl. XIII.

Sankční ujednání

1. V případě nedodržení termínu plnění dle čl. V. této smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny bez DPH dle čl. IV. této smlouvy za každý i

započatý den prodlení. Za prodlení s předáním díla bez vad se nepovažuje, když zhotovitel dílo řádně

předá objednateli v termínu provedení díla stanoveném touto smlouvou, ale při tomto předání díla

budou zjištěny takové drobné vady, které nebrání řádnému užívání díla.

Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena V době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok

z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.

V případě, že DPS nebude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle zákona

č. 134/2016 Sb. a Vyhl. č. 169/2016 Sb., je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve

výši ceny vč. DPH stanovené za tuto projektovou dokumentaci dle článku VII., bodu 18. této smlouvy.

Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. II. odst. 10 této smlouvy, je povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu.

V případě nedodržení termínu k odstranění vad, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní

pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý zjištěný případ.
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6. Vpřípadě, že vrámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této

smlouvy, bude objednatel povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) V důsledku

porušení některé z povinností zhotovitele při plnění této smlouvy, ato

- povinnosti uvedené v čl. II. této smlouvy nebo

- povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky

ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele nebo

- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s právními předpisy, technickými

podmínkami a ustanoveními této smlouvy,

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z prokazatelně vynaložených

nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele bez DPH za každý zjištěný případ, stím, že

maximalní výše smluvní pokuty V každém jednotlivém případě činí 10 % ze sjednané ceny díla bez

DPH dle této smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel bude povinen uhradit víceprace,

které vdůsledku porušení povinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebyly do projektové

dokumentace zahrnuty.

7. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení

s plněním.

8. V případě, že závazek splnit předmět smlouvy zanikne před řádným ukončením díla, nezanika nárok

na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

9. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinna strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a

v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly, že

smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu újmy

V plné výši vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

10. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

čl. XIV.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednaní dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších změn a předpisů: 0 uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením

č. 0007l/RM2226/2 ze dne 01.11.2022, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele a uzavření

smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu označené „Inženýrské sítě Hrabová - kanalizace jižní část

- 4. stavba, stoka D (PD)“.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru

smluv zajistí Statutární město Ostrava.

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

4. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978

odst. 2 OZ a ustanoveni § 2591 OZ.

5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změn výslovně vyhrazených v této smlouvě) mohou

smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně

prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zastupci smluvních stran. Za písemnou

formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

7. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdanlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.
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8. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

9. Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí s 30-ti denní výpovědní

dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Objednatel může V případě

rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází v úpadku, smlouvu vypovědět

písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením zhotoviteli.

10. Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele uskutečňovat činnosti, na které se výpověď vztahuje.

Od účinnosti výpovědi je zhotovitel povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje.

Je však povinen ihned upozornit objednatele na opatření potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku újmy

hrozící z nedokončené činnosti.

11. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat

objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně

vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli

cenu provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní

strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

12. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu

smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

13. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva, ani převést

kterékoliv své a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

14. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se

předmětného díla.

15. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.

16. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak

znemožní.

17. Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních

stran nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu

okolností vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár,

záplavy, pandemie a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní

strany. Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění

příslušných závazků.

18. Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických zaměstnanec statutárního města Ostravy,

zařazený do odboru investičního Magistrátu města Ostravy, určený vedoucím odboru investičního

Magistrátu města Ostravy.

19. Inženýrskou činnost při realizaci díla uvedeného V čl. II. této smlouvy bude vykonávat OVAK a.s.

Za OVAK a.s. je oprávněn jednat vedoucí investičního oddělení a jím pověřený pracovník.

20. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a

chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán

v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

21. Zhotovitel uděluje ve smyslu ust. § 1897 OZ objednateli uzavřením této smlouvy předchozí souhlas

s postoupením této smlouvy jako celku nebo jen její části, a to i buď jednomu postupníkovi nebo i

několika postupníkům. Objednatel je zhotovitelem výslovně oprávněn převést na postupníka všechna

svá práva a povinnosti ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou ve stavu, v jakém se

nacházejí k okamžiku účinnosti postoupení (tedy okamžiku ke kterému je postoupení smlouvy

oznámeno písemně zhotoviteli, případně k pozdějšímu datu, pokud je tak bude určeno ve smlouvě

o postoupení smlouvy) nebo také jen jejich část definovanou smlouvou o postoupení smlouvy.
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22. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami

platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.

23. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

24. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě.

25. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č.1 - Prohlášení

Příloha č.2 - Plná moc

 

 

 

Za objednatele Za zhotovitele

Mgr. Zuzana Bajgarová, Ing. Vladimír Mikule

náměstkyně primátora místopředseda představenstva

na základě plné moci

Ing. Nikola Gorelová

členka představenstva
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Příloha č.1 ke sml. č.: 2710 / 2022 / OI

Počet stran: 1

Prohlášení

1)

Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím

svých zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb.,

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon), je vykonavatelem majetkových práv autora a V souladu

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písmb) autorského zákona uděluje objednateli statutárnímu městu

Ostrava souhlas s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované

stavby, nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění

veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů a

ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv.

k volné ruce).

2)

Vpřípadě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, nebo

prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností, nýbrž třetí osobou, je

zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití díla

statutárním městem Ostrava k účelu, který je vymezen v této smlouvě a dále je povinen zajistit V souladu

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d pism.b) autorského zákona souhlas autora (vykonavatele autorských

práv) s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas kprovedení změn již realizované stavby,

nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění

veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů a

ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv.

k volné ruce). Výše uvedené souhlasy doloží v písemné podobě zhotovitel objednateli při předání díla.

3)

V případě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit objednateli

veškerou vzniklou škodu.

Za zhotovitele

Ing. Vladimír Mikule

místopředseda představenstva

Ing. Nikola Gorelová

členka představenstva
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magistrát

Příloha č. 2 ke smlouvě č. 2710 / 2022 / OI

Počet stran: 1

Plná moc

ke smlouvě č. 2710 l 2022 l OI

na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby

„Inženýrské sítě Hrabová - kanalizace jižní cast - 4. stavba, stoka D“

v k.ú. Hrabová, obec Ostrava

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

IČO: 008 45 451

zastoupeno: Mgr. Zuzanou Bajgarovou, náměstkyní primátora

Zhotovitel: Sweco Hydroprojekt a.s.

se sídlem: Táborská 940/31, 140 16 Praha 4 - Nusle

IČO: 264 75 081

zastoupen: Ing. Vladimírem Mikulem, místopředsedou představenstva

Ing. Nikolou Gorelovou, členkou představenstva

1. Zhotovitel bude jménem a na účet objednatele:

a) zastupovat objednatele při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány

k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat

za objednatele písemnosti.

b) vmájetkoprávních věcech zajišťovat kladné projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků

dotčených stavbou pro potřeby přípravy stavby, územního a stavebního řízení, realizace

a provozování stavby po celou dobu životnosti vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy

o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (text návrhu smlouvy o budoucí smlouvě

bude předán po podpisu smlouvy zástupcem objednatele) bez práva tyto uzavírat.

V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti inženýrské

sítě, bude projednáno jiné věcné právo k těmto dotčeným pozemkům ve prospěch objednatele

v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

ve znění pozdějších předpisů. Způsob projednání musí být odsouhlasen zástupcem objednatele.

2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy

do vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu „Inženýrské sítě Hrabová - kanalizace jižní část -

4. stavba, stoka D“.

za objednatele (pfikazce):

Mgr. Zuzana Bajgarová

náměstkyně primátora, na základě plné moci

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

za zhotovitele (příkazníka):

Ing. Vladimir Mikule, místopředseda představenstva

Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva
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