

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4

Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4

OBJEDNÁVKA ČÍSLO : 2022/1562/OSIO

Hlavní činnost

IČ: 00063584

Číslo jednací: [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Vyřizuje: Šimová Iveta Ing. [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Telefon: 261 192 442

Uveřejnit v registru smluv: ANO

E-mail: iveta.simova@praha4.cz

Uveřejněno v registru smluv: ANO / NE

Dodavatel: Ing. Miroslav Kalina

Adresa: [REDAKCE] Praha [REDAKCE]

IČ: 05933129

Bankovní spojení: [REDAKCE]

plátce DPH ano

Číslo účtu: [REDAKCE]

DIČ: [REDAKCE]

Plátce DPH uvádí číslo tuzemského účtu registrovaného a zveřejněného správcem daně (§ 96 ZDPH).

Název akce Změna režimu parkování v ulici Severní I, Praha 4 – vypracování PD, vč. výkonu IČ a AD

Předmět plnění:

Vypracování zadávací projektové dokumentace pro změnu režimu parkování v ul. Severní I, Praha 4 – k.ú. Záběhllice v rozsahu cenové nabídky dodavatele ze dne 25.10.2022. Zadávací dokumentace bude v podrobnosti pro provedení stavby, ve smyslu zák. č. 134/2016Sb. o VZ v platném znění pro VZ malého rozsahu. Zadávací dokumentace vč. specifikace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude objednateli předána 4x v tištěném vyhotovení a 2x v elektronické podobě na dvou CD nebo flash discu (1x dokumentace ve formátu .pdf + soupis stav.prací, dodávek a služeb vč. VV ve formátu .xlsx, kde buňky budou uzamčené mimo těch, které vyplňují účastníci zadávacího řízení, a dále 1x dokumentace ve formátu .doc a .dwg + soupis stav.prací, dodávek a služeb vč. VV v neuzamčeném formátu .xlsx). Kontrolní položkový rozpočet bude odevzdán 1x v tištěném vyhotovení a 1x v elektronické podobě ve formátu .pdf a .xls zaslán e-mailem. Předmětem je dále výkon autorského dozoru nad stavbou po celou dobu trvání akce, min. v rozsahu přílohy č.2 Honorářového řádu.

Cena bez DPH: 195.500,00 Kč

DPH 21 %: 41.055,00 Kč

Cena vč. DPH: 236.555,00 Kč

Případné správní poplatky nejsou v ceně zahrnuty.

Fakturu zašlete ve dvojmj vyhotovení, s kopií předávacího protokolu a kopií této objednávky.

Cena včetně DPH:

236.555,00 Kč

Režim přenesení daň. povinnosti: NE

Platební podmínky: Platba po převzetí jednotlivých splněných fázích projektové dokumentace (dílním plnění), odsouhlasených podepsáním protokolu o odevzdání dílní části oběma stranami, převodem na účet dodavatele do 30 dnů od doručení faktury odběrateli.

Termín dodání: 30.6.2023 (termín může být prodloužen za podmínky, že vyjádření DOSS, správců technické infrastruktury a správní rozhodnutí nebudou vydána v zákonem stanovených lhůtách)

Místo dodání: OSIO, ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4

Smluvní podmínky:

Smlouva je uzavřena doručením akceptace objednávky dodavatelem odběrateli. Povinnost dodavatele provést řádně předmět plnění je splněna dnem, kdy je předmět plnění bez vad předán odběrateli, a tento den je uvedený v objednávce jako termín dodání. Při dodání předmětu plnění bude odběrateli předán rozpis předávaného předmětu plnění. Odběratel dodavateli potvrdí převzetí předmětu plnění. Předmět plnění s vadami není odběratel povinen převzít. Odběratel není povinen zaplatit cenu za převzatý předmět plnění s vadami, dokud dodavatel neodstraní vady předmětu plnění. Je-li předmět plnění předmětem úpravy technické normy, ČSN či mezinárodní, musí být technická norma dodržena. Ve faktuře dodavatel uvádí číslo objednávky odběratele, nebo k ní připojuje kopii objednávky odběratele. Pro případ nedodržení termínu dodání ze strany dodavatele je dodavatel povinen zaplatit odběrateli smluvní pokutu, a to ve výši 0,5 % z celkové ceny předmětu plnění (včetně DPH, je-li účtována) za každý den následující po smluveném termínu dodání. Při nedodržení splatnosti ceny za předmět plnění odběratelem má dodavatel nárok na úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády ČR. Změny v objednávce a akceptaci změn lze činit jen písemnou formou. Fakturu – daňový doklad za převzaté plnění dodavatel vystaví a doručí odběrateli nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po převzetí plnění. Pohledávku dodavatele za odběratelem k zaplacení ceny je dodavatel oprávněn postoupit pouze po dohodě s odběratelem. Je vyloučeno, aby nabídka s nepodstatnými změnami učiněná jednou smluvní stranou jako protínávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí nabídky, pokud ji druhá strana neodmítne.

Je-li dodavatel plátcem DPH, je povinen určit k zaplacení ceny pouze tuzemský účet patřící dodavateli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 ZDPH. V případě, že do data splatnosti faktury – daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění zveřejněn, příjemce zdanitelného plnění pozastaví úhradu faktury – daňového dokladu a požádá poskytovatele o jiný účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatel jako příjemce zdanitelného plnění (§ 109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížít o DPH, kterou zaplatí na účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacená.

Rozsah oprávnění zástupců odběratele: Zákonní zástupci odběratele jsou starosta, tajemník ÚMČ Praha 4, vedoucí odborů a jejich zástupci. Objednávkou nelze zabezpečovat dodávky a služby trvalého charakteru. Dodávky a služby nelze objednávat bez předchozího rozpočtového ověření příslušného správce rozpočtu odběratele. Objednávky lze činit do výše 200 tis. Kč bez DPH včetně. Překročí-li zástupce odběratele své oprávnění zákonného zástupce odběratele, tato objednávka odběratele nezavazuje. Objednala-li dodávky a služby jiná osoba než výše vyjmenovaní zákonní zástupci odběratele, tato objednávka odběratele nezavazuje

Schválil správce rozpočtu:

Ing. Lidmila Turková

Jméno, příjmení, podpis:

Datum: 26.10.2022

Objednal:

Jméno, příjmení, funkce, podpis

Ing. Josef Jáhoda

vedoucí Odboru stavebních investic a oprav

Úřad městské části
Praha 4

Odbor stavebních investic a oprav

Antala Staška 2059/80b

140 46 Praha 4

2

Datum: 27.10.2022

Akceptace dodavatelem: ANO / NE

Jméno, příjmení, podpis oprávněné osoby:

Ing. Miroslav Kalina

Datum: 7.11.2022