
JM a NN
E B N Í FIRMA

SMLOUVA O DÍLO

čísl

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na zhotovení díla:

„Snížení energetické náročnosti bytového domu, ul. Vrchlického 703,
Kralupy nad Vltavou"

Objednatel:

Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého náměstí 1, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01

IČ: 00236977; DIČ: CZ236977

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kralupy nad Vltavou

číslo účtu:

zastoupeno:

Zástupce pro věci technické:

Marcela Horčičková, (tel.: 315 734 886, email: marcela.horcickova@mestokralupy.cz)

Dušan Osladil (t z)

Koordinátor BOZP:

Bohumil Oliva (

Technický dozor:

Libor Bula (tel.: 606 601 939, e-mail: liborbula@seznam.cz)

Zhotovitel:

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

se sídlem: Jugoslávská 2090, Mělník, 276 01 Mělník

IČ: 281 77 851; DIČ: CZ28177851

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 130876

bankovní spojení: Časká spořitena, a.s.,pobočka Mělník

číslo účtu: 0490056399/0800

zastoupen: jednatelem společnosti Petrem Neumannem

Zástupce pro věci smluvní:

Petr Neumann (tel.: 602 254 130, e-mail.:info@neumannstav.cz)

Zástupce pro věci technické:

Miloslav Král (tel.: 724 117 422, e-mail.,:m.kral@neumannstav.cz)

Michal Neumann (tel.: 602 227 622, e-mail.: m.neumann@neumannstav.cz)
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Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
(dále jen ,,Z Z V Z “) a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, realizuje příslušná veřejná zakázka.

I.
Prohlášení účastníků

1. Smlouva na zhotovení díla „Snížení energetické náročnosti bytového domu, ul. 
Vrchlického 703, Kralupy nad Vltavou*1 se uzavírá na základě výsledků výběrového 
řízení na veřejnou zakázku na stavební práce, v němž byla vybrána jako nejvhodnější 
nabídka, a to nabídka zhotovitele, která je nezbytnou součástí této smlouvy.

2. Objednatel je vlastníkem dotčeného pozemku p.č. 379, k.ú. Lobeč v Kralupech nad 
Vltavou. Vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 
Mělník na listu vlastnictví č. 10001, pro obec Kralupy nad Vltavou a katastrální území 
Lobeč.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou provést objednané dílo řádně, 
včas a kvalitně.

4. Objednatel se zavazuje dílo převzít a za dílo zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení 
za podmínek uvedených v této smlouvě.

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla dle předané projektové dokumentace s názvem 
„Snížení energetické náročnosti bytového domu, ul. Vrchlického 703, Kralupy nad 
Vltavou**, vypracované Ing. arch. Michalem Davidem, Družstevní 1000, 253 01 
Hostivice, Předmětem díla jsou stavební úpravy, kterými dojde ke kompletnímu 
zateplení obálky řadového bytového domu v ul. Vrchlického 703/14 v Kralupech nad 
Vltavou. Jedná se o zateplení severní a jižní fasády, včetně soklu, zateplení střech a 
výměna střešních krytin, zateplení stropů pod půdou a zateplení stěny a stropu 
průchodu. Součástí předmětu plnění je také kompletní výměna klempířských prvků, 
včetně lapačů střešních splavenin, nový hromosvod a bude provedena kompletní 
výměna fasádních otvorů, včetně dveří.

2. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to 
výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy.

3. Dodávkou stavebních a montážních prací se pro účely této smlouvy rozumí dodávka 
všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech 
předepsaných zkoušek a revizí v souladu s projektovou dokumentací. Zhotovitel je 
povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, 
kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla. 
Součástí dodávky je rovněž vytyčení staveniště, zařízení staveniště, skládky a zemníky 
pro výstavbu vč. obstarání, úhrada provozu zařízení staveniště vč. vyklizení a uvedení 
ploch do původního stavu dle nájemních smluv vč. obstarání a zajištění potřebných 
rozhodnutí, poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění stavby vč. úhrady 
potřebných medií "energií", zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, 
osvědčení, atestů, apod, a to nejpozději k předání díla.
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4. Součástí sjednané ceny jsou i veškeré ceny prací a dodávek neuvedených v projektové 
dokumentaci či v položkovém rozpočtu, ale o nichž zhotovitel, vzhledem ke svým 
odborným znalostem, vědět měl nebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu 
provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci 
děl analogického charakteru.

5. Použité materiály jsou základně stanoveny v projektu stavby. Pokud by se dodatečně 
ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány 
samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez písemného 
souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti 
schválenému projektu stavby a proti cenové nabídce, doručené zhotovitelem 
objednateli v rámci zadávacího řízení na zhotovitele předmětného dila. Všechny 
materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti požadované dle stavebního 
zákona v platném znění.

6. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad 
projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo 
rozšíření, ocenit jej a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho 
případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich 
úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované 
byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné.

8. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil veškerou dokumentaci, kterou obdržel jako součást 
Zadávací dokumentace, že tato dokumentace je dostatečně podrobná pro účely 
včasného a řádného splnění závazku založeného smlouvou o dílo. Pokud by přesto 
v průběhu provádění díla event, vznikla potřeba dopracovat projektovou dokumentaci 
ve vyšší podrobnosti -  výrobní a dílenské výkresy, (dále též „dopracování 
dokumentace", resp. „dopracovaná dokumentace") zavazuje se zhotovitel, že toto 
dopracování provede na vlastní náklad tak, aby neohrozil řádné a včasné splnění 
závazku založeného touto smlouvou a předloží ho objednateli. Zhotovitel nesmí zahájit 
práce dle tohoto dopracování bez předchozího souhlasu objednatele.

9. Dílo bude provedeno v souladu s předanými podklady, právními a technickými 
požadavky platnými v době podpisu smlouvy.

10. Zhotovitel se stává původcem odpadu vzniklého z realizace předmětné zakázky a 
zodpovídá za nakládání s těmito odpady dle platných právních předpisů.

III.
Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Zahájení prací na díle: 

Dokončení prací na díle:

Předání prostoru staveniště zhotoviteli: nejpozději do 7 dnů od uzavření 
smlouvy

10.04.2017

10.07.2017
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V termínu od 09.05.2017 do 19.05.2017 proběhne výměna výplní otvorů,
vč. zednického začištění a předání bytových jednotek zpět zadavateli.

Vyklizení staveniště: do 5 dnů od ukončení díla

2. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen 
“harmonogram”), který je nedílnou součástí této smlouvy - příloha č. 2. 
V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v minimální týdenní 
podrobnosti, v členění alespoň na stavební díly, dále minimálně 3 níže uvedené 
uzlové body:

• 1. UZLOVÝ BOD -  do 02.05.2017 -  dokončení zateplení stropů pod půdou.

• 2. UZLOVÝ BOD -  do 19.05.2017 -  dokončení výměny výplní vnějších otvorů, 
vč. předání vnitřní části objektu zpět zadavateli.

• 3. UZLOVÝ BOD -  26.05.2017 -  dokončení střešního pláště včetně zateplení.

3. Termíny plnění uvedené v harmonogramu pro jednotlivé stavební díly a uzlové body 
jsou pro zhotovitele závazné. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele jeho vinou k 
prodlení v dokončení dílčích prací dle harmonogramu o více jak 30 dnů, je objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit.

IV.
Cena díla

1. V souladu se zákonem č, 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se 
smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovené dílo specifikované v čl. II. této 
smlouvy dle položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem, a to ve výši:

Celková cena za všechny části díla:

Cena bez DPH: 3 058 393,37 Kč
DPH 15%: 458 759,- Kč
Cena včetně DPH: 3 517 152,- Kč

2. Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Dohodnutou Cenu uvedenou 
shora lze navýšit pouze za podmínek stanovených dále v této smlouvě.

3. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet. Rozpočet je  nedílnou 
součásti smlouvy o dílo - příloha č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené 
v tomto rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny 
veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání díla. V ceně za 
provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého 
závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží a to nejen náklady, které 
jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich 
vyplývající, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, 
ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat a to i na 
základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na 
pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky 
skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a 
jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a 
konečný úklid staveniště, vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení 
díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), předepsaných či
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sjednaných zkoušek, revizí, předáni atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních 
protokolů a všech dalších dokumentů. Dále se jedná zejména o náklady na cla, 
skládkovné, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, 
dopravní značení zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod, a další 
náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů 
nebo dle obecně závazných platných předpisů.

4. Případné vícepráce, u kterých nelze použít položky uvedené v nabídce budou 
oceněny cenou, která bude nižší nebo rovná cenám těchto položek dle ceníku URS 
Praha, a.s.

5. Veškeré případné vícepráce znamenající změnu smlouvy musí být samostatně 
dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy, a to na 
samostatných listech jako dodatky ke smlouvě. Zhotovitel předloží změnové listy, 
které podléhají schváleni objednatelem (Rada města, Zastupitelstvo města, odborný 
dozor - TDI), V případě schválení bude uzavřen dodatek ke smlouvě. Veškeré změny 
musí být v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

6. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i 
např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 
stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na vytyčovací práce spojené 
s výstavbou, náklady na zpracování realizační projektové dokumentace, náklady 
související s kompletací díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla 
v rozsahu dle čl. II. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj 
cen k datu předání díla.

7. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany 
berou na vědomí, že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se 
promítne v jejím konečném vyčíslení.

8. Podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny.

Nabídkovou cenu je možné překročit v následujících případech:

• pokud dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů majících vliv na 
výši nabídkové ceny.

V. 
Platební podmínky

1. Provedené práce a dodávky budou hrazeny na základě fakturace dle skutečně 
provedených prací jednou měsíčně.

2. Zhotovitel je povinen účtovat DPH dle platných právních předpisů.

3. Smluvní strany se dohodly na tom, že daňový doklad (dále jen „faktura,,) bude 
vystaven jednou za měsíc k poslednímu dni a dále ke dni dokončení díla, k němuž 
musí být připojen zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených v daném 
měsíce v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se smlouvou, 
odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat 
daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu 
odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je 
zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě s objednatelem. Zhotovitel předá zjišťovací 
protokol - soupis prací a dodávek provedených v daném ukončeném kalendářním 
měsíci v členění po položkách a objektech dle výkazu výměr oceněný v souladu se

5



smlouvou - do 5 kalendářních dní následujícího měsíce k odsouhlasení technickému 
dozoru objednatele.

4. Faktura je splatná do 30 (v odůvodněných případech lze ze zákona až max. 60) dnů 
od jejího doručení

5. Objednatel není v prodlení s placením fakturovaných částek, jestliže vrátí fakturu 
zhotoviteli do 10 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje 
nebo byla vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je objednatel 
povinen uvést zároveň s vrácením faktury.

6. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového 
dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, a dále musí obsahovat tyto údaje:

• údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, zápis 
v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)

• číslo smlouvy
• předmět díla
• číslo faktury
• číslo projektu CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001825
• fakturovanou částku
• datum uskutečnění zdanitelného plnění
• razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 

správnost faktury

7. Lhůta splatnosti daňových dokladů byla smluvními stranami sjednána v délce 
do kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. 
Daňový doklad se považuje za řádné a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty 
účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch 
účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.

8. Pokud zhotovitel v průběhu plnění smlouvy poruší opakovaně sjednané či stanovené 
podmínky provádění díla zejména bude-li opětovné v prodlení se splněním termínů 
jednotlivých závazných milníků dle časového harmonogramu nebo bude i přes 
upozornění objednatele nebo technického dozoru objednatele dílo provádět 
nekvalitně, je objednatel již při v pořadí druhém porušení smlouvy oprávněn pozastavit 
platby měsíčních daňových dokladů na dobu, kterou sám určí, nejdéle do doby 
řádného splnění celého závazku založeného smlouvou. K tomuto postupu je 
objednatel oprávněn, aniž by muselo dojít k dohodě smluvních stran o změně této 
smlouvy a aniž by se tímto postupem dostával do prodlení s platbami.

9. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, 
u kterých nedošlo k rozporu.

10.Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu, má 
objednatel právo z této částky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou a 
o vyplacenou částku snížit celkovou cenu díla.

11. Podmínkou pro závěrečné odsouhlasení provedených prací technickým dozorem je 
odevzdání atestů a certifikátů použitých materiálů či potřebných zkoušek provedených 
fakturovaných prací

6



12. Faktura bude zaslána na adresu objednatele ve dvou vyhotoveních. V pochybnostech 
se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu odeslání doporučenou 
zásilkou na doručenku. Nebude-li faktura označena tak, jak je uvedeno shora, je jí 
objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto dostal do prodlení sjejí 
splatností.
Objednatel má přenesenou daňovou povinnost, tudíž zhotovitel bude fakturovat bez 
DPH a daň bude odvádět objednatel.

VI.
Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
stanovené objednatelem či jeho pověřenými zástupci (technický dozor investora, 
koordinátor BOZP, zástupce provozovatele). Pokud nesplněním těchto podmínek 
vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu

2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající z rozhodnutí o odstraněni stavby. Pokud nesplněním těchto podmínek 
vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

3. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál,
0 kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je 
povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady 
s tím spojené nese zhotovitel.

4. Kontrolní dny stavby za účasti zástupců zhotovitele, objednatele, atd. budou probíhat
1 x týdně.

5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 
pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, 
které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je 
povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými na svůj náklad.

6. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné 
vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto 
případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu 
a následným zakrytím zhotovitel.

7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné 
předpisy související s realizací díla.

8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci (o kvalifikačních dokladech nových 
poddodavatelů více viz čl. IX. odst. 6 této smlouvy).

9. Pokud činnosti zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným
subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících 
z platných zákonů, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je
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zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-ní li to možné, 
tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

10. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla 
může zhotovitel pověřit třetí osoby (své poddodavatele). Za výsledek těchto činností 
však odpovídá objednateli, stejné jako by je provedl sám (o změně poddooavatelů 
více viz čl. IX. odst. 5 a 6 této smlouvy).

11. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla až po jeho předání 
objednateli zhotovitel.

12.Zhotovitel zajistí na své náklady digitální fotodokumentaci zakrytých částí stavby, která 
bude objednateli předána na CD při předání stavby.

13. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům 
uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. 
Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož 
i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a 
zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou 
zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 
(34/2011) Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebojím  určené osobě, nebo 
k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a 
dodávky budou dále provedeny v souladu s Českými hygienickými, protipožárními, 
bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

14.Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi 
osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu 
provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak 
za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že 
v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

15.Veškeré změny projektové dokumentace znamenající změnu dohodnutého díla musí 
být písemně odsouhlaseny osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy 
(případně též zpracovatelem, resp. zhotovitelem projektové dokumentace).

16. Veškeré vícepráce znamenají změnu smlouvy, a musí být proto písemně dohodnuty 
osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy, a to na samostatných listech 
jako dodatky ke smlouvě.

17. Bezpečnost práce a požární ochrana se řídí platnými bezpečnostními předpisy 
a ustanoveními této smlouvy.

VII.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti
předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.

2. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího (Miloslav Král), kterým byla prokázána
kvalifikace ve výběrovém řízení, povede stavební deník a tento bude po celou dobu
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plnění předmětu díla uložen na stavbě. Jmenovaný pracovník bude do stavebního deníku 
zapisovat údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla. Za objednatele jsou 
oprávněni do deníku zapisovat a do něj nahlížet zástupci pro věci technické: Marcela 
Horčičková, Dušan Osladil, ve spolupráci s koordinátorem BOZP Bohumilem Olivou a 
technickým dozorem Liborem Bulou.

3. V případě, že dojde ke změně osoby stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen písemně 
informovat objednatele bez zbytečného odkladu. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze 
plnit pomocí poddodavatele.

4. Při změně osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen doložit 
objednateli veškeré kvalifikační doklady prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako 
stavbyvedoucího ve stejném rozsahu požadavků objednavatele (zadavatele) uvedených 
v zadávací dokumentaci, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení této změny.

5. Na zápisy provedené jednou smluvní stranou musí druhá strana reagovat zápisem 
do deníku nejpozději do 3 (tří) dnů od doby co je informován o příslušném zápisu, jinak 
se má za to, že údaj zapsaný je pravdivý. Případné rozpory budou bezodkladně řešit 
osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech této smlouvy. Pouze tyto osoby 
mohou také zápisy ve stavebním deníku měnit smlouvu.

6. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtat a nelze též z něj vytrhávat jednotlivé 
stránky. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) 
v zápise o předání a převzetí stavby.

7. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:

název, sídlo, IČ zhotovitele, 
název, sídlo, IČ objednatele,
název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace, 
název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora, 
přehled všech provedených zkoušek jakosti, 
seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků, 
seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.

8. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, 
kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 
Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, 
jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány 
státní správy.

9. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 
zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí 
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za 
to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

10. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, 
učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.

11. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro 
vypracování případných doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.

12. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely 
řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a 
změn díla (dále jen deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny 
změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré 
vícepráce nebo méně práce, které v průběhu realizace díla vzniknou.



13. Zhotovitef je povinen vypracovat a do deníku víceprácí uvést stručný, ale přesný 
technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li 
to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům 
vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání 
zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném deníku a 
přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

14. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

VIII.
Další práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel je oprávněn prostřednictvím výše uvedených pracovníků provádět 
průběžnou kontrolu díla.

2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjisti
li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani 
v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně 
k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

3. Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli písemně staveniště (pracoviště) 
nejpozději 7 (sedm) dní od uzavření smlouvy - viz čl. III. této smlouvy, a to ve stavu 
způsobilém k zahájení a provedení předmětu této smlouvy. Dále objednatel předá 
zhotoviteli projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních, platná vyjádření 
veřejnoprávních orgánů a organizací, platná vyjádření správců inženýrských sítí, 
rozhodnutí o odstranění stavby.

4. Objednatel má právo přizvat k průběžným kontrolám stavby, zkouškám díla 
prováděných zhotovitelem odpovědné pracovníky budoucích provozovatelů 
dokončeného díla či jeho částí. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím 
pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke 
kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které 
byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

5. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy a za 
zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy a potvrdí podpisem 
předávacího protokolu správnost a úplnost provedeného díla.

6. Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného díla i před uplynutím dohodnutého 
termínu plnění.

IX.
Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad ve sjednané kvalitě a době.

2. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat 
o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit provádění díla, zejména co do rozsahu a 
termínu.

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžné prověřovat vhodnost projektové 
dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je die smlouvy 
vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo zhotovit zejména
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prověřovat zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, 
regulacemi a normami, a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle a je 
povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit objednatele.

4 Pokud povinnost uvedenou v předchozím odstavci nesplní, odpovídá za vady díla, tím 
způsobené. Je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, 
vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu 
rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v 
důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event, tímto vznikne. Stejným způsobem 
je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své poddodavatele), které 
v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.

5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 
záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu 
objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam 
všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani 
jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. V případě, že dojde ke změně poddodavatelů, je zhotovitel povinen 
písemně informovat objednatele bez zbytečného odkladu.

6. Při změně poddodavatelů ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen doložit 
objednateli veškeré kvalifikační doklady, a to ve stejném rozsahu požadavků 
objednavatele (zadavatele) uvedených v zadávací dokumentaci, a to nejpozději do 10 
pracovních dnů od oznámení této změny, resp. nejpozději do 10 pracovních dnů 
od zahájení činnosti poddodavatele na díle.

7. Zhotovitel je povinen na předmět činnosti uzavřít pojistnou smlouvu, kterou předloží 
objednateli.

8. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady 
objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů.

9. Zhotovitel písemně vyzve objednatele 5 dnů před dohodnutým (případně dle smlouvy 
posunutým) termínem plnění k převzetí díla.

10. Zhotovitel se stává původcem odpadu vzniklého z realizace předmětné zakázky a 
zodpovídá za nakládání s těmito odpady dle platných právních předpisů.

11.Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací 
předmětu plnění včetně všech dokladů minimálně do konce roku 2028.

12. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s realizací předmětu plnění zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu 
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše 
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a 
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

X.
Koordinátor BOZP a jeho práva a povinnosti

1. Objednatel v souladu s § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, ustanoví pro 
výkon funkce koordinátora BOZP osobu z řad certifikovaných koordinátorů BOZP, jejíž 
identifikační údaje sdělí Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy 
s takovou osobou. Koordinátor BOZP má v souladu s § 18 odst. 2 tohoto 
zákona povinnost:
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• Informovat zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která 
vznikla a která zjistil na staveništi během postupu prací.

• Upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém 
zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednáni nápravy. K tomu je oprávněn navrhovat 
přiměřená opatření.

• Oznámit objednateli zjištěné případy, nebyla-li zhotovitelem neprodleně přijata 
přiměřená opatření ke zjednání nápravy.

2. Pro účely vedení záznamů o udělených smluvních pokutách dle článku XIII. Této 
smlouvy zpracují zástupci smluvních stran (koordinátor za objednatele a 
stavbyvedoucí za zhotovitele) bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele jako vzor 
jednoduchý formulář, ve kterém budou uvedeny alespoň následující údaje:

• Název stavby

• Identifikace místa stavby, na které došlo k porušení předpisů BOZP

• Popis rozsahu porušení předpisů BOZP, kdo, za jakých podmínek a na jakém
místě staveniště nebo stavby předpisy BOZP porušil

• Datum a hodina, kdy bylo porušeni předpisů zjištěno

• Výše udělené sankce

• Podpis koordinátora BOZP (či jiného pověřeného zástupce objednatele)

• Podpis přítomného odpovědného pracovníka zhotovitele, jímž potvrdí převzetí
dokladu

Formulář bude koordinátor BOZP (či jiný pověřený zástupce objednatele) dle potřeby 
vyplňovat přímo na stavbě ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení si ponechá a 
druhé předá stavbyvedoucímu zhotovitele.

3. Zhotovitel stavby je povinen předat koordinátorovi BOZP veškeré podklady a 
informace pro jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou 
sjeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a 
zavázat všechny své zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti 
s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby.

4. Zhotovitel je povinen okamžitě reagovat na zjištěné nedostatky v uplatňování 
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém 
zhotovitelem stavby a zjednat nápravu.

XI.
Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 7 dní od uzavření smlouvy, 
nedohodnou-li se účastníci této smlouvy jinak. O předání staveniště bude proveden 
zápis.

2. .Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně 
pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli.
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Zhotovitel si na svoje náklady zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých stavebních 
objektů a odpovídá za jejich správnost.

3. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací 
zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené vyjma plateb za zábory 
veřejného i soukromého prostranství. Ostatní náklady s tímto spojené jsou součástí 
sjednané ceny díla.

4. Jestliže v souvislostí se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit 
dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce 
zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování 
dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím 
spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

5. Zhotovitel zajistí na staveništi podmínky pro výkon funkce technického dozoru a 
koordinátora BOZP.

6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla 
dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje 
se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu.

7. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné 
vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, 
zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad 
vzniklý při stavebních pracích apod.

9. Nejpozději do 5 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště a upravit jej tak, jak určuje projekt stavby. Pokud staveniště v dohodnutém 
termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel 
oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. XIII. této smlouvy, a to až do 
vyklizení staveniště.

10. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. 
Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení 
staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

XII.
Předání a převzetí díla

1. Řádně provedená stavba se předává a přejímá dle § 2628 občanského zákoníku, a to 
v rozsahu této smlouvy. Veškerá předání a převzetí budou prováděna v rozsahu a 
způsobem stanoveným platnými předpisy a touto smlouvou. K přejímacímu řízení 
zhotovitel připraví přejímací protokol ve dvou vyhotoveních.

2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 
stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a 
řádné v něm pokračovat.

3. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím 
řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k 
odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- 
Kč.
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7
4. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané 

doklady dle stavebního zákona v platném zněni a ve znění platných předpisů. Bez 
těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

5. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede 
i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. 
Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany 
uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění včetně návrhu na další postup.

6. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v ČI. II. 
smlouvy, pokud jsou ukončeny řádné a včas a zhotovitel předal objednateli 
související průvodní technickou dokumentaci, např. prohlášení zhotovitele o jakosti a 
kompletnosti díla, geodetické zaměření, projekt skutečného provedení, certifikáty, 
atesty, ujištění o vydání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, návod na používání a údržbu předmětu díla, revize atd. Bez této 
dokumentace není povinen objednatel dílo převzít.

7. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je 
zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o 
předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky 
v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. XIII. této 
smlouvy. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v 
zadání, nebo nepředpokládaných událostí, nebo jestliže sám způsobil, že dílo 
nevyhovuje.

9. Zhotovitel je povinen v rozsahu závazků stanovených touto smlouvou odstranit na své 
náklady veškeré vady zjištěné ve stavebním řízení pokud jsou původem z jeho viny.

10. Zhotovitel je povinen v rozsahu závazků stanovených touto smlouvou odstranit na své 
náklady veškeré vady zjištěné v rámci kolaudačního řízení stavby a doložit dodatečně 
požadované podklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu.

XIII.
Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se zavazují vyvarovat se ve svých vzájemných vztazích všeho, co by 
vedlo ke škodě druhé smluvní strany. V případě, že by k takovéto situaci výjimečně 
došlo, zavazuje se ta smluvní strana, jejímž porušením povinností došlo ke vzniku 
škody, nahradit škodu v prokázané výši smluvní straně poškozené.

2. Smluvní strany dohodly, že zhotovitel zaplatí smluvní pokutu z následujících důvodů:

• Za prodlení s termínem dokončení stavby dle čl. III. smlouvy, a to 25.000,- Kč za 
každý započatý kalendářní den prodlení.

• Za nevyklizení staveniště v termínech dle čl. III. smlouvy, a to 25.000,- Kč za 
každý započatý kalendářní den prodlení.

• Za prodlení s dohodnutým termínem odstranění vad a nedodělků uvedených 
v předávacím protokolu, a to 25.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a 
započatý kalendářní den prodlení.
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• Za prodlení s termínem odstranění reklamací, a to 25.000,- Kč za každý započatý 
kalendářní den prodleni.

• Nenastoupí-ii zhotovitel k odstranění reklamací v přiměřené lhůté, a to 25.000,- 
Kč, za každý započatý kalendářní den prodlení. Za přiměřenou lhůtu se považuje 
10 kalendářních dnů.

• Za prodiení s termínem předání uzlových bodů díla v termínu dle harmonogramu, 
a to 25.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

• Za porušení povinností, souvisejících se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci (článek X.), a to 10.000 Kč za každý zjištěný případ porušení

• Za opakované porušení povinností, souvisejících se zajištěním bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (článek X.) a za neodstranění v termínu stanoveném 
koordinátorem BOZP, a to 10.000 Kč.

• Zhotovitel dále uhradí objednateli v plné výši jeho náklady na činnost externího 
koordinátora BOZP, vzniklé v období od překročení smluvního termínu dokončení 
díla do doby faktického dokončení díla (předání díla, vč. průvodní technické 
dokumentace objednateli), při zavinění prodloužení lhůty dokončení díla ze strany 
zhotovitele.

• Zhotovitel uhradí v případě změny osoby stavbyvedoucího, který nebyl 
objednateli oznámen dle odst. 2 a 3 čl. VII. této smlouvy, a to 25.000 Kč.

• Zhotovitel uhradí v případě provádění díla poddodavatelem, ke kterému 
objednatel neudělil souhlas, je-lí souhlas v této smlouvě vyžadován, a to 25.000 
Kč, nebo zhotovitel uhradí v případě provádění díla poddodavatelem, který nebyl 
objednateli oznámen dle odst. 5 a 6 čl. IX. této smlouvy, je-li oznámení v této 
smlouvě vyžadováno, a to 25.000 Kč.

3. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu 
nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto 
částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla.

4. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého 
zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

5. V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou ceny díla dle čl. IV. této smlouvy, 
zavazuje se uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky (bez 
DPH) za každý i započatý den prodlení.

6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody 
způsobené zhotovitelem ani právo objednatele domáhat se nároků z titulu vadného 
provedení díla.

7. Smluvní pokuty mohou být uplatněny max. v celkové výši 15 % z ceny díla bez DPH.

XIV.
Záruky

1. Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedených prací (díla) dle této smlouvy podobu 
60 měsíců od data předání objednateli za podmínek uvedených v zápise o předání a 
převzetí díla.



í

(V zápise o předání a převzetí díia je nutno uvést výrobky a materiály vyloučené 
ze záruky, resp. s kratší záruční íhůtou. Dále je nutno uvést podmínky údržby 
a zacházení s výrobky a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt 
vady v záruční lhůté.)

2. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady, jím uznané, ve lhůté 10 
pracovních dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud tomu nebrání nevhodné 
klimatické podmínky.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v zadání, nebo nepředvídatelnými událostmi.

4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále 
v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel 
je oprávněn požadovat:

• Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích
předmětů, apod.)

• Odstraněni vady opravou, je-li vada opravitelná.

• Přiměřenou slevou ze sjednané ceny

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu 
nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení 
reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. 
Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i 
reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou,

7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení 
reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou 
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 
zhotovitel.

8. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek 
smlouvy, že dílo bude v souladu s právními předpisy a souvisejícími normami. 
Zhotovitel neručí za vady způsobené nevhodnou údržbou díla či provozem.

XV.
Pojištění zhotovitele

1. K podpisu smlouvy o dílo předloží zhotovitel objednateli ověřenou kopii pojistné smlouvy, 
která bude krýt rizika spojená s prováděním díla a to pro případ věcných škod na díle až 
do výše smluvní ceny díla a v případě odpovédnostních škod minimálně do výše 5 mil. Kč 
(škody třetím osobám, jak na věcech, tak na zdraví, okolním cizím majetku apod.). 
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu 
tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v 
předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že 
nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
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V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být 
zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé 
specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude 
přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně 
vyplývat.

Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní 
případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém 
dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše 
uvedený finanční limit.

Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady 
o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v 
platnosti a účinnosti.

Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané 
dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu 
dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je 
zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 
pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení 
této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení 
smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XVI.

Odstoupení od smlouvy

1. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se 
zahájením nebo prováděním prací oproti termínům uvedeným ve smlouvě z důvodů 
na straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. 
V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel 
od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel 
povinen uhradit.

2. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší 
jak 2 týdny, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

3. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
• na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno 

vyrovnání,
• návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé 

smluvní strany,
• druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
• nastane-li vyšší moc uvedená v článku XVII. smlouvy, kdy dojde k okolnostem, 

které nemohou smluvní strany ovlivnit, a které zcela a na dobu delší než 30 dnů 
znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

4. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 3 je každá smluvní strana povinna 
oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupeni od smlouvy však 
není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 
skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

5. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1 nebo některá 
ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 2 a 3, smluvní strany sepíší 
protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí
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obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací ke dni odstoupení od 
smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud 
provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla 
neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. 
Smluvní strany je zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční 
hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je 
příslušný objednatel.

6. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle 
odstavců 1, 2 a 3 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede 
objednatel.

7. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o 
odstoupení oprávněné smluvní sírany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením 
od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a 
na náhradu škody.

8. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše 
stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

9. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o 
vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré 
fakturované a splatné platby zhotoviteli.

10.V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 
občanského zákoníku.

11. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC (tedy od okamžiku zániku 
smlouvy).

XVII.
Okolnosti vylučující odpovědnost

1. Za okolnosti vylučující odpovědnost smluvních stran za prodlení s plněním smluvních 
závazků dle této smlouvy tzv. vyšší moc, jsou považovány takové překážky, které 
nastanou nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti 
z této smlouvy, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná smluvní strana 
takovou překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále že by v době 
vzniku smluvních závazků z této smlouvy vznik nebo existenci překážek 
předpokládala.

2. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, 
po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně 
odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

XVIII.
Ustanovení o doručování

Veškerá oznámení nebo sdělení prováděná kteroukoli smluvní stranou v souvislosti s touto 
Smlouvou musí mít písemnou formu a musí být řádně doručena druhé smluvní straně. Za 
řádně doručené se považují písemnosti, jsou-li:

• Předány osobné v pracovní den v obvyklé době mezi 08,00 až 15,00 hod.
• Odeslány poštou, v den doručení, jsou-li odeslány faxem nebo e-mailem, 

v pracovní den nejblíže následující po dni doručení, pokud je přenos potvrzen.
• Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují, a to prokazatelně, na adresu 

objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění 
této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků, je povinen tento
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účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to 
způsobem uvedeným v tomto článku.
Nebyl-li objednatel, nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se 
prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník 
zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty 
za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

XIX.
Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plněni této smlouvy i po ukončení její účinnosti 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v 
souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledné veškerých informací, dokumentů 
nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli 
formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského 
zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen 
„Důvěrné informace"). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této 
smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, 
popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního 
výběrového řízení.

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a 
pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 
výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 
neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 
povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, učiní veškerá opatření,.aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému 
přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k 
jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. 
Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z 
jeho strany.

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 
mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 
tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 
příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 
tohoto článku dotčeny.

XX.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí občanským zákoníkem.
2. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou 

smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky; zánikem smlouvy nezanikají 
práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

3. V případě změny Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové 
období 2014 -  2020, resp. ke změně Přílohy č. 1 Obchodní podmínky zakázek na 
stavební práce, které by měly vliv na některá ustanovení této smlouvy, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli uzavření dodatku k této smlouvě.

4. Pokud nějaké ujednání, podmínka, lhůta nebo ustanovení této smlouvy budou 
prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstávají ostatní 
ustanovení této smlouvy v platnosti a účinnosti a nebudou v žádném ohledu ovlivněna, 
narušena nebo zneplatněna. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či
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nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této
smlouvy, které bude platné, účinné a vymáhatelné.

5. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze postupně číslovanými
písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

6. Žádná ze smluvních stran není oprávněna a nepřevede celou smlouvu ani její část,
nebo jakoukoliv výhodu nebo prospěch z ní na jinou osobu.

7. Dodavatel stavebních prací bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy, v souladu
s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě ve znění pozdějších předpisů, stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly prováděné v souvislosti s dodávkou stavebních prací z veřejných
výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

8. Zhotovitel bere na vědomi, že objednatel je povinný subjekt k poskytováni informací
podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném zněni a podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv,
v platném znění a jeho cílem je vytvářet transparentní poměry při výkonu veřejné
správy a poskytovat otevřené informace veřejnosti. Objednatel souhlasí se
zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech
úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících.

9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn uveřejnit na profilu zadavatele
v souladu s § 219 ZZVZ smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích
změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy.

10. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech o 20 (dvaceti) stranách s platností
originálu, po jednom vyhotoveni pro každou smluvní stranu.

11. Smlouva nabývá m podpisu oprávněnými zástupci smluvních

s*ran' / -
12.Tato ^ g il^ jv ^ iy l f A

13. S e s
je jů,
je vlastnoručními podpisy.

.

Seznam příloh

1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný soupis prací)

Příloha č. 2 - Podrobný časový harmonogram prací

9J>u 21 0 4 - 2017
V Kralupech nad Vltavou, dne ..v. . / . . . y (■ ■ V Mělníku, d n e ..................

Petr Holeček

Objednatel:

starosta města

FlfíHA ,,KOm
řVSOJ M ó tn fli

-281 77R"i OIČ C22817785
IM -315 1&4 ‘

mmA

ÍK / / a /

? . / . L *

Petr Neumann
jednatel společnosti
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

O b jekt: Název objektu : JKSO :

BD Vrchlického 14, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Stavba: Název stavby : SKP :
Stavební úpravy BD

Projektant: očet měrných jednote 0

Objednatel: áklady na MJ : 0

Počet listů : akázko

Zpracovatel pro jektu: hotovit

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Z

R

N

Dodávka celkem 0

Montáž celkem 81 065

HSV celkem 1 315 346

PSV celkem 1 646 982

ZRN celkem 3 043 393

HZS 0

RN II.a III.hlavy 3 043 393 Ostatní VRN 15 000

ZRN+VRN+HZS 3 058 393 VRN celkem 15 000

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Datum :
Jm éno : Petr Neumann
Datum : 14.3.2017

Podpis:

Jméno :
Datum: 2 k 04. 2017̂ /

Podpis:

Základ pro DPH 0 % činí : 0,00 Kč

Základ pro DPH 15 % č in í: 3 058 393,37 Kč

DPH 15 % č in í: 458 759,00 Kč

Základ pro DPH 21 % činí : 0,00 Kč

DPH 21 % činí : 0,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 3 517 152,00 Kč

Poznámka:
Zhotovitel bere na vědomi, že v cenové nabidce, zpracované dle projektové dokumentace a specifikace jsou m imo výslovné popsané práce a

dodávky zahrnuty náklady na zařízení, vyklizeni a zabezpečení staveniště, úklid stavby během a po dokončeni prací, náklady na veškeré i

nespecifikované přesuny hmot, mimostaveništní dopravu, amortizaci nebo pronájem potřebných strojů a zařízení, poplatky za uložení

odpadů, popřípadě jejich likvidaci, poplatky za skládky, poplatky za zábor veřejného prostranství či za úpravy dopravního značeni, cena

případných regulací zařízeni, cena zkoušek a revizi, atestů použitých výrobků, náklady na koordinaci všech subdodávek a veškeré

nespecifikované dodávky a práce nutné k předání díla ve stavu schopného bezvadného užíváni investorovi

Ceny se předpokládají za hotovou, úplnou, odborně a svědomitě provedenou prácí s dodáním všech potřebných hmot dobré jakosti, s

veškerým náčiním, výtahy, lešením, pažením, zabezpečením, drobným a montážním materiálem, náležitým dozorem, veškerým pojištěním,

všemi poplatky a daněmi, jakož i úhradou všech výloh plynoucích ze zákona a předpisů, kterými zhotovitel je povinen se řídit dle obecných a z

Zhotovitel byl povinen při podáni cenové nabidky vypracovat seznam doplňků a změn, k nímž dospěl při kontrole dokumentace pro provedení

Rozpočet byl sestaven prog ram em RTS Stavite l c.ú. 2015.
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Stavba : Stavební úpravy BD
O bjekt: BD Vrchlického 14, 278 01 Kralupy nad Vltavou

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemni práce 42 926 0 0 0 0

2 Základy,zvláštní zakládání 1 592 0 0 0 0

3 Svislé a kompletní konstrukce 5 377 0 0 0 0

5 Komunikace 50 609 0 0 0 0

61 Úpravy povrchů vnitřní 104 340 0 0 0 0

62 Úpravy povrchů vnější 783 921 0 0 0 0

63 Podlahy a podlahové konstrukce 3 087 0 0 0 0

91 Doplňující práce na komunikaci 7 056 0 0 0 0

94 Lešení a stavební výtahy 115 993 0 0 0 0

96 Bourání konstrukci 92 713 0 0 0 0

97 Proráženi otvorů 107 478 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 252 0 0 0 0

711 Izolace proti vodě 0 23 960 0 0 0

712 Živičné krytiny 0 147 597 0 0 0

713 Izolace tepelné 0 149 785 0 0 0

721 Vnitřní kanalizace 0 8 580 0 0 0

730 Ústřední vytápění 0 42 583 0 0 0

762 Konstrukce tesařské 0 122 132 0 0 0

764 Konstrukce klempířské 0 130 910 0 0 0

765 Krytiny tvrdé 0 272 814 0 0 0

766 Konstrukce truhlářské 0 709 534 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 0 18 152 0 0 0

783 Nátěry 0 15 689 0 0 0

784 Malby 0 5 248 0 0 0

M21 Elektromontáže 0 0 0 81 065 0

CELKEM OBJEKT 1 315 346 1 646 982 0 81 065 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

15 000 3 043 393 15 000

CELKEM VRN 15 000
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Položkový rozpočet

Stavba Stavební úpravy BD 0
O bjekt: BD Vrchlického 14, 278 01 Kralupy nad Vltavou

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena 1 MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 139 60-1102.R00 Ručni výkop jam. rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 57.25 312,00 17 861,38

21.462*0,8*2 34,34

(35.78-21.462)*0.8*2 22.91

2 174 10-1102.R00 Zásyp ručni se zhutněním m3 56,89 120 ,00 6  827,04

21,462*0,8*2+1,8*1,71-3,434 33,98

(35.78-21,462)*0,8*2 22.91

0 ,0 0

3 113 10-6121.R00 Rozebráni dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 94,00 31,40 2 951,57

72,537+21,462 94.00

4 113 10-7113.ROO Odstraněni podkladu pl 200 m2,kam.těžené tl,30 cm m2 94,00 161,20 15 152,64

5 199 00-0002.R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 0,46 62,10 28,74

6 162 70-1105.R08 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m m3 0,46 227,00 105,06

Celkem za 1 Zemní práce 42 926,42

Dii: 2 Základy,zvláštní zakládání

7 289 97-0111. R00 Vrstva geotextilie 300g/m2 m2 42,92 37,10 1 592.48

35,77*0,6*2 42.92

Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládáni 1 592,48

Díl: 3 Svislé a kom pletní konstrukce
Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím

8 310 23-9211.RT2 suché maltové smési m3 1,46 3 140,00 4 578.12

1,8*1,35*0,6 1.46

9 310 10-0012.RAB Zazdívka otvorů ve zdivu. s úpravou povrchu tloušťky 45 cm m2 0.54 1 480,00 799,20

2*0,15*0.15*12 0.54

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 377,32

Díl: 5 Kom unikace

10 564 85-1111.R00 Podklad ze štérkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm fr. 16-32 m2 94,00 75,00 7 049.93

11 564 83-1111 R00 Podklad ze štérkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm fr, 8-16 m2 94,00 60,30 5 668,14

Kladeni dlaždic kom.pro péši, lože z kameniva těž. včetně

12 5 r1 dlažby betonové reliéfní 60/60/6 cm m2 94,00 403.10 37 891,00

Celkem za 5 Komunikace 50 609,06

Díl: 61 Úpravy povrchů vn itřn í

13 612 10-0020 RA0 Začíštění omítek kolem oken a dveři m 711,25 146,70 104 340,38

Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní 104 340,38

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
14 620 99-1121.R00 Zakrývání výplni vnějších otvorů z teše ni m2 237,35 13,20 3 132,97

1,35*1.5*42+1,35*1.35*22+1.35*1.2*32+0,6*1.2*48 211.55

1,3*2,2*4+2,3*2,8+2,3*3.2+0,46*0,61*2 25,80

15 622 90-4112. R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 535,24 11,30 6  048,26

442.695+42.924+42.43+1.25+5.945 535.24

16 62 r1 Zatepl. systém EPS 100F tl. 30 mm pod parapetním plechem m2 9.38 486,00 4 556,25

93,75*0,1 9,38

Zatepl. systém ostěni, EPS 100F tl. 30 mm s Akrylátovou

17 62 r2 omítkou 1,5mm m2 28,68 690,40 19 800,67

((1.35+2*1,5)*21 + 1,35*3*11+(1.35+1,2*2)*16+(0,6+1,2*2)*24)*0,1 26,79

(1,3+2,2*2*4)*0,1 1,89

18 622 31-1954.R00 Zatepl. systém ostěni, XPS tl. 30 mm se soklovou omítkou m 2 12,11 806.50 9 766,72

*0,2 12.11

19 622 31-1016.R00 Soklová líšta hliník KZS tl 160 mm m 59,11 61,40 3 629.05

0,415+6.435+12,6+9,335+3+6,755+13,255+6.91+0,4 59.11

Zatepl.systém EPS 100F 160 mm s om. Akrylát. tl. 1,5mm,

20 62 r3 lambda=0,038 W/(m*K) m2 451,10 938,60 423 397,77

325.44+334.52-< 1.35* 1,5*42+1,35*1.35*22+1,35*1.2*32+0.6*1.2*48) 448.42

-1,3*2,2*2 -5.72

2,1*4 8,40

21 622 31-1113.R00 Profil KZS rohový dodávka + montáž m 347,35 28,60 9 934.21

(28.68+6,055)/0,1 347.35
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Položkový rozpočet

Stavba : Stavební úpravy BD 0
O bjekt: BD Vrchlického 14, 278 01 Kralupv nad Vltavou

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
Zateplovaci systém - řimsa - EPS 100 F tl. 50 mm s omítkou

22 62 r4 akrylátovou1,5mm. lepidlo

3*2*(0,265+0.24)

32,77‘ 2'(0,21+0.415)

Izolace suterénu XPS tl. 140 mm, bez PÚ lambda =

m2 43.99

3,03

40.96

740,00 32 554,45

23 622 31-1514.R00 0,036W/(m*K)

35,77*0,6*2

Zateplovaci systém sokl, XPS tl. 140 mm s mozaikovou

m2 42.92

42.92

792,90 34 034,44

24 622 31-1524.RU1 omítkou 5,5 kg/m2,lambda = 0,036W/(m"

0.27+23,28+6,83+9,28-0,4-4+4.73-0.16*4+0,28

m 2 42.43

42.43

1 239.30 52 583,50

25 622 42-1131-ROO Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2

1,8*1,35

Zatepl.syst. miner.desky PV 30 mm s omítkou Akrylátovou tl.

m2 2.43

2.43

81,20 197,32

26 622 31-1753.RU2 1,5mm, lep.

2,45*0.2*2+0,34*0.2*4

Zatepl.syst. miner.desky PV 50 mm s omítkou Akrylátovou tl,

m2 1.25

1.25

722,10 904,07

27 62 r5 1,5mm, lep.

0,44*2,45*2

Zatepl.syst. fasáda, miner.desky PV 180 mm zak. stěrkou s

m2 2,16

2,16

760,60 1 639,85

28 622 31-1736.RV1 výztuž, tkanin, lambda=0,04W/(m*K)

Zatepl.syst. fasáda, miner.desky PV 160 mm s omítkou

m 2 22,80 866,90 19 765,32

29 622 31-1735.RT5 akrylátovou, lambda=0,035 W/(m*K)

3.69*10.1

Zateplovaci systém . XPS tl. 140 mm s omítkou 3.1 kg/m2,

m2 37.27

37.27

1 005,80 37 485,16

30 622 31-1524.RT1 lambda = 0,036W/(m*K) 

2*2.9725

m 2 5.95

5.95

1 067.60 6  346,88

31 622 42-2211. R00 Oprava vnějších omitek vápen hladk, II, do 20 %

442,695+42.924+42.43+1.25+5.945

Zatepl.syst. fasáda, miner desky PV 260 mm akrylát om. -

m2 535.24

535.24

125,00 66  905,50

32 62(6 strop průjezdu, lambda=0,035W/(m‘ K)

Zatepl.syst. fasáda, miner desky PV 100 mm s omitkou

m 2 26,35 1 319,30 34 763,56

33 62 r7 akrylátovou - nadpraží otvoru průjezdů

(0,89+0,49)*2,73

Nosný úhlový prvek z PU jádra - kotveni balkon, zábradlí -

m2 3.77

3.77

860,10 3 240,34

34 62 r8

Celkem za

dodávka + montáž

4*2

62 Úpravy povrchů vnější

ks 8 ,0 0

8 ,0 0

1 654,40 13 235,20 

783 921,47

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
Mazanina betonová tl, 8  -  12 cm C 16/20 (B 20) doplnění kce

35 631 31-3611.ROO 

Celkem za

po komínech

(1,065*3+0,728*9+0.75)*0,1

63 Podlahy a podlahové konstrukce

m3 1.05

1.05

2 941,00 3 087,17 

3 087,17

Díl: 91 Doplňující práce na kom unikaci
Osazeni stojat. obrub. bet. s opěrou.lože z B 12,5 včetně

36 917 86-2111.RT2 

Celkem za

obrubníku ABO 25 - 6  100/6/25

29,4+1,3+6,775

91 Doplňující práce na komunikaci

m 37.98

37.98

185,80 7 055,76 

7 055,76

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
3 7 941 94-1032.ROO Montáž lešeni leh.řad.s podlahami,š,do 1 m, H 30 m

372,818+387.639

m 2 760.46

760.46

31,50 23 954,40

38 941 94-1192.ROO Příplatek za každý měsíc použiti lešeni k pol. 1032 

760.457*2

m2 1 520,91 

1 520,91

22,80 34 676,84

39 944 94-4011. ROO Montáž ochranné sitě z umělých vláken m2 760,46 5,40 4 106,47

40 9 44  94-4031.ROO Připlatek za každý měsic použiti siti k pol 4011 m2 1 520.91 5,20 7 908,75

41 941 95-5001.R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m

814.3+26.35+223.7

m 2 1 064.35

1 064.35

25,60 27 247,36

42 941 94-1832.R00 Demontáž lešeni leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m m2 760,46 2 0 .20 15 361,23

43 944 94-4081 ROO

Celkem za

Demontáž ochranné sité z umělých vláken 

94 Lešení a stavební výtahy
m2 760.46 3,60 2 737.65 

115 992,69

Díl: 96 Bourání konstrukcí
44 968 06-1112.R00 Vyvěšeni dřevěných okenních křídel pl do 1.5 m2 kus 140.00 6 .1 0 854.00

45 968 06-2356. ROO Vybourání dřevěných dvojitých rámů oken a dveří pl 4 

16

0 ,6*1,2*24+1,3*2,2'4+2.3*2.8+2.3*3,2+(SteártkB22 Z 7

m2 153.26

110,18

43,08

115.75 17 740,27



Položkový rozpočet

Stavba : Stavební úpravy BD
Obiekt BD Vrchlického 14, 278 01 Kralupy nad Vltavou

P.č. Cislo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
46 979 08-1111 ROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 168,50 80,10 13 496,85

168.5 168.50

47 979 08-7212.ROO Nakládáni suti na dopravni prostředky t 168,50 68,70 11 575,95

48 979 08-1121.R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km (15 km) t 2 527,50 3,00 7 582,50

168,5*15 2 527,50

49 963 30-0012.RA0 Bouráni stropů ŽB deskových tl. 15 cm m2 8,40 2 023,00 16 993,20

50 966 03-1313. R00 Bouráni řims cihelných tl. 30 cm, vyloženi 25 cm m 33,77 89,20 3 012.28

32,77+1 33,77

51 962 03-2641.R00 Bouráni zdivá komínového z cihel na MC m3 32,67 576,30 18 825,07

1,065*4*3.585+0,75*3.585+0,72*4 *3,585+0,553*4*1.98 32.67

52 968 09-5002 R00 Bouráni parapetů dřevěných š. do 50 cm m 95,40 27,60 2 633,04

Celkem za 96 Bouráni konstrukci 92 713,17
Díl: 97 Prorážení o tvorů

Osekáni vnějšich parapetů pod okny, úprava pro tepelnou

53 978 izolaci bm 93,75 55,20 5 175,00

0,6*4+0,9*12+1.35*1 +1,35*21 +1.35*11 +1.35*16+0,6*24 93,75

54 978 05-9631 R00 Odsekáni vnějšich obkladů stěn nad 2 m2 m2 5.95 64,60 384,05

2*2,9725 5,95

55 971 03-3251 R00 Vybouráni otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC kus 48,00 107,10 5 140.80

4*12 48.00

56 978 03-6131.R00 Otlučeni omitek břlzolitových v rozsahu 20 % m2 535,24 15,50 8 296,28

442.695+42.924+42.43+1,25+5,945 535,24

57 979 01-1111.ROO Svislá doprava suti a vybour hmot za 2 NP a 1 PP t 168,50 139,40 23 488,90

58 979 01-1121.R00 Připlatek za každé dalši podlaží t 168.50 22 ,10 3 723,85

59 979 08-2111.ROO Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m t 168,50 69,60 11 727,60

60 972 05-4121 ROO Vybouráni otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl 10 cm kus 4,00 63,20 252,80

61 979 08-2121.ROO Připlatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 674,00 11,00 7 414,00

168,5*4 674,00

62 978 01-3191.ROO Otlučeni omitek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 94.56 55,10 5 209,98

94 555 94.56

;osténi 0 .0 0

63 979 99-0162 ROO Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo t 5,50 3 554.50 19 549,75

64 979 99-0101. ROO Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel t 163,00 105,00 17 115,00

Celkem za 97 Proráženi otvorů 107 478,01
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
65 998 01-1003.ROO Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 251,90 1,00 251,90

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 251,90
Díl: 711 Izolace pro ti vodě
66 711 13-2311.ROO Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvkú m2 42,92 72,20 3 099,11

35,77*0,6*2 42,92

Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studená 1x nátěr -

67 711 11-2001 RZ1 včetně dodávky asfaltového laku m2 2,43 27,30 66,34

1,8*1,35 2,43

68 711 14-2559.RY1 Izolace proti zemni vlhkosti svisl pásy přitavenim m2 2.67 121,30 324.23

1,8*1,35*1.1 2.67

Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho - včetně

69 711 13-1101 RZ3 dodávky A 500/H stříška m2 1.78 36,00 64,03

0,33*2,45*2*1,1 1,78

70 711 14-0012.RAB Izolace proti vodě vodorovná přítavená. 1x 2 x Np. 1x SBS m2 12,07 253,10 3 055.30

(1.065*3+0,728*9+0,75)*1.15 12.07

;po ubouraných kominech - parozábrana 0 ,0 0

Položeni izolační fólie - parozábrana včetně dodávky fólie PE

71 713 19-1100.RT9 tl. 0 ,2 mm m2 256,56 65,20 16 727,71

256,56 256,56

72 998 71-1103 ROO Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m t 1,48 421,00 623.08

Celkem za 711 Izolace proti vodě 23 959,81
Díl: 712 Živičné krytiny

Krytina střech do 10° PVC-P fólie, 4 kotvy/m2. tl. 1.5 mm vč.

73 712 r l přisl. a doplňků, tl. izolantu 260mm m2 212,19 693,50 147 150,85

32,77*2,59*2*1,25 212,19

74 998 71-2102.ROO Přesun hmot pro povlakové krytiny. z  7 t 0,47 953,00 446,00



Položkový rozpočet

Stavba : Stavební úpravy BD 0

O bjekt: BD Vrchlického 14, 278 01 Kralupy nad Vltavou

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena 1 MJ celkem (Kč)
Celkem za 712 Živičné krytiny 147 596,86

Díl: 713 Izolace tepelné
Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně dodávky

75 713 12-1111. RU1 tl 2 cm m2 3,23 52,70 170,43

0,33*2,45*2*2 3,23

; stříška 0 .0 0

Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně vč. dodávky EPS

76 713 r1 100 tl. 100mm, lambda=0,035W/(m*K) m 2 169,75 178,80 30 351,05

32,77*2.59*2 169.75

Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně včetně dod

77 713 r2 EPS100 tl. 160 mm ,lambda=0,035W/(m*K) m2 169,75 273,30 46 392,29

Izolace tepelné stropů vrchem kladené volné 2* 100mm,

78 713 11-1111 R00 lambda=0,039W/(m*K) m2 561,10 34,80 19 526,31

(32.73*6,15)*2+(2,94*10,15)*2+2*(1,4*35,3) 561,10

Deska střešní těžká 100x60 cm tl. 10 cm

79 631-40212. A lambda=0,038W/(m*K) m2 541,85 56,70 30 722,95

561,101-19.25 541,85

80 631-40212.A Deska střešní těžká 100x60 cm tl. 10 cm lambda=0,035/(m*K) m 2 19,25 75.60 1 455.30

(1,25*2.5*2+2.7*1,25)*2 19,25

81 289 97-0111.R00 Vrstva geotextilie 300g/m2 m2 169,75 46.40 7 876,34

32,77*2,59*2 169,75

82 713 14-1123.R00 Izolace tepelná střech bodově lep, tmelem ,1 vrstvá m2 16,53 55,40 915,49

83 283-75490,4 Deska polystyrénová XPS 300 SF tl, 80 mm m2 16,53 197,00 3 255,43

Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve 1 vrstva - včetně

84 713 11-113D.RV4 dodávky 160 mm m2 35,30 145,50 5 136,15

0,5*35,3*2 35,30

Izolace tepelné nadezdívky - včetně dodávky tl, 200 mm

85 713 r3 minerální vata m 2 6,38 175,00 1 116,50

1 .1*2 ,9*2 6.38

86 998 71-3103.R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 6,50 441.00 2 866,50

Celkem za 713 Izolace tepelné 149 784,74

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
87 721 24-2110.R00 Lapač střešních splavenin PP HL600 DN 100, kloub kus 6 ,0 0 618,00 3 708,00

88 286-11260. A Trubka kanalizační KGEM SN 4 110x4,7x1000 kus 6 ,00 78.00 468,00

89 286-56155 Redukce kanalizační exc. odolná PPKGR DN 125/110mm kus 6 ,0 0 48,10 288,60

90 286-51654. A Koleno kanalizační KGB 110/ 87° kus 12,00 48,10 577,20

Demontáž lapače střešních splavenin DN 100 a příprava pro

91 721 r l osazení nových kus 6 .0 0 80,00 480.00

Montáž dešťové kanalizace -  osazeni střešních lapačů.

92 721 r2 připojeni nových dešťových svodů, revize kus 6,00 123.00 738,00

93 721 r3 Hlavice ventilační - HL souprava DN110 kus 4,00 580,00 2 320.00

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 8 579,80

Díl: 730 Ústřední vytápění
94 731 Taška pro vodorovné střechy ks 1 2 ,00 470,40 5 644,80

95 731 Ukončovací trubka pro rovné střechy ks 12,00 269,50 3 234,00

96 731 Koncová protidešťová manžeta pro rovné střechy - černá ks 12,00 593.90 7 126,80

97 731 Koncovka děleného odkouření prům 80 mm ks 1 2 .00 485,10 5 821,20

98 731 Trubka prům. 80 mm, dl 1000 mm ks 8 .0 0 998,00 7 984,00

99 731 Trubka prům 80 mm, dl. 500 mm ks 8 ,0 0 935.00 7 480,00

100 731 Montáž UT střešních dítů kus 1 2 ,00 441.00 5 292,00

Celkem za 730 Ústřední vytápění 42 582,80

Díl: 762 Konstrukce tesařské
101 762 35-5802. R00 Demontáž komínových lávek m 25,00 52,50 1 312.50

5*2,5*2 25,00

1 0 2 762 90-0040,RAC Demontáž samostatných prvků krovů laťováni m 2 333,95 42,00 14 025,74

4.465*32,77*2+7,65*2,7*2 333,95

Podlaha z desek dřevotřískových šroubovaná na polštáře á 1

103 762 51-0020.RAC m, desky tloušťky 2 2  mm m2 1,62 315,00 509,36

1 617 1,62

;stříška 0 ,0 0

104 762 Impregnované fošny det. č. 9, dod.a mont. bm 65,15 168.00 10 945,20
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Položkový rozpočet

Stavba : Stavební úpravy BD 0

O bjekt: BD Vrchlického 14, 278 01 Kralupv nad Vltavou

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Doplněni části střešní vazby z hranolků do 224 cm2 včetně

105 762 33-2932. RT3 dodávky řeziva, hranoly 14/16 m 52,50 257,20 13 503,00

Laťováni střech rozteč 22 cm, vč kontralati latě 3 x 5  cm.

106 762 34-0030 RAA včetně dodávky řeziva m2 333,95 119,70 39 973,35

4,465*32,77-2+7,65*2,7*2 333,95

107 607-25014 Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl, 18 mm m2 19,20 147,00 2 822,40

108 607-25016 Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 22 mm m2 84.50 189,00 15 970.50

109 762 r1 Bedněni střech z z desel OSB, tloušťky 22mm včetně dodávky m2 65,30 283,50 18 512,55

32,65*2 65,30

110 998 76-2103. R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m t 2,17 2 100 ,00 4 557,00

Celkem za 762 Konstrukce tesařské 122 131,59
Díl: 764 Konstrukce klem pířské

111 764 90-0050.RAA Demontáž oplechováni parapetů z plechu pozinkovaného m 93,75 26,20 2 456,25

0.6*4+0,9*12+1,35*1+1,35*21+1.35*11+1,35*16+0.6-24 93.75

112 764 45-4802 R00 Demontáž odpadních trub kruhových do D 120 mm m 63.50 26,20 1 663.70

113 764 35-2800 R00 Demontáž žlabů půlkruh, rovných, rš 250 mm, do 30° vč. háků m 72,50 26,20 1 899,50

114 764 r1 Demontáž lemováni kominů kus 9.00 157,50 1 417,50

115 764 36-1811 R00 Demontáž střešního okna v krytině, do 45° kus 2 ,0 0 105,00 210 ,00

116 764 41-0360.R00 K/1 Oplechováni parapetů včetně rohů AI, rš 400 mm m 16,80 315,00 5 292,00

117 764 41-0360.R00 K/2 Oplechováni parapetů včetně rohů AI, RŠ 400 mm m 10,80 315,00 3 402,00

118 764 41-0360.R00 K/3 Oplechováni parapetů včetně rohů AI, R š 400 mm m 6 6 ,2 0 315,00 20 853,00

119 764 41-0360.R00 K/4 Oplechováni parapetů včetně rohů AI, Rš 400 mm m 6 ,0 0 315,00 1 890,00

K/5Žlaby z Ti Zn plechu, oblé, RŠ 330 mm vč. K/6  čelo, K/7

120 764 r2 háků m 72,50 244,60 17 733,50

121 764 r3 K/5 Podokapni půlkruhový žlab Ti Zn v hácích RŠ 330 m 72.50 97,60 7 076,00

72.5 72,50

:vč. K/6  čela. K/7 háky 0 .0 0

122 764 29-1420. R00 K/8  Závětrná lišta z Ti Zn plechu, RŠ 330 mm m 1 1 ,20 262,50 2 940,00

123 764 r4 K/9 Okapníčka z plechu Ti-Zn RŠ 280 mm m 6,80 252,00 1 713,60

124 764 r5 K/10 Okapnička z plechu Popi plech RŠ 280 mm m 67,50 231,00 15 592,50

125 764 23-1440.R00 K/11 Lemováni Ti Zn plechem zdi,rš 400 mm m 31,50 283,50 8  930,25

126 764 23-1460.R00 K/12 Lemování Ti Zn plechem zdi.rš 660 mm vstupní stříška m 5,00 399,00 1 995,00

127 764 r6 K/13 Odpadni trouby z TiZn plechu kruhové průměru 100 mm m 63,50 283,50 18 002,25

128 764 r7 K/15 Objímka D 100 kus 35,00 6 8 ,2 0 2 387,00

129 764 r8 K/16 koleno svodu kus 2 0 ,0 0 84,00 1 680,00

130 764 90-8102.R00 K/14 kotlík žlabový kónický SOK,vel,žlabu 150 mm kus 8 ,00 99,80 798,40

131 764 24-2410.R00 K/17Lemováni trub z Ti Zn, hladká krytina, D 75 mm kus 12,00 630,00 7 560,00

132 764 24-2420 R00 K/17Lemování trub z Ti Zn, hladká krytina, D100 mm kus 4,00 840,00 3 360.00

133 998 76-4103 R00 Přesun hmot pro klempířské kons tr, výšky do 24 m t 0,98 2  1 00 ,00 2 058.00

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 130 910,45

Dii: 765 Krytiny tvrdé
134 765 31-1810.R00 Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti m2 333,95 52,50 17 532,17

4.465*32,77*2+7,65*2,7*2 333,95

Zastřešeni keramickou krytinou tašky, vč, doplňku a

135 765 31-0070.RAB příslušenství m2 333,95 609,00 203 373,17

Montáž fólie přibitím, přelep. spojů šikmá střecha difúzní

136 765 79-9313.RN4 pojistná hydroizolace vč. dod. m2 342,21 73,50 25 152,30

4,465*32,77*2+7,65*2,7*2*1,2 342,21

Montáž fólie přelepeni spojů difůzní pojistná hydroizolace,

137 765 79-9313 RN4 ochrana tep izol. - půda m2 263.95 63,00 16 629,09

(32,7*6.15+2.8*10,15)*1.15 263,95

138 998 76-5103.R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m 1 19,29 525,00 10 127.25

Celkem za 765 Krytiny tvrdé 272 813,98

Díl: 766 Konstrukce truh lářské
139 766 r1 01 - Montáž a dodávka oken plastových 600/600mm kus 4,00 2 976,40 11 905,60

140 766 r2 02 - Montáž a dodávka oken plastových 900/600mm kus 12,00 3 649,70 43 796,40

141 766 r3 03 - Montáž a dodávka oken plastových 1350/600mm kus 1 ,00 5 954,20 5 954,20

142 766 r4 04 - Montáž a dodávka oken plastových 1350/t500mm kus 2 1 ,0 0 8  093,20 169 957,20



Položkový rozpočet

Stavba : Stavební úpravy BD 0

O bjekt: BD Vrchlického 14, 278 01 Kralupv nad Vltavou

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena 1 MJ celkem (Kč)

143 766 r5 05 - Montáž a dodávka oken plastových 1350/1350mm kus 11,00 7 608,80 83 696,80

144 766 r6 06 - Montáž a dodávka oken plastových 1350/1200mm kus 16,00 7 045,90 112 734,40

145 766 r7 07 - Montáž a dodávka oken plastových 600/1200mm kus 24,00 3 602,40 86  457,60

146 766 r8 08 - Montáž a dodávka balk, plastových 1300/2200mm dveří kus 4,00 11 649,50 46 598,00

147 766 r9 10 - Montáž a dodávka dveří plastových 2300/2800mm kus 1 ,00 55 365,80 55 365.80

148 766 r10 11 - Montáž a dodávka dveří plastových 2300/3200mm kus 1,00 56 888.30 56 888,30

149 766 r11 12 - Montáž a dodávka komínického výlezu 460/61 Omm kus 2 ,00 3 491,20 6  982,40

T/1 Dřevěný pochozi rošt z OSB desek II 18mm kompletní

150 766 r12 dodávka m2 19,25 199,50 3 840,38

T/2 Desky parapetní plastové dod. a mont. vč začíštěni šíře

151 766 16-0010.RAB 45cm m 14,60 468.30 6 837,18

T/3 Desky parapetní plastové, dod. a mont. vč začíštěni šíře

152 766 16-0010.RAC 2 0 cm m 79,80 2 12 ,00 16 917,60

153 998 76-6102.R00 Přesun hmot pro truhlářské ko n s tr, výšky do 12 m t 5,11 313,50 1 601,99

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 709 533,84

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
154 767 Demontáž zábradlí angl. dvorku bm 4,05 135,00 546,75

2,25+0.9+0,9 4,05

155 767 l i Z/2 Zábradlí - francouzské dveře, nátěry dodávka a montáž ks 4,00 2 450,00 9 800,00

156 767 99-6801,R00 Demontáž atypických ocelových konstr do 50 kg kg 1 00 ,00 14,90 1 490,00

4*25 1 00 ,00

zábradlí 0 ,00

157 728 41-5113.R00 Z /6  D+M mřížky větrací nebo ventilační do 0,15 m2 kus 60,00 62,00 3 720,00

5*12 60.00

158 767 99-0000.RA0 Z/7 Fasádní prvky kus 10,00 150,00 1 500,00

Protaženi stávajících ocel. žebříků do půdního prostoru o

159 767 r2 2 0 cm, nátěr ks 2 ,0 0 300.00 600,00

160 998 76-7102 R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr,, výšky do 12 m t 0,45 1 100 .00 495,00

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 18 151,75

Díl: 783 Nátěry

161 783 78-2205 R00 Nátěr tesařských konstrukcí ochranný drevokazný a mykozní m2 333,95 42.00 14 025,74

162 783 12-2710.RQ0 Nátěr syntetický OK "A" základní výlez m2 2,64 2 10 .00 554,40

0 ,6 *1 ,1*2*2 2,64

163 783 12-2210.R00 Nátěr syntetický OK "A" 1x + 2x email výlez m2 2,64 420,00 1 108,80

Celkem za 783 Nátěry 15 688,94

Díl: 784 Malby
164 784 19-1201.R00 Penetrace podkladu hloubková 1x m2 94,56 16,90 1 597,98

165 784 19-5112. R00 Malba tekutá disperzní, bílá. 2 x m2 94,56 38,60 3 649.82

Celkem za 784 Malby 5 247,80

Díl: M21 Elektromontáže
166 211 Demontáž zvonkového tabla kus 2 ,0 0 682.50 1 365,00

167 210 29 Demontáž hromosvodů kus 4,00 1 260,00 5 040,00

168 210 Z/8  Zemnící pásek FeZn 30/4 mm m 65,00 27,50 1 787,50

169 210 Z/8  Zemnící drát FeZn 10 mm m 15,00 17,04 255,60

170 210 Z/8  Tyčový zemnič FeZn, 2 mm ks 6 ,0 0 324.45 1 946,70

171 210 Z/8  Jímací vodič AlMgSi 8  mm m 180,00 12,18 2 192,40

172 210 278 Pomocný jímač AlMgSi 1,5m vč, ukotveni kus 9,00 212,50 1 912,50

173 210 Z/8  Podpěra pro jímací vodič do zdivá kus 60,00 16,59 995,40

174 210 Z/8  Jímací tyč AlMgSi 1,5 m vč, ukotveni kus 4,00 212,50 850,00

Z/8  Podpěra pro jímací vedeni na střešní krytinu pro ploché

175 210 střechy kus 1 00 ,00 25,00 2 500.00

176 210 Z /8  Uzemňovací svorka (objímka) na okapový svod kus 6 ,0 0 10,30 61,80

177 210 Z /8  Svorka SJ kus 13,00 23,70 308.10

178 210 Z/8  Svorka SK kus 6 .0 0 15,80 94,80

179 210 Z/8  Svorka SO ks 6 ,0 0 2 0 ,0 0 120,00

180 210 Z/8  Svorka SZ ks 6 ,0 0 24,10 144,60

181 210 278 Ochraný úhelník OU ks 6 ,0 0 104.30 625,80

182 210 Z/8  Držák ochranného úhelníku ks 12,00 17,10 205,20

Z/5 Domovní tel. syst. - 2-BUS elektrický vrátný s tlačítkovým

183 2 10 tabletem. kompl. Stránka 6  Z  7 ks 2 ,0 0 3 939,60 7 879,20



Položkový rozpočet

Stavba : Stavební úpravy BD 0

O bjekt: BD Vrchlického 14, 278 01 Kralupy nad Vltavou

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

184 210
Z/5 Domovní tel. syst - 2-BUS přistroj dom tel. s rozl. 

vyzváněni od EV - dveři ks 12.00 593,20 7118,40

185 210
Z/5 Domovní tel. syst. - 2-BUS napáječi zdroj pro dom. 

telefony ks 2,00 1 081,50 2 163,00

186 210 Z/5 El zámek vč. čelního plechu ks 2,00 936,50 1 873,00

187 210 Montáž hromosvod vč, revize kus 6,00 5 915,70 35 494,20

188 210
Celkem za

Montáž domovního telefonu 

M21 Elektromontáže
kus 1,00 6 132,00 6 132,00 

81 065,20
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ČASOVÝ HARMONOGRAM

Sníženi energetické náročnosti bvytového domu, Vrchlického 703, Kralupy nad Vltavou

Popis prací a dodávek

10 4 -10.7 2017

15 16 17 ) 18 19 20 J 21 I 22 23 24 25 25 27

Zemni práce i I i
Základy i i

Svislé konstrukce I
Komunikace 1 i i

! _
Úpravy povrchu vnitrní | |
Úpravy povrchů vnější 1

Podlahy a podlahově konstrukce 1 i i
Doplňující práce na komunikaci V i i

Lešení a stavební výtahy
Bouráni konstrukcí 1

Proráženi otvoru 1
Staveništni přesun hmot 1 ! !
Izolace proti vodě 1
Živičné krytiny 1
Izolace tepelné 1
Vnitřní kanalizace 1
Ústřední vytápění ■ i
Konstrukce tesařské ! i i
Konstrukce klempířské
Krytiny tvrdé i
Konstrukce truhlářské 1

'Konstrukce zámečnické t
Nátěry ■ ■
Malby i i i
Elektromontáže ^hromosvod
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