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Dílčí smlouva o poskytování služeb č. 5
č. 22/7700/0189

(dále jen „Dílčí smlouva”),

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Generální finanční ředitelství
Se sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
IČO: 72080043
DIČ: CZ72080043
Zastoupený: ý, ředitel Sekce řízení úřadu a zástupce generálního 

ředitele
Bankovní spojení:
IDDS: p9iwj4f

na straně jedné (dále jen „objednatel“) a

Poskytovatel: Konsorcium KPMG a Deepview

Vedoucí člen: KPMG Česká republika, s.r.o.
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. 

C 326
Se sídlem: Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8
IČO: 00553115
DIČ: CZ699001996
Zastoupený:  jednatel společnosti
Bankovní spojení:
ID datové schránky: hbcgtsz

Další člen: Deepview s.r.o.
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. 

C 169874
Se sídlem: Všehrdova 560/2, 118 00 Praha 1 - Malá Strana
IČO: 24734462
DIČ: CZ24734462
Zastoupený:  jednatel společnosti
Bankovní spojení:
ID datové schránky: mipt8ih

na straně druhé (dále jen „poskytovatel“)

(objednatel a poskytovatel dále také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní 
strana“),
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1. Objednatel a poskytovatel jsou smluvními stranami rámcové dohody o poskytování služeb č.
18/7700/0305 ze dne 12.  11.  2018  (dále  jen „Rámcová dohoda“).  Tato  smlouva je  Dílčí
smlouvou o poskytování služeb podle Rámcové dohody.

2. Veškeré pojmy uvedené v této Dílčí smlouvě budou vykládány v souladu s jejich významem
uvedeným v Rámcové dohodě.

3. Tato Dílčí smlouva se uzavírá v souladu s postupem dle článku II. Rámcové dohody.

II. Předmět plnění

1. Předmětem plnění  této  Dílčí  smlouvy je závazek poskytovatele poskytovat  pro objednatele
služby, které souvisejí s plněním II. části - příprava implementace nDIS, a to činnosti aktivity 1.
Programové/projektové  řízení  II.  a  2.  Řízení  zavedení  změny  do  organizace  II.,  a  to:
poradenské  služby  při  zpracování  doplněné a  aktualizované  verze  Základního  dokumentu
(dále ZD) Programu Transformace (dále Programu), která tvoří  Přílohu č.  2 Dílčí  smlouvy,
včetně souvisejících analýz, blíže specifikovaných v Příloze č. 1 Dílčí smlouvy, odborné služby
při řízení Programu Transformace, při řízení kvality Programu Transformace a při vytváření
dílčích podkladů pro realizaci veřejné zakázky „nDIS - Etapa I“, uvedené v Příloze č. 1 Dílčí
smlouvy  (společně  dále  jen  „Služby“)  a  činnosti  aktivity  3.  Zadání  implementace  -  a  to:
poradenské služby při návrhu zajištění bezpečnosti nDIS.

2. Specifikace  jednotlivých  služeb  a  součinnost  ze  strany  objednatele  jsou  specifikované  v
Příloze č. 1 této Dílčí smlouvy - Specifikace služeb a součinnost objednatele.

3. Smluvní strany se dohodly, že bližší pravidla řízení a nastavení vzájemné spolupráce mohou
být upřesněny na základě oboustranně odsouhlasených dokumentů dohodnutých v průběhu
plnění  předmětu  této  Dílčí  smlouvy,  tato  dohodnutá  pravidla  jsou  pro  obě  smluvní  strany
závazná.  Těmito  dokumenty  se  rozumí  písemnosti  v  listinné i  elektronické  podobě,  a  to  i
zápisy z ústních jednání.

III. Cena

1. Cena za poskytování Služeb dle této Dílčí smlouvy je sjednána jakožto sazba za člověkoden
(tj.  MD)  dle  čl.  III.  odst.  4  Rámcové  dohody.  Cena  bude  stanovena  jako  součin  objemu
poskytovatelem  skutečně  provedených  Služeb  na  základě  objednatelem  akceptovaného
Výkazu a ceny za 1 MD jednotlivých rolí  uvedených v Příloze č.  6 Rámcové dohody a v
souladu s jejími dodatky.

2. K ceně za poskytování Služeb stanovené v odst. 1 tohoto článku, bude připočítána výše DPH
dle sazby daně platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Pro účely  vypracování Výkazu poskytnutých  Služeb,  dle čl.  I.  odst.  6 Rámcové dohody je
nejnižší zúčtovatelnou jednotkou % hodiny.

I. Úvodní ustanovení
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4. V  ceně  jsou  zahrnuty  veškeré  náklady  poskytovatele  nezbytné  pro  řádné  a  včasné
poskytování  služeb dle  této  Dílčí  smlouvy,  tedy  veškeré práce,  dodávky,  služby,  poplatky,
výkony a další činnosti nutné pro řádné splnění předmětu této Dílčí smlouvy.

5. Podkladem pro vystavení faktury je schválený a podepsaný Výkaz dle čl. I. odst. 6. Rámcové
dohody.

6. Faktury pro jednotlivé části služeb uvedených v Příloze č. 1 Dílčí smlouvy budou vystaveny na
základě schválených a podepsaných Výkazů pro dané služby jednotlivých částí.

IV. Termín plnění

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout dle této Dílčí smlouvy služby uvedené v Příloze č. 1 Dílčí
smlouvy v částech uvedených v tomto článku, nebude-li v průběhu plnění Služeb dle této Dílčí
smlouvy  smluvními  stranami  stanoveno  jinak  při  vyžádání  těchto  služeb  Objednatelem  a
potvrzených Poskytovatelem při převzetí požadavku.

a. Část 1 a Část 2 dle bodu III. Přílohy č.1 této Dílčí smlouvy,
b. Část 4 a Část 5 dle bodu III. Přílohy č.1 této Dílčí smlouvy,
c. Část 6 dle bodu III. Přílohy č.1 této Dílčí smlouvy ve lhůtě 9 měsíců od účinnosti

této Dílčí smlouvy, nebude-li v průběhu plnění předmětu Dílčí smlouvy smluvními
stranami stanoveno jinak,

d. Část 7 dle bodu III. Přílohy č.1 této Dílčí smlouvy ve lhůtě 9 měsíců od účinnosti
této Dílčí smlouvy, nebude-li v průběhu plnění předmětu Dílčí smlouvy smluvními
stranami stanoveno jinak.

2. Maximální  doba  plnění  předmětu  Dílčí  smlouvy  činí  18  měsíců  ode  dne  účinnosti  Dílčí
smlouvy. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností smluvní strany prohlašují, že termíny plnění dle
odst.  1  tohoto  článku  Dílčí  smlouvy  jsou  termíny,  v  nichž  musí  být  jednotlivé  výstupy  ke
Službám ze strany poskytovatele předány k akceptaci, nikoli akceptovány.

V. Trvání Dílčí smlouvy

1. Tato Dílčí  smlouva se uzavírá  na dobu určitou,  a  to  do ukončení  poskytování  Služeb dle
článku IV. odst. 1 této Dílčí smlouvy a předání veškerých požadovaných výstupů a Výkazů
objednateli, nejpozději však do uplynutí doby stanovené v čl. IV. odst. 2 Dílčí smlouvy.

2. Před uplynutím doby dle  odst.  1  tohoto  článku lze  tuto  Dílčí  smlouvu  ukončit  na  základě
vzájemné  písemné  dohody  obou  smluvních  stran,  písemnou  výpovědí  smlouvy  ze  strany
objednatele dle odst. 3 tohoto článku nebo odstoupením od smlouvy dle Rámcové dohody, a
dále v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.

3. Objednatel je oprávněn vypovědět Dílčí smlouvu kdykoliv, a to i bez udání důvodu. Výpověď
Dílčí  smlouvy  musí  být  objednatelem učiněna písemně a doručena poskytovateli,  přičemž
výpovědní doba v délce 2 měsíců počíná běžet dnem následujícím po dni doručení písemné
výpovědi poskytovateli.
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4. V  případě  předčasného  ukončení  Dílčí  smlouvy  dohodou,  výpovědí  či  odstoupením  jsou
smluvní strany povinny provést vypořádání vzájemných práv a povinností v souladu s právními
předpisy. Náhrada poskytovateli za již uskutečněné aktivity podle Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy
bude určena podle počtu člověkodnů (MD) realizovaných aktivit a ceny MD pro jednotlivé role
sjednané v Rámcové dohodě. Poskytovatel předloží objednateli k odsouhlasení Výkaz, tedy
přehled  již  uskutečněných  aktivit  včetně  vyčíslení  člověkodnů  (MD)  jednotlivých  rolí.  Na
základě objednatelem schváleného Výkazu již uskutečněných aktivit má Poskytovatel právo
vystavit fakturu za toto plnění.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Oprávněné osoby na straně objednatele:
- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických (tj. týkajících se předmětu plnění):

2. Dílčí  smlouva nabývá platnosti  dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran a účinnosti dnem uveřejnění Dílčí smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv),  ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv
zajistí objednatel.

3. Práva a povinnosti smluvních stran související s poskytováním předmětu plnění dle této Dílčí
smlouvy se řídí Rámcovou dohodou, není-li v této Dílčí smlouvě výslovně stanoveno jinak.

4. Dílčí smlouva je uzavřena elektronicky v jednom vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že si Dílčí smlouvu přečetly, souhlasí s celým jejím obsahem, a na
důkaz toho připojují své podpisy.
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6. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 - Specifikace služeb a součinnost objednatele a
Příloha č. 2 - Obsah doplněné a aktualizované verze ZD Programu.
Příloha č. 3 - Pracnost služeb

POSKYTOVATEL:

V Praze dne 14. 10. 2022

Konsorcium KPMG a Deepview
 jednatel společnosti 

Deepview s.r.o.

V Praze dne 12. 10. 2022

OBJEDNATEL:

V Praze dne 4. 11. 2022
                                                                      ___________________________________
Česká republika - Generální finanční ředitelství

ředitel Sekce řízení úřadu a zástupce 
generálního ředitele

Konsorcium KPMG a Deepview
 jednatel společnosti KMPG

Česká republika, s.r.o.
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Příloha č.1 - Specifikace služeb a součinnost objednatele

I. Preambule

Program  Transformace  (dále  také  jako  „Program“)  by  ustaven  formálním  Základním  dokumentem
Programu vydaným dne 21.12.2021 (dále také jako „Výchozí verze základního dokumentu“). Již při jeho
vydání se počítalo s jeho doplněním a aktualizací.

V současné době jsou podle  Výchozí  verze základního  dokumentu  do Programu zařazeny následující
iniciativy:

1. Pořízení nového daňového informačního systému (nDIS)

2. Datový sklad

3. Zavedení Systému pro kontrolní činnosti FS (SYKOČ)

4. Komunikace Strategie Finanční správy 2030

Předpokládá  se,  že další  iniciativy  budou  do Programu zařazovány průběžně  jako  důsledek  postupné
implementace nové strategie FS 2030.

V Programu se plánuje  využít  rovněž  analytické  výstupy  vytvořené v rámci  předchozích  dílčích  smluv
uzavřených dle Rámcové dohody mezi Poskytovatelem a Objednatelem, do kterých bude nutné zapracovat
změny  vyvolané  skutečnostmi,  které  se  udály  od  jejich  předání  (zejména  požadavky  projektů
Individualizace a nRS a také požadavky odvozené z nové strategie FS 2030)

Proto se Objednatel rozhodl v rámci Dílčí smlouvy 5 (dále i jako „DS 5“ nebo „tato dílčí smlouva“) zadat
formou  poskytování  poradenských  služeb  zpracování  doplněné  a  aktualizované  verze  základního
dokumentu Programu (dále také jako „nová verze ZD“).

Nová  verze  ZD  Programu  bude  určena  k  řízení  první  etapy  Programu,  ve  kterých  se  předpokládá
proběhnutí projektů, jejichž předmětem bude vytvoření a zavedení následujících aplikačních řešení:

5. Individualizace

6. nRS

7. Komponenta GDPR

8. Spisová služba

9. IDR

souhrnně označovaných jako tzv. prerekvizity nDIS.

Jejich základní konceptuální architektonické návrhy se budou dále souborně v této dílčí smlouvě označovat
jako ABB (tzv. Architecture building blocks) realizované v první etapě Programu.

II. Specifikace předmětu smlouvy

Předmětem plnění této dílčí smlouvy je:

1. Poskytování poradenských služeb při zpracování doplněné a aktualizované verze ZD Programu.

2. Poskytování odborných služeb při zpracování business analýzy aplikačních řešení tzv. prerekvizit
nDIS.  Tyto  služby  jsou  poskytovány  na  základě  vyžádání  Objednatelem  odbornými  pracovníky
Poskytovatele v časové a objemové struktuře po vzájemné dohodě obou smluvních stran.

3. Poskytování  odborných  služeb  při  řízení  kvality  Programu  Transformace.  Tyto  služby  jsou
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poskytovány  na  základě vyžádání  Objednatelem odbornými  pracovníky  Poskytovatele  v  časové  a
objemové struktuře po vzájemné dohodě obou smluvních stran.

4. Poskytování  odborných  služeb  při  vytváření  dílčích  podkladů  pro  realizaci  veřejné  zakázky
„nDIS  -  Etapa  I“.  Tyto  služby  jsou  poskytovány  na  základě  vyžádání  Objednatelem  odbornými
pracovníky Poskytovatele v časové a objemové struktuře po vzájemné dohodě obou smluvních stran.

5. Poskytování odborných služeb při návrzích zajištění informační bezpečnosti  nDIS a prerequisit
nDIS.

6. Poskytování  odborných služeb při  řízení  Programu  Poskytovatelem na vyžádání  Objednatelem
odbornými  pracovníky  Poskytovatele  v  časové  a  objemové  struktuře  po  vzájemné  dohodě  obou
smluvních stran.

6.1. Poskytnutí personálních kapacit Poskytovatele (např. při vytvoření návrhů či posuzování solution
architektury, poskytování programového a projektového řízení apod.).

6.2. Posouzení  analytických  podkladů  k  prerekvizitám  nDIS  uvedených  výše  poskytnutých
Objednatelem  a  případně  dalších  záměrů  s  ohledem  na  jejich  (ne)soulad  s  programem
Transformace, včetně návrhu případných doporučení.

III. Specifikace výstupů poskytnutých poradenských služeb dle článku II. bodu 1.
Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy

1. Akceptace a fakturace Služeb uvedených v čl. II. odst. 1. Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy bude
rozdělena na jednotlivé částí dle následujícího členění jejich výstupů.

• Část 1:
o Vytvoření Pracovního rámce (metodického návodu) pro zpracování a dlouhodobé

udržování ZD Programu,
o Zpracování Analytických podkladů pro stanovení organizační struktury Programu
o Zpracování Analytických podkladů pro specifikaci řídících pracovních

rámců/metodik/postupů používaných v Programu
o Navržení architektonických principů použitých při vytvoření architektonického

konceptu ABB zahrnutých do Programu
o Výstupem Části 1 budou:

■  Dokumenty  pro  základní  nastavení  doplněné  a  aktualizované  verze  ZD

programu

• Pracovní  rámec  (metodický  návod)  pro  zpracování  a  dlouhodobé
udržování ZD Programu,

• Analytické podklady pro stanovení organizační struktury Programu
• Analytické podklady pro specifikaci řídících pracovních rámců/metodik/

postupů používaných v Programu

• Návrh  architektonických  principů  použitých  při  vytvoření
architektonického konceptu ABB zahrnutých do Programu

• Část 2: Zpracování Metodických pokynů pro:
o Vytvoření  analytických  podkladů  pro  formulování  hlavních  cílů  a  záměrů

Programu
o  Vytvoření  analytických  podkladů  pro  zpracování  souhrnu  hlavních  funkčních

požadavků  na  ABB  zahrnutých  do  Programu,  jako  podkladů  pro  veřejnou
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zakázku.
o Vytvoření analytických podkladů pro zpracování souhrnu systémových požadavků

na ABB zahrnutých do Programu, jako podkladů pro veřejnou zakázku.
o  Vytvoření  analytických  podkladů  pro  stanovení  hlavních  funkčních  a

technologických celků určených k realizaci formou projektů a k pořízení formou
veřejných zakázek v rámci Programu, jako podkladů pro veřejnou zakázku.

o  Vytvoření  analytických  podkladů  pro  zpracování  souhrnu  ostatních  funkčních
(nefunkčních), technických a infrastrukturních požadavků na ABB začleněných do
Programu, jako podkladů pro veřejnou zakázku.

o Výstupem Části 2 budou:

■ Metodické pokyny určené zpracovatelům dalších analytických podkladů (tj.
zpracovaných Objednatelem či  jinými  zpracovateli)  a následně použitých pro
sestavení  doplněné  a  aktualizované  verze  ZD  Programu  Poskytovatelem.
Jedná se o metodické pokyny pro:

• Vytvoření  analytických  podkladů  pro  formulování  hlavních  cílů  a
záměrů Programu jako podkladů pro veřejnou zakázku

• Vytvoření  analytických  podkladů  pro  zpracování  souhrnu  hlavních
funkčních požadavků na ABB zahrnutých do Programu jako podkladů
pro veřejnou zakázku

• Vytvoření analytických podkladů pro zpracování souhrnu systémových
požadavků  na  ABB  zahrnutých  do  Programu  jako  podkladů  pro
veřejnou zakázku

• Vytvoření  analytických podkladů pro stanovení  hlavních  funkčních  a
technologických  celků  určených  k  realizaci  formou  projektů  a  k

pořízení formou veřejných zakázek v rámci Programu jako podkladů
pro veřejnou zakázku

• Vytvoření  analytických  podkladů  pro  zpracování  souhrnu  ostatních
funkčních (nefunkčních), technických a infrastrukturních požadavků na

ABB  začleněných  do  Programu  jako  podkladů  pro  veřejnou
zakázku

• Část 3:  Business analýza aplikačních řešení,  resp. tzv.  prerekvizit  nDIS, zejména pro
účely řízení dodavatele. Výstupem Části 3 budou průběžné analýzy aplikačních řešení
pro potřeby řízení dodavatele.

• Část 4:
o Verifikace a validace dekompozice architektury nDIS vytvořené Objednatelem
o Verifikace a validace ABB definovaných Objednatelem a určených pro realizaci v

první etapě přípravy nDIS
o  Verifikace  a  validace  popisů  architektury  ABB  vytvořených  Objednatelem  a

určených pro realizaci v první etapě přípravy nDIS
o Kontrola kvality architektonických výstupů (QA) vytvořených Objednatelem\, které

definují architekturu ABB určených pro realizaci v první etapě přípravy nDIS a
architektonický koncept celého nDIS.

o Výstupem Části 4 budou:

■  Výsledky  kontroly  kvality  a  verifikace  a  validace  analytických  podkladů.
Jedná se o následující dokumenty:



4

• Výsledky  verifikace  a  validace  dekompozice  architektury  nDIS
vytvořené Objednatelem

• Výsledky  verifikace  a  validace  ABB  definovaných  Objednatelem  a
určených pro realizaci v první etapě přípravy nDIS

• Výsledky  verifikace  a  validace  popisů  architektury  ABB vytvořených
Objednatelem a určených pro realizaci v první etapě přípravy nDIS

• Výsledky  kontroly  kvality  architektonických  výstupů  vytvořených
Objednatelem, které definují architekturu ABB určených pro realizaci v
první etapě přípravy nDIS a architektonický koncept celého nDIS.

• Část 5:
o  Verifikace  a  validace  dokumentů  připravených  dle  metodických  pokynů

definovaných v Části 2,
o Zpracování Analytických podkladů určených pro zařazení do ZD zpracované na

základě  výstupů  vytvořených  Objednatelem  podle  metodických  pokynů
definovaných v Části 2,

o Navržení požadavků, pravidel a procesů řízení životního cyklu ABB zahrnutých do
Programu,

o Výstupem Části 5 budou:
■ Analytické podklady (výsledky a závěry analýz) použité po jejich projednání s

Objednatelem k sestavení doplněné a aktualizované verze ZD Programu.
Jedná se o

• Výsledky verifikace a validace výstupů připravených Objednatelem dle
metodických pokynů definovaných v bodě 2 výše

• Analytické podklady zpracované na základě výstupů vytvořených
Objednatelem podle metodických pokynů definovaných v bodě 2. výše.

• Návrh požadavků, pravidel a procesů řízení životního cyklu ABB
zahrnutých do Programu.

•  Část 6: Příprava dokumentu Návrh architektury nDIS zpracovaného pro potřeby ZD a pro
řízení Programu:

o Definování pravidel pro řízení životního cyklu architektury nDIS v návaznosti na:
■ Procesy řízení Programu,
■ Procesy řízení Enterprise architektury FS,

o Definování pravidel řízení životního cyklu dokumentu Návrh architektury nDIS v
návaznosti na:

■ Procesy řízení Programu,
■ Procesy řízení Enterprise architektury FS,

o Navržení architektury nDIS
■ Popis jednotlivých domén a vrstev architektury na základě

architektonického modelu nDIS vytvořeného Objednatelem,
■ Popis ABB na základě architektonického modelu nDIS vytvořeného

Objednatelem,
o Navržení Implementační strategie nDIS

■ Dekompozice  provedení  implementace  nDIS na  projekty  a  na  veřejné
zakázky,  jejichž  předmětem  budou  dodávky  hlavních  funkčních  a
technologických  celků  tvořících  nDIS,  respektive  jejich  vytvoření  a
zavedení včetně provedení příslušných migrací dat.



5

o Výstupem Části 6 budou:

■ Dokument Návrh architektury nDIS  zpracovaný za účelem jeho zařazení do
doplněné  a  aktualizované  verze  ZD  Programu,  který  bude  obsahovat
následující části:

• Definice  pravidel  pro  řízení  životního  cyklu  architektury  nDIS  v
návaznosti na:

o Procesy řízení Programu,
o Procesy řízení Enterprise architektury FS,

• Definice pravidel řízení životního cyklu dokumentu Návrh architektury
nDIS v návaznosti na:

o Procesy řízení Programu,
o Procesy řízení Enterprise architektury FS,

• Návrh architektury nDIS
o  Popis  jednotlivých  domén  a  vrstev  architektury  na  základě

architektonického modelu nDIS vytvořeného Objednatelem,
o  Popis  ABB  na  základě  architektonického  modelu  nDIS

vytvořeného Objednatelem,
• Implementační strategie nDIS

o Dekompozice provedení implementace nDIS na projekty a na
veřejné zakázky, jejichž předmětem budou dodávky hlavních
funkčních a technologických celků tvořících nDIS, respektive
jejich  vytvoření  a  zavedení  včetně  provedení  příslušných
migrací dat.

• Část 7:
o  Vytvoření  Kalkulačního modelu  určeného pro zpracování  rámcového rozpočtu,

stanovení požadavků na zdroje Programu a stanovení harmonogramu Programu,
o Doplnění a aktualizace verze ZD Programu v členění, které je uvedeno v příloze č.

2 této smlouvy.
o Výstupem Části 7 budou:

■ Kalkulační model určený pro zpracování rámcového rozpočtu, stanovení
požadavků na zdroje Programu a stanovení harmonogramu Programu,

■ Písemné záznamy a závěry z pracovních jednání s Objednatelem použité
k sestavení doplněné a aktualizované verze ZD Programu.

■ Doplněná a aktualizovaná verze ZD Programu, určená k řízení Programu v
jeho úvodní etapě. Tato doplněná a aktualizovaná verze ZD Programu bude
sestavena z podkladů vytvořených jako výstupy specifikované v bodech 1. - 7.
výše.  Členění  obsahu  doplněné  a  aktualizované  verze  ZD  Programu  je
stanoveno v Příloze č. 2 této Dílčí smlouvy.

Výstupy  odborných  služeb  uvedených  v  části  II.2.  Přílohy  č.  1  Dílčí  smlouvy  budou  specifikovány  při
vyžádání těchto služeb Objednatelem a potvrzeny Poskytovatelem při převzetí požadavku.

Výstupy  odborných  služeb  uvedených  v  části  II.3  Přílohy  č.  1  Dílčí  smlouvy  budou  specifikovány  při
vyžádání těchto služeb Objednatelem a potvrzeny Poskytovatelem při převzetí požadavku.

Výstupy  odborných  služeb  uvedených  v  části  II.4  Přílohy  č.  1  Dílčí  smlouvy  budou  specifikovány  při
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vyžádání těchto služeb Objednatelem a potvrzeny Poskytovatelem při převzetí požadavku.

Výstupy  odborných  služeb  uvedených  v  části  II.5  Přílohy  č.  1  Dílčí  smlouvy  budou  specifikovány  při
vyžádání těchto služeb Objednatelem a potvrzeny Poskytovatelem při převzetí požadavku.

IV. Způsob plnění předmětu smlouvy a Součinnost Objednatele

1. Poradenské a odborné služby uvedené v části II. a III. Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy budou poskytovány
odbornými pracovníky Poskytovatele za součinnosti pověřených pracovníků Objednatele.

2. Výstupy a analytické podklady vypracované Objednatelem dle článku III.  Přílohy č.1 Dílčí  smlouvy
budou předány Poskytovateli  dle vzájemné dohody a v souladu s bodem 3. níže a na společných
pracovních jednáních budou projednány.

3. Při poskytování poradenských služeb dle části II.1 Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy požaduje Poskytovatel po
Objednateli především:

• předání  vstupních  materiálů  (příslušné  a  platné  metodiky  či  jiné  interní  předpisy  týkající  se

pravidel řízení projektů a programů Objednatele, výchozí či platnou verzi Základního dokumentu

Programu, aktuální verze výstupů I. části (Rámcové dohody): Příprava a zpracování návrhů řešení

variant nDIS, včetně přístupu do aktuální  verze architektonického modelu a sdíleného úložiště

dokumentů) a to před datem nabytí účinnosti této Dílčí smlouvy, pokud nebude oběma smluvními

stranami dohodnuto jinak

• Poskytnutí specifikovaných podkladů souvisejících s plněním služeb uvedených v bodě III.3 a III.4

výše,  a to na základě vzájemné dohody a v souladu s článkem IV.  této Smlouvy -  jedná se

zejména o:

• Analytické podklady a dokumenty vypracované Objednatelem, pro něž jsou

Poskytovatelem definovány metodické pokyny, viz bod III.2 výše.

• Podklady a příslušné dokumenty Objednatele nezbytné pro verifikaci, validaci a kontrolu

kvality uvedenou v bodě III.3 výše

• poskytnutí dalších podkladů dle požadavků Poskytovatele souvisejícími s plněním výše uvedených

služeb, a to vždy do 5 pracovních dnů od specifikace daného podkladu, pokud nebude na základě

dohody smluvních stran stanoveno jinak.

• průběžné konzultace a účast odborných pracovníků Objednatele na příslušných jednáních,

• průběžné připomínkování - do 5 pracovních dnů po obdržení připomínkovaného materiálu, pokud

nebude oběma smluvními stranami dohodnuto jinak,

• průběžné  a  včasné  poskytování  informací  o  jednáních  či  rozhodnutích  Objednatele  či  jeho

zřizovatele,  které  mohou  ovlivnit  dohodnutý  časový  rámec  dodávek  výstupů,  jakož  i  obsah

jednotlivých výstupů služeb Poskytovatele.

• Objednatel  zajistí  průběžný  provoz  architektonického  repositáře  po  dobu  platnosti  této  Dílčí

smlouvy.

4. Při poskytování odborných služeb dle části II.2 Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy, dle části II.3 Přílohy č. 1 Dílčí
smlouvy, dle části II.4 Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy, dle části II.5 Přílohy č. 1 a dle části II.6 Přílohy č. 1
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Dílčí smlouvy požaduje Poskytovatel po Objednateli především:

• poskytnutí podkladů souvisejícími s plněním výše uvedených služeb, a to vždy do 5 pracovních

dnů před započetím odborných služeb, pokud nebude na základě dohody smluvních stran

stanoveno jinak,

• průběžné konzultace a účast odborných pracovníků Objednatele na příslušných jednáních,

• průběžné připomínkování - do 5 pracovních dnů po obdržení připomínkovaného materiálu či

výstupu, pokud nebude oběma smluvními stranami dohodnuto jinak,

• průběžné a včasné poskytování informací o jednáních či rozhodnutích Objednatele či jeho

zřizovatele,  které  mohou  ovlivnit  dohodnutý  časový  rámec  dodávek  výstupů,  jakož  i  obsah

jednotlivých výstupů služeb Poskytovatele.
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Příloha č.2 - Obsah doplněné a aktualizované verze ZD Programu

1. Úvod

1.1. Základní informace o Programu

1.2. Účel základního dokumentu

1.3. Způsob zpracování základního dokumentu

1.4. Členění základního dokumentu

1.5. Způsoby použití základního dokumentu

2. Hlavní cíle a záměry Programu (aktualizované)

3. Architektonický koncept ABB zahrnutých do první etapy Programu (dále jen „architektonický 
koncept“ resp. aktualizovaná cílová architektura první etapy Programu)

3.1. Souhrn hlavních funkčních požadavků na ABB zahrnuté do první etapy Programu

3.2. Souhrn hlavních nefunkčních požadavků na ABB zahrnuté do první etapy Programu

3.3. Souhrn systémových požadavků na ABB zahrnutých do první etapy Programu

3.4. Architektonické  principy  použité  při  vytvoření  architektonického  konceptu  ABB zahrnutých  do
první etapy Programu

3.5. Hlavní funkční a technologické celky tvořící ABB zahrnuté do první etapy Programu

4. Dekompozice první etapy Programu

4.1. Vysvětlení dekompozice první etapy Programu

4.2. Implementační strategie a členění první etapy Programu na etapy

4.3. Členění první etapy Programu na projekty

4.4. Rámcový popis veřejných zakázek pro vytvoření a zavedení  ABB zařazených do první etapy
Programu

5. Rámcové požadavky na zdroje, rámcový rozpočet a harmonogram první etapy Programu

5.1. Rámcové požadavky na zdroje potřebné k realizaci první etapy Programu

5.2. Rámcový rozpočet první etapy Programu

5.3. Rámcový harmonogram první etapy Programu

6. Organizační struktura pro řízení první etapy Programu

6.1. Orgány určené k řízení programu a popis rolí členů těchto orgánů

6.2. Orgány určené k řízení projektů zařazených do programu a popis rolí členů těchto orgánů

6.3. Stanovení kompetencí/vztahů mezi organy řízení programu a orgány řízení projektů zařazených
do Programu

6.4. Pravidla jednání orgánů Programu a orgánů projektů zařazených do programu

6.5. Pravidla pro udržování dokumentace Programu a dokumentace projektů zařazených do 
Programu

7. Řídící pracovní rámce/metodiky/postupy používané v Programu

7.1. Specifikace závazné metodiky pro řízení Programu a projektů a stanovení rozsahu jejího použití

7.2. Specifikace závazných postupů pro řízení rizik Programu a projektů a výstupů procesu řízení rizik
a stanovení rozsahu jejich použití

7.3. Specifikace  závazných  metodik  a  pracovnách  rámců pro  zpracování  návrhů  architektur  ABB
zařazených do první etapy Programu a stanovení rozsahu jejich použití
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7.4. Specifikace standardů pro řízení životního cyklů ABB zařazených do první etapy Programu a
stanovení rozsahu jejich použití

7.5. Specifikace metodik, standardů pro provádění verifikace a validace ABB zařazených do první
etapy Programu a stanovení rozsahu jejich použití

7.6. Specifikace pravidel pro zpracování dokumentace k jednotlivým ABB zařazeným do první etapy
Programu

8. Přílohy doplněné a aktualizované verze ZD Programu

8.1. Specifikace ukazatelů určených pro hodnocení plnění cílů Programu, vazeb mezi cíli a termíny
dosažení cílů

8.2. Rekapitulace  funkčních  požadavků  na  ABB  zahrnuté  do  první  etapy  Programu  členěné  dle
hlavních případů užívání

8.3. Vize užívání, provozování a rozvíjení ABB zahrnutých do první etapy Programu jejich vrcholový
architektonický  návrh  a  vize  jejich  začlenění  co  celkové  architektury  Objednatele  a  také
preferované architektonické vzory, jež mají být dodrženy při návrhu ABB.

8.4. Popis  struktury  a  obsahu  architektonických  repositářů,  kde  jsou  zpracovány  architektonické
modely ABB zařazených do první etapy Programu.

8.5. Popis  kalkulačního  modelu  použitého  pro  zpracování  rámcového  rozpočtu  a  pro  stanovení
požadavků na zdroje. Součástí přílohy je samotný excelovský model naplněný příslušnými údaji.

8.6. Katalog nejvýznamnějších rizik týkajících se projektů zahrnutých do první etapy Programu, které
byly stanoveny postupy uvedenými v kapitole 1.7

8.7. Seznam použitých zkratek

9. Přílohy doplněné a aktualizované verze ZD Programu (přiložené v elektronické formě)

9.1. Pracovní  rámec  (metodický  návod)  pro  zpracování  a  dlouhodobé  udržování  základního
dokumentu Programu. Obsah bude členěn následovně:

9.1.1. Úvod

9.1.2. Způsob řízení zpracování Základního dokumentu Programu

9.1.3. Pravidla pro pracovní jednání

9.1.4. Postup pro vypracování základního dokumentu Programu

9.1.5. Popis jednotlivých kroků postupů zpracováni základního dokumentu Programu

9.1.6. Harmonogram zpracování základního dokumentu Programu

9.1.7. Předpoklady pro úspěšné provedení postupu

9.1.8. Pravidla aktualizace základního dokumentu Programu

9.2. Aktualizované analytické podklady pro formulování hlavních cílů a záměrů první etapy Programu.
Ke všem cílům Programu budou stanoveny měřitelné ukazatele určené pro hodnocení plnění
cílů, vazby mezi cíli a termíny dosažení cílů.

9.3. Aktualizované analytické  podklady  pro zpracování  souhrnu hlavních  funkčních  požadavků  na
ABB  zahrnuté  do  první  etapy  Programu.  Popisy  jednotlivých  funkčních  požadavků  jsou
seskupeny do skupin podle hlavních případu užití (tzn. procesů, ve kterých jsou příslušné funkce
požadovány používat)

9.4. Aktualizované  analytické  podklady  pro  zpracování  souhrnu  nefunkčních  požadavků  na  ABB
zahrnuté do první etapy Programu

9.5. Aktualizované  analytické  podklady  pro  zpracování  souhrnu  systémových  požadavků  na  ABB
zahrnuté do první etapy Programu
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9.6. Aktualizované  analytické  podklady  pro  stanovení  architektonických  principů  použitých  při
vytvoření  ABB  zahrnutých  do  první  etapy  Programu.  Součástí  přílohy  je  vize  architektury
Programu, vrcholový architektonický návrh cílové architektury IS Objednatele,  do které budou
začleněny  ABB  zahrnuté  do  první  etapy  Programu.  Dále  jsou  součástí  preferované
architektonické vzory, jež mají být aplikovány při návrhu ABB.

9.7. Aktualizované  analytické  podklady  pro  stanovení  hlavních  funkčních  a  technologických  celků
tvořících ABB zahrnuté do první etapy Programu

9.8. Aktualizované analytické podklady pro provedení dekompozice první etapy Programu. Jedná se
zejména o:

9.8.1. Stanovení implementační strategie první etapy programu

9.8.2. určení členění první etapy Programu

9.8.3. rámcová specifikace projektů, které budou realizovány v první etapě programu

9.8.4. rámcová specifikace veřejných zakázek na vytvoření a zavedení ABB zařazených do první
etapy programu.

9.9. Aktualizované analytické podklady pro stanovení rámcových požadavků na zdroje, rámcového
rozpočtu a harmonogramu první etapy Programu

9.10. Aktualizované analytické podklady pro stanovení organizační struktury první etapy Programu

9.11.Analytické podklady pro specifikaci  řídících pracovních rámců/metodik/postupů používaných v
Programu včetně postupů, které umožní zahrnout do programu další iniciativy/projekty, a postupů
pravidelného  vyhodnocování  plnění  cílů  programu a  navrhování  jejich  aktualizace  a  změn  v
případě potřeby

9.12.Aktualizované architektonické modely ABB zahrnutých do Programu. V této příloze je uveden
popis  struktury  a  obsahu  architektonických  depozitářů,  kde  jsou  zpracovány  architektonické
modely ABB zařazených do první etapy Programu

9.13.Aktualizovaný kalkulační model pro zpracování rámcového rozpočtu a stanovení požadavků na
zdroje  Programu.  Příloha  obsahuje  popis  kalkulačního  modelu  použitého  pro  zpracování
rámcového rozpočtu a pro stanovení požadavků na zdroje. Součástí přílohy je samotný model
naplněný příslušnými údaji.
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Příloha č.3 - Pracnost služeb
Odhadovaná pracnost služeb uvedených v bodu III. (s výjimkou Části 3) Přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy je v níže uvedené tabulce uvedena
dle jednotlivých výstupů/činností a dle jednotlivých rolí Zhotovitele

Odhad pracnosti (MD) po rolích

' 7473,60 7058,40 8304,00 6954,60 6850,80 5605,20 5605,20 5605,20 ^ Cena za MD
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II. část - příprava implementace nDIS
Dílčí smlouva č.5 - Zpracování nové verze ZD Programu celkem MD 78 197 283 198 403 122 68 65 Cena za položku

1. Část 1

1.1 Pracovní rámec (metodický návod) pro zpracování a dlouhodobé udržování ZD Programu 31 3 5 3 1 12 5 1 1 211 025,40 Kč

1.2 Analytické podklady pro stanovení organizační struktury Programu 55 10 15 4 2 20 2 1 1 387 174,00 Kč

1.3 Analytické podklady pro specifikaci řídících pracovních rámců/metodik/postupů používaných v Programu 38 8 10 2 2 10 2 2 2 263 029,20 Kč

1.4 Návrh architektonických principů použitých při vytvoření architektonického konceptu ABB zahrnutých do Programu 60 5 5 15 5 15 5 5 5 418 833,00 Kč

2. Část 2 - Metodické pokyny pro:
2.1 Vytvoření analytických podkladů pro formulování hlavních cílů a záměrů Programu 11 3 1 2 1 1 1 1 1 76 708,20 Kč

2.2 Vytvoření analytických podkladů pro zpracování souhrnu hlavních funkčních požadavků na ABB zahrnutých do Programu 14 1 1 4 2 2 2 1 1 97 779,60 Kč

2.3 Vytvoření analytických podkladů pro zpracování souhrnu systémových požadavků na ABB zahrnutých do Programu 17 1 2 2 4 4 2 1 1 115 840,80 Kč

2.4
Vytvoření analytických podkladů pro stanovení hlavních funkčních a technologických celků určených k realizaci formou projektů a k pořízení formou veřejných zakázekv rámc 
Programu

19
1 3 3 3 5 2 1 1 131 099,40 Kč

2.5 Vytvoření analytických podkladů pro zpracování souhrnu ostatních funkčních (nefunkčních), technických a infrastrukturních požadavků na ABB začleněných do Programu 17 1 3 3 3 3 2 1 1 117 397,80 Kč

4. Část 4

4.1 Výsledky verifikace a validace dekompozice architektury nDIS vytvořené Objednatelem 22 1 2 4 3 8 2 1 1 152 897,40 Kč

4.2 Výsledky verifikace a validace ABB definovaných Objednatelem a určených pro realizaci v prvních etapách přípravy nDIS 19 1 2 4 2 6 2 1 1 132 241,20 Kč

4.3 Výsledky verifikace a validace popisů architektury ABB vytvořených Objednatelem a určených pro realizaci v prvních etapách přípravy nDIS 58
2 6 15 15 6 6 5 3 405 754,20 Kč

4.4
Kontrola kvality architektonických výstupů (QA) vytvořených Objednatelem\, které definují architekturu ABB určených pro realizaci v prvních etapách přípravy nDIS a 
architektonický koncept celého nDIS.

50
2 8 15 10 6 4 3 2 357 072,00 Kč

5. Část 5

5.1 Výsledky verifikace a validace dokumentů připravených dle metodických pokynů definovaných v Části 2 75 4 8 10 12 25 6 5 5 513 810,00 Kč

5.2 Analytické podklady určené pro zařazení do ZD zpracované na základě výstupů vytvořených Objednatelem podle metodických pokynů definovaných v Části 2 173 1 12 40 30 60 20 5 5 1 212 176,40 Kč

5.3 Návrh požadavků, pravidel a procesů řízení životního cyklu ABB zahrnutých do Programu 36 2 3 8 4 10 5 2 2 249 327,60 Kč

6. Část 6

6.1 Definice pravidel pro řízení životního cyklu architektury nDIS 21 1 1 7 5 5 2 152 897,40 Kč

6.2 Definice pravidel řkení životního cyklu dokumentu ""Návrh architektury nDIS" 21 1 5 5 3 5 2 150 613,80 Kč

6.3 Návrh architektury nDIS 375 5 40 100 70 80 30 25 25 2 633 406,00 Kč

6.4 Implementační strategie nDIS 84 8 15 12 10 30 5 2 2 590 829,60 Kč

7. Část 7

7.1 Vytvoření kalkulačního modelu pro zpracování rámcového rozpočtu a stanovení požadavků na zdroje Programu 88 2 20 5 5 40 10 3 3 596 123,40 Kč

7.2 Doplněná a aktualizovaná verze ZD Programu 130 15 30 20 6 50 5 2 2 924 650,40 Kč

Celková nabídková cena v Kč bez DPH__________________________________________9 890 686,80 Kč

DPH ’ 2 077 044,23 Kč

Celková nabídková cena v Kč s DPH 11 967 731,03 Kč


	I.
	Úvodní ustanovení
	Dílčí smlouva o poskytování služeb č. 5 č. 22/7700/0189 (dále jen „Dílčí smlouva”),
	II. Předmět plnění
	III. Cena
	IV. Termín plnění
	V. Trvání Dílčí smlouvy
	VI. Závěrečná ustanovení
	POSKYTOVATEL:

	Příloha č.1 - Specifikace služeb a součinnost objednatele
	I. Preambule
	II. Specifikace předmětu smlouvy
	III. Specifikace výstupů poskytnutých poradenských služeb dle článku II. bodu 1.
	Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy
	IV. Způsob plnění předmětu smlouvy a Součinnost Objednatele

	Příloha č.2 - Obsah doplněné a aktualizované verze ZD Programu
	Příloha č.3 - Pracnost služeb

