SMLOUVA O DÍLO 
na zakázku číslo 09/22
Níže uvedeného dne, měsíce a roku se  smluvní strany  této smlouvy, kterými jsou

1) Ing. Marek Pavlíček
    Sylvárovská 2871
    544 01  Dvůr Králové n/L             
telefon : 603 202 456
    IČ: 412 27 221                     



    DIČ: CZ6406052180
 Bankovní spojení: KB, a.s., č.ú. 107-7832660257/0100
    (dále jen zhotovitel)

a

        2) Domov důchodců Lampertice  

zastoupený Ing. Viktorem Selingerem, MBA - ředitelem
             Lampertice č.p. 204
541 01 Lampertice
 

telefon: 602 686 490

IČ: 00195022 

DIČ: CZ00195022

spisová značka: Pr 685 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
(dále jen objednatel)

dohodly v souladu s ustanoveními § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) na uzavření této

S M L O U V Y   O   D Í L O

na akci
„Stavební úpravy a technologická změna vedoucí ke snížení

energetické náročnosti kuchyně DD Lampertice“

Článek 1

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva jakož i veškeré právní vztahy z ní vyplývající se budou řídit ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

Článek 2

Objednatel na základě této smlouvy objednává a zhotovitel se zavazuje zhotovit objednané dílo. Přesná specifikace díla, jeho rozsah, účel jeho použití objednatelem, počet vyhotovení a jiné další  nezbytné náležitosti  díla  jsou  uvedeny v příloze, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Článek 3

Zhotovitel se zavazuje zhotovit objednané dílo nejpozději v dále dohodnutých termínech předávání:

Zaměření současného stavu dotčených prostor 

a dokumentace pro stavební povolení (DSP)

nejpozději do 15.12.2022
Vyjádření dotčených orgánů státní správy


nejpozději do 60 dnů od předání DSP 

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 

nejpozději do 21. 1. 2023
Rozpočet a výkaz výměr (R+VV)



nejpozději do 30. 1. 2023  

Termín zhotovení díla může  být  změněn  písemným  dodatkem k této smlouvě na základě souhlasného prohlášení obou stran.
Článek 4

Cena za objednané dílo a  způsob její úhrady  byly stanoveny dohodou obou  smluvních  stran  a  cena  se  rovná částce  198 000,- Kč + DPH 21 % (41 580,- Kč), tj. 239 580,- Kč včetně DPH. 

DPH bude účtována dle platných předpisů v době plnění. 
Termíny platby ceny za dílo byly dohodnuty smluvními stranami následujícím způsobem:

1. platba 

 90 000,- Kč + DPH

do 14-ti dnů od předání projektové dokumentace 








pro stavební povolení (DSP)
2. platba

  16 000,- Kč + DPH

do 14-ti dnů od předání vyjádření dotčených orgánů 








státní správy k DSP
3. platba

  80 000,- Kč + DPH

do 14-ti dnů od předání projektové dokumentace 








pro provádění stavby (DPS)
4. platba

  12 000,- Kč + DPH

do 14-ti dnů od předání rozpočtu a výkazu výměr
Článek 5

Všechny platby budou uskutečněny bankovním převodem na běžný účet zhotovitele vedený u KB, a.s., číslo účtu : 107-7832660257/0100, a to na základě vystavené faktury.

     Ocitne-li se objednatel v prodlení s platbami jednotlivých splátek, je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli důkaz provedení  platby,  tj.  kopii  příslušného  výpisu z objednatelova účtu, kterou byly příslušné platby poukázány na zhotovitelův účet. Nebude-li objednatel schopen provedení plateb doložit, zastaví zhotovitel práce na objednaném  díle nebo pozdrží předání díla objednateli, a to až do doby splacení požadovaných  částek, nedohodnou-li  se smluvní  strany jinak.

Článek 6

Zhotovitel  se  zavazuje  postupovat  po  dobu   zhotovování objednaného díla s  odbornou péčí a  podle pokynů daných  mu objednatelem, zachovávat  v tajnosti  veškeré informace  důvěrného rázu spojené s objednaným dílem jakož i neposkytnout i dílčí části objednaného díla jiným osobám než objednateli, neurčí-li objednatel jinak.

Zhotovitel je též povinen  upozornit  objednatele  bez  zbytečného  odkladu  na  nevhodnou  povahu  pokynů  daných   mu objednavatelem ke  zhotovení díla,  mohl-li tuto  nevhodnost při vynaložení odborné péče zjistit. Objeví-li se  okolnosti znemožňující včasné a kvalitní provedení objednaného  díla, především zásahem třetích osob, je zhotovitel povinen je bez zbytečného odkladu oznámit  objednateli  a  sepsat  o  změně termínu předání díla dodatek k této smlouvě.

Článek 7

Objednatel je povinen a oprávněn  použít dílo pouze k účelu uvedenému v Příloze  k  této  smlouvě.  K  jiným  účelům  je oprávněn jej použít jen s písemným souhlasem zhotovitele.

Článek 8

Vlastnické právo k objednanému dílu přechází ze  zhotovitele na objednatele v den konečného zaplacení díla objednatelem zhotoviteli. Při převzetí  díla  je  objednatel  oprávněn  dílo  podrobně prohlédnout a požadovat odstranění zjištěných nedostatků.

Článek 9

Za případné porušení práva  jiné osoby  z průmyslového  nebo duševního vlastnictví odpovídá zhotovitel. Dále odpovídá  za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli a za  vady vzniklé po době předání díla, jestliže byly způsobeny  porušením jeho povinnosti. Neodpovídá  však  za  vady  způsobené dodržením  nevhodných  pokynů   daných  mu   objednavatelem, jestliže objednatele na tuto nevhodnost upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel nemohl tuto nevhodnost při vynaložení odborné péče zjistit.

Článek 10 

Pro případ prodlení objednatele  se splacením  ceny za  dílo nebo jejích jednotlivých částek  uvedených v  Článku 4  této smlouvy nebo pro případ prodlení zhotovitele s dokončením v termínech postupného plnění dle Článku 3 této smlouvy se smluvní strany dohodly na zřízení oboustranné smluvní pokuty ve výši  0,05% denně z ceny jednotlivé části díla uvedené v Článku 4 této  smlouvy. Smluvní strany se mohou dohodnout na poskytnutí přiměřené lhůty na splacení  dlužných částek či dokončení díla, při jejímž běhu nebude smluvní pokuta oprávněnou stranou požadována. Povinnost hradit smluvní pokutu vzniká povinné straně po uplynutí této dodatečné lhůty.

Článek 11

Objednatel má právo odstoupit od smlouvy jestliže zjistí, že zhotovitel provádí  dílo v  rozporu se  svými povinnostmi  a je-li porušení povinností možné  odstranit a zhotovitel  tak ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté neučiní.  Zhotovitel nemá nárok na zaplacení zhotovené části díla ani úhradu účelně vynaložených nákladů.

Odstoupí-li však objednatel od  smlouvy z jiných důvodů,  je povinen uhradit zhotoviteli veškeré účelně vynaložené náklady jakož i poměrnou část z ceny za dílo za část díla zhotoveného do okamžiku odstoupení.

Článek 12

Zhotovitel  má  právo  odstoupit  od  smlouvy  pro  prodlení objednatele s placením sjednaných  částek ani v dodatečně poskytnuté lhůtě.  Zhotovitel má  stále nárok  na zaplacení sjednané kupní  ceny, od  které se  odečte to,  co ušetřil, jestliže nezhotovil objednané dílo v celém rozsahu.

Článek 13

Obě smluvní strany mají právo odstoupit od smlouvy na základě vzájemného souhlasného  prohlášení   nedohodnou-li  se   na nutných změnách nebo doplňcích  k této smlouvě, bez  kterých je zhotovení objednaného díla nemožné.

Smluvní strany se mohou  též zároveň dohodnout na  vzájemném finančním vyrovnání, budou-li to považovat za účelné.

Článek 14

Po dobu trvání této smlouvy  se  smluvní  strany  mohou  dohodnout na změnách nebo  dodatcích k  této smlouvě.  Veškeré změny  nebo  dodatky  vyžadují  písemnou  formu  a   podpisy zástupců (obou) smluvních stran.

Článek 15
Tato smlouva  byla vyhotovena  ve dvou  stejnopisech z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Strany této smlouvy prohlašují, že písemné vyhotovení  této smlouvy přesně odpovídá jejich skutečné vůli, na všech ustanoveních smlouvy se dohodly  vzájemně srozumitelně, vážně a zcela svobodně.

Na důkaz toho připojují shora uvedení zástupci smluvních stran své podpisy.

.............. .......................                                                                      .............................................

     za zhotovitele                                                                                            za objednatele

ve Dvoře Králové n/L dne 27. 10. 2022   

            
         v Lamperticích dne 27. 10. 2022
PŘĺLOHA KE SMLOUVĚ O DĺLO na zakázku č. 09/22
Předmět smlouvy:

„Stavební úpravy a technologická změna vedoucí ke snížení energetické náročnosti kuchyně  

  DD Lampertice“

1) Projektová dokumentace pro stavební řízení 

2) Vyjádření dotčených orgánů státní správy

3) Projektová dokumentace pro provádění stavby

4) Výkaz výměr a rozpočet

Počet vyhotovení:

               DSP šest paré
DPS šest paré + 2 x v digitální formě na CD  
Zvláštní ujednaní:



nejsou
Předmětem této smlouvy nejsou:

· Náklady spojené s případným vynětím ze zemědělského půdního fondu

· Náklady s případným zřizováním věcných břemen včetně právních úkonů

· Řešení případných majetkoprávních vztahů
· Správní poplatky

· Náklady na geodetické zaměření, průzkumy či vyžádané posudky
· Náklady spojené s případným posouzením vlivu stavby na životní prostředí (EIA)

   ........................................                                                               ........................................

        za zhotovitele                                                                                    za objednatele

ve Dvoře Králové n/L dne 27. 10. 2022


             v Lamperticích dne 27. 10. 2022 
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