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I. SMLUVNÍ STRANY 

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR 
se sídlem na adrese nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to 
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 
12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12) 
IČ: 67981801 
Osoba oprávněná k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel 
Peněžní ústav:  
Číslo účtu:  
(„OBJEDNATEL / ZADAVATEL“) 
 
A 
 
H.T.D. spol. s r. o., 
se sídlem na adrese Pacajevova 97/24, 149 00 Praha 4, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 
46693, 
IČ:250 66 013 
Osoba oprávněná k podpisu SMLOUVY: , jednatel společnosti 
Peněžní ústav:  
Číslo účtu:  
(„ZHOTOVITEL / DODAVATEL“) 
 
(OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL společně jako „SMLUVNÍ STRANY“ nebo 
„STRANY“, jednotlivě též jako „SMLUVNÍ STRANA“ nebo „STRANA“) 

 

uzavírají 

tuto SMLOUVU O DODÁVCE A IMPLEMENTACI HARDWARU A SOFTWARU, kterou se 
ZHOTOVITEL zavazuje dodat a provést na svůj náklad a nebezpečí DÍLO specifikované 
v článku V. této SMLOUVY a OBJEDNATEL se zavazuje DÍLO převzít a zaplatit SMLUVNÍ CENU 
podle článku XI. této SMLOUVY za řádné a včasné provedení DÍLA, a to za podmínek dále 
v této SMLOUVĚ uvedených. 

Účelem SMLOUVY je nákup a instalace hardware a software pro provoz Enterprise 
Service Bus (ESB) a další infrastruktury Říčních informačních služeb (RIS) s cílem 
vybudovat stabilní síťovou a serverovou infrastrukturu s vysokou dostupností. Primární 
lokalita bude v sídle správce RIS – Státní plavení správy. Sekundární lokalita pak v 
profesionálním datovém centru v Praze, jehož výběr a zasmluvnění proběhne odděleně 
od této zakázky. Řešení umožní spolehlivé, jednoduché a univerzální propojení 
jednotlivých aplikací v rámci RIS, což sníží závislost správce RIS na součinnosti 
jednotlivých aplikací RIS v případě nutných servisních zásahů a zároveň umožní 
univerzální datové propojení jednotlivých aplikací RIS na datové zdroje. Více aplikací tak 
bude mít možnost čerpat data z jednotného datového zdroje bez nutnosti duplikace a 
nebezpečí nesynchronizované redundance. Zároveň systém umožní spolehlivé 
obousměrné propojení na Evropskou síť říčních informačních služeb, jejíž součástí se 
RIS ČR stal v rámci projektu RIS COMEX. Využití ESB umožní další bezproblémový 
rozvoj těchto služeb. 
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Infrastruktura bude splňovat nejnovější provozní a bezpečnostní standardy a přinese 
chybějící výpočetní výkon a kapacitu pro jednotlivé procesy a aplikace, a to jak stávající 
služby v ostrém provozu, jejíž datová základna s časem roste, tak pro nově vyvíjený 
software datové Sběrnice RIS. 

 

Common Procurement Vocabulary (CPV) 

Stroje na zpracování dat (technické vybavení) 30210000-4 

Zařízení související s počítači                              30230000-0 

Balíky programů a informační systémy             48000000-8 

Systémové a podpůrné služby                           72250000-2 

Systémová podpora                                         72253200-5 

Operační systémy                                           48620000-0 

Diskové jednotky                                              30233132-5 

Projekt je financován z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury a evropského 

projektu CEF - Nástroj pro propojení Evropy, investiční akce „RIS COMEX“ 

(číslo ISPROFOND 500 551 0015), maintenance a podpora z položky „Provoz 

infrastruktury RIS“, (číslo ISPROFOND 500 511 0017). 

 

II. DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ 

Pro účely této SMLOUVY a její výklad budou níže uvedené pojmy a výrazy vykládány tímto 
způsobem: 

„OBJEDNATEL“ je SMLUVNÍ STRANA v této SMLOUVĚ uvedená v článku I. této SMLOUVY a 
zahrnuje i jeho právní nástupce; 

„ZÁSTUPCE OBJEDNATELE“ znamená konkrétní osobu jmenovanou OBJEDNATELEM, 
aby vykonávala určitá práva nebo povinnosti delegované na ni OBJEDNATELEM, např. 
technický dozor objednatele; 

„ZHOTOVITEL / DODAVATEL“ je SMLUVNÍ STRANA v této SMLOUVĚ uvedená v článku I. 
této SMLOUVY a zahrnuje i jeho právní nástupce; 

„ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE“ znamená konkrétní osobu jmenovanou ZHOTOVITELEM, 
aby vykonávala povinnosti nebo práva delegované na ni ZHOTOVITELEM; 

„SUBDODAVATEL“ je osoba, která byla ZHOTOVITELEM pověřena dodáním jakýchkoli 
MATERIÁLŮ nebo realizací jakékoli části DÍLA pro ZHOTOVITELE v souladu s článkem XVI. 
této SMLOUVY; 

„SMLOUVA O DODÁVCE A IMPLEMENTACI HARDWARU A SOFTWARU“ nebo 
„SMLOUVA“ znamená tuto smlouvu o dodávce dle předmětu této smlouvy uvedeného v 
článku V. této SMLOUVY;  

„DÍLO“ znamená dodání a zhotovení předmětu této SMLOUVY, zahrnující MATERIÁLY, 
které mají být dodány a SLUŽBY, které budou provedeny ZHOTOVITELEM podle této 
SMLOUVY, a to i po částech (dílčí dodávky); 
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„SLUŽBY“ znamenají práce a činnosti prováděné ZHOTOVITELEM při realizaci DÍLA, jako 
jsou zejména, doprava, pojištění, skladování, montáž, demontáž, servis, školení a 
ostatní takovéto závazky stanovené touto SMLOUVOU k úspěšné realizaci a dokončení 
DÍLA v souladu s touto SMLOUVOU; 

 „SMLUVNÍ CENA“ znamená nejvýše přípustnou peněžní částku uvedenou v článku XI. 
této SMLOUVY, splatnou ZHOTOVITELI OBJEDNATELEM podle této SMLOUVY za řádné 
provedení a předání DÍLA; 

 „POSTUPOVÁ ZPRÁVA“ je sdělení o postupu prací na DÍLE, předávané OBJEDNAVATELI 

ZHOTOVITELEM v souladu s čl. XV. této SMLOUVY; 

„DOKUMENTY SMLOUVY“ znamenají dokumenty uvedené v článku III. této SMLOUVY; 

„MATERIÁLY“ jsou zařízení, přístroje, materiály, hmotné i nehmotné produkty, položky 
a věci všech druhů, které musí být obstarány, dodány, zabudovány a odzkoušeny 
ZHOTOVITELEM DÍLA v rámci této SMLOUVY, avšak nezahrnují MONTÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ; 

 „MONTÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ“ jsou zařízení, přístroje a pomůcky nutné k realizaci DÍLA pro 
montážní, kontrolní a jiné účely, které však netvoří součást DÍLA a jejich vlastnictví 
nepřechází ze ZHOTOVITELE na OBJEDNATELE; 

„MONTÁŽNÍ MÍSTO“ montážní pracoviště, které zahrnuje veškerá místa, na nichž, v 
nichž, pod nimiž nebo přes něž bude DÍLO prováděno a každé takové místo používané 
ZHOTOVITELEM k pracím na provedení DÍLA, a to i včetně míst pro dopravu, vykládku a 
skladování MATERIÁLŮ a MONTÁŽNÍHO ZAŘÍZENÍ; 

 „PŘEVZETÍ“ nebo „PŘEVZETÍ DÍLA“ znamená převzetí DÍLA OBJEDNATELEM v souladu 

s článkem XXVI. této SMLOUVY, které je završeno podpisem Protokolu o předání a 

převzetí DÍLA; 

„ZÁRUČNÍ LHŮTA“ je lhůta, ve které ZHOTOVITEL ručí za vady dle článku XXIX. této 

SMLOUVY; 

„SMLUVNÍ POKUTA“ znamená pokutu dohodnutou v této SMLOUVĚ mezi OBJEDNATELEM 
a ZHOTOVITELEM, placenou ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI v případě nesplnění závazku 
ZHOTOVITELE specifikovaného v této SMLOUVĚ; 

„INDIVIDUÁLNÍ ZKOUŠKA“ je povinnost ZHOTOVITELE, respektive dodavatele dodávky 
výrobku, smontovaného výrobku nebo montáže, případně montážních prací, spočívající 
ve vyzkoušení stroje, zařízení nebo technického systému v rozsahu nutném pro 
prověření jeho úplnosti a jeho funkcí a současně ověření řádného provedení montáže, 
případně jen ověření řádného provedení montáže (jedná-li se jen o montáže nebo 
montážní práce); 

„KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY“ jsou zkoušky DÍLA, kdy ZHOTOVITEL jimi prokazuje, že DÍLO je 
kvalitní a že je schopno zkušebního provozu; 

„OVĚŘOVACÍ PROVOZ“ navazuje na KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY a ověřuje, zda DÍLO bude za 
předpokládaných provozních podmínek schopno provozu v rozsahu stanoveném pro 
ověřovací provoz v dokumentaci. 

„ŠKOLENÍ“ znamená zajištění proškolení pracovníků OBJEDNATELE pro obsluhu a servis 
DÍLA. 
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III. DOKUMENTY SMLOUVY O DÍLO 

Tato SMLOUVA se skládá z níže uvedených DOKUMENTŮ SMLOUVY, které tvoří nedílnou 
součást této SMLOUVY: 

Text SMLOUVY obsahující 44 článků 

• Příloha č. 1: 01-Zakladni-Informace.docx 

• Příloha č. 2: 02-Aplikacni-servery.docx 

• Příloha č. 3: 03-Storage.docx 

• Příloha č. 4: 04-Backup.docx 

• Příloha č. 5: 05-Sitova-infrastruktura.docx 

• Příloha č. 6: 06-Datovy-rozvadec-a-UPS.docx 

• Příloha č. 7: 07-Montaz-a-zahoreni.docx 

• Příloha č. 8: 08-Virtualizacni-infrastruktura.docx 

• Příloha č. 9: 09-Instalace-VM-guests.docx 

• Příloha č. 10: 10-Migrace-stavajiciho-TEST-prostredi.docx 

• Příloha č. 11: 11-Monitoring-a-Management.docx 

• Příloha č. 12: 12-Senzory.docx 

• Příloha č. 13: 13-TZ-pasky.docx 

• Příloha č. 14: 14-Podpora.docx 

• Příloha č. 15: 15-Licencni-podminky.docx 

• Příloha č. 16: 16-Harmonogram.docx 

• Příloha č. 17: 17-Implementacni-Cinnosti.docx 

• Příloha č. 18: 18-Dokumentace.docx 

• Příloha č. 19: 19-Predavaci-Kriteria.docx 

• Příloha č. 20: 20-Zaskoleni.docx 

• Příloha č. 21: 21-Publicita.docx 

• Příloha č. 22: 22-ZavaznyFormularProZpracovaniNabidkoveCeny.xlsx (Cenová 

specifikace) 

• Příloha č. 23: Bankovní záruka 
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• Příloha č. 24: Časový harmonogram realizace DÍLA (doplní zhotovitel) 

• Příloha č. 25: Platební kalendář (doplní zhotovitel) 

• Příloha č. 26: Organizační schéma k realizaci DÍLA (doplní zhotovitel) 

 

IV. PRÁVNÍ ÚKONY A ZASTUPOVÁNÍ 

Ve vzájemném styku SMLUVNÍCH STRAN jsou mimo osoby uvedené v článku I. této 
SMLOUVY dále oprávněni jednat o realizaci závazků dohodnutých ve SMLOUVĚ, ale nejsou 
oprávněni SMLOUVU měnit či rušit, tito zaměstnanci (osoby): 

ZA OBJEDNATELE:  

Ve věcech obchodních a 

smluvních: 

Ing. Lubomír Fojtů 
tel.:     

e-mail:  mailto: 

 
Ve věcech technických a 
realizačních: 

. 
tel.:   
e-mail:  
 

 
tel.:   
e-mail:  
 

  

ZA ZHOTOVITELE:  

Ve věcech obchodních a 

smluvních: 

 
tel.:    

fax: • 
e-mail:  
 

Ve věcech technických a 

realizačních (vedoucí týmu): 

 
tel.:    

fax: • 
e-mail:  
 
 

V. PŘEDMĚT DÍLA 

1. DÍLEM dle této SMLOUVY je v rámci PROJEKTU dodávka následující technologie včetně 
souvisejících služeb: 

a. dodávka hardwarového a softwarového vybavení pro výpočetní středisko RIS 
v lokalitě sídla SPS, 

b. dodávka hardwarového a softwarového vybavení pro výpočetní středisko RIS 
v záložní lokalitě datového centra v Praze, 

c. dodávka služeb implementace prostředí s tím, že v rámci dodávky bude 
zároveň zmigrováno funkční TEST prostředí datové sběrnice RIS a bude 
poskytována postimplementační podpora na dalších minimálně 5 let dle 
požadavků Přílohy 14 této SMLOUVY s opcí na prodloužení o další 2 roky s 

mailto:
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cílem vybudovat stabilní síťovou a serverovou infrastrukturu s vysokou 
dostupností a spolehlivostí, 

d. odborná montáž a oživení kompletního zařízení včetně dokumentace a školení 
uživatelů, 

e. dodávka odpovídající maintenance a podpory pro HW a SW řešení dle 
požadavků Přílohy 14 této SMLOUVY s opcí na prodloužení o další 2 roky. 
 

Podrobnější specifikace předmětu DÍLA a požadavky na jeho provedení jsou uvedené 
v přílohách č. 1–21 Smlouvy.  
 

 
VI. TECHNICKÉ A KVALITATIVNÍ PODMÍNKY DÍLA 

1. Celé DÍLO bude provedeno v souladu s platnými předpisy a normami pro instalaci a 
provoz elektrických zařízení a zároveň s požadavky zákona č. 181/2014 Sb., o 
kybernetické bezpečnosti. ZHOTOVITEL musí plně respektovat aktuální technické 
normy, pracovně-bezpečnostní a jiné předpisy platné v ČR, v platném znění. 
ZHOTOVITEL zrealizuje DÍLO v souladu s požadavky OBJEDNATELE obsaženými 
V PŘÍLOHÁCH SMLOUVY, které jsou její nedílnou součástí. 

2. ZHOTOVITEL zajistí a předloží OBJEDNATELI všechny nutné certifikáty a dokumenty 
vydané příslušnými úřady v ČR, které prokazují, že vyprojektované, vyrobené, 
vyzkoušené a dodané DÍLO je v souladu s technickými normami, předpisy bezpečnosti 
práce a ostatními předpisy, které jsou platné v ČR a které jsou nutné k tomu, aby 
proběhlo úspěšné převzetí DÍLA a OBJEDNATEL obdržel veškeré veřejnoprávní 
souhlasy potřebné k provozu DÍLA. Tyto certifikáty a dokumenty budou součástí 
protokolu o PŘEVZETÍ DÍLA, pokud předpisy nevyžadují jejich předložení dříve. Náklady 
na získání těchto certifikátů jsou obsaženy ve SMLUVNÍ CENĚ a nese je ZHOTOVITEL. 

ZHOTOVITEL je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů. 
ZHOTOVITEL předá potvrzenou kopii prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, jako přílohu 
protokolu o PŘEVZETÍ DÍLA. 

3. ZHOTOVITEL zajistí dodání zařízení splňujících nejnovější environmentální požadavky 
na výpočetní techniku a cirkulární ekonomiku. 

Zařízení musí v maximální možné míře splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze 
dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain 
Hazardous Substances), certifikát EPEAT (Electronic Product Environmental 
Assessment Tool). 

a. Pokud jsou obsaženy následující součásti, musí být snadno dostupné a 
vyměnitelné s použitím běžně dostupných nástrojů (jako jsou šroubovák, špachtle, 
kleště, pinzeta apod.): 

i. pevný disk či SSD, 

ii. paměť, 

iii. akumulátorové baterie, 

iv. sestava obrazovky a podsvícení LCD, 
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v. napájecí a řídicí desky plošných spojů, 

vi. stojany (vyjma integrovaných do krytu). 

b. Záruka dodavatele za dostupnost náhradních dílů, přinejmenším pokud jde o 
součásti uvedené v předchozím odstavci, po dobu nejméně 5 let od data nákupu. Což 
znamená nadstandardní podmínky pro životnost zařízení a podmínky pro jeho 
opravy. 

4. Pro případ sporu mezi ZHOTOVITELEM a OBJEDNATELEM, zda DÍLO odpovídá dohodnuté 
kvalitě nebo aplikovaným technickým normám, se OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL dohodli, 
že bude vzato v úvahu stanovisko odborného znalce v příslušném oboru nebo 
nezávislé autorizované zkušebny v ČR. V případě, že ani potom se SMLUVNÍ STRANY 
nedohodnou, bude spor řešen podle ustanovení článku XXXV. této SMLOUVY. 

 

VII. MÍSTO PLNĚNÍ 

Místem plnění DÍLA je sídlo správce RIS – Státní plavební správa, Jankovcova 4, 170 04 
Praha 7 a specializované profesionální datové centrum v Praze. 

 

VIII. ČASOVÝ POSTUP REALIZACE DÍLA 

1. ZHOTOVITEL zahájí práce na DÍLE tak, aby splnil veškeré dílčí i konečné termíny 
uvedené v časovém harmonogramu realizace DÍLA, který tvoří Přílohu 24 této 
SMLOUVY. 

Níže jsou uvedeny hlavní závazné termíny plnění DÍLA: 

a. Předání MÍSTA MONTÁŽE, zahájení prací …………do 5 dnů od data účinnosti 
smlouvy; 

b. Předání MÍSTA MONTÁŽE v záložní lokalitě …………do 8 týdnů od data účinnosti 
smlouvy; 

c. Instalace a konfigurace …….. do 14 týdnů od data účinnosti smlouvy; 

d. Dokončení a PŘEVZETÍ DÍLA … do 15 týdnů od účinnosti smlouvy; 

e. Poskytování maintenance a podpory po dobu 5 let od data předání a převzetí DÍLA 
dle článku XXVI a dle požadavků Přílohy 14 této SMLOUVY s opcí na prodloužení o další 
2 roky. 

2. ZHOTOVITEL je povinen splnit své povinnosti v souladu s dobami plnění uvedenými 
v časových harmonogramech realizace DÍLA (Příloha 24 SMLOUVY), které 

ZHOTOVITEL vypracuje dle požadavků Přílohy 16 této SMLOUVY, přičemž 

ZHOTOVITEL je povinen striktně dodržovat sled činností uvedený v přílohách 
SMLOUVY. Změna sledu jednotlivých činností uvedených v přílohách SMLOUVY může 
být provedena pouze na základě písemného souhlasu OBJEDNATELE uděleného 
ZHOTOVITELI před uplynutím termínu příslušného plnění, a to formou dodatku k této 

SMLOUVĚ. 
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3. Dodávka dokumentace skutečného provedení DÍLA podle této SMLOUVY bude 

považována za splněnou v okamžiku jejího převzetí a odsouhlasení 

OBJEDNATELEM. 

SLUŽBY na MÍSTĚ MONTÁŽE budou považovány za splněné v okamžiku jejich řádného 
provedení na MÍSTĚ MONTÁŽE. 

Dodávka smontovaného a odzkoušeného zařízení ve smyslu této SMLOUVY je splněna 
v okamžiku podpisu protokolu o PŘEVZETÍ DÍLA a odstranění vad a nedodělků. 

 

IX. ODPOVĚDNOSTI ZHOTOVITELE 

1. ZHOTOVITEL je povinen provést a dokončit DÍLO řádně a ve stanovené lhůtě. 

2. ZHOTOVITEL potvrzuje, že uzavřel tuto SMLOUVU na základě řádného přezkoumání 
údajů vztahujících se k DÍLU předaných mu OBJEDNATELEM a informací, které mohl 
získat vizuální inspekcí MONTÁŽNÍHO MÍSTA a jiných jemu dostupných dat, vztahujících 
se k DÍLU, a potvrzuje, že jeho zanedbání či opomenutí seznámit se všemi těmito údaji 
a informacemi ho nezbavuje odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti nebo ceny 
úspěšné realizace DÍLA. 

3. Jestliže jakákoli data předaná OBJEDNATELEM jako část této SMLOUVY nejsou 
dostatečná nebo kompletní pro provádění této SMLOUVY, je ZHOTOVITEL povinen 
obstarat si chybějící data. OBJEDNATEL je povinen poskytnout ZHOTOVITELI nezbytnou 
součinnost. ZHOTOVITEL nemá nárok na žádné dodatečné platby a prodloužení 
termínu dokončení DÍLA či jeho části z důvodu chybné interpretace jakýchkoliv 
podkladů vztahujících se k DÍLU. 

4. ZHOTOVITEL je povinen při plnění této SMLOUVY postupovat vždy v souladu s 
oprávněnými zájmy OBJEDNATELE, které zná nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem 
mohl znát, a řídit se příkazy a požadavky OBJEDNATELE. Pokud ZHOTOVITEL při plnění 
povinností dle této SMLOUVY případně zjistí, že příkazy udělené OBJEDNATELEM nebo 
jeho požadavky jsou nevhodné, je povinen OBJEDNATELE na nevhodnost jeho příkazů, 
předaných podkladů nebo požadavků včas upozornit. Od příkazů udělených 
OBJEDNATELEM je ZHOTOVITEL oprávněn se odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v 
zájmu OBJEDNATELE a ZHOTOVITEL nemůže včas obdržet jeho souhlas. 

5. Při plnění této SMLOUVY je ZHOTOVITEL nebo jeho SUBDODAVATEL povinen za všech 
okolností postupovat s odbornou péčí a splnění této povinnosti OBJEDNATELI na jeho 
výzvu doložit. 

6. ZHOTOVITEL odpovídá za dodržování obecně závazných právních předpisů a 
nejnovějších technických norem při realizaci DÍLA. ZHOTOVITEL odpovídá OBJEDNATELI 
za veškerá ručení, škody, reklamace, pokuty a výlohy jakékoli povahy, vznikajícími 
nebo vyplývajícími z porušení právních a/nebo technických norem ZHOTOVITELEM 
a/nebo jeho SUBDODAVATELI. 

 

IXa.   SOUČINNOST PŘI UKONČENÍ SMLOUVY 

Součinnost při ukončení smlouvy uplynutím sjednané doby trvání 

1. Za účelem zajištěním kontinuity správy, údržby, provozní podpory výpočetního centra 
RIS po ukončení této smlouvy se ZHOTOVITEL zavazuje poskytnout OBJEDNATELI nebo 
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objednatelem určené třetí osobě veškerou nezbytnou součinnost při převedení všech 
činností spojených s poskytováním servisních služeb na OBJEDNATELE nebo 
objednatelem určenou třetí osobu (dále jen „exit“) tak, aby OBJEDNATELI nevznikla 
škoda, zejména z důvodu nemožnosti nebo ztížené možnosti zadat poskytování 
servisních služeb nebo obdobných služeb novému poskytovateli, a to s potřebnou 
odbornou péčí a zodpovědností. 

2. ZHOTOVITEL je v rámci poskytnutí součinnosti při ukončení smlouvy povinen zejména: 

a) před uplynutím sjednané doby trvání smlouvy poskytnout na základě písemné 
žádosti OBJEDNATELE, ve formě a ve lhůtě v žádosti uvedené, OBJEDNATELI nebo jím 
určeným třetím osobám informace potřebné k exitu, a to formou konzultace o délce 
minimálně 2 (slovy: dva) člověkodny pro potencionální nové poskytovatele servisních 
nebo obdobných služeb; 

b) nejpozději do třiceti (30) dnů od doručení žádosti OBJEDNATELE vypracovat tzv. 
exit plán, tj. soupis postupů vymezující jednotlivé kroky při provedení exitu (dále jen 
„exit plán“); 

c) poskytnout OBJEDNATELI nebo OBJEDNATELEM určené třetí osobě plnění 
nezbytná k realizaci exit plánu za přiměřeného použití vhodných ustanovení této 
smlouvy, a to v maximálním rozsahu podle tohoto odstavce smlouvy; v případě 
dalších požadavků objednatele na poskytnutí plnění, která nespadají do rámce 
paušálních služeb podle této smlouvy, náleží dodavateli za taková poskytnutá plnění 
odměna ve výši vycházející z Hodinové sazby za dodatečné práce v Příloze 22 této 
SMLOUVY;  

d) v dostatečném předstihu, nejpozději tři (3) měsíce před uplynutím sjednané 
doby trvání smlouvy revidovat a potvrdit OBJEDNATELI kompletní aktualizovanou 
dokumentaci zahrnující provozní změny, obsahující zejména: 

(i) dokumentaci zahrnující následující položky: projektová dokumentace; 
uživatelská dokumentace; bezpečnostní dokumentace (popř. bezpečnostní 
politiky) včetně bezpečnostní příručky pro provoz výpočetního centra; popis 
technologické infrastruktury včetně popisu a nastavení virtuálního prostředí; 
popis nastavení operačních systémů; popis technické infrastruktury včetně mapy 
zapojení, kabelových knih atp.; popisy konfigurací všech komponent výpočetního 
centra; popis rozhraní na okolní systémy; popis testovacího a provozního 
prostředí; 

(ii) seznam platných administrátorských účtů ke spravovaným systémům, 
operačním systémům, aplikacím, databázím, a platných hesel k nim a seznam 
platných servisních účtů pro běh procesů, jobů atd. a hesel k management 
rozhraní jednotlivých komponent a zařízení; 

(iii) seznam hardware a software s uvedením sériových čísel a detailního 
popisu a konfigurace zařízení; 

(iv) seznam platných uživatelských účtů za všechna prostředí; 

(v) seznam všech užitých certifikátů s uvedením doby platnosti včetně 
popisu a podrobného postupu pro jejich obnovu; 

(vi) disaster recovery plány a plány zajištění kontinuity provozu; 

(vii) provozní deník; 
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(viii) popis high level architektury; 

(ix) popis současného stavu monitoringu a dohledů včetně popisu 
monitoringu běhu; 

e) v dostatečném předstihu, nejpozději 3 (slovy: tři) měsíce před uplynutím 
sjednané doby trvání smlouvy připravit a předat OBJEDNATELI soupis předpokládaných 
nedokončených plnění ke dni ukončení smlouvy a návrh postupu pro jejich 
dokončení. 

Součinnost při předčasném ukončení smlouvy 

3. Pro případ ukončení této smlouvy před sjednaným termínem trvání je ZHOTOVITEL 
zavázán obdobně tak, jak je uvedeno v případě ukončení smlouvy uplynutím 
sjednané doby trvání. 

4. V případě ukončení smlouvy výpovědí jsou zachovány lhůty, jak je uvedeno v případě 
ukončení smlouvy uplynutím sjednané doby trvání. V případě ukončení smlouvy 
odstoupením kterékoli ze smluvních stran je dodavatel povinen splnit povinnosti 
uvedené odst. 2 písm. d) a e) tohoto článku do jednoho (1) měsíce od okamžiku 
účinků odstoupení od smlouvy, nestanoví-li OBJEDNATEL lhůtu delší. 

Cena za součinnost při ukončení smlouvy, sankce za neposkytnutí součinnosti 
při ukončení smlouvy 

5. Cena za součinnost ZHOTOVITELE při ukončení smlouvy je zahrnuta v ceně Služeb 
postimplementační podpory uvedené v Příloze 22 této SMLOUVY. 

6. V případě prodlení se splněním závazků ZHOTOVITELE při poskytování součinnosti při 
ukončení smlouvy je OBJEDNATEL oprávněn požadovat po ZHOTOVITELI a ZHOTOVITEL 
je povinen OBJEDNATELI zaplatit smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč (slovy: patnáct tisíc 
korun českých) za každý započatý den prodlení.  

7. V případě, že ZHOTOVITEL neposkytne objednateli součinnost při ukončení smlouvy 
ve sjednaném rozsahu podle článku IXa. této smlouvy, je OBJEDNATEL oprávněn 
požadovat po ZHOTOVITELI a ZHOTOVITEL je povinen OBJEDNATELI zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 1.000.000 Kč (slovy: jeden milión korun českých). 

 

X. SOUČINNOST OBJEDNATELE 

1. OBJEDNATEL odpovídá za předání MÍSTA MONTÁŽE bez právních vad ZHOTOVITELI na 
smluvenou dobu včetně přístupu k němu a do všech míst, potřebných pro zhotovení 
DÍLA, včetně všech příslušných průjezdních práv. 

2. OBJEDNATEL předá MÍSTO MONTÁŽE bez právních vad, včetně práv přístupu na MÍSTO 

MONTÁŽE ZHOTOVITELI k datu dle časového harmonogramu realizace DÍLA uvedeného 
v Příloze 24 této SMLOUVY. 

3. OBJEDNATEL předá ZHOTOVITELI veškerou dokumentaci, která je nutná pro dodávku a 
je součástí zadávací dokumentace s tím, že povolení, licence, souhlasy pro 
uskutečnění a používání dodávky (díla) obstará ZHOTOVITEL. 
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XI. SMLUVNÍ CENA 

1. SMLUVNÍ STRANY se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí: 

cena bez DPH: 10 998 000,- Kč] (slovy: deset milionů devět set devadesát osm tisíc 
korun českých) 

sazba DPH: 21% 

DPH: [2 309 580,-Kč (slovy: dva miliony tři sta devět tisíc pět set osmdesát korun 
českých) 

Celková cena DÍLA včetně DPH:  13 307 580,- Kč (slovy: [třináct milionů tři sta sedm 
tisíc pět set osmdesát korun českých) 

2. SMLUVNÍ CENA uvedená v bodě 1. tohoto článku SMLOUVY je složena z jednotlivých 
položek specifikovaných v Příloze 22 této SMLOUVY a je stanovena jako cena pevná 
a nepřekročitelná, zahrnuje veškeré náklady ZHOTOVITELE spojené s realizací DÍLA, 
včetně provedení všech zkoušek, školení, montáže a všech služeb s tím spojených, 
dopravy do místa plnění předmětu SMLOUVY, likvidace odpadů atd. a je platná po 
celou dobu realizace DÍLA. 

3. Položky specifikované v Příloze 22 této SMLOUVY jsou měřenými položkami a jejich 
skutečné naměřené množství představuje v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
vyhrazenou změnu závazku ze Smlouvy, která bude uzavřena s vybraným 
dodavatelem. Množství prací v takto vyhrazené změně se nezapočítává do limitu pro 
povolené změny dle § 222 zákona. 

4. Všechny daně, cla, pojištění a další poplatky, jež jsou a / nebo mají být placeny 
ZHOTOVITELEM v souvislosti s realizací DÍLA, jsou zahrnuty v SMLUVNÍ CENĚ. 

5. ZHOTOVITEL uvedl v této SMLOUVĚ správnou a dostatečnou cenu DÍLA, která je SMLUVNÍ 

CENOU dle bodu 1. tohoto článku SMLOUVY, a která bude krýt veškeré jeho závazky 
vyplývající z této SMLOUVY. 

6. V případě změny sazby DPH dané právními předpisy bude k ceně bez DPH 
přiúčtována daň dle sazby platné ke dni zdanitelného plnění. 

 

XII. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Platby budou probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet ZHOTOVITELE uvedený 
v této SMLOUVĚ. SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla 
účtu ZHOTOVITELE lze provést pouze písemným dodatkem k této SMLOUVĚ, nebo 
písemným sdělením prokazatelně doručeným ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI, a to 
nejpozději spolu s příslušnou fakturou / daňovým dokladem. Sdělení ZHOTOVITELE o 
změně jeho bankovního spojení a čísla účtu musí být doručeno v originále a musí být 
podepsáno osobami oprávněnými k podpisu této SMLOUVY nebo statutárním orgánem 
ZHOTOVITELE. 

2. Veškeré platby spojené s DÍLEM budou provedeny v Kč. OBJEDNATEL nebude 
ZHOTOVITELI poskytovat žádné zálohy na cenu za plnění předmětu této smlouvy 
v jakékoliv formě. 
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3. ZHOTOVITELI vzniká právo na zaplacení SMLUVNÍ CENY DÍLA po řádném zhotovení DÍLA 
a převzetí DÍLA OBJEDNATELEM v souladu s článkem XXVI. této SMLOUVY. 

4. Na základě vzájemné dohody poskytne OBJEDNATEL ZHOTOVITELI platby za provedení 
dílčích plnění v rámci realizace DÍLA v níže uvedeném členění. 

5. Platby na základě postupu DÍLA („DÍLČÍ PLATBY“) 

Platby na základě postupu DÍLA (za činnosti specifikované v čl. V. této SMLOUVY) 
budou ZHOTOVITELI zaplaceny postupně po splnění jednotlivých podmínek uvedených 
v harmonogramu dle Přílohy 24 této SMLOUVY. 

6. Platby na základě postupu DÍLA budou zaplaceny OBJEDNATELEM vždy po skončení 
příslušného kalendářního měsíce, a to po obdržení následujících dokumentů od 
ZHOTOVITELE: 

(i) Postupové zprávy, vydané po splnění příslušných povinností a podmínek 
nutných pro zaplacení dílčí platby, potvrzené OBJEDNATELEM; 

(ii) Faktura na dílčí platbu („DÍLČÍ FAKTURA“) 

7. Dílčí platby jsou vázány na řádné věcné plnění ZHOTOVITELE. ZHOTOVITEL bude 
vystavovat DÍLČÍ FAKTURY v souladu s věcným plněním dle cenových specifikací 
(Příloha 22 této SMLOUVY) a ve smyslu časového harmonogramu (Příloha 24) této 
SMLOUVY s výjimkou DÍLČÍCH FAKTUR za Maintenance (součet dílčích položek 
Maintenance 5 let 5x8 NBD on-site v Příloze 22 této smlouvy) a Podporu (položka 
Hodinová sazba dodatečné práce v Příloze 22 této smlouvy). Služby Maintenance 
bude ZHOTOVITEL fakturovat 1x ročně na následujících dvanáct (12) měsíců DÍLČÍ 

FAKTUROU ve výši jedné pětiny (1/5) celkové ceny maintenance na 5 let. Služby 
Podpory bude ZHOTOVITEL fakturovat 1x měsíčně DÍLČÍ FAKTUROU ve výši skutečně 
odvedené práce na základě OBJEDNATELEM odsouhlaseného výkazu provedených 
prací za uplynulý kalendářní měsíc. 

8. Při neplnění termínů daných časovým harmonogramem (Příloha 24), kvalitativních, a 
/ nebo jiných závazků ZHOTOVITELE vyplývajících z této SMLOUVY má OBJEDNATEL 
právo pozastavit platbu DÍLČÍ FAKTURY až do splnění závazku, resp. předchozího 
dílčího plnění dle časového harmonogramu ZHOTOVITELEM. ZHOTOVITEL však i v 
případě dle předchozí věty bude pokračovat v plnění svých závazků dle této SMLOUVY. 

9. Konečná platba 

Konečné vyrovnání do výše SMLUVNÍ CENY DÍLA vyjma položek maintenance, 

postimplementační podpory a dodatečných prací bude OBJEDNATELEM provedeno po 

PŘEVZETÍ DÍLA podle této SMLOUVY jako konečná platba po obdržení následujících 

dokumentů od ZHOTOVITELE: 

(i) Faktura vystavená ZHOTOVITELEM do 15 dnů od PŘEVZETÍ DÍLA na celkovou 

částku SMLUVNÍ CENY DÍLA (včetně DPH) v níž bude proveden odpočet všech 

dříve zaplacených DÍLČÍCH PLATEB s uvedením částek jednotlivých DÍLČÍCH 

PLATEB a datem jejich zaplacení; 

(ii) Protokol o předání a PŘEVZETÍ DÍLA bodů podepsaný OBJEDNATELEM a 
ZHOTOVITELEM, dokládající řádné splnění předmětu této SMLOUVY. 
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V případě, že se OBJEDNATEL rozhodne podepsat protokol o PŘEVZETÍ DÍLA s drobnými 
vadami a nedodělky, které nebudou bránit řádnému a bezpečnému provozu a užívání 
DÍLA, bude u konečné platby uplatněno zádržné ve výši deseti (10) procent SMLUVNÍ 

CENY DÍLA. Toto zádržné bude OBJEDNATELEM uvolněno po odstranění všech vad a 
nedodělků DÍLA. 

10. ZHOTOVITEL použije v DÍLČÍCH FAKTURÁCH, jakož i ve faktuře na celkovou částku 
SMLUVNÍ CENY DÍLA identické názvy pro jednotlivé činnosti a dílčí plnění, tak jak jsou 
uvedeny v cenových specifikacích dle této SMLOUVY. 

11. Za předčasné dokončení DÍLA nebo jeho části nebude ZHOTOVITELI poskytnuta 
žádná odměna nad rámec SMLUVNÍ CENY. 

12. Splatnost faktur  

Platby budou provedeny bezhotovostním převodem z účtu OBJEDNATELE na účet 
ZHOTOVITELE do 60 dnů počínaje dnem následujícím po prokazatelném doručení 
faktury ZHOTOVITELE na adresu OBJEDNATELE. 

13. Faktury budou pro OBJEDNATELE vyhotoveny vždy v jednom (1) originálu. 

14. FAKTURA musí splňovat náležitosti dle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., v platném 
znění, náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., v platném 
znění, a dále číslo a celý název ISPROFOND, číslo a celý název projektu, evidenční 
číslo a název SMLOUVY OBJEDNATELE, údaje o celkové fakturované částce, označení 
peněžních ústavů obou SMLUVNÍCH STRAN a čísla jejich účtů, lhůtu splatnosti podle 
SMLOUVY, jméno a podpis osoby zodpovědné za vystavení faktury, razítko 
ZHOTOVITELE. V příloze FAKTURY bude přiložen doklad prokazující splnění podmínky 
pro vystavení FAKTURY dle SMLOUVY. 

15. NEPOUŽIJE SE. 

16. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti dle této SMLOUVY a / nebo 
bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu ZHOTOVITELE v rozporu s touto SMLOUVOU 
a / nebo v rozporu s písemným sdělením o jeho změně a / nebo tyto náležitosti budou 
uvedeny chybně, má OBJEDNATEL právo fakturu vrátit ZHOTOVITELI se žádostí o 
provedení opravy a / nebo doplnění. S vrácenou fakturou musí být ZHOTOVITELI sdělen 
důvod jejího vrácení. Ode dne doručení nové, doplněné a / nebo opravené faktury 
OBJEDNATELI běží nová lhůta splatnosti. 

17. V případě, že OBJEDNATEL zaplatí ZHOTOVITELI fakturu, kterou později shledá 
jako vydanou v rozporu s ustanoveními této SMLOUVY, ZHOTOVITEL vystaví dobropis 
na zpochybněnou částku do 15 dnů po obdržení písemného vyrozumění o tom, že 
faktura byla nesprávně vydána. 

18. Žádná platba provedená OBJEDNATELEM v rámci tohoto ustanovení se 
nepovažuje za převzetí DÍLA nebo jakékoli jeho části OBJEDNATELEM. 

19. OBJEDNATEL není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední 
den její splatnosti byla účtovaná částka odeslána z účtu OBJEDNATELE ve prospěch 
účtu ZHOTOVITELE. Veškeré bankovní výlohy a poplatky banky OBJEDNATELE spojené 
s platbou SMLUVNÍ CENY hradí OBJEDNATEL, ostatní bankovní výlohy a poplatky hradí 
ZHOTOVITEL a jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ. 

20. SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že v případě, že OBJEDNATEL nebo ZHOTOVITEL 
nesplní povinnost zaplatit určitou řádně podloženou platbu v době její splatnosti nebo 
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ve lhůtě stanovené ve SMLOUVĚ, zaplatí dlužník věřiteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % 
z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení pohledávky. 

21. Adresa pro doručení faktury: 
Faktury v listinné podobě: 

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR 
nábřeží L. Svobody 12/1222 
110 15 Praha 1 

Faktury v elektronické podobě: 

• datovou zprávou doručenou do datové schránky ŘVC ČR, IDDS: ndn5skh, nebo 

• e-mailem opatřeným uznávaným elektronickým podpisem nebo uznávanou 
elektronickou pečetí dle zákona č. 297/2016 Sb., zákon o službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce, nebo uznávaným elektronickým podpisem případně 
uznávanou elektronickou pečetí dle nařízení Evropské unie č. 910/2014 o elektronické 
identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním 
evropském trhu (eIDAS) odeslaným na elektronickou podatelnu ŘVC ČR: 

 

22. DÍLO je hrazeno z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury („SFDI“). 
OBJEDNATEL si vyhrazuje právo úhrady faktur až po uvolnění finančních prostředků 
ze strany SFDI. Do této doby nelze ze strany ZHOTOVITELE uplatnit vůči OBJEDNATELI 
smluvní pokutu a / nebo jiné sankce. 

 

XIII. DANĚ A POPLATKY 

1. SMLUVNÍ CENA DÍLA zahrnuje všechna cla, dovozní daně, obchodní přirážky a ostatní 
poplatky, které jsou a mohou být vyžadovány v souvislosti s plněním této SMLOUVY. 

2. Žádné ustanovení této SMLOUVY nezbavuje ZHOTOVITELE jeho odpovědnosti a 

povinnosti k placení jakýchkoliv poplatků a / nebo daní v souvislosti s realizací této 

SMLOUVY. 

3. Všechny daně, poplatky, cla a ostatní výlohy, uvalené v zahraničí nebo v ČR na 

MONTÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ (jako např. zařízení pro zvedání, dopravu a manipulaci, dočasné 

pracovní budovy na MONTÁŽNÍM MÍSTĚ, vybavení kanceláří, a ostatní zařízení, přístroje 

a pomůcky nutné k realizaci DÍLA pro montážní, kontrolní a jiné účely, které však 

netvoří součást DÍLA) pokud vlastnická práva k němu podle této SMLOUVY 

nepřecházejí na OBJEDNATELE, jdou k tíži ZHOTOVITELE. 

 

XIV. ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN 

1. ZÁSTUPCE OBJEDNATELE 

Jestliže ZÁSTUPCE OBJEDNATELE není jmenován v této SMLOUVĚ, pak do 10 dnů od 
data účinnosti této SMLOUVY jej OBJEDNATEL jmenuje a oznámí písemně ZHOTOVITELI 
jméno ZÁSTUPCE OBJEDNATELE. OBJEDNATEL může v průběhu realizace DÍLA jmenovat 
jinou osobu ZÁSTUPCEM OBJEDNATELE místo osoby dříve jmenované a je povinen toto 
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bezodkladně ZHOTOVITELI oznámit. Jmenování ZÁSTUPCE OBJEDNATELE nabývá 
účinnosti až poté, kdy ZHOTOVITEL obdrží písemné oznámení o tomto jmenování. 
ZÁSTUPCE OBJEDNATELE bude zastupovat a jednat za OBJEDNATELE vždy v průběhu 
trvání této SMLOUVY v souladu se svým zmocněním. Všechna sdělení, instrukce, 
příkazy, schválení a všechna ostatní oznámení v rámci této SMLOUVY budou 
poskytována ZHOTOVITELI ZÁSTUPCEM OBJEDNATELE, pokud v této SMLOUVĚ není 
uvedeno něco jiného. 

Všechna sdělení, instrukce, certifikáty, informace a jiná oznámení předávaná 
ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI v rámci realizace této SMLOUVY budou předávána 
ZÁSTUPCI OBJEDNATELE, pokud v této SMLOUVĚ není uvedeno něco jiného. 

2. ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE  

V případě, že ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE není jmenován v této SMLOUVĚ, pak do 10 dnů 
od data účinnosti této SMLOUVY je ZHOTOVITEL povinen jmenovat ZÁSTUPCE 

ZHOTOVITELE a písemně oznámit jeho jmenování OBJEDNATELI. Jmenování ZÁSTUPCE 

ZHOTOVITELE nabývá účinnosti až poté, kdy OBJEDNATEL obdrží písemné oznámení o 
tomto jmenování. ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE zastupuje a jedná za ZHOTOVITELE po celou 
dobu trvání této SMLOUVY a podává OBJEDNATELI všechna ZHOTOVITELOVA sdělení, 
instrukce, informace a všechna ostatní oznámení podle této SMLOUVY. 

Všechna sdělení, oznámení, instrukce, informace i ostatní údaje podávané 
OBJEDNATELEM podle ustanovení této SMLOUVY se předávají ZÁSTUPCI ZHOTOVITELE, 
pokud v této SMLOUVĚ není uvedeno něco jiného. ZHOTOVITEL má povinnost nerušit 
zmocnění ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE bez předchozího písemného souhlasu 
OBJEDNATELE, který nebude bez závažných důvodů odepřen. 

3. ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE se souhlasem OBJEDNATELE může v průběhu realizace DÍLA 
předat určité osobě (osobám) pravomoci, možnost rozhodování, funkce i 
zplnomocnění, které sám má, a může kdykoli takové předání odvolat. Každé takové 
předání nebo jeho zrušení musí být dáno písemně s podpisem ZÁSTUPCE 

ZHOTOVITELE a každé oznámení o předání musí specifikovat plné moci, možnosti 
rozhodování a funkce tímto předané. Toto předání nebo jeho zrušení vstoupí 
v platnost pouze tehdy, když jeho kopie je prokazatelně předána OBJEDNATELI. 
Jakýkoli čin nebo jednání jakékoli osoby, které byly předány pravomoci rozhodování, 
funkce a plné moci v souladu s tímto bodem 3. se budou považovat za čin nebo 
rozhodnutí ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE. 

4. OBJEDNATEL může písemným oznámením adresovaným ZHOTOVITELI vznést námitku 
proti kterémukoli zástupci a / nebo osobám zaměstnaným či pověřeným 
ZHOTOVITELEM při realizaci DÍLA, kteří se podle rozumného uvážení OBJEDNATELE 
nechovají řádně a / nebo jsou nekompetentní a / nebo nedbalí a / nebo vážným 
způsobem porušují podmínky pro realizaci DÍLA, stanovené podle článku XXIII.  a 
v Přílohách 1-21 této Smlouvy. OBJEDNATEL je povinen předložit důkaz pro své 
tvrzení, načež ZHOTOVITEL takovou osobu odvolá z MONTÁŽNÍHO MÍSTA. 

XV. INFORMACE PRO OBJEDNATELE 

1. Organizace ZHOTOVITELE 

ZHOTOVITEL předložil v Příloze 26 organizační schéma znázorňující navrženou 
organizaci, kterou ZHOTOVITEL zřídí k realizaci DÍLA.  ZHOTOVITEL je povinen nejpozději 
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do tří (3) pracovních dnů před uvažovanou změnou organizačního schématu 
informovat OBJEDNATELE o změně tohoto schématu. OBJEDNATEL si vyhrazuje právo 
takovouto změnu odsouhlasit, tzn. změnu schématu organizace nelze provést bez 
písemného souhlasu OBJEDNATELE. 

ZHOTOVITEL je povinen zajistit pro všechny své pracovníky a pracovníky jeho 
SUBDODAVATELŮ veškeré náležitosti, související s jejich činností na MONTÁŽNÍM MÍSTĚ, 
jako jsou např. pracovní povolení pro zahraniční pracovníky atd. Náklady za tuto 
činnost jsou obsaženy ve SMLUVNÍ CENĚ. 

2. Časový harmonogram realizace DÍLA 

ZHOTOVITEL zpracoval v Příloze 24 časový harmonogram realizace DÍLA, udávající 
sled, ve kterém bude provádět DÍLO. 

Jestliže se kdykoli stane, že skutečný pracovní postup ZHOTOVITELE se zpožďuje za 
časovým harmonogramem DÍLA nebo je zcela zřejmé, že se zpozdí, je ZHOTOVITEL 

povinen přijmout veškerá opatření vedoucí k nápravě a neprodleně zpracovat a 
předat OBJEDNATELI k odsouhlasení revidovaný časový harmonogram realizace DÍLA, 
který bere v úvahu existující okolnosti. 

3. Montážní deník - Nepoužije se. 

 
4. Pravidelné postupové schůzky 

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE se budou scházet v dohodnutých termínech 

v dohodnutých prostorách, avšak nejméně jednou (1) měsíčně. Termíny a místo 
postupových schůzek budou upřesněny při předání MONTÁŽNÍHO MÍSTA. 

 
Na těchto schůzkách bude diskutován stav plnění této SMLOUVY ZHOTOVITELEM. 
Pravidelných postupových schůzek se zúčastní ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE a další s věcí 
obeznámení pracovníci ZHOTOVITELE. 
Programem těchto schůzek bude posouzení dosaženého postupu prací na DÍLE, 
posouzení plánů a návrhů budoucích činností, stavu pracovních sil, inženýringu, 
bezpečnosti, dodávek MATERIÁLŮ, současné i předpokládané těžkosti, spolupráce s 
ostatními SUBDODAVATELI, požadavky na vícepráce a další účelné náměty. Záznamy 
ze schůzek připraví ZHOTOVITEL, záznamy budou odsouhlaseny a/nebo doplněny 

ZÁSTUPCEM OBJEDNATELE a poté vydány ZHOTOVITELEM, a to do dvou (2) pracovních 
dnů po schůzce resp. jejich odsouhlasení a/nebo doplnění ZÁSTUPCEM OBJEDNATELE. 
OBJEDNATEL si rovněž vyhrazuje právo pověřit přípravou záznamů ze schůzek 
ZÁSTUPCE OBJEDNATELE. 
 
Před předáním MONTÁŽNÍHO MÍSTA se budou pravidelné postupové schůzky konat dle 
potřeby, avšak vždy, pokud o to OBJEDNATEL požádá. 

Náklady postupových schůzek hradí ZHOTOVITEL. 

5. Měsíční postupová zpráva 

ZHOTOVITEL vypracuje a předá OBJEDNATELI měsíční postupovou zprávu zahrnující 
přehled činností ZHOTOVITELE a vykonaných prací v průběhu předcházejícího MĚSÍCE 
do pěti (5) DNŮ po skončení každého MĚSÍCE. Postupová zpráva bude objednateli 
předána 1x (jedenkrát) v tištěné formě a 1x (jedenkrát) elektronicky formou e-mailu 
(elektronické pošty). 
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Zpráva shrne ostatní zprávy a informace vyžadované touto SMLOUVOU a bude 
obsahovat jako minimum: 
- hlášení o postupu prací, které bude dále obsahovat: 

(a) komentář k plnění časového harmonogramu DÍLA a zdůvodnění případných 
odchylek v plnění časového harmonogramu DÍLA včetně přijatých nápravných 
opatření, 

(b) případné aktualizované časové harmonogramy DÍLA dle bodu 2. výše tohoto 
článku, aktualizovaný časový harmonogram bude v elektronické podobě v 
programu Microsoft Project či Microsoft Excel, 

(c) seznam skutečně provedených prací za příslušný kalendářní měsíc, 
provedený po položkách odpovídajících Příloze 24 SMLOUVY a dokladům 
podle této SMLOUVY; 

- přehled smluvních dokumentů včetně případných dodatků; 
- přehled projektů a jejich dodatků; 
- seznam platné dokumentace; 
- přehled plánovaných činností pro příští MĚSÍC; 
- souhrnný přehled ztraceného času vlivem nehod, nepředvídaných událostí a 

jiných mimořádností; 
- různé. 

Mohou se konat případné další nepravidelné schůzky, bude-li to zapotřebí. Čas 
konání těchto schůzek bude vzájemně dohodnut mezi OBJEDNATELEM a 

ZHOTOVITELEM. 

 

XVI. UZAVÍRÁNÍ SMLUV SE SUBDODAVATELI 

1. ZHOTOVITEL je oprávněn DÍLO provést pouze prostřednictvím SUBDODAVATELŮ, kterými 
prokázal splnění kvalifikačních požadavků předmětné veřejné zakázky na uzavření 
této SMLOUVY. 

2. DÍLO musí být prováděno kromě zaměstnanců ZHOTOVITELE pouze těmito 
SUBDODAVATELI, tj. pracovníky SUBDODAVATELŮ, kteří budou splňovat kvalifikační 
požadavky stanovené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, pokud těmito 
SUBDODAVATELI je prokazováno splnění kvalifikačních požadavků. 

3. ZHOTOVITEL je oprávněn provést DÍLO prostřednictvím jiných SUBDODAVATELŮ, než 
uvedených v bodu 1. a 2. tohoto článku, pouze s předchozím písemným souhlasem 
OBJEDNATELE.   

4. ZHOTOVITEL musí písemně oznámit OBJEDNATELI uzavření odsouhlasených 
subdodavatelských smluv v rámci této SMLOUVY nejpozději do deseti (10) DNŮ od 
uzavření příslušné subdodavatelské smlouvy. 

5. Plnění předmětu smlouvy prostřednictvím SUBDODAVATELŮ žádným způsobem 
nezbavuje ZHOTOVITELE závazků, povinností a odpovědností vyplývajících z této 

SMLOUVY. ZHOTOVITEL je odpovědný za stanovení, specifikování a schválení 
příslušných požadavků na jakost (ve smyslu požadavků na jakost celého DÍLA) pro 
každou část DÍLA a/nebo dodávaného zařízení zajištěných u jeho SUBDODAVATELŮ a 
za zajištění naprostého souladu s těmito požadavky. Z tohoto důvodu musí 
ZHOTOVITEL zajistit v subdodavatelských smlouvách, aby jeho SUBDODAVATELÉ 
postupovali podle jím odsouhlasených plánů jakosti, programů kontrol a zkoušek, 
plánů odběratelských kontrol. 
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ZHOTOVITEL zodpovídá za správnost a úplnost přenesení všech relevantních 
smluvních povinností na své SUBDODAVATELE a za jejich splnění, tzn. na DÍLO resp. 
jeho část provedenou SUBDODAVATELI bude nahlíženo, jako kdyby tyto úkony provedl 
sám ZHOTOVITEL. 
ZHOTOVITEL je povinen zajistit OBJEDNATELI právo provést audit systému jakosti u 
ZHOTOVITELEM navrhovaných SUBDODAVATELŮ. 

 

6. OBJEDNATEL je oprávněn odmítnout přijetí MATERIÁLŮ nebo SLUŽEB, k jejichž dodání, 
provedení nebo zhotovení použil ZHOTOVITEL SUBDODAVATELE, který nesplňuje 
požadavky tohoto článku. 

7. ZHOTOVITEL je oprávněn při provádění DÍLA použít SUBDODAVATELE, a to v rozsahu a 
za podmínek uvedených v nabídce do veřejné zakázky. K jakýmkoliv jiným změnám 
v osobě SUBDODAVATELE, rozsahu či podmínek provádění díla prostřednictvím 
SUBDODAVATELE může dojít pouze na základě písemné dohody SMLUVNÍCH STRAN či 
dodatkem k této SMLOUVĚ. 

 
 

XVII.  MONTÁŽNÍ PRÁCE 

1. ZHOTOVITEL provádí montážní práce tak, aby neomezoval činnost OBJEDNATELE,  resp. 
správce RIS, kterým je Státní plavební správa, s tím, že včas a řádně předloží 
aktualizovaný harmonogram montážních prací, resp. předloží termín provedení 
montáže zařízení. 

2. Pro provedení montážních prací uskuteční předmontážní prohlídku MONTÁŽNÍHO 

MÍSTA za účelem kontroly připravenosti místa pro provedení montáže. Pakliže je 
MONTÁŽNÍ MÍSTO ZHOTOVITELEM akceptováno jako připravené, nelze pozdější námitky 
na jeho vady akceptovat jako důvod prominutí nedodržení lhůty pro dodání díla. 

3. O předmontážní prohlídce se sepisuje písemný protokol podepsaný oběma stranami. 

4. Montážní práce musí být prováděny v souladu s montážními podmínkami a 
požadavky uvedenými v přílohách 1-21 této Smlouvy. Případné změny musí být 
předem písemně odsouhlaseny OBJEDNATELEM. 

 

XVIII. SERVISNÍ PRÁCE (MAINTENANCE) 

1. ZHOTOVITEL provádí servisní práce v souladu se Smlouvou, servisními podmínkami a 
dále s požadavky OBJEDNATELE. 

2. Pracovníci ZHOTOVITELE dodržují při výkonu servisu veškeré zákony, odborné normy 
a vnitřní předpisy OBJEDNATELE. Provedení servisu je zaznamenáno do servisní knihy, 
je-li zřízena, jinak je vystaven protokol o provedení výkonu. 

3. Servisní práce se provádí zásadně v době, kterou se ZHOTOVITELEM dohodne 
OBJEDNATEL a to tak, aby to nebránilo činnosti OBJEDNATELE. 

4. Zásadami servisní činnosti se řídí ZHOTOVITEL i při provádění odstraňování vad na 
díle v záručním servisu. 
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5. Servisní podmínky jsou stanoveny v Příloze 14 této smlouvy a mají přednost před 
všeobecnými servisními podmínkami ZHOTOVITELE. 

6. Servisní práce budou prováděny v prostorech určených OBJEDNATELEM na území 
České republiky. 

 

XIX. PROJEKTOVÉ INŽENÝRSKÉ A DOKUMENTAČNÍ PRÁCE 

Specifikace a výkresy 

1. ZHOTOVITEL zpracuje základní i podrobné projektové a inženýrské práce v souladu s 
ustanoveními této SMLOUVY, nebo tam kde tyto nejsou specifikovány, v souladu s 
příslušnými právními předpisy a normami a inženýrskou praxí. ZHOTOVITEL nese 
odpovědnost za jakékoli neshody, omyly nebo opomenutí ve specifikacích, výkresech 
a jiné technické dokumentaci, kterou vypracoval, ať již tyto specifikace, výkresy nebo 
jiná dokumentace byly schváleny OBJEDNATELEM či nebyly, za předpokladu, že tyto 
rozdílnosti, omyly nebo opomenutí nejsou zaviněny nepřesnými informacemi, 
dodanými písemně ZHOTOVITELI OBJEDNATELEM nebo jménem OBJEDNATELE, na které 

ZHOTOVITEL upozornil ve smyslu bodu 2. níže. 

2. V souladu s § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ZHOTOVITEL není 
zodpovědný za nesprávné příkazy nebo informace, které mu byly předány 

OBJEDNATELEM nebo jménem OBJEDNATELE za předpokladu, že upozornil 
OBJEDNATELE, písemně prokazatelným způsobem bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů od jejich obdržení, na nesprávnost 
takových příkazů a informací a OBJEDNATEL trval na jejich provedení. 

Dokumentace skutečného provedení 

3. ZHOTOVITEL vypracuje (nebo zajistí, aby jeho SUBDODAVATELÉ vypracovali) a dodá 
OBJEDNATELI dokumentaci skutečného provedení díla, vč. realizační a instalační 
dokumentace v souladu s požadavky přílohy 18 této SMLOUVY. 

4. OBJEDNATEL požaduje zpracování dokumentace systému podle zákona č. 
365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých 
dalších zákonů a souvisejících provádějících předpisů v takovém rozsahu a 
kvalitě, která bude dostatečná pro certifikaci ISVS. Bude ji tvořit Provozní 
dokumentace ISVS, která bude zahrnovat bezpečnostní dokumentaci, 
systémovou příručku, provozní příručku a příp. také referenční rozhraní (bude-
li relevantní), viz též požadavky OBJEDNATELE samostatně uvedené v Příloze 
č. 18. 

5. Zhotovitel v rámci implementace nového systému a jeho provozního modelu a 
dále pak v rámci následné podpory vytvoří model a dokumentaci integračních 
služeb dle vhodného standardu a tento model bude udržovat po celou dobu 
plnění Zhotovitele v aktuální podobě. Model bude uložen v prostředí 
OBJEDNATELE. Dokumentace služeb bude obsahovat jejich architekturu, pro 
jednotlivé služby bude obsahovat jejich definici a popis, popis jejich logiky, 
volání, vstupních a výstupních parametrů, návratových a chybových kódů či 
hlášení, návod pro použití služeb, způsob monitorování a způsob testování. 

6. Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace, obsahující  
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(a) podrobnou dokumentaci konfigurace instalovaného hardware a software, 
přesná specifikace datového modelu, datových toků a protokolů včetně 
manuálu pro obnovení instalace všech softwarů (instalační příručka) 

(b) kopii instalovaného software na DVD-ROM 
(c) administrátorskou dokumentace (příručka) instalované technologie 

(hardware a software) v českém jazyce 
(d) uživatelskou dokumentace instalované technologie (hardware a software) 

v českém jazyce 
(e) bezpečnostní dokumentaci  
(f) specifikaci nároků na periodickou a preventivní údržbu systému (vyjma 

aktualizací geografických, stavových a popisných dat) 
 

7. Dokumentace nového systému a jeho jednotlivých prvků, součástí či 
komponent bude zpracována takovým způsobem, aby OBJEDNATELI (ať již 
samostatně nebo prostřednictvím třetí strany) umožňovala: 

(a) Systém samostatně používat, spravovat, konfigurovat, administrovat a 
provádět všechny další OBJEDNATELI náležící nezbytné činnosti při jeho 
provozováni, údržbě a dalším rozvoji, a to všemi typy a skupinami 
uživatelů. 

(b) Samostatně zajistit technické, síťové, komunikační či infrastrukturní 
prostředí a provádět jejich nastavení vč. nastavení navazujících systémů 
spočívající např. v síťové a datová konektivitě, monitorování a logování. 

(c) Samostatně zajistit vytvořit softwarové prostředí (tzn. operační systémy, 
databázové systémy, potřebné knihovny, pomocné a obslužné nástroje či 
prostředky, instalovat systém, provádět konfigurace a správu). 

(d) Samostatně zajistit technickou a provozní bezpečnostní konfiguraci všech 
prvků systému a dále nastavovat role a přístupová práva. 

(e) Být schopen poskytovat informace o funkcích a způsobu používání 
systému pro všechny typy a skupiny jeho uživatelů, být schopen 
poskytovat informace potřebné pro podporu a udržování systému, 
poskytovat informace o systému a jeho funkcích dotčeným subjektům a 
navazujícím systémům. 

(f) Být schopen připojovat nové systémy a moduly, modifikovat tato připojení, 
odpojovat je, sledovat a vykazovat jejich funkčnost, výkonnost, testovat je 
či jinak ověřovat jejich vlastnosti. 

(g) Být schopen samostatně provádět všechny provozní postupy, např. 
zálohování, spouštění servisních programů, provést činnosti související s 
obnovou po havárii a ostatní prostupy dle navržených procesů a 
zpracovaného provozního modelu. 

 

Schvalování/revize dokumentace OBJEDNATELEM 

8. ZHOTOVITEL vypracuje (nebo zajistí, aby jeho SUBDODAVATELÉ vypracovali) a dodá 
OBJEDNATELI dokumentaci ke schválení nebo revizi, podle toho, čeho se věc týká. 
Jakákoli část DÍLA, která je v dokumentaci obsažena, nebo na kterou se dokumentace, 
která má být schválena OBJEDNATELEM, vztahuje, může být realizována pouze po 
schválení této dokumentace OBJEDNATELEM. Aby umožnil OBJEDNATELI průběžné 
odsouhlasování, bude ZHOTOVITEL předkládat příslušnou dokumentaci dle bodu 10. 
níže uvedeném pro odsouhlasení průběžně s ohledem na časový harmonogram DÍLA. 
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Dále uvedené body 9. až 14. (včetně) se vztahují na dokumentaci vyžadující 
schválení OBJEDNATELE v souladu s bodem 15. níže uvedeným, nikoli však na 
dokumentaci předanou OBJEDNATELI pouze k prostudování. 

9. Do čtrnácti (14) DNŮ po obdržení jakékoli dokumentace ke schválení OBJEDNATEL buď 
vrátí jednu kopii této dokumentace se svým písemným souhlasem na dokumentaci 
uvedeným, nebo oznámí ZHOTOVITELI písemně svůj nesouhlas, jeho zdůvodnění a 
změny i úpravy, které OBJEDNATEL navrhuje. 

Jestliže OBJEDNATEL nesdělí k předané dokumentaci během výše uvedené lhůty 
čtrnácti (14) DNŮ své stanovisko, pak se dokumentace považuje za schválenou 

OBJEDNATELEM. 

10. OBJEDNATEL nezamítne jakoukoliv dokumentaci, pokud jeho stanovisko 
nespočívá v tom, že dokumentace neodpovídá určitému specifikovanému opatření 
této SMLOUVY, nebo že je v rozporu s příslušnými právními předpisy a normami nebo 
není vypracována podle nejnovějších vědeckých a technických poznatků a dobré 
inženýrské praxe. 

11. Jestliže OBJEDNATEL dokumentaci zamítne, ZHOTOVITEL buď může tuto 
dokumentaci změnit nebo opravit a znovu ji předložit ke schválení OBJEDNATELI podle 
bodu 9. výše uvedeného, nebo může rozporovat odmítnutí v souladu s bodem 12. 
dále uvedeným. Jestliže OBJEDNATEL schválí dokumentaci s výhradou úpravy (úprav), 
ZHOTOVITEL může úpravu (úpravy) buď přijmout, načež se bude dokumentace 
považovat za schválenou, nebo upravit dokumentaci a znovu ji předložit ke schválení 
OBJEDNATELI v souladu s bodem 9. výše uvedeným, nebo rozporovat úpravu (úpravy) 
v souladu s bodem 12. dále uvedeným. 

12. Jestliže vznikne jakýkoli rozpor nebo rozdílnost názorů mezi OBJEDNATELEM a 
ZHOTOVITELEM v souvislosti se zamítnutím jakékoli dokumentace ze strany 

OBJEDNATELE a/nebo jakoukoli změnou (změnami) této dokumentace, kteréžto 
rozpory nelze vyřídit mezi smluvními stranami v přiměřené lhůtě, pak bude takovýto 
rozpor nebo rozdílnost názorů předána odbornému znalci nebo odborné organizaci 
dohodnuté smluvními stranami pro vyřešení.  

Jestliže tento rozpor nebo rozdílnost názorů je předán smluvními stranami společně 
vybranému odbornému znalci, pak OBJEDNATEL je povinen dát instrukce, zda práce 
mají pokračovat nebo ne; a pokud ano, jak mají pokračovat a ZHOTOVITEL je povinen 
pokračovat s pracemi podle instrukcí OBJEDNATELE.  

Jmenování odborného znalce musí být odsouhlaseno oběma smluvními stranami 
písemně. Odborný znalec posoudí rozpor nebo rozdílnost názorů a rozhodnutí, které 
učiní, bude smluvními stranami akceptováno. SMLUVNÍ STRANA, která spor prohraje, 
nese veškeré náklady, které vzniknou znalci s přípravou stanoviska. V případě, že 
nemůže být dosaženo dohody o jmenování odborného znalce, pak bude takový 
rozpor řešen podle článku XXXV. této SMLOUVY. 

13. Schválení dokumentace předané ZHOTOVITELEM ze strany OBJEDNATELE 
nezbavuje ZHOTOVITELE odpovědnosti nebo ručení daného jakýmikoli ustanoveními 
této SMLOUVY, a to bez ohledu na případné změny dokumentace navržené kteroukoliv 
SMLUVNÍ STRANOU. 

14. ZHOTOVITEL se nesmí odchýlit od schválené dokumentace, pokud dříve nepředá 
objednateli opravenou dokumentaci a pokud neobdrží předchozí písemné schválení 
OBJEDNATELE pro takový případ.  
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15. ZHOTOVITEL předloží OBJEDNATELI ke schválení veškerou dokumentaci 
vytvořenou speciálně pro DÍLO dle této SMLOUVY nebo mající i částečný vliv na 
provedení DÍLA. 

XX. DOPRAVA 

1. ZHOTOVITEL dopraví na své vlastní riziko a náklady veškeré MATERIÁLY na MONTÁŽNÍ 

MÍSTO tím způsobem dopravy, který ZHOTOVITEL považuje za nejvhodnější a který 
neodporuje právním předpisům ani ustanovením této SMLOUVY. 

2. Pokud není v této SMLOUVĚ stanoveno jinak, ZHOTOVITEL je oprávněn vybrat způsob 
dopravy dle svého uvážení, tento však musí být v souladu s povoleními a právními 
předpisy. 

3. ZHOTOVITEL odpovídá za dopravu MATERIÁLŮ na MONTÁŽNÍ MÍSTO, a pokud to bude 
potřebné i za získání souhlasu kompetentních úřadů se způsobem dopravy. 
OBJEDNATEL poskytne ZHOTOVITELI veškerou nezbytnou součinnost, aby získal toto 
schválení, pokud ZHOTOVITEL o to požádá. ZHOTOVITEL odpovídá za to, že 
OBJEDNATELI nevzniknou žádné škody vyplývající z jakékoli reklamace, týkající se 
poškození silnic, mostů nebo jakýchkoli dopravních zařízení, které by mohly být 
způsobeny přepravou MATERIÁLŮ na MONTÁŽNÍ MÍSTO. 

4. ZHOTOVITEL se musí řídit při přepravě nadměrných nákladů zvláštními předpisy 
platnými v České republice. 

 

XXI. DOPROVODNÉ SLUŽBY 

1. ZHOTOVITEL bude v rámci této SMLOUVY provádět veškeré doprovodné služby, nutné 
pro řádné provedení DÍLA. 

2. ZHOTOVITEL zajistí odborný dozor za účelem řádné realizace DÍLA na MONTÁŽNÍM MÍSTĚ 
po celou dobu realizace DÍLA vlastními zaměstnanci ve všech potřebných funkcích 
(např. vedoucí montáže, bezpečnostní technik, specialista pro řízení jakosti, ostraha 
atd.). 

3. ZHOTOVITEL provede veškerá odpovídající opatření, aby zabezpečil pro své 
zaměstnance a/nebo zaměstnance SUBDODAVATELŮ na MONTÁŽNÍM MÍSTĚ zejména 
ubytování, stravování, lékařskou péči, bezpečnost práce apod. 

4. Ceny za veškeré doprovodné služby nutné pro řádné provedení DÍLA v rámci této 
smlouvy jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ DÍLA. 

 

XXII. HAVARIJNÍ PRÁCE 

1. Jestliže v důsledku určitého nouzového stavu vznikajícího ve spojitosti s realizací DÍLA 
v jeho průběhu, bude potřebná nějaká ochranná nebo opravná práce na DÍLE 
vyžadující okamžitý zásah, aby se zabránilo poškození DÍLA, jiného majetku nebo 
zdraví lidí, je ZHOTOVITEL povinen tuto práci okamžitě provést. 

2. Jestliže ZHOTOVITEL není schopen tuto práci okamžitě provést, OBJEDNATEL je 
oprávněn tuto práci provést sám, nebo zajistit, aby byla provedena takovým 
způsobem, jaký OBJEDNATEL považuje za potřebný, aby se zabránilo škodám na DÍLE, 
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na jiném majetku nebo na zdraví lidí, a to na náklady ZHOTOVITELE. V takovém případě 
OBJEDNATEL co nejdříve po vzniku jakékoli takové situace písemně ZHOTOVITELE 
uvědomí o tomto nouzovém stavu, jím přijatých opatřeních a v této souvislosti 
vynaložených nákladech. Veškeré prokazatelně a účelně vynaložené náklady, které 

OBJEDNATELI v této souvislosti vznikly, uhradí ZHOTOVITEL OBJEDNATELI na základě 
faktury vystavené OBJEDNATELEM. 

 
XXIII. MONTÁŽNÍ MÍSTO 

1. MONTÁŽNÍ MÍSTO (pracoviště) 
MONTÁŽNÍM MÍSTEM se rozumí prostor určený v zadávacích podkladech pro realizaci 
díla. 
Při vymezení a přípravě MONTÁŽNÍHO MÍSTA respektuje ZHOTOVITEL veškeré aktuální 
právní předpisy (vč. ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a nařízení Vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích) a technické normy. 

 
2. Podepsáním protokolu o předání a převzetí MONTÁŽNÍHO MÍSTA předá OBJEDNATEL 

ZHOTOVITELI MONTÁŽNÍ MÍSTO jako celek. Za předání MONTÁŽNÍHO MÍSTA se považuje i 
zpřístupnění technologií a softwarových prostředků OBJEDNATELE, resp. správce RIS, 
kterým je Státní plavební správa, pro práci na dálku vzdáleným přístupem. V záznamu 
se uvádí zejména: 

- že MONTÁŽNÍ MÍSTO bylo předáno ve stavu umožňujícím zahájení prací ve lhůtě 
stanovené touto SMLOUVOU, popř. se uvedou závady a lhůty jejich odstranění; 

- specifikace míst, kde dochází k souběhu s jiným provozem, který musí být 
zachován včetně vymezení podmínek; 

- umístění a způsob připojení na zdroje energií, 

- specifikace podmínek vzdáleného přístupu k technologii. 

 

3. OBJEDNATEL je povinen viditelně vyznačit ve vytyčovacím výkresu prostory, které z 
hlediska protipožární ochrany, hygieny a bezpečnosti práce, ochrany životního 
prostředí a ochrany proti vlivu provozu vyžadují zvláštní opatření. V zápisu o 
odevzdání MONTÁŽNÍHO MÍSTA musí být vymezeny vzájemné vztahy, závazky a 
povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a podmínky součinnosti ZHOTOVITELE. 

4. OBJEDNATEL je povinen postarat se o to, aby práce ZHOTOVITELE nebyly nad rozsah 
stanovený v zadávací dokumentaci omezovány právy třetích osob a je povinen 
zabezpečit ZHOTOVITELI bezplatné užívání prostoru MONTÁŽNÍHO MÍSTA po dobu prací 
na DÍLE a dobu potřebnou k vyklizení MONTÁŽNÍHO MÍSTA. Povolení k užívání veřejných 
ploch obstarává ZHOTOVITEL a případné poplatky za ně jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ 

CENĚ DÍLA. Poplatky a případné pokuty za delší, než smluvenou dobu užívání 
veřejných ploch hradí ZHOTOVITEL po dobu, po kterou je v prodlení, pokud je za 
zpoždění zodpovědný. 

5. Oprávnění zaměstnanci OBJEDNATELE (zejména pak zaměstnanci uvedeni v čl. I a čl. 
IV. této SMLOUVY) a kontrolních orgánů jsou oprávněni vstupovat na pracoviště 

ZHOTOVITELE za účelem kontroly pořádku a řádného hospodaření s odpady, požární 
prevence, ochrany životního prostředí, hospodaření s předaným majetkem, 
dodržování bezpečnostních předpisů.  
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6. ZHOTOVITEL je povinen udržovat na převzatém MONTÁŽNÍM MÍSTĚ pořádek a čistotu, je 
povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi nebo jinou činností. Za 
ekologické škody vzniklé prováděním DÍLA odpovídá ZHOTOVITEL, pokud vznikly jeho 
zaviněním. 

7. HOSPODAŘENÍ S ODPADY 

Pokud vznikne činností ZHOTOVITELE odpad, je povinen: 

- shromažďovat jej, třídit a nakládat s ním v souladu s platnými předpisy; 
- odděleně shromažďovat nebezpečné odpady podle druhů, označovat je 

předepsaným způsobem a nakládat s nimi v souladu se zvláštními předpisy; 
- zabezpečovat odpady před znehodnocením odcizením nebo jinými 

nežádoucími úniky; 
- ohlašovat ZÁSTUPCI OBJEDNATELE vznik, množství a charakter zvláštního 

odpadu; 
- uschovávat doklady o zneškodňování odpadu a předat je OBJEDNATELI 

nejpozději k datu převzetí DÍLA; 
- určit místo pro shromažďování odpadů; 

- určit na pracovišti odpovědnou osobu za třídění, shromažďování a předávání 
odpadů; 

- prokazatelně proškolit své zaměstnance o zacházení s odpady a vybavit 
pracoviště potřebnými prostředky pro shromažďování odpadů; 

- umožnit kontrolním orgánům vstup na pracoviště . 

Tyto činnosti jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ DÍLA. 

8. ZHOTOVITEL bude ekologicky likvidovat na své náklady odpady vzniklé jeho činností. 

9. Všechny materiály vzniklé demontáží zařízení OBJEDNATELE nebo jiných vlastníků a 
zařízení jsou vlastnictvím OBJEDNATELE, resp. jejich vlastníků. Je na rozhodnutí 
OBJEDNATELE, které materiály si ponechá a které označí jako odpad. Materiály 
označené jako odpad zneškodní ZHOTOVITEL v souladu s bodem 7. výše. 

10. OBJEDNATEL má právo jednostranně zastavit práce ZHOTOVITELE, které jsou v 
rozporu s předpisy na ochranu životního prostředí. ZHOTOVITEL může pokračovat v 
takto zastavených pracích pouze po odstranění závad poškozujících životní prostředí. 
Takovéto zastavení prací OBJEDNATELEM nezbavuje ZHOTOVITELE povinností daných 
touto SMLOUVOU a nemá vliv na termín předání DÍLA OBJEDNATELI. 

11. Úklid MONTÁŽNÍHO MÍSTA v průběhu prací a při převzetí 

V průběhu realizace prací je ZHOTOVITEL povinen udržovat MONTÁŽNÍ MÍSTO na své 
náklady uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek a uskladní nebo odstraní 
jakýkoli přebytečný materiál, odstraní  jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné 
objekty a odstraní veškeré MONTÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ, které již nepotřebuje pro realizaci DÍLA. 
ZHOTOVITEL předá zpět OBJEDNATELI MONTÁŽNÍ MÍSTO uklizené, zbavené všech 
nečistot a odpadu a v bezpečném stavu. 

 

XXIV. PRÁCE V NOCI A O SVÁTCÍCH 

1. Pokud není v této SMLOUVĚ stanoveno jinak, nebudou žádné práce prováděny během 
nočního klidu nebo během státních svátků ČR bez písemného předchozího souhlasu 
OBJEDNATELE, vyjma těch případů, kdy daná práce je potřebná nebo požadovaná, aby 
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byla zajištěna bezpečnost práce nebo ochrana života nebo se zabránilo ztrátám či 
poškození majetku, o čemž je ZHOTOVITEL povinen okamžitě informovat 
OBJEDNATELE. Tento článek neplatí pro práce, které se obvykle provádějí v 
nepřetržitých, střídavých nebo dvojitých směnách a taková činnost neodporuje 
právním předpisům. 

2. Bez narušení všeobecné zásady uvedené v bodě 1. výše, jestliže ZHOTOVITEL 
považuje za nutné pracovat v noci nebo o státních svátcích, aby splnil lhůty dle této 

SMLOUVY, a taková činnost nebude odporovat právním předpisům a požádá o souhlas 

OBJEDNATELE, nebude OBJEDNATEL souhlas bez závažných důvodů odmítat. 

 

XXV. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Při provádění prací se ZHOTOVITEL řídí touto SMLOUVOU A PŘÍLOHAMI této smlouvy, 
které jsou její nedílnou součástí, příslušnými aktuálními právními předpisy a 
technickými normami. 

2. Zjistí-li OBJEDNATEL, že ZHOTOVITEL provádí DÍLO vadně, je OBJEDNATEL oprávněn 
zasáhnout do postupu provádění DÍLA a dožadovat se (např. zápisem v montážním 
deníku) v průběhu provádění DÍLA zajištění nápravy, odstranění vady a provádění DÍLA 
řádným způsobem. 

3. ZHOTOVITEL nese plnou odpovědnost za provedení DÍLA podle této SMLOUVY. Přitom 
musí dodržovat příslušné právní předpisy, interní předpisy OBJEDNATELE a odpovídá 
za řízení prací při provádění DÍLA a za pořádek na MONTÁŽNÍM MÍSTĚ. 

4. Jestliže OBJEDNATEL bude trvat na použití jím dodaných věcí nebo na dodržení jím 
určených příkazů ohledně způsobu provádění DÍLA či postupů práce, musí tyto příkazy 

ZHOTOVITEL dodržet – pokud tomu nebrání předpisy bezpečnosti práce apod. 
ZHOTOVITEL má však povinnost neprodleně písemně upozornit OBJEDNATELE na 
nesprávný příkaz, vadný materiál či komponentu a případné škody, které v důsledku 
dodržení nesprávných příkazů, použití vadného materiálu či komponentu 
OBJEDNATELE hrozí. Pokud OBJEDNATEL přesto trvá na svém příkazu, použití vadného 
materiálu či komponentu, nenese ZHOTOVITEL odpovědnost za vady DÍLA způsobené 
užitím těchto věcí nebo příkazů. 

5. Jestliže zaměstnanci ZHOTOVITELE poruší při práci bezpečnostní předpisy platné pro 
příslušné pracoviště, má OBJEDNATEL právo dát ZHOTOVITELI příkaz k přerušení prací 
po dobu, pokud nebude ze strany ZHOTOVITELE sjednána náprava. Toto přerušení 
nezbavuje ZHOTOVITELE odpovědnosti za dodržení dohodnuté lhůty splnění DÍLA, 
případně dohodnutých dílčích lhůt. 

6. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění prací dle této SMLOUVY 
třetím, na dodání díla nezúčastněným osobám, případně OBJEDNATELI, odpovídá 

ZHOTOVITEL, který je povinen hradit vzniklou škodu. To se týká i škod, vzniklých z 
důvodů nedostatečného obnovení původního stavu MONTÁŽNÍHO MÍSTA.  ZHOTOVITEL 
se může vůči OBJEDNATELI vyvinit, jen pokud prokáže, že škodu ani z nedbalosti 
nezpůsobil. 

7. Domnívá-li se ZHOTOVITEL, že pro řádné provádění prací existují překážky způsobené 
OBJEDNATELEM, musí je neprodleně oznámit písemně OBJEDNATELI. Opomene-li toto 
oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly OBJEDNATELI prokazatelně známy 
včetně jejich účinků. 
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8. ZHOTOVITEL je povinen dodržovat při provádění DÍLA na úseku bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci příslušné obecně závazné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci, zvláště plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
zejména ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
MONTÁŽNÍM MÍSTĚ (byl-li OBJEDNATELEM určen). Dále je povinen dodržovat interní 
předpisy OBJEDNATELE, ať již zmíněné v přílohách této SMLOUVY a předané mu 

OBJEDNATELEM nebo mu jinak doručené. Plní-li na jednom pracovišti úkoly 
zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se 
písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením. 
Dále je ZHOTOVITEL povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s jeho vědomím na 
MONTÁŽNÍM MÍSTĚ: 

- k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti používat 
osobní ochranné prostředky, technické zařízení, přístroje a nářadí splňující 
požadavky zvláštních předpisů, 

- k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat ZHOTOVITELE o všech 
okolnostech, které by mohly vést ke zvýšení rizika ohrožení života a poškození 
zdraví jiných pracovníků. 

Neplnění výše uvedených povinností se považuje za neplnění povinností 
ZHOTOVITELE podle SMLOUVY. 

9. ZHOTOVITEL je dále povinen při své činnosti dodržovat právní předpisy na ochranu 
životního prostředí, jakož i jiné právní předpisy s ochranou životního prostředí 
související. S touto povinností ZHOTOVITEL prokazatelně seznámí všechny své 
zaměstnance i zaměstnance příp. SUBDODAVATELŮ. Veškeré škody způsobené 
porušením této Smlouvy či právních předpisů ZHOTOVITELEM a/nebo jeho 
SUBDODAVATELI hradí poškozenému, tj. OBJEDNATELI nebo třetím osobám, 
ZHOTOVITEL. 

10. V případě zneškodňování a/nebo dalšího využití odpadů přímo ZHOTOVITELEM 
nebo jeho smluvním partnerem, který má k této činnosti oprávnění, je ZHOTOVITEL 
povinen OBJEDNATELI předložit na vyžádání ke kontrole doklad o zneškodnění nebo o 
dalším využití odpadů. 

11. Veškeré škody a náklady vzniklé nesprávným nakládáním s odpady ze strany 
ZHOTOVITELE a jeho SUBDODAVATELŮ jdou k tíži ZHOTOVITELE. ZHOTOVITEL rovněž nese 
náhradu veškerých uložených pokut a nápravných opatření, které uplatní na 

OBJEDNATELI orgány státní správy a jsou uplatněny v důsledku nesprávného 
nakládání s odpady ze strany ZHOTOVITELE. 

12. ZHOTOVITEL je povinen po celou dobu realizace DÍLA koordinovat své pracovní 
činnosti v rámci svého předmětu plnění na pracovišti tak, aby nedošlo ke změně 
předmětu plnění, termínů realizace atd. a přitom dbát pokynů OBJEDNATELE. 

13. Zaměstnanci ZHOTOVITELE a jeho SUBDODAVATELŮ zajišťující plnění DÍLA budou 
mít viditelné firemní označení na pracovních oděvech. Dále pak bude toto značení na 
strojích užívaných ZHOTOVITELEM a jeho SUBDODAVATELI. 

14. NEPOUŽIJE SE. 

 

XXVI.  UVÁDĚNÍ DÍLA DO PROVOZU, ŠKOLENÍ PERSONÁLU A PŘEVZETÍ DÍLA 



    
 

Smlouva č. S/ŘVC/128/OSE/Kup/2021 (ev. číslo Smlouvy Objednatele)   Strana 28/158 
Smlouva č.      (ev. číslo Smlouvy Zhotovitele) 

 

1. Jakmile je DÍLO dle čl. V., bod 1. této SMLOUVY dokončeno a připraveno ke 
komplexnímu vyzkoušení a zahájení ověřovacího provozu oznámí to ZHOTOVITEL 
písemně OBJEDNATELI s návrhem termínu uskutečnění kontroly provedení DÍLA 
oprávněnými zástupci SMLUVNÍCH STRAN dle čl. IV. této SMLOUVY. 

2. Podmínkou k zahájení komplexního vyzkoušení je potvrzený protokol o ukončení 
montáže. 

3. Komplexním vyzkoušením se rozumí vyzkoušení funkčnosti DÍLA za normálních a 
mezních podmínek, tj. bude ověřena správná funkce všech řídících, regulačních a 
ochranných systémů v celém rozsahu provozních podmínek. Obsah předmětu 
vyzkoušení je stanoven v Příloze 19 této SMLOUVY. 

4. Podmínkou zahájení ověřovacího provozu je podpis protokolu o úspěšném ukončení 
komplexního vyzkoušení dle bodu 3. výše. 

5. Délka trvání ověřovacího provozu je stanovena na 2 týdny za podmínky, že v této 
době budou ZHOTOVITELEM odstraněny veškeré případné vady a nedodělky. 

6. Po provedení úspěšného ověřovacího provozu bude podepsán protokol o předání a 
převzetí DÍLA. 

7. Předpokladem pro vystavení předávacího protokolu je kompletní provedení DÍLA v 
souladu s podmínkami této SMLOUVY, právních předpisů a technických norem a 
zaškolení personálu OBJEDNATELE dle bodu 8. níže, a dále předání příslušných 
manuálů a příruček pro provoz a údržbu a výchozích revizních zpráv k zařízením na 

DÍLE ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI. K podpisu protokolu jsou ze strany OBJEDNATELE 
oprávněni zaměstnanci OBJEDNATELE oprávnění jednat ve věcech technických (viz. čl. 
IV. této SMLOUVY). 

8. ZHOTOVITEL vyškolí veškerý personál OBJEDNATELE nutný pro obsluhu a údržbu DÍLA 

nejpozději do ukončení ověřovacího provozu. Školení proběhne v rozsahu 
stanoveném Přílohou 20 této SMLOUVY. Náklady spojené se zaškolením jsou zahrnuty 
do SMLUVNÍ CENY. 

Školení bude provedeno v rozsahu odpovídajícímu požadavkům na provoz a obsluhu 
zařízení na DÍLE se zdůrazněním zejména na oblast technologickou a informační. 
Pracovníci OBJEDNATELE  budou vyškoleni tak, aby byli schopni zvládat veškeré úkoly 
vyplývající z jejich pracovního zařazení v souvislosti s provozem a obsluhou DÍLA, což 
bude doloženo příslušnými doklady a potvrzeno Protokolem o proškolení 
podepsaným SMLUVNÍMI STRANAMI po ukončení školení. Účastníci školení obdrží před 
zahájením školení od ZHOTOVITELE veškeré školící materiály. 

Dále jako součást přípravy pro budoucí provoz a údržbu DÍLA budou mít pracovníci 
provozu a údržby OBJEDNATELE možnost být přítomni s pracovníky ZHOTOVITELE při 
uvádění DÍLA do provozu, a to bez jakýchkoliv dalších finančních požadavků 

ZHOTOVITELE. 

9. ZHOTOVITEL nese veškerou odpovědnost za případné zcizení, poškození a zničení 
zařízení, které převzal od OBJEDNATELE, dále materiálu, zařízení, mechanismů a 
pomůcek, jakož i za rozpracovanou část DÍLA, a to až do okamžiku převzetí DÍLA 

OBJEDNATELEM. 

 

XXVII. SMLUVNÍ POKUTY 
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1. ZHOTOVITEL odpovídá za dodržení všech termínů plnění DÍLA nebo jeho určité části v 
době realizace, uvedených v článku VIII. této SMLOUVY nebo stanovených 

OBJEDNATELEM. 

2. V případě prodlení se splněním termínu PŘEVZETÍ DÍLA (viz. článek VIII., bod 1., písm. 
b) této SMLOUVY z důvodů na straně ZHOTOVITELE vzniká OBJEDNATELI nárok NA 

SMLUVNÍ POKUTU za každý i započatý den prodlení, a to až do okamžiku řádného 
splnění této povinnosti. SMLUVNÍ POKUTA bude v takovém případě ve výši 0,1 % z ceny 
dané etapy DÍLA (bez DPH) nebo v případě finálního předání DÍLA z ceny celého DÍLA 
(bez DPH) za každý započatý den prodlení ZHOTOVITELE s předáním DÍLA nebo jeho 
části (etapy). 

3. ZHOTOVITEL dále vzniká OBJEDNATELI nárok na SMLUVNÍ POKUTU v případě prodlení s 

vyklizením MONTÁŽNÍHO MÍSTA dle článku XXIII. a Příloh 1-21 této SMLOUVY ve výši 
1 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení. 

4. ZHOTOVITEL zaplatí OBJEDNATELI SMLUVNÍ POKUTU za porušení povinností uvedených 
v článku XXX. této SMLOUVY (Ochrana a použití informací a smluvních dokumentů) ve 
výši 50 000,- Kč, a to za každý případ porušení povinností. 

5. V případě, že ZHOTOVITEL nedodrží sjednaný termín pro odstranění vad a nedodělků 

DÍLA v rámci této SMLOUVY nebo jakýkoliv dohodnutý termín pro odstranění vad během 
záruční LHŮTY, z důvodů, které leží na straně ZHOTOVITELE, může OBJEDNATEL 
požadovat SMLUVNÍ POKUTU za každý započatý DEN prodlení ve výši 1 000,- Kč, a to 
za každý nesplněný termín pro odstranění každé jednotlivé nízké chyby (vady) a ve 
výši 10 000,- Kč, a to za každý nesplněný termín pro odstranění každé jednotlivé 
střední chyby (vady). 

6. Pokud ZHOTOVITEL nedodržuje při provádění díla své povinnosti vyplývající z právních 
předpisů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nezajistí nápravu ani po 
písemném upozornění ze strany OBJEDNATELE, v rámci něhož mu bude poskytnuta 
přiměřená dodatečná lhůta k zajištění nápravy, může OBJEDNATEL požadovat od 
ZHOTOVITELE SMLUVNÍ POKUTU ve výši 300 Kč za každý započatý den, v němž po 
uplynutí dodatečné lhůty k zajištění nápravy ZHOTOVITEL tuto nápravu účinným 
způsobem nezajistí. 

7. OBJEDNATEL má právo započíst SMLUVNÍ POKUTU vůči splatné pohledávce 

ZHOTOVITELE bez jeho předchozího souhlasu, ale musí informovat ihned ZHOTOVITELE 
o důvodech, proč tak činí, nebo má právo použít bankovní záruku za provedení DÍLA.  

8. Jakmile vyúčtovaná SMLUVNÍ POKUTA dosáhne výše deseti procent (10 %) SMLUVNÍ 

CENY DÍLA (bez DPH), má OBJEDNATEL právo odstoupit od této SMLOUVY podle článku 
XXXIX., bod 1., písm. c) této SMLOUVY, aniž by tím byla jakkoliv dotčena jeho práva 
vůči ZHOTOVITELI podle této SMLOUVY, a to včetně nároku na úhradu SMLUVNÍ POKUTY 
a náhradu škody.. 

9. Zaplacení jakékoliv SMLUVNÍ POKUTY specifikované výše nezbavuje ZHOTOVITELE 

POVINNOSTI odstranit vzniklou škodu, uhradit náhradu za vzniklé škody způsobené 

OBJEDNATELI či třetím stranám vadným plněním této SMLOUVY, ani odpovědnosti za 
splnění závazků ze SMLOUVY vyplývajících. 

10. ZHOTOVITEL je povinen uhradit SMLUVNÍ POKUTU na účet OBJEDNATELE do 
patnácti (15) dnů po obdržení vyúčtování SMLUVNÍ POKUTY. OBJEDNATEL je oprávněn, 
zejména v případě, kdy ZHOTOVITEL ve stanovené lhůtě neuhradí SMLUVNÍ POKUTU, 
jednostranně započíst svoji pohledávku na úhradu SMLUVNÍ POKUTY oproti 



    
 

Smlouva č. S/ŘVC/128/OSE/Kup/2021 (ev. číslo Smlouvy Objednatele)   Strana 30/158 
Smlouva č.      (ev. číslo Smlouvy Zhotovitele) 

 

pohledávkám ZHOTOVITELE nebo, dle svojí volby, použít bankovní záruku za 
provedení DÍLA. 

 

XXVIII. NÁHRADA ŠKODY 

OBJEDNATEL je oprávněn požadovat na ZHOTOVITELI a ZHOTOVITEL je povinen poskytnout 
OBJEDNATELI náhradu škody, kterou ZHOTOVITEL nebo jeho SUBDODAVATELÉ způsobili 
OBJEDNATELI porušením povinností daných právními předpisy a technických norem, 
touto SMLOUVOU nebo v souvislosti s prováděním této SMLOUVY, včetně případu, kdy se 
jedná o takové porušení povinnosti dané touto SMLOUVOU, na které se vztahuje SMLUVNÍ 

POKUTA, a to ve výši, která přesahuje tuto SMLUVNÍ POKUTU. Náhrada škody zahrnuje 
skutečnou škodu a ušlý zisk. 

 

XXIX.  ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA JAKOSTI 

1. ZHOTOVITEL poskytuje OBJEDNATELI záruku, že celé DÍLO bude provedeno v 
požadované jakosti a tuto si minimálně po určenou dobu zachová, že bude prosto 
jakýchkoliv vad, věcných i právních. DÍLO nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá 
této SMLOUVĚ, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené touto 

SMLOUVOU nebo obecně závaznými právními předpisy a/nebo technickými normami. 
ZHOTOVITEL poskytuje OBJEDNATELI na DÍLO a PROVEDENÍ DÍLA ZÁRUČNÍ LHŮTU v délce 
24 měsíců a tato ZÁRUČNÍ LHŮTA počíná běžet dnem PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ve smyslu 
článku XXVI. výše. 

Na výrobky (MATERIÁLY), které jsou dodávány v rámci této SMLOUVY, poskytuje 
ZHOTOVITEL OBJEDNATELI záruku v délce 24 měsíců, přičemž tato ZÁRUČNÍ LHŮTA 
počíná běžet dnem PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ve smyslu článku XXVI. Výše. 

Za splnění zpracování dokumentace systému nese ZHOTOVITEL zodpovědnost i po 
dokončení a PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA OBJEDNATELI a zavazuje se po dobu ZÁRUČNÍ 

LHŮTY poskytnout OBJEDNATELI plnou součinnost při naplnění bodu smlouvy v podobě 
zpracování dokumentace systému. V případě, že se zjistí, že řádné nesplnění 
požadavku na dokumentaci bylo způsobeno, ať už vědomě nebo nevědomě 
ZHOTOVITELEM, zavazuje se ZHOTOVITEL neprodleně tento nedostatek v rámci záruky 
zdarma odstranit. 

2. Za vady zjištěné v ZÁRUČNÍ LHŮTĚ ZHOTOVITEL neodpovídá, pouze pokud prokáže, že 
vada vznikla jako přímý důsledek toho, že DÍLO nebo ČÁST DÍLA nebyla v této ZÁRUČNÍ 

LHŮTĚ provozována v souladu s podmínkami stanovenými za technických podmínek 
stanovených touto SMLOUVOU. 

Do prokázání odpovědnosti za vadu na straně OBJEDNATELE se má za to, že za vadu 
odpovídá ZHOTOVITEL a ZHOTOVITEL je povinen v této době do prokázání 
odpovědnosti za vady zahájit a pokračovat na pracích spojených s odstraněním vady, 
jako kdyby za vadu odpovídal. 

3. Oznámení vady (reklamace), včetně popisu, jak se vada projevuje nebo projevila, 
zašle OBJEDNATEL ZHOTOVITELI elektronicky anebo doporučeným dopisem poté, kdy 
vadu zjistil a umožní ZHOTOVITELI potřebný přístup k DÍLU a na MONTÁŽNÍ MÍSTO, aby 

ZHOTOVITEL mohl realizovat své závazky dané odpovědností za vady. V oznámení 
vady bude uvedena volba mezi následujícími nároky OBJEDNATELE: 
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(a) v případě neopravitelných vad má OBJEDNATEL právo požadovat odstranění 
vady bezplatným dodáním nového DÍLA nebo jeho části - ZHOTOVITEL je povinen 
tak učinit neprodleně, nejpozději však do dvou (2) pracovních dní od oznámení 
vady, pokud nebude v oznámení vady stanoveno jinak s ohledem na povahu 
vady; nebo 

(b) požadovat odstranění vady bezplatnou opravou DÍLA nebo jeho části - 
ZHOTOVITEL je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však do čtyřiceti osmi 
(48) hodin od oznámení vady, pokud nebude v oznámení vady stanoveno jinak 
s ohledem na povahu vady; nebo 

(c) požadovat přiměřenou slevu ze SMLUVNÍ CENY dle čl. XI., bod 1. této SMLOUVY, 
která bude vyčíslena jako prokázané zvýšené náklady vzniklé OBJEDNATELI v 
důsledku vady; nebo 

(d) odstoupit od této SMLOUVY pro podstatné porušení SMLOUVY. 

 Bližší specifikace požadavků na podporu ze strany ZHOTOVITELE je stanovena 
v Příloze 14 této SMLOUVY. 

4. Neodstraní-li ZHOTOVITEL vady DÍLA nebo jeho části ve lhůtě stanovené mu 
OBJEDNATELEM, může OBJEDNATEL rovněž vadu odstranit sám nebo ji nechat 
odstranit, a sice na náklady ZHOTOVITELE, aniž by tím OBJEDNATEL omezil jakákoliv 
svá práva daná mu touto SMLOUVOU. ZHOTOVITEL je povinen nahradit OBJEDNATELI 
výdaje a ušlý zisk, které byly s odstraněním vady zajišťovaným OBJEDNATELEM 
spojeny, a to do patnácti (15) dnů po obdržení příslušné faktury OBJEDNATELE. V 
případě neproplacení této faktury řádně a včas má OBJEDNATEL právo jednostranně 
započíst svoji pohledávku na úhradu takové faktury oproti pohledávkám ZHOTOVITELE 
nebo, dle svojí volby, použít bankovní záruku za provedení DÍLA. 

5. Na vyměněnou nebo nově dodanou část DÍLA v ZÁRUČNÍ LHŮTĚ se vztahuje ZÁRUČNÍ 

LHŮTA v původní délce dle bodu 1. výše, která začíná běžet dnem výměny vadné 
části. 

6. Odstraněním vady není dotčen nárok OBJEDNATELE na SMLUVNÍ POKUTU a náhradu 
škody. 

 

XXX. OCHRANA A POUŽITÍ INFORMACÍ A SMLUVNÍCH DOKUMENTŮ 

1. OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL považují za důvěrné a bez písemného souhlasu druhé 

SMLUVNÍ STRANY nezpřístupní třetí straně s výjimkou případného konzultanta 

OBJEDNATELE jakékoli dokumenty, údaje nebo jiné informace, poskytnuté přímo nebo 
nepřímo druhou SMLUVNÍ STRANOU v souvislosti se SMLOUVOU a DÍLEM, ať již tyto 
informace byly předány před, v průběhu, nebo po skončení SMLOUVY. 

2. Bez ohledu na výše uvedené, ZHOTOVITEL může předat svému SUBDODAVATELI takové 
dokumenty, údaje nebo jiné informace, které obdrží od OBJEDNATELE, a to v rozsahu, 
který potřebuje SUBDODAVATEL k realizaci prací v rámci SMLOUVY. V takovém případě 
je však ZHOTOVITEL povinen získat nejprve od SUBDODAVATELE závazek důvěrnosti se 
stejným rozsahem, kterému podléhá ZHOTOVITEL podle tohoto článku. 

3. Závazek mlčenlivosti/nezpřístupnění dokumentů uvedený výše, se nevztahuje na ty 
informace, údaje a dokumenty které: 

a) nyní nebo později se staly veřejně dostupnými bez zavinění příslušné SMLUVNÍ 

STRANY; 
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b) je možno prokázat, že byly v držení příslušné SMLUVNÍ STRANY v době prozrazení 
a které nebyly dříve získány přímo nebo nepřímo od druhé příslušné SMLUVNÍ 

STRANY; nebo 
c) jejich zveřejnění vychází z požadavků zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
d) se dostanou jiným zákonným způsobem k dispozici příslušné SMLUVNÍ STRANĚ od 

třetí strany mimo jakýkoli závazek důvěrnosti, 
e) byly poskytnuty státnímu orgánu nebo jiné třetí osobě na základě pravomocného 

rozhodnutí nebo na základě právního předpisu. 
 

4. Všechny podklady, které OBJEDNATEL předal nebo předá ZHOTOVITELI pro provádění 
DÍLA, zůstávají ve vlastnictví OBJEDNATELE a ZHOTOVITEL je musí po předání DÍLA vrátit 
objednateli včetně všech kopií. Digitální podklady na záznamových prostředcích 
zhotovitele musí být smazány s výjimkou podkladů, které jsou nedílnou součástí 
originálů dokumentací zpracovaných ZHOTOVITELEM. 

5. Předmětem ochrany jsou i veškeré projektové dokumenty včetně dokumentů 
souvisejících s veřejnoprávním projednáním stavby. Poskytování částí nebo celých 
dokumentů je možno jen s předchozím písemným souhlasem OBJEDNATELE. 
ZHOTOVITEL povede evidenci poskytnutých podkladů, kterou musí na vyžádání 
OBJEDNATELI během smluvního vztahu kdykoli předložit a na konci smluvního vztahu 
ji předá OBJEDNATELI. Toho ustanovení se týká i veškerých osob, které jsou se 

ZHOTOVITELEM při provádění DÍLA ve smluvním vztahu. 

6. Při publikování výsledků prací musí být vždy uvedeno, že DÍLO vzniklo v rámci 
smluvního vztahu s Ředitelstvím vodních cest ČR. Tato informace bude uvedena ve 
formátu: Přesný název akce, zpracováno pro Ředitelství vodních cest ČR, měsíc a 
rok. 

7. Výše uvedená ustanovení tohoto článku nemění žádným způsobem jakýkoli převzatý 
závazek důvěrnosti daný kteroukoliv ze SMLUVNÍCH STRAN před podpisem této 

SMLOUVY. 

8. Ustanovení tohoto článku trvají i po skončení SMLOUVY, ať už k němu dojde 
z jakéhokoli důvodu. 

 

XXXI.      PŘECHOD VLASTNICTVÍ 

1. Vlastnické právo (v případě OBJEDNATELE - Ředitelství vodních cest ČR právo 
hospodaření s majetkem státu) k dodávkám MATERIÁLŮ a výsledkům provedených 

SLUŽEB, přechází ze ZHOTOVITELE na OBJEDNATELE okamžikem zabudování 
MATERIÁLŮ do věci ve vlastnictví OBJEDNATELE, provedením, poskytnutím, či předáním 
výsledků SLUŽEB. 

2. Vlastnictví montážního zařízení používaného ZHOTOVITELEM a jeho SUBDODAVATELI 
ve spojitosti s DÍLEM zůstává u ZHOTOVITELE a jeho SUBDODAVATELŮ. 

3. Vlastnictví jakýchkoli MATERIÁLŮ a ZAŘÍZENÍ převyšující potřeby DÍLA přejde zpět na 
ZHOTOVITELE při PŘEVZETÍ DÍLA ve smyslu článku XXVI. výše nebo v dřívější době, kdy 
se OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL dohodnou, že příslušné MATERIÁLY a ZAŘÍZENÍ již nejsou 
pro DÍLO potřebné. 
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XXXII. PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

ZHOTOVITEL má odpovědnost za škodu na DÍLE nebo jakékoli jeho části až do data 
převzetí DÍLA podle článku XXVI. výše nebo do odstranění vad a nedodělků dle článku 
XXIX. výše a zavazuje se na své vlastní náklady odstranit jakoukoli škodu, ke které dojde 
na DÍLE nebo na jakékoli jeho části z jakéhokoli důvodu v této lhůtě. 

SMLUVNÍ STRANY se výslovně dohodly, že ZHOTOVITEL nese škody nebezpečí převzatém 
zařízení OBJEDNATELE, resp. jiných subjektů, a to od jejich převzetí od OBJEDNATELE až 
do data převzetí DÍLA podle článku XXVI. výše nebo do odstranění vad a nedodělků dle 
článku XXIX. této SMLOUVY. 

ZHOTOVITEL má rovněž odpovědnost za jakoukoli škodu na DÍLE nebo na jakékoli jeho 
části způsobené ZHOTOVITELEM nebo jeho SUBDODAVATELI v průběhu jakékoli práce 
prováděné dle čl. XXIX. výše. 

 

XXXIII. ZTRÁTA NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU/NEHODA NEBO ZRANĚNÍ 
ZAMĚSTNANCŮ/ODŠKODNĚNÍ 

1. ZHOTOVITEL odškodní OBJEDNATELE a jeho zaměstnance za jakékoli řízení, akce nebo 
administrativní správní řízení, reklamace, nároky, škody, ztráty a náklady i výdaje 
jakéhokoli charakteru včetně nákladů na právní zastoupení ve věcech úmrtí nebo 
zranění jakékoli osoby, nebo ztráty nebo poškození jakéhokoli majetku, (tzn. i jiného 
než DÍLO, na věcech převzatých i nepřevzatých) vzniklých v souvislosti s realizací DÍLA 
a z důvodu zanedbání povinností ZHOTOVITELE nebo jeho SUBDODAVATELŮ, s výjimkou 
zranění, úmrtí nebo poškození majetku způsobeného zanedbáním OBJEDNATELE. 

2. Jestliže bude z důvodů na straně ZHOTOVITELE zahájeno jakékoli řízení nebo 

uplatněna jakákoli reklamace proti OBJEDNATELI, je OBJEDNATEL povinen ZHOTOVITELI 
písemně oznámit tuto skutečnost a ZHOTOVITEL musí na své náklady a jménem 

OBJEDNATELE vést tato řízení nebo vyřizovat tyto reklamace, jakož i další jednání, 
potřebná pro vyřízení těchto správních a jiných řízení nebo reklamací a nároků. 

3. Jestliže ZHOTOVITEL nebude písemně reagovat na výše uvedené oznámení ani do pěti 
(5) dnů po jeho obdržení tak, že bude vést takovéto řízení nebo vyřizovat takové 
nároky, pak je na zvážení OBJEDNATELE vést toto řízení svým jménem na náklady 

ZHOTOVITELE. Jestliže však ZHOTOVITEL ve výše uvedené lhůtě uvědomí písemně 

OBJEDNATELE, OBJEDNATEL nesmí provést žádný úkon, který by mohl poškodit 
obhajobu v tomto řízení nebo při vyřizování tohoto nároku, není-li to nezbytně nutné 
(např. z důvodu uplynutí lhůty pro podání opravného prostředku apod.). 

4. OBJEDNATEL je povinen na požadavek ZHOTOVITELE poskytnout mu veškerou možnou 
podporu při vedení takového řízení nebo při vyřizování nároku a ZHOTOVITEL za to 
uhradí OBJEDNATELI všechny prokázané náklady, jež mu v této souvislosti vzniknou. 

 

XXXIV. ROZHODNÉ PRÁVO 

SMLOUVA a veškeré vztahy z ní vyplývající se řídí právem České republiky, a to zejména 
příslušnými ustanoveními  zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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XXXV. ŘEŠENÍ SPORŮ 

1. V případě vzniku jakéhokoli rozporu nebo rozdílných názorů mezi OBJEDNATELEM a 
ZHOTOVITELEM ve spojitosti s touto SMLOUVOU nebo vztahů z ní vyplývajících, se 
budou SMLUVNÍ STRANY snažit vyřešit tento rozpor nebo rozdílný názor vzájemnými 
jednáními. 

2. Nedojde-li do třiceti (30) dnů od data zahájení jednání dle výše uvedeného bodu 1. 
ke smírnému řešení, nebo zmaří-li některá ze SMLUVNÍCH STRAN jednání, bude spor 
předložen k projednání příslušnému soudu.  

3. V průběhu soudního řízení, pokud nastane, je ZHOTOVITEL povinen pokračovat v 
plnění smluvních povinností v souladu s původním časovým harmonogramem až do 
pravomocného rozhodnutí příslušného soudu. 

 

XXXVI. VYŠŠÍ MOC 

1. Ani OBJEDNATEL ani ZHOTOVITEL nebudou odpovědni za nesplnění svých smluvních 
závazků podle této SMLOUVY v případě vyšší moci. 

2. Za vyšší moc se považují nepředvídané události, které se stanou po vstoupení této 
smlouvy v účinnost, a které jsou mimo rozumnou kontrolu SMLUVNÍ STRAN, nebo proti 
kterým SMLUVNÍ STRANY nemohly učinit rozumná opatření, jako jsou např. blokády, 
válka, nebezpečí války, mobilizace, revoluce nebo povstání, přírodní katastrofy, jiná 
úřední opatření nebo omezení, pokud brání některé ze SMLUVNÍCH STRAN v plnění 
jakýchkoliv jejích závazků podle této SMLOUVY. 

3. SMLUVNÍ STRANY jsou povinny do pěti (5) dnů písemně ohlásit druhé SMLUVNÍ STRANĚ 

VZNIK nebo ukončení případu vyšší moci. Na požádání předloží SMLUVNÍ STRANA, 
dovolávající se vyšší moci, druhé SMLUVNÍ STRANĚ doklady prokazující takovou 
skutečnost. 

4. V případě prodlení s plněním povinností z těchto důvodů bude čas pro provedení 
práce prodloužen o dobu rozumně nezbytnou k překonání účinků vyšší moci. Hrazení 
případných dodatečných nákladů vyplývajících z jakékoliv události v rámci vyšší moci 
bude dohodnuto mezi OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM vzájemným jednáním. V 
případě trvání vyšší moci delším než 1 MĚSÍC se OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL dohodnou 
na dalším postupu. 

5. Při události charakteru povodně nemá ZHOTOVITEL nárok na úhradu žádných 
dodatečných nákladů. 

 

XXXVII.  TRVÁNÍ SMLOUVY 

SMLOUVA se uzavírá na dobu určitou. 

 

XXXVIII. PŘERUŠENÍ PRACÍ 

1. ZHOTOVITEL je povinen na písemnou žádost OBJEDNATELE přerušit práce na DÍLE nebo 
jeho části na takovou dobu a takovým způsobem, jaký považuje OBJEDNATEL za 
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nezbytný a současně bude ZHOTOVITEL během takového přerušení prací řádně 
chránit a zajišťovat DÍLO. 

2. OBJEDNATEL uhradí ZHOTOVITELI v této souvislosti nezbytné a účelně vynaložené, 
prokazatelné a řádně účetně doložené náklady vzniklé mu z pozastavení prací na 
DÍLE, jako jsou náklady na skladování, konzervaci, repasi, přesun kapacit a pojištění, 
není-li pozastavení prací: 

(a) nezbytné pro řádné provedení DÍLA; 
(b) způsobené v důsledku ZHOTOVITELOVA nedodržení nebo porušení této SMLOUVY; 

(c) nezbytné pro bezpečnost osob, DÍLA nebo jeho části. 

Jestliže takovéto přerušení trvá déle než 1 MĚSÍC, jsou SMLUVNÍ STRANY povinny 
projednat změnu termínu plnění. 

3. Během doby přerušení nesmí ZHOTOVITEL odvážet z MONTÁŽNÍHO MÍSTA žádné 

MATERIÁLY, žádné součásti DÍLA nebo MONTÁŽNÍHO ZAŘÍZENÍ bez předchozího 
písemného souhlasu OBJEDNATELE. 

 

XXXIX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY OBJEDNATELE 

1. Není-li v této SMLOUVĚ stanoveno jinak, je OBJEDNATEL, kromě zákonných důvodů 
odstoupení, oprávněn od této SMLOUVY odstoupit bez dalšího z důvodů podstatného 
porušení SMLOUVY ze strany ZHOTOVITELE. OBJEDNATEL od SMLOUVY odstoupí tak, že 
odešle ZHOTOVITELI písemné oznámení o odstoupení, jehož účinky nastávají dnem 
doručení tohoto oznámení. K podstatnému porušení SMLOUVY ze strany ZHOTOVITELE 
dojde: 

(a) jestliže v průběhu plnění této SMLOUVY bylo se ZHOTOVITELEM zahájeno 
insolvenční řízení dle zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení, ve znění pozdějších předpisů; nebo 

(b) jestliže ZHOTOVITEL v rozporu s ustanovením článku XLIII., bod 1. níže převede 
své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí z této SMLOUVY na jiný subjekt bez 
předchozího písemného souhlasu OBJEDNATELE; nebo 

(c) jestliže SMLUVNÍ POKUTA účtovaná ZHOTOVITELI na základě výše uvedeného 
článku XXVII., bod 8. dosáhla úhrnem deset procent (10%) SMLUVNÍ CENY DÍLA 
bez DPH; nebo 

(d) jestliže ZHOTOVITEL nedodržuje časový postup realizace DÍLA dle čl. VIII. bod 1. 
a časového harmonogramu definovaného v Příloze 24 této SMLOUVY. 

2. OBJEDNATEL je dále oprávněn od SMLOUVY odstoupit: 

(a) jestliže ZHOTOVITEL okamžitě nezahájil práce na DÍLE, nebo jestliže přerušil bez 
závažného důvodu práce na DÍLE na dobu delší čtrnácti (14) dnů a ani po 
upozornění OBJEDNATELE, aby v pracích pokračoval, v pracích nepokračuje; 
nebo 

(b) jestliže ZHOTOVITEL opakovaně, tj. nejméně dvakrát (2x) po sobě, zanedbává 
své povinnosti dané touto SMLOUVOU; nebo 

(c) jestliže ZHOTOVITEL neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není 
schopen obstarat potřebné MATERIÁLY, SLUŽBY nebo pracovní síly na realizaci 
a ukončení DÍLA v souladu s touto SMLOUVOU; nebo 
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(d) jestliže ZHOTOVITEL nedosáhne, resp. pozbude garantované parametry a 
požadované funkce dle DOKUMENTACE pro výběr zhotovitele; nebo 

(e) jestliže i přes opakovaná upozornění OBJEDNATELE ZHOTOVITEL brání nebo jinak 
znemožní provádění kontrol a zkoušek plnění DÍLA nebo jeho části; nebo 

(f) jestliže ZHOTOVITEL opakovaně nebo zvlášť hrubým způsobem poruší na 
MONTÁŽNÍM MÍSTĚ pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany 
zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla nebo jedná způsobem, 
jímž může OBJEDNATELI nebo třetí osobě způsobit škodu na majetku nebo na 
zdraví osob; nebo 

(g) jestliže ZHOTOVITEL opakovaně nedodržuje technologické postupy, vyplývající 
ze SMLOUVY, obecně závazných právních předpisů anebo technických norem. 

 
V takových případech OBJEDNATEL nejprve odešle ZHOTOVITELI písemné oznámení 
určující povahu zanedbání jeho smluvních povinností a požadavek sjednání nápravy 
vč. stanovení lhůty, do kdy má k nápravě dojít. Jestliže ze strany ZHOTOVITELE 
nedojde v požadované lhůtě k nápravě ani nebudou přijata opatření k nápravě 
směřující, může OBJEDNATEL bez dalšího odstoupit od SMLOUVY tak, že odešle 
ZHOTOVITELI písemné oznámení o odstoupení. 

 
3. Po obdržení oznámení o odstoupení podle výše uvedených bodů 1. nebo 2., je 

ZHOTOVITEL povinen okamžitě nebo k datu stanovenému v oznámení o odstoupení: 

(a) přestat se všemi dalšími pracemi na DÍLE, vyjma těch prací, které OBJEDNATEL 
uvedl v oznámení o odstoupení za účelem ochrany již realizované části DÍLA; 

(b) ukončit všechny subkontrakty se SUBDODAVATELI, kromě těch, které se 
postupují OBJEDNATELI podle bodu d) níže; 

(c) předat OBJEDNATELI části DÍLA realizované ZHOTOVITELEM do data odstoupení; 

(d) postoupit OBJEDNATELI všechna práva, výhody a zisky ZHOTOVITELE vyplývající 
z DÍLA a z MATERIÁLŮ k datu odstoupení, a pokud o to OBJEDNATEL požádá, také 
práva ze subkontraktů uzavřeným mezi ZHOTOVITELEM a jeho SUBDODAVATELI; 

(e) předat OBJEDNATELI všechny výkresy, specifikace a ostatní dokumentaci 
vypracovanou ZHOTOVITELEM a jeho SUBDODAVATELI k datu odstoupení v 
souvislosti s DÍLEM. 

4. Pokud jsou dány důvody pro odstoupení od SMLOUVY ze strany OBJEDNATELE, může 

OBJEDNATEL z MONTÁŽNÍHO MÍSTA vypovědět s okamžitou platností ZHOTOVITELE a 
zároveň OBJEDNATEL může dokončit práce na DÍLE sám nebo prostřednictvím nového 
zhotovitele.  

5. V případě odstoupení OBJEDNATELE od této SMLOUVY dle čl. XXXIX., bodu 1. či 2. této 

SMLOUVY: 

(a) Nemá ZHOTOVITEL nárok na náhradu jakýchkoli svých, byť i účelně 

vynaložených nákladů na realizaci DÍLA nebo jeho části („NÁKLADY"); 

(b) Je ZHOTOVITEL povinen zaplatit OBJEDNATELI smluvní pokutu ve výši NÁKLADŮ.  
Tuto smluvní pokutu je OBJEDNATEL oprávněn započíst vůči případnému nároku 
ZHOTOVITELE na úhradu NÁKLADŮ či jen jejich části, pokud by ZHOTOVITELI i přes 
ujednání v předchozím odst. a) vznikl takový právně vymahatelný nárok; 

(c) Je ZHOTOVITEL povinen OBJEDNATELI vrátit veškeré platby, přijaté ZHOTOVITELEM 
od OBJEDNATELE dle této SMLOUVY (zejm. platby na SMLUVNÍ CENU DÍLA). 
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6. Odstoupením od této SMLOUVY nezaniká nárok OBJEDNATELE na zaplacení SMLUVNÍ 

POKUTY a náhradu škody ZHOTOVITELEM ani povinnost SMLUVNÍCH STRAN ochrany 
důvěrných informací, jak vyplývá z této SMLOUVY. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY ZHOTOVITELE 

7. ZHOTOVITEL může od této SMLOUVY odstoupit písemným oznámením odeslaným 

OBJEDNATELI, jestliže: 

(a) v průběhu plnění této SMLOUVY bylo s OBJEDNATELEM zahájeno insolvenční 
řízení dle zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění 
pozdějších předpisů a současně došlo k prohlášení úpadku na majetek 
OBJEDNATELE, nebo pokud se OBJEDNATEL ocitne v likvidaci nebo se stane jinak 
platebně neschopným; 

(b) OBJEDNATEL neuhradí oprávněně vystavenou fakturu ani do šesti (6) měsíců od 
data její splatnosti. 

 
8. V případě odstoupení ZHOTOVITELE od této SMLOUVY dle čl. XXXIX., bodu 7. této 

SMLOUVY je ZHOTOVITEL povinen neprodleně: 

(a) zastavit veškeré další práce na DÍLE kromě prací prováděných za účelem 
ochrany již realizované části DÍLA; 

(b) odstoupit od všech subkontraktů kromě těch, o kterých se SMLUVNÍ STRANY 
dohodnou, že je převedou na OBJEDNATELE podle bodu 8. (d) (ii) níže; 

(c) odstranit z MONTÁŽNÍHO MÍSTA všechno MONTÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ a odvolat své 
zaměstnance a SUBDODAVATELE z MONTÁŽNÍHO MÍSTA; 

(d) za úhradu plateb stanovených v dále uvedeném bodě 10: 

(i) předat OBJEDNATELI realizovanou část DÍLA k datu odstoupení, 
(ii) dohodnout s OBJEDNATELEM další podrobnosti předání již existujících práv 

a povinností ze smluv se SUBDODAVATELI k datu odstoupení, pokud o to 

OBJEDNATEL požádá, a to pro všechny subkontrakty uzavřené mezi 
ZHOTOVITELEM a jeho SUBDODAVATELI, 

(iii) vydat OBJEDNATELI veškeré výkresy, specifikace a jinou dokumentaci 
vypracovanou ZHOTOVITELEM nebo jeho SUBDODAVATELI k datu odstoupení, 
v souvislosti s DÍLEM. 

9. Jestliže ZHOTOVITEL odstoupí od této SMLOUVY dle čl. XXXIX., bodu 7. této SMLOUVY, 
uhradí OBJEDNATEL ZHOTOVITELI dále specifikované platby: 

(a) SMLUVNÍ CENU odpovídající dosud nezaplaceným a již provedeným pracím, 
službám a dodávkám DÍLA, popř. částem DÍLA k datu odstoupení; 

(b) náhradu nákladů prokazatelně a účelně vynaložených, které v rozumné výši 
vyplynou ZHOTOVITELI při odstraňování MONTÁŽNÍHO ZAŘÍZENÍ z MONTÁŽNÍHO 

MÍSTA; 
(c) náhradu prokazatelně a odůvodněně vynaložených nákladů (tyto náklady se 

odvodí od časového harmonogramu v příloze 2 této SMLOUVY) uhrazených 
ZHOTOVITELEM SUBDODAVATELŮM ve spojitosti s ukončením subkontraktů; 

(d) náhradu nezbytných, prokazatelně a účelně vynaložených nákladů, vzniklých 

ZHOTOVITELI při ochraně DÍLA podle bodu 8., (a) výše. 
 
10. Proti veškerým platbám OBJEDNATELE vyplývajícím z článku XII. této SMLOUVY budou 

započteny veškeré realizované platby OBJEDNATELE ZHOTOVITELI v rámci této 

SMLOUVY, včetně jakýchkoli zaplacených dílčích plateb. 
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11. Odstoupením od této SMLOUVY nezaniká nárok OBJEDNATELE na zaplacení SMLUVNÍ 

POKUTY a náhradu škody ZHOTOVITELEM. 

 

    XL.    BANKOVNÍ (FINANČNÍ) ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA 

1. Bankovní (finanční) záruka za provedení DÍLA dle čl. V. této SMLOUVY bude vystavena 
min. ve výši 10 % SMLUVNÍ CENY DÍLA bez DPH. Bankovní záruka slouží k zajištění 
jakýchkoliv pohledávek a nároků OBJEDNATELE, vyplývajících z případného neplnění 
povinností ZHOTOVITELE v rozsahu stanoveném touto SMLOUVOU. Zajištění bankovní 
zárukou trvá od data podpisu této SMLOUVY po dobu ZÁRUČNÍ LHŮTY stanovené čl. 
XXIX. odst. 1 SMLOUVY. 

2. Bankovní záruka bude splňovat následující podmínky: 

(a) bankovní záruka musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU; 

(b) bankovní záruka musí být zcela v souladu s podmínkami uvedenými ve 
vzorovém formuláři bankovní záruky za provedení DÍLA, který je uveden v 
příloze 23 této SMLOUVY; 

(c) bankovní záruka bude vystavena v Českém jazyce a právní vztahy z ní 
vyplývající se budou řídit výhradně právem České republiky; 

(d) bankovní záruka bude vydána ve prospěch OBJEDNATELE a bude splatná na 
jeho první výzvu, bezodkladně a bez možnosti uplatnění námitek ze strany 
banky s tím, že ze strany OBJEDNATELE postačí, pokud vůči bance prohlásí, že 
ZHOTOVITEL nebo kterýkoliv jeho SUBDODAVATEL nesplnil povinnosti vyplývající 
z této SMLOUVY; 

(e) bankovní záruka bude bezpodmínečná a neodvolatelná; 

přičemž ZHOTOVITEL se zavazuje tento stav bankovní záruky udržovat po celou dobu 
trvání této záruky, tj. od data podpisu této SMLOUVY po dobu trvání ZÁRUČNÍ LHŮTY, a 
v případě čerpání bankovní záruky ze strany OBJEDNATELE záruku neprodleně, 
nejpozději však do 10 pracovních dní doplnit do její původní výše.  

 

      XLI. SDĚLENÍ 

1. Jakákoli sdělení, která podle ustanovení této SMLOUVY mají být doručena, musí být 
zaslána doručitelem, doporučenou poštou, pomocí datové schránky nebo e-mailem 
se zaručeným elektronickým podpisem na adresu příslušné SMLUVNÍ STRANY, tak jak 
je níže uvedeno. 

Jakékoli sdělení pro OBJEDNATELE dle této SMLOUVY bude zasláno na následující 
adresu: 

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR,  
nábřeží L. Svobody 12/1222, 110 15 Praha 1 
tel.: , fax: , e-mail:  

 

Jakékoli sdělení pro ZHOTOVITELE dle této SMLOUVY bude zasláno na následující 
adresu: 
H.T.D. spol. s r. o., Pacajevova 97/24, 149 00 Praha 4, tel.:    , e-
mail:  
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2. Každé sdělení (vyjma bodu 3. tohoto článku) zaslané e-mailem musí být potvrzeno, 
pokud to je požadováno jednou ze SMLUVNÍCH STRAN, do 2 pracovních dnů po 
odeslání tohoto sdělení, a to písemně doporučenou poštou nebo pomocí datové 
schránky. 

3. Každé sdělení odeslané e-mailem se považuje za odeslané k datu a času jeho 
odeslání za předpokladu, že příjem jakéhokoliv sdělení majícího vztah k 

- převzetí díla (článek XXVI. této SMLOUVY); 

- ztrátě nebo poškození majetku/nehoda nebo zranění pracovníků/odškodnění 
(článek XXXIII. této SMLOUVY); 

- přerušení prací (článek XXXVIII. této SMLOUVY); 

- odstoupení od SMLOUVY (článek XXXIX. této SMLOUVY) 

bude potvrzen zpětným e-mailem příslušnou SMLUVNÍ STRANOU během dvou (2) 
pracovních dnů od jejího obdržení. V tomto zpětném faxu nebo e-mailu bude 
příslušnou SMLUVNÍ STRANOU potvrzeno v souladu s příslušnými ustanoveními této 
SMLOUVY konečné datum (dny pracovního klidu, soboty a neděle se pro tyto účel 
nepovažují za den) pro schválení dokumentů a / nebo vydání příslušných dokumentů 
a / nebo předání připomínek. V případě, že nebude dodržen výše popsaný postup, 
pak ZHOTOVITEL a OBJEDNATEL projednají kroky vedoucí k řešení vzniklé situace. 

4. Každé sdělení dodané osobně bude považováno za dodané k datu napsanému na 
potvrzení o převzetí podepsaném pověřenou osobou příslušné SMLUVNÍ STRANY. 

5. Obě SMLUVNÍ STRANY musí oznámit neprodleně, nejpozději však do tří (3) dnů po 
změně, druhé SMLUVNÍ STRANĚ písemně změnu své poštovní nebo e-mailové adresy 
určené pro přijímání sdělení dle této SMLOUVY. 

 

      XLII. LICENCE/POUŽÍVÁNÍ TECHNICKÝCH INFORMACÍ 

1. Pro účely provozu a údržby DÍLA (ETAP DÍLA) zahrnující proces (procesy) stanovené v 
této SMLOUVĚ uděluje ZHOTOVITEL OBJEDNATELI neexkluzivní a nepřevoditelnou licenci 
(bez práva udílení licence) v rámci patentu nebo jiných práv duševního vlastnictví 
náležících ZHOTOVITELI nebo třetí straně, od které ZHOTOVITEL obdržel právo udělovat 
licenci, a udělí rovněž OBJEDNATELI neexkluzivní a nepřevoditelné právo (bez práva 
udělovat další licenci) používat know-how a jiné technické informace předané 

OBJEDNATELI v souvislosti s touto SMLOUVOU. Žádné ustanovení obsažené v těchto 
dokladech nebude vykládáno jako převod práva k jakémukoli patentu, obchodní 
značce, konstrukce, autorského práva, know-how a / nebo práva k jinému duševnímu 
vlastnictví od ZHOTOVITELE nebo kterékoli třetí strany na OBJEDNATELE. 

2. Autorská práva ke všem výkresům, dokladům a jiným materiálům obsahujícím údaje 
a informace dodané OBJEDNATELI ZHOTOVITELEM, zůstávají nezcizitelné a právně 
zaručené ZHOTOVITELI, nebo pokud jsou výkresy, doklady a jiné materiály poskytnuty 

OBJEDNATELI přímo nebo prostřednictvím ZHOTOVITELE jakoukoli třetí stranou včetně 
majitele licence k procesu nebo výrobců MATERIÁLŮ, autorské právo k těmto 
výkresům, dokladům a jiným materiálům zůstává právně zachováno této třetí straně. 

3. ZHOTOVITEL je povinen zajistit průmyslově-právní, resp. autorskoprávní nezávadnost 
DÍLA a před jeho předáním tuto nezávadnost ověřit a předat OBJEDNATELI s DÍLEM 
příslušnou zprávu, dokládající právní nezávadnost DÍLA. Pokud se jedná o DÍLO 
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technické povahy, musí být tato zpráva rešeršní zprávou, vztahující se k dokumentaci 
platných průmyslových práv. 

4. ZHOTOVITEL se zavazuje, že řádně uplatní právo na patent nebo právo na užitný vzor, 
resp. právo podat přihlášku průmyslového vzoru vůči svým zaměstnancům, kteří ho 
písemně vyrozumí, že při práci na PŘEDMĚTU DÍLA vytvořili řešení na úrovni vynálezu, 
užitného vzoru, resp. průmyslového vzoru. ZHOTOVITEL bude dbát na řádné plnění 
uvedené zákonné oznamovací povinnosti svých zaměstnanců o vytvoření 
potenciálního podnikového předmětu průmyslového vlastnictví. 

5. Jestliže ZHOTOVITEL při provádění DÍLA uplatní své podnikové vynálezy, užitné vzory 
nebo průmyslové vzory, vytvořené před uzavřením SMLOUVY O DÍLO, nabývá 

OBJEDNATEL právo na jejich využívání bez zvláštní smlouvy a úhrady, dnem zhotovení 
DÍLA a jeho převzetí. Získání práva na využívání těchto předmětů průmyslového 
vlastnictví k účelu vyplývajícímu ze SMLOUVY O DÍLO, je zahrnuto v ceně DÍLA, 
dohodnuté ve SMLOUVĚ O DÍLO. 

ZHOTOVITEL odpovídá za porušení práva jiné osoby z průmyslového nebo jiného 
duševního vlastnictví v důsledku využití nebo použití DÍLA, jestliže k tomuto porušení              
dojde podle právního řádu České republiky nebo právního řádu státu, kde má být  

              DÍLO využito. 
 

6. ZHOTOVITEL se zavazuje informovat OBJEDNATELE o všech svých podnikových 
vynálezech, užitných vzorech či průmyslových vzorech, přihlášených k ochraně nebo 
chráněných příslušným ochranným dokumentem, vytvořeným při provádění DÍLA a / 
nebo existujících před uzavřením SMLOUVY O DÍLO, využitých nebo jinak uplatněných 
v provedeném DÍLE. Tato povinnost se vztahuje i na řešení, vytvořená zaměstnanci 
ZHOTOVITELE při provádění DÍLA, u nichž ZHOTOVITEL pouze uplatnil právo na patent 
nebo právo na užitný vzor. 

7. ZHOTOVITEL je povinen vyžádat si písemný souhlas OBJEDNATELE s případným 
zakoupením nevýlučné licence na využití předmětu průmyslového vlastnictví nebo na 
získání práva vlastníka předmětu průmyslového vlastnictví smluvním převodem, 
jestliže je jeho použití při provádění DÍLA účelné nebo nezbytné a promítne se do výše 
ceny DÍLA. Získání nevýlučné licence je zahrnuto v ceně DÍLA dohodnuté ve SMLOUVĚ 

O DÍLO. Nevýlučnou licencí je míněna licence zahrnující právo nabyvatele 

(ZHOTOVITELE), poskytnout sublicenci OBJEDNATELI DÍLA. 

8. Případné právní vady DÍLA, spočívající v zatížení DÍLA právem z průmyslového 
vlastnictví třetí osoby, se považují za podstatné porušení SMLOUVY O DÍLO. 
Odpovědnost za škodu, která takto vznikne nebo může následně po převzetí díla 
vzniknout OBJEDNATELI, bude posuzována podle občanského zákoníku. 

9. ZHOTOVITEL je povinen s výhradou toho, že OBJEDNATEL dodrží ustanovení bodu 10. 
tohoto článku, odškodnit OBJEDNATELE za všechny a jakékoli škody, reklamace, 
nároky, ztráty a výlohy, které OBJEDNATEL může utrpět následkem jakéhokoli porušení 
práva, registrované konstrukce, obchodní značky, autorského práva nebo jiného 
práva k duševnímu vlastnictví v souvislosti se zařízením, pracemi nebo MATERIÁLY 
použitými pro DÍLO nebo v souvislosti s DÍLEM, registrovaných nebo jinak existujících 
k datu podpisu této SMLOUVY v důsledku použití DÍLA V České republice. 

10. Dojde-li k jakémukoli procesu nebo reklamaci proti OBJEDNATELI v důsledku záležitostí 
uvedených v bodě 9. tohoto článku, OBJEDNATEL je povinen toto ZHOTOVITELI písemně 
oznámit a ZHOTOVITEL je povinen na své vlastní náklady a jménem OBJEDNATELE vést 
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takovéto procesy nebo vyřizovat takovéto reklamace a projednat vyřízení takového 
procesu nebo reklamace. 

Jestliže ZHOTOVITEL neoznámí OBJEDNATELI do 10 dnů po obdržení tohoto oznámení, 
že začal vést jakákoli taková řízení nebo vyřizovat reklamace, pak má OBJEDNATEL 
možnost vést tato řízení svým vlastním jménem a na ZHOTOVITELI požadovat náhradu 
veškerých nákladů řízení nebo reklamace a vzniklou škodu. Pokud ZHOTOVITEL DO 10 
dnů OBJEDNATELE informuje, nesmí OBJEDNATEL učinit jakékoli vyjádření, které by 
mohlo prejudikovat obranu proti vzneseným nárokům nebo reklamacím. 

11. Ustanovením tohoto článku XLII. nejsou a nemohou být jakýmkoliv způsobem 
dotčena nebo omezena práva k průmyslovému nebo jinému duševnímu vlastnictví 
kterékoliv ze SMLUVNÍCH STRAN, zejména práva k vynálezům, užitným vzorům, 
průmyslovým vzorům ochranným známkám a licencím. 

12. ZHOTOVITEL se zavazuje, že OBJEDNATELI předá kompletní softwarové řešení této 
zakázky včetně všech zdrojových kódů na software vyvinutý na míru OBJEDNATELE 
v rámci tohoto DÍLA a v dokumentaci nezamlčí žádnou skutečnost, jež by mohla 
znemožnit či omezit budoucí správu, údržbu a rozvoj software vyvinutého na míru 
OBJEDNATELE v rámci tohoto DÍLA jakýmkoliv subjektem. Licenční podmínky se řídí v 
plném rozsahu Přílohou 15 SMLOUVY – Licenční podmínky k softwarovým materiálům. 

 

     XLIII. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

1. ZHOTOVITEL ani OBJEDNATEL nesmí bez předchozího výslovného písemného souhlasu 
druhé SMLUVNÍ STRANY postoupit či převést třetí straně tuto SMLOUVU nebo jakoukoli 
její část nebo jakékoli právo, závazek nebo zájem z této SMLOUVY vyplývající. Toto 
ustanovení se však nevztahuje na právní nástupce OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE. 
ZHOTOVITEL vydává ve smyslu § 1888 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku prohlášení o souhlasu s případným převodem práv a povinností ze 
SMLOUVY, na organizační složku státu Státní plavební správu, se sídlem Praha 7, PSČ 
17000, Praha - Holešovice, Jankovcova 1534/4, IČO: 00003352. Tento převod práv 
a povinností se může týkat i dílčí části plnění na dobu určitou. 

2. ZHOTOVITEL je povinen jednat jako nezávislý ZHOTOVITEL, realizující tuto SMLOUVU. V 
souladu s touto SMLOUVOU je ZHOTOVITEL výlučně sám odpovědný za způsob, kterým 
se DÍLO realizuje. Všichni zaměstnanci, zástupci, nebo SUBDODAVATELÉ najatí 
ZHOTOVITELEM pro realizaci této SMLOUVY jsou zcela řízeni ZHOTOVITELEM a nejsou 
považováni za zaměstnance OBJEDNATELE a nic co je obsaženo v této SMLOUVĚ a / 
nebo jakémkoliv subkontraktu uděleném ZHOTOVITELEM, nesmí být vykládáno jako 
jakýkoli přímý smluvní vztah mezi tímto zaměstnancem, zástupcem nebo 

SUBDODAVATELEM a OBJEDNATELEM. 

3. V případě, že se stane a / nebo se ukáže některé ustanovení této SMLOUVY jako 
neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nemá tato skutečnost vliv na platnost, 
účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této SMLOUVY. SMLUVNÍ STRANY se 
zavazují nahradit takové ustanovení ustanovením platným, účinným a vykonatelným, 
které v co nejvyšší možné míře respektuje hospodářský účel neplatného, neúčinného 
nebo nevykonatelného ustanovení. 

4. Při povodních, během kterých byl překročen průtok v řece odpovídající Q1 vyhlášené 
vodoprávním orgánem, má ZHOTOVITEL nárok na prodloužení času pro provedení 
práce o dobu rozumně nezbytnou k překonání účinků povodně. 
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5. ZHOTOVITEL je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a 
originály dalších dokumentů souvisejících s realizací předmětu této SMLOUVY. Účetní 
doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

6. ZHOTOVITEL je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z 
něhož je veřejná zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním 
zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). 

7. ZHOTOVITEL si je vědom, že odpovídá za škodu podle zák. č. 89/2012 Sb., v platném 
znění, včetně škody způsobené provozní činností podle § 2924 zák. č. 89/2012 Sb., 
v platném znění a škody způsobené věcí podle § 2936 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., 
v platném znění. 

 

XLIV.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. SMLUVNÍ STRANY se dohodly na písemné formě SMLOUVY, všech jejích příloh a 
dodatků. Změny a dodatky této SMLOUVY nebo jejích příloh mohou být prováděny 
pouze po dohodě SMLUVNÍCH STRAN ve formě písemného číslovaného dodatku řádně 
podepsaného oběma SMLUVNÍMI STRANAMI, který bude tvořit nedílnou součást této 

SMLOUVY. 

2. Tato SMLOUVA nabývá platnosti jejím podpisem SMLUVNÍMI STRANAMI a účinnosti až po 
uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). 

3. SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním SMLOUVY, a výslovně identifikuji takové 
informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 
106/1999 Sb. 

4. SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že SMLOUVU správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů 
od uzavření SMLOUVY, zašle OBJEDNATEL. ZHOTOVITELI bude po uveřejnění SMLOUVY 
v registru smluv zasláno do jeho datové schránky potvrzení o uveřejnění SMLOUVY. 

5. Veškerá vzájemná ujednání mezi SMLUVNÍMI STRANAMI, ať ústní nebo písemná 
předcházející podpisu této SMLOUVY a vztahující se k této SMLOUVĚ, pokud se nestala 
součástí této SMLOUVY, ztrácejí podpisem této SMLOUVY platnost. Tato SMLOUVA 

včetně příloh tvoří úplnou dohodu mezi SMLUVNÍMI STRANAMI v záležitostech touto 
smlouvou upravených a nahrazuje ve vztahu k těmto záležitostem veškerá předchozí 
ústní, konkludentní i písemná ujednání a dohody. 

6. Tato SMLOUVA je vyhotovena v českém jazyce ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností 

originálu, z nichž OBJEDNATEL obdrží dvě a ZHOTOVITEL obdrží dvě. 

7. SMLUVNÍ STRANY považují smluvní pokuty sjednané v této SMLOUVĚ za přiměřené 
zajišťované povinnosti. 

8. ZHOTOVITEL není oprávněn k jakékoli věci předané OBJEDNATELEM či získané při 
plnění této SMLOUVY uplatnit zadržovací či obdobné právo. 



    
 

Smlouva č. S/ŘVC/128/OSE/Kup/2021 (ev. číslo Smlouvy Objednatele)   Strana 43/158 
Smlouva č.      (ev. číslo Smlouvy Zhotovitele) 

 

9. Tato SMLOUVA obsahuje celkem dvacetšest (26) příloh, které jsou její nedílnou 
součástí. Jedná se o tyto přílohy: 

• Příloha č. 1: 01-Zakladni-Informace.docx 
• Příloha č. 2: 02-Aplikacni-servery.docx 
• Příloha č. 3: 03-Storage.docx 
• Příloha č. 4: 04-Backup.docx 
• Příloha č. 5: 05-Sitova-infrastruktura.docx 
• Příloha č. 6: 06-Datovy-rozvadec-a-UPS.docx 
• Příloha č. 7: 07-Montaz-a-zahoreni.docx 
• Příloha č. 8: 08-Virtualizacni-infrastruktura.docx 
• Příloha č. 9: 09-Instalace-VM-guests.docx 
• Příloha č. 10: 10-Migrace-stavajiciho-TEST-prostredi.docx 
• Příloha č. 11: 11-Monitoring-a-Management.docx 
• Příloha č. 12: 12-Senzory.docx 
• Příloha č. 13: 13-TZ-pasky.docx 
• Příloha č. 14: 14-Podpora.docx 
• Příloha č. 15: 15-Licencni-podminky.docx 
• Příloha č. 16: 16-Harmonogram.docx 
• Příloha č. 17: 17-Implementacni-Cinnosti.docx 
• Příloha č. 18: 18-Dokumentace.docx 
• Příloha č. 19: 19-Predavaci-Kriteria.docx 
• Příloha č. 20: 20-Zaskoleni.docx 
• Příloha č. 21: 21-Publicita.docx 
• Příloha č. 22: 22-ZavaznyFormularProZpracovaniNabidkoveCeny.xlsx    

(Cenová specifikace) 
• Příloha č. 23: Bankovnízáruka.docx 
• Příloha č. 24: Časový harmonogram realizace DÍLA (doplní zhotovitel) 
• Příloha č. 25: Platební kalendář (doplní zhotovitel) 
• Příloha č. 26: Organizační schéma k realizaci DÍLA (doplní zhotovitel) 
 

10. Osoby jednající jménem SMLUVNÍCH STRAN /za SMLUVNÍ STRANY/ prohlašují, že mají 
veškerá jednatelská oprávnění k platnému uzavření této SMLOUVY, a že tudíž tato 
SMLOUVA zakládá platné a vymahatelné závazky jednotlivých SMLUVNÍCH STRAN. 

 

Za a jménem OBJEDNATELE Za a jménem ZHOTOVITELE 
Místo: Praha 
Datum:  

Místo: Praha 
Datum:  
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Jméno: Ing. Lubomír Fojtů 
Funkce: ředitel 

Jméno: Ing. Robert Mirčevský 
Funkce: jednatel společnosti 
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Příloha č. 1: 01-Základní-Informace 

 

HW vybavení pro provoz infrastruktury RIS – RIS COMEX 

 

1 Základní informace 

 

 V rámci probíhající modernizace provozu softwarových služeb RIS dojde zároveň 

k modernizaci způsobu předávání softwarového díla od dodavatelů do nového moderního High 

Availability (HA) virtualizačního prostředí. V rámci dodávky zakázky dojde k dodání jednoho 

nového plně vybaveného racku a vybavení do druhého, lokalitou nezávislého, racku pronajatého v 

datacentru, které je předmětem tohoto dokumentu. 

 

Infrastruktura bude splňovat nejnovější provozní a bezpečnostní standardy a přinese chybějící 

výpočetní výkon a kapacitu pro jednotlivé procesy a aplikace, a to jak stávající služby v ostrém 

provozu, jejichž datová základna s časem roste, tak pro nově vyvíjený software datové Sběrnice RIS. 

Dále dojde k jasnému oddělení provozu služeb RIS a provozu systémů SPS (Správce RIS). 

Předmětem této dodávky je dodávka Hardware, Software a Služeb implementace prostředí s tím, že 

v rámci dodávky bude zároveň zmigrováno funkční TEST prostředí datové sběrnice RIS a bude 

poskytována podpora na dalších 5 let v rozsahu dále definovaném s možností opce na podporu v 6. a 

7. roce. 
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Základní schéma poptávané infrastruktury a zapojení: 
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Požadavkem je, aby byl použit pouze jeden výrobce pro: Aplikační Servery, Storage Servery 

a Backup Servery. 

Požadavkem je, aby byl použit pouze jeden výrobce pro: LAN Switche a zároveň Firewall/Routery. 

Požadavkem je, aby byl systém dokončen a předán dle Smlouvy. Termín bude považován za splněný 

úspěšným provedením akceptačních testů a splněním všech požadavků uvedených v příloze č. 19 

(Předávací kritéria) Smlouvy. O této skutečnosti smluvní strany sepíší Protokol o předání a převzetí 

díla. Ode dne předání a převzetí díla počíná běžet podpora ve smyslu přílohy č. 14 (Podpora) Smlouvy. 

 

2 Aplikační servery 

 

 Je požadováno 11 ks Aplikačních serverů (v této dokumentaci označované také jako 

„Hypervizory“ či „servery“), které budou dodané s dostatkem výpočetního výkonu, operační paměti, 

provozní diskovou kapacitou a síťovým rozhraním. Celé prostředí bude provozováno jako 

virtualizované s funkčním API pro strojové řízení. Servery budou dodané s instalovanou virtualizační 

platformou, která umožní běh Guest virtuálních serverů (VM) s operačními systémy GNU/Linux, 

RHEV, CentOS, Debian, Ubuntu, MS Windows Server. Aplikační servery budou rozděleny mezi obě 

datová centra nesymetricky. Storage systém a síťové vybavení bude rozděleno mezi obě datová centra 

symetricky. 

Detailní podklady k Aplikačním serverům jsou uvedeny v příloze č. 02-*-Aplikacni-servery* 

 

3 Storage systém 

 

 Je požadováno centrální datové úložiště pro ukládání dat s možností snapshotů do každé 

lokality. Úložiště musí být HA cluster tvořený dvěma nody a umožňovat asynchronní replikaci mezi 

dvěma Storage systémy v různých lokalitách s možností omezení bandwitdth (přenosové rychlosti). 

Tato funkce musí být měnitelná během provozu s možností pozastavení a znovuspuštění replikace či 

omezování průchodnosti. Storage systém musí mít vestavěnou podporou šifrování a deduplikace. 

Storage systém bude rozdělen mezi obě datová centra symetricky. 

Detailní podklady ke Storage jsou uvedeny v příloze č. 03-*-Storage* 
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4 Backup/Restore řešení 

 

 Bude dodána dvojice serverů (do každé lokality jeden) s diskovou kapacitou pro základní 

zálohování operačních systémů, jejich file systémů, aplikací a databází. 

Integrace s virtualizační platformou pro ukládání obrazů VM za jejich běhu není vyžadována. 

Detailní podklady k Backup serverům jsou uvedeny v příloze č. 04-*-Backup* 

 

5 Síťová infrastruktura 

 

 Dodávka bude obsahovat redundantní 10Gbit LAN infrastrukturu umožňující vytvoření 

síťového stacku mezi lokalitami na úrovni L2 konektivity v rámci jedné VLAN. 

 

Lokality budou dvojicí dodaných routerů v každé lokalitě propojeny šifrovaným propojem. 

Budou dodány redundantní 1Gbit LAN switche s podporou stacku. 1Gbit switche budou určeny pro 

management všech zařízení, které musí být schopny se do management sítě připojit. 

 

Do každé lokality je požadována dvojice Router/Firewallů v konfiguraci HA, kdy síťový setup obou 

zařízení je 100% synchronizován a v případě výpadku jednoho ze zařízení nedojde ke ztrátě 

konektivity. 

 

Datové úložiště bude napojeno redundantně k hypervizorům pomocí 10Gbit rozhraní. 

Detailní podklady k Síťové infrastruktuře jsou uvedeny v příloze č. 05-*-Sitova infrastruktura* 

 

6 Datový rozvaděč a UPS 

 V rámci dodávky je požadován jeden standartní stojanový datový rack o velikosti 42U včetně 

standartního vybavení pro umístění Aplikačních serverů, Storage systému, Backup systému, 

aktivních i pasivních síťových prvků, cable managementu a UPS. Rack bude umístěn do DC v místě 

Zadavatele. Druhý rack, konektivita a zálohované napájení bude poskytnuta poskytovatelem DC 

housingu. 

UPS systém v DC Zadavatele v lokalitě Praha Holešovice bude napojen na monitoring a spouštěče 

monitoringu budou nastaveny tak, aby byl zajištěn automatizovaný shutdown všech služeb a zařízení 

při výpadku delším, než je specifikováno v příloze č.06-*-Datovy-rozvadec-a-UPS*. 
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7 Montáž a zahoření 

 Dodavatel provede odbornou montáž racku v místě instalace včetně montáže dodaného 

vybavení, tj. pasivních prvků, cable managementu, zásuvkových lišt, serverů, storage jednotek, 

switchů, routerů, záložních zdrojů a senzorů. 

Po oživení aktivních prvků bude dodavatelem provedeno zahoření všech dodaných serverů po dobu 

minimálně 24 hodin formou stress testů. Stress testy a jejich závěrečné vyhodnocení budou provedeny 

ve spolupráci se Správcem RIS (SPS). Testy budou provedeny bootem ze sítě nebo flash disku bez 

vlivu na instalované SW vybavení serverů. 

Detaily jsou v příloze č.07-*-Montaz-a-zahoreni*. 

 

8 Virtualizační infrastruktura, instalace a konfigurace infrastruktury 

 Virtualizační systém je požadován na úrovni Linux Kernel Based, je požadována 

kompatibilita s RHEV API a management server bude instalován virtualizovaný. 

Virtualizační software a infrastruktura umožní: 

- Live přechod VM v rámci jedné lokality 

- Offline přechod VM mezi lokalitami 

Jsou požadované HA funkce virtuálních serverů dle následujícího schématu HA a DR: 
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Dodavatel provede instalaci a konfiguraci všech dodaných prvků (Storage, LAN switche, 

Firewally/Routery, Hypervisory, zálohování, monitoring a management). 

Dodavatel nakonfiguruje nezbytné VLANy, Firewall prostupy, Firewall NAT konfigurace a napojení 

na veřejný rozsah IPv4 adres. 

Dodavatel nakonfiguruje VPN spojení mezi jednotlivými DC, VPN spojení pro přístup na všechny 

lokality RIS infrastruktury a bezpečného spojení pro přístup dodavatelů. 

Dodavatel provede odbornou instalaci Storage řešení tak, aby poskytovala data hypervisorům, data 

byla asynchronně replikována mezi lokalitami s regulací průchodnosti (bandwidth). 

Dodavatel provede odbornou instalaci virtualizační platformy a hypervizorů a propojí jednotlivé 

hypervisory na storage systém. 

Detaily k instalaci Virtualizace jsou v příloze č.08-*-Virtualizacni-infrastruktura* 
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9 Instalace virtuálních serverů 

 Dodavatel nainstaluje ve zprovozněném virtualizačním prostředí, pro potřeby provozu 

systému a pro Testování ESB Sběrnice RIS, během jejího vývoje, virtuální servery s operačními 

systémy CentOS 7, CentOS 8, Debian/Ubuntu. 

1x DNS Resolver 

1x PXE Boot Server 

1x MX Server 

1x GIT Repozitář 

1x Monitoring Server 

Podrobnosti instalace jsou uvedeny v příloze č.09-*-Instalace-VM-guests* 

 

10 Migrace testovacího prostředí sběrnice RIS 

 Dodavatel společně s dodavateli aplikací zmigruje stávající Testovací prostředí Sběrnice 

RIS. 

Každý OS je v jiné VLAN a jsou odděleny Firewallem. Prostup na každý z nich je filtrován. 

 

Detaily (VLAN ID, atp) jsou součástí technické dokumentace, kterou bude mít dodavatel před 

zahájením prací po podpisu NDA se Správcem RIS (SPS) k dispozici. 

Podrobnosti k migraci testovacího prostředí jsou v příloze č.10-*-Migrace-stavajiciho-TEST-

prostredi* 

 

11 Monitoring a Management 

 Je požadována instalace a konfigurace monitorovacího systému, který bude monitorovat 

veškeré HW a závažné SW problémy na infrastruktuře. 

Management vrstva musí být schopna nastartování a shutdown celého prostředí z jednoho bodu 

a pomocí příkazové řádky. Toto se netýká specializovaných HW devices (např. LAN switche), ale je 

nutné pro všechny virtuální servery a hypervisory. 

Podrobnosti k instalaci monitoringu jsou v příloze č.11-*-Monitoring-a-Management* 

 

12 Senzory 

 Dodavatel doplní datový rozvaděč/rack v DC Správce RIS v lokalitě Holešovice dvěma 

nezávislými senzory vlhkosti vzduchu a dvěma nezávislými senzory teploty vzduchu. 
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Podrobnosti k instalaci senzorů jsou uvedeny v příloze č.12-*Senzory* 

 

13 Popisovací pásky 

 Dodavatel dodá labelovací pásky 

Specifikace TZ pásek jsou uvedeny v příloze č.13-*TZ-pasky* 

 

14 Podpora 

 Dodavatel poskytne po dobu 5-ti let v režimu 5x8 NBD On-Site odbornou podporu 

k dodanému Hardware a Software. 

Bližší specifikace je uvedena v příloze č.14-*Podpora* 

 

15 Licenční podmínky  

Dodavatel dodá software za podmínek stanovených v příloze č.15-*Licencni-podminky. 

 

16 Harmonogram 

 Dodavatel předloží detailní harmonogram implementačních a migračních prací. Nejzazší 

termín dodání - 15 týdnů od podpisu smlouvy. 

 

 

Bližší specifikace je uvedena v příloze č.16-*Harmonogram* 

17 Implementační činnosti 

 Dodavatel zajistí implementační činnosti minimálně v rozsahu specifikovaném 

v příloze č.17-*Implementacni-cinnosti* 

 

18 Dokumentace 

 Dokumentace bude detailní a dodána ve formátu Markdown a dále dle požadavku 

Odběratele. 

Podrobnosti k vyhotovení dokumentace jsou v příloze č.18-*Dokumentace* 
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19 Otestování a předání 

 Systémy budou otestovány a předány Odběrateli. Testovací scénář, jehož splnění je 

podmínkou předání, je uveden v příloze č.19-*Predavaci-kriteria* 

 

20 Zaškolení 

 Zaškolení v rozsahu 4 kalendářních dnů bude provedeno v místě Odběratele a s možností 

on-line přístupu dalších účastníků Odběratele. 

Podrobnosti k realizaci školení jsou v příloze č.20-*Zaskoleni* 

 

21 Publicita 

 Po celou dobu trvání smlouvy je Dodavatel povinen dodržovat pravidla Publicity projektu. 

Podrobnosti k pravidlům Publicity jsou v příloze č.21-*Publicita* 
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Příloha č. 2: 02-Aplikační-servery 

HW vybavení pro provoz infrastruktury RIS - RIS COMEX - 

 11ks Aplikační server 

 

Aplikační server 11ks, specifikace pro jeden/každý z nich: 

 

 Výkonové hypervisor servery vybavené zalicencovanou enterprise virtualizační platformou 

včetně funkčního API, s dostatkem výpočetního výkonu a dostatkem operační paměti, s redundantní 

provozní diskovou kapacitou pro provoz hypervisoru a dostatečně dimenzovaným síťovým 

rozhraním pro zapojení do centrálního managementu clusteru. 

Veškeré dodané vybavení musí být nové, nepoužité a nesmí být repasované. 

položka Požadované parametry Splněno 

ANO/NE 

Dodavatel uvede 

konkrétní popis, 

jak je daný 

požadavek 

splněn (všechna 

pole musí být 

vyplněna) 

Dodavatel 

vyplní dle 

jednotlivých 

požadavků níže 

Šasi+ 

základní 

deska 

rack mount vč. kompletního 

příslušenství pro uvedení do provozu, 

vysouvacích ližin, napájecích kabelů, 

přístup ke všem komponentám 

serveru s použitím běžného 

univerzálního nářadí, anebo s užitím 

specializovaného nářadí určeného pro 

přístup ke komponentám serveru, 

které bude součástí vybavení 

dodaného dodavatelem, vizuálně 

odlišené hot-plug vnitřní komponenty 

ANO Nabízená 

konfigurace plní 

všechny 

parametry. 

Dodavatel 

uvede výrobce, 

model, part 

number. 

Dodavatel 

k nabídce 

přiloží 

datasheet. 

 

Výrobce: 

Abacus Electric, 

s.r.o. PN 

chassis: PCU 

RS500A-E11-

RS4U, Popis: 

Server RS500A-

E11-RS4U 1U 

výška max. 1RU ANO Výška je 1RU. 

sdílení více serverů v jednom šasi se 

nepřipouští 

ANO V šasi není více 

serverů. 

min. 1x patice CPU ANO Deska má jednu 

patici na CPU. 
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min. 1x volná sběrnice PCIe gen. 4 

nebo novější umožňujíci zapojit 

rozšiřující modul o velikosti full-size 

 

 

 

 

ANO Konfigurace má 

volný jeden PCIe 

gen 4. port o 

velikosti full 

size. 

S-SP3(280W), 

2GbE, 

4sATA/NVMe4, 

2M.2, 16DDR4-

3200,3PCI-

E(g4), OCP3, 

IPMI, rPS (80+ 

PLATINUM) 

 

 

min. 4x hot-swap HDD pozice vč. 

kabelového propojení na diskový 

řadič (min. SAS 6Gbps) 

 

ANO Jsou volné 4 hot-

swap pozice pro 

HDD SAS min.  

6GBps včetně 

propojení na 

diskový řadič. 

min. jeden port pro připojení 

monitoru VGA 

ANO Server má jeden 

VGA port. 

min. dva USB porty ANO Server má více 

než dva USB 

porty. 

dostatečný výrobcem doporučený 

počet ventilátorů pro zajištění 

optimálního chlazení systému jako 

celku vč. všech komponent 

ANO Server je 

konfigurován 

v souladu 

s doporučeními 

výrobce a 

disponuje 

doporučeným 

počtem 

ventilátorů pro 

zajištění 

optimálního 

chlazení všech 

komponent i 

celku. 
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šasi musí mít min. 4 volné pozice pro 

osazení 3,5“ nebo 2,5“ disků SAS3 

12 Gbps hot-swap, 

vybavení serveru musí být připravené 

včetně vnitřní kabeláže a řadičů tak, 

aby bylo možné jej osadit disky bez 

nutnosti úprav serveru 

zapojení diskových pozic na 

integrovaný diskový řadič na 

základní desce se nepřipouští, 

je požadován samostatný diskový 

řadič zapojený do PCIe-4 podporující 

požadované parametry SAS3 12Gbps 

včetně propojovacích kabelů, 

diskový řadič musí podporovat režim 

JBOD a musí být umožněno volitelně 

vypínat vyrovnávací paměť řadiče 

ANO Šasi má 4 volné 

pozice 12Gbit 

hot-swap SAS3 

3,5“, vnitřní 

kabeláž bude 

zapojena do 

přidaného řadiče. 

Řadič je 

zapojený do 

PCIe-4 a 

podporuje SAS3 

12Gbps včetně 

kabelů, řadič 

podporuje JBOD 

a má možnost 

cache vypnout. 

 

CPU min. 1x server CPU 3. generace nebo 

novější, 

min. 24 fyzických jader (48 vláken), 

CPU na platformě x86_64, 

cache L3 alespoň 128MB. 

Výkon CPU Mark dle PassMark 

cpubenchmark.net min. 59000 bodů. 

Nabízený procesor musí plně 

podporovat virtualizaci, včetně 

virtualizace I/O., podporovat 

šifrovací registry podporovat 

bezpečnostní registry validace paměti 

a ochranu její integrity 

ANO V konfiguraci 

nabízíme CPU 

AMD 7513, 

které plní 

všechny 

parametry. 

Dodavatel 

uvede výrobce, 

model, part 

number. 

Dodavatel 

k nabídce 

přiloží 

datasheet. 

Výrobce AMD, 

model AMD 

EPYC 7513, 

PN: N/A, 

datasheet na 

stánce výrobce: 

https://www.am

d.com/en/produ

ct/10946 

RAM ECC DIMM RAM DDR4 3200MHz, 

kapacita min. 256GB 

ANO Bude dodáno 

512GB ECC 

DDR4 3200MHz 

paměti RAM. 

Dodavatel 

uvede, model, 

part number. 

RAM PN: 

PA4 64ER-

3200-2R×4-1, 

popis: 64GB 

3200MHz 

DDR4 ECC 

Registered 

2R×4, 

RAM musí být dodána v takovém 

počtu modulů, aby byly pokryty 

všechny paměťové kanály všech 

instalovaných CPU dle specifikace 

výrobce CPU 

ANO Bude dodáno 8 

modulů a tím 

pokryty všechny 

paměťové 

kanály. 

všechny paměťové moduly musí být 

identické 

ANO Všechny moduly 

jsou identické. 
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musí být umožněno rozšíření paměti 

na alespoň 512GB pouhým přidáním 

identických paměťových modulů 

popsaných výše 

ANO Deska má 16 

paměťových 

slotů a 8 jich je 

volných pro 

rozšíření. 

LP(31mm), 

Samsung 

 

HDD 2 ks SSD disků, 

kapacita každého disku min. 64GB, 

rozhraní SAS 6Gb/s nebo M.2, 

SSD technologie disků - DWPD 

alespoň 1 po dobu 5 let, 

ochrana proti výpadku disku RAID1, 

interní disky zapojené přímo na 

základní desku se připouští 

ANO V konfiguraci 

nabízíme 2ks 

SSD disků M.2 s 

DWPD1 po dobu 

5 let, ochrana 

proti výpadku 

disku RAID1, 

interní disky 

budou zapojené 

přímo na 

základní desku. 

Dodavatel 

uvede model, 

part number. 

 

PN disků: PAX 

7400P 0004 M2 

80, popis: 

MICRON® SSD 

7400 PRO 

Series 480GB 

NVMe4 M.2 

80mm PCI-

E4(g4) 

120/25kIOPS 

4400/530 MB/s 

1DWPD  

 

Zdroj plně redundantní, 

každý zdroj musí být vyměnitelný za 

chodu serveru, 

dostatečný výkon každého jednoho 

ze zdrojů pro zajištění nepřetržitého 

chodu serveru, certifikace min. 

Platinum 80+ 

ANO Server má dva 

redundantní 

zdroje 

s dostatečným 

výkonem 

každého s nich, 

aby každý jeden 

z nich zajistil 

nepřetržitý chod 

serveru. 

Certifikace je 

Platinum 80+. 

 

LAN 1GbE server musí mít min. 2ks RJ45 1GbE, 

integrovaný řadič na MB se připouští 

ANO Server má 2ks 

RJ45 1GbE 

integrováno na 

MB 
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LAN 10GbE server musí mít min 4ks 

SFP+10 GbE, 

porty musí být rozděleny min. mezi 

dva samostatné řadiče, jeden 

integrovaný řadič na MB se připouští; 

podpora MTU9000 (jumbo frames) je 

vyžadována 

 Server bude 

osazen dvěma 

dvouportovými 

kartami 

10/25GbE 

s konektorem 

SFP28, který je 

plně zpětně 

kompatibilní 

s SFP+. Karty 

podporují MTU 

9000. 

PN: LAX 

P225p, popis: 

Broadcom 

NetXtreme 

P225p - Dual 

Port 10/25GbE 

(SFP28), 

(BCM57414), 

PCI-E8(g3) 

 

PN: LAX 

N225G, popis: 

Broadcom 

NetXtreme 

N225G - Dual 

Port 10/25GbE 

(SFP28), 

OCP3.0 (E8g4) 

Management rozhraní pro kompletní server 

management s plnou časově 

neomezenou licencí formou 

dedikovaného 1xEthernet portu 

IPMI, který není součástí 

požadovaných Ethernet portů 

ANO Server má 

dedikovaný 1x 

ethernet port pro 

IPMI 

management, 

který není 

součástí 

požadovaných 

eth. Portů. 

Licence je plná a 

časově 

neomezená. 

Dodavatel 

uvede označení 

nástroje pro 

management. 

 

BMC je 

kompatibilní 

s IPMI 2.0, 

poskytuje KVM 

a Redfish API  

Další informace 

jsou na 

stránkách 

výrobce 

základní desky:  

https://www.asu

s.com/event/AS

USASMB10-

iKVM/ 

živá diagnostika se vzdáleným 

přístupem, monitoring běhu serveru 

a fyzického stavu komponent 

ANO Server má živou 

diagnostiku se 

vzdáleným 

přístupem, 

monitoringem 

běhu serveru 

a fyzického stavu 

komponent. 
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vzdálený power management 

a editace nastavení BIOSu + 

vzdálený upgrade BIOSu a Firmware 

ANO Server má 

vzdálený power 

management 

a editace 

nastavení BIOSu 

+ vzdálený 

upgrade BIOSu a 

Firmware. 

Kompatibilita plná kompatibilita s virtualizační 

platformou Linux Kernel-based 

Virtual Machine (KVM) v její 

poslední stabilní verzi 

ANO Server má plnou 

kompatibilitu s 

virtualizační 

platformou 

Linux Kernel-

based Virtual 

Machine (KVM) 

v její poslední 

stabilní verzi. 

 

Hardware 

kompatibilita 

je požadováno, aby CPU a moduly 

RAM Aplikačních serverů byly 

shodné s CPU a RAM Storage 

serverů 

ANO Z důvodu tohoto 

požadavku jsme 

navýšili velikost 

RAM z 

požadovaných 

256GB na 

512GB, CPU 

jsou stejná. 

 

Environmentá

lní požadavky 

server musí být certifikován dle 

standardu 80 Plus alespoň na úrovni 

Platinum nebo lepší, 

server musí vyhovovat směrnici 

RoHS 

ANO Server je 

certifikován dle 

standardu 80 

Plus na úrovni 

Platinum, server 

vyhovuje 

směrnici RoHS. 
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Záruka, 

Servis 

a doprava 

podpora, možnost stažení ovladačů, 

diagnostický a management software 

na webových stránkách výrobce po 

dobu alespoň 7 let od nabytí 

účinnosti smlouvy o dodávce 

ANO Ano, výrobce 

nabízí podporu, 

možnost stažení 

ovladačů, 

diagnostický 

a management 

software na 

svých webových 

stránkách po 

dobu alespoň 7 

let od nabytí 

účinnosti 

smlouvy o 

dodávce. 

 

při požadavku na opravu vadných 

disků v rámci 5 let záruky budou 

původní nefunkční disky ponechány 

v místě instalace/Správci RIS bez 

náhrady 

ANO Při požadavku na 

opravu vadných 

disků v rámci 5 

let záruky budou 

původní 

nefunkční disky 

ponechány v 

místě 

instalace/Správci 

RIS bez náhrady. 

 



 

 

Ředitelství vodních cest ČR  Státní plavební správa 

 strana 60 z 158 

servis NDB on-site, oprava/zásah v 

místě instalace serveru (Praha) do 

následujícího pracovního dne od 

nahlášení poruchy, NDB musí být 

dostupný min. v rozsahu 5x8, záruka 

musí obsahovat i cenu veškerých 

náhradních dílů, práci a cestovní 

náklady techniků; 

servis je poskytován dodavatelem po 

celou dobu záruky; po dobu uplatnění 

záruční opravy dodaného HW 

poskytne dodavatel zdarma náhradní 

HW obdobných parametrů včetně 

implementace a zprovoznění celého 

řešení 

 Součástí nabídky 

je servis NDB 

on-site, 

oprava/zásah v 

místě instalace 

serveru (Praha) 

do následujícího 

pracovního dne 

od nahlášení 

poruchy. NDB 

bude dostupný v 

rozsahu 5x8. 

Záruka obsahuje 

cenu veškerých 

náhradních dílů, 

práci a cestovní 

náklady 

techniků; 

servis je 

poskytován 

dodavatelem po 

celou dobu 

záruky. Po dobu 

uplatnění záruční 

opravy dodaného 

HW poskytne 

dodavatel 

zdarma náhradní 

HW obdobných 

parametrů včetně 

implementace a 

zprovoznění 

celého řešení. 

 

doprava na místo instalace zahrnuta 

v ceně 

ANO Doprava na 

místo instalace je 

zahrnuta v ceně. 
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Příloha č. 3: 03-Storage 

HW vybavení pro provoz infrastruktury RIS - RIS COMEX - 

4ks Storage system 

 

 

Storage system 4ks, specifikace pro jeden/každý z nich: 

 

 Centrální datové úložiště tvořené HA cluster enterpise platformou pro ukládání dat tvořenou 

dvěma identickými nody s hardwarovou dual controller architekturou a s vestavěnou podporou 

šifrování a deduplikace, doplněné o síťovou konektivitu a funkcionalitu zajišťující síťové úložiště pro 

služby hypervizorů (NAS). 

 

Veškeré dodané vybavení musí být nové, nepoužité a nesmí být repasované. 

položka Požadované parametry Splněno 

ANO/NE 

Dodavatel uvede 

konkrétní popis, 

jak je daný 

požadavek 

splněn (všechna 

pole musí být 

vyplněna) 

Dodavatel 

vyplní dle 

jednotlivých 

požadavků níže 

Šasi+ 

základní 

deska 

rack mount vč. kompletního 

příslušenství pro uvedení do provozu, 

vysouvacích ližin, napájecích kabelů, 

přístup s použitím běžného 

univerzálního nářadí, anebo s užitím 

specializovaného nářadí určeného pro 

přístup ke komponentám serveru, 

které bude součástí vybavení 

dodaného dodavatelem, vizuálně 

odlišené hot-plug vnitřní komponenty 

ANO Nabízená 

konfigurace plní 

všechny 

parametry. 

Dodavatel 

uvede výrobce, 

model, part 

number.  

Výrobce: 

Abacus Electric, 

s.r.o. 

PN: 

SC846BE2C-

R1K28B, Popis: 

4U 

eATX13,24SAS3

(dual SAS3 

exp.)+2SFF, 

RearSlimCD, 

rPS 1280W 

(80+ 

výška max. 4RU ANO Výška je 4RU. 

sdílení více serverů v jednom šasi se 

nepřipouští 

ANO V šasi není více 

serverů. 

min. 1x patice CPU ANO Deska serveru 

má jednu patici 

na CPU. 
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min. 1x volná sběrnice PCIe gen. 4 

nebo novější umožňujíci zapojit 

rozšiřující modul o velikosti full-size 

ANO Konfigurace má 

volný min. jeden 

PCIe gen 4. port 

o velikosti full 

size. 

PLATINUM), 

MB PN: MBU 

KRPA-U16-

EEB2, Popis: 

Asus KRPA-U16 

SP3, 

2GbE,16DDR4-

3200, 2PCI-

E16g3, 2-

E8g3/g4, 

E24g4, M.2, 

OCP2, 16sATA, 

6NVMe g4, 

IPMI 

 

min. 24x hot-swap HDD pozice vč. 

kabelového propojení na diskový 

řadič (SAS3, 12Gbps) 

ANO Server má 24 

hot-swap pozic 

na HDD včetně 

propojení na 

diskové řadiče 

(SAS3, 12Gbps). 

min. jeden port pro připojení 

monitoru VGA 

ANO Server má jeden 

VGA port. 

min. dva USB porty ANO Server má více 

než dva USB 

porty. 

dostatečný výrobcem doporučený 

počet ventilátorů pro zajištění 

optimálního chlazení systému jako 

celku vč. všech komponent 

ANO Server je 

konfigurován 

v souladu 

s doporučeními 

výrobce a 

disponuje 

doporučeným 

počtem 

ventilátorů pro 

zajištění 

optimálního 

chlazení všech 

komponent i 

celku.  

šasi musí mít min. 24 pozic pro 

osazení 3,5“ nebo 2,5“ disků SAS3 

12 Gbps hot-swap, 

vybavení serveru musí být připravené 

včetně vnitřní kabeláže a řadičů tak, 

aby bylo možné jej osadit disky bez 

nutnosti úprav serveru 

ANO Šasi má 24 hot-

swap pozic na 

3,5“ HDD včetně 

propojení na 

diskové řadiče 

(SAS3, 12Gbps) 

aby bylo možné 

osadit disky bez 

úprav serveru. 

 



 

 

Ředitelství vodních cest ČR  Státní plavební správa 

 strana 63 z 158 

CPU min. 1x server CPU 3 generace nebo 

novější, 

min. 24 fyzických jader (48 vláken), 

CPU na platformě x86_64, 

cache L3 alespoň 128MB. 

Výkon CPU Mark dle PassMark 

cpubenchmark.net min. 59000 bodů. 

Nabízený procesor musí plně 

podporovat virtualizaci, včetně 

virtualizace I/O., podporovat 

šifrovací registry, podporovat 

bezpečnostní registry validace paměti 

a ochranu její integrity. 

ANO V konfiguraci 

nabízíme CPU 

AMD 7513, 

které plní 

všechny 

parametry. 

Dodavatel 

uvede výrobce, 

model, part 

number.  

Výrobce AMD, 

model AMD 

EPYC 7513, 

PN: N/A, 

datasheet na 

stánce výrobce: 

https://www.am

d.com/en/produ

ct/10946 

RAM ECC DIMM RAM DDR4 3200MHz, 

kapacita min. 512GB 

ANO Bude dodáno 

512GB ECC 

DDR4 3200MHz 

paměti RAM. 

Dodavatel 

uvede, model, 

part number. 

PN: PA4 64ER-

3200-2R×4-1, 

Popis: 64GB 

3200MHz 

DDR4 ECC 

Registered 

2R×4, 

LP(31mm), 

Samsung 

RAM musí být dodána v takovém 

počtu modulů, aby byly pokryty 

všechny paměťové kanály všech 

instalovaných CPU dle specifikace 

výrobce CPU 

ANO Bude dodáno 8 

modulů a tím 

pokryty všechny 

paměťové 

kanály. 

všechny paměťové moduly musí být 

identické 

ANO Všechny moduly 

jsou identické. 

musí být umožněno rozšíření paměti 

na alespoň 1024GB pouhým 

přidáním identických paměťových 

modulů popsaných výše 

ANO Deska má 16 

paměťových 

slotů a 8 jich je 

volných pro 

rozšíření. 

HDD OS 2 ks SSD disků, 

kapacita každého disku min. 64GB, 

rozhraní SAS 6Gb/s nebo M.2, 

SSD technologie disků - DWPD 

alespoň 1 po dobu 5 let, 

ochrana proti výpadku disku RAID1, 

interní disky zapojené přímo na 

základní desku se připouští 

ANO V konfiguraci 

nabízíme 2ks 

SSD disků, které 

splňují zadané  

požadavky, 

ochrana proti 

výpadku disku 

RAID1 bude pro 

tyto interní disky 

realizována 

RAID1 na 

základní desce. 

Dodavatel 

uvede model, 

part number. 

PN: PAS 

PM9A3 009 25, 

model: 

Samsung SSD 

PM9A3 960GB 

NVMe4 U.2 

(2,5"/7mm) 

PCI-E4(g4)  

580/70kIOPS 

6500/1500 

MB/s 1DWPD 
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HDD Storage rozhraní instalovaných disků min. na 

úrovni dualport SAS3 12 Gbps; 

min. otáčky instalovaných disků 

7200RPM hot-swap 

ANO Rozhraní 

instalovaných 

disků je na 

úrovni dualport 

SAS3 12 Gbps; 

Otáčky 

instalovaných 

disků 

7200RPM , 

disky jsou hot-

swap.  

 

Požadováno min. 14ks osazených 

hot-swap disků v zařízení při dodávce 

ANO Bude osazeno 

14ks hot-swap 

disků při 

dodávce.  

 

Požadováno min. 10ks připravených 

volných hot-swap pozic pro umístění 

dalších disků min. dual-port SAS3 12 

Gbps; bez nutnosti doplňovat systém 

o další řadiče a licence - pro rozšíření 

kapacity úložiště 

ANO Při dodávace 

bude 10ks 

připravených 

volných hot-

swap pozic pro 

umístění dalších 

disků splňujících 

dual-port SAS3 

12 Gbps a to bez 

nutnosti 

doplňovat 

systém o další 

řadiče a licence - 

pro rozšíření 

kapacity úložiště.  

 

Navíc ke storage diskům jsou 

požadovány 2ks 100GB SSD 

145/100kIOPS, 25DWPD HDD pro 

metadata 

ANO Konfigurace 

obsahuje 2ks 

100GB SSD 

145/100kIOPS, 

25DWPD HDD 

pro metadata.  

PN: PAH 

HUSMH8010BS

S200, Popis: 

WDC Ultrastar 

SSD800MH.B 

100GB SAS3 

12Gbps 2,5" 

145/100kIOPS, 

25DWPD 
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Storage 

System 

High Availability cluster tvořený 

dvěma shodnými nody (v každé 

lokalitě bude jeden takový cluster) 

ANO Servery budou 

zapojené v HA 

clusteru, který 

bude tvořen 

dvěma shodnými 

nody – v každé 

lokalitě jeden 

takový cluster 

 

Podpora asynchronní replikace dat na 

druhý cluster (mezi lokalitami) 

ANO Řešení 

podporuje 

asynchronní 

replikaci mezi 

lokalitami přes 

ZFS. 

 

Podpora šifrování a deduplikace na 

úrovni vytvořeného File systému 

ANO Řešení 

podporuje 

šifrování a 

deduplikaci na 

úrovni File 

systému. 

 

Nativní podpora síťových protokolů 

CIFSa NFSv3 a NFSv4 včetně 

podpory síťových skupin, ACLs a 

High availability 

ANO Řešení má 

nativní podporu 

síťových 

protokolů 

CIFS, NFSv3 a 

NFSv4 včetně 

podpory 

síťových skupin, 

ACLs a High 

availability. 

 

kapacita min. 96TB uložených dat 

bez aktivované komprese 

a deduplikace 

ANO Kapacita pro 

data je min 96TB 

bez aktivované 

komprese 

a deduplikace. 

Bude použito 

10ks datových 

disků, 2ks spare 

a 2ks paritní.  

PN: PAH 

HUSMH8010BS

S200 

Popis: 10TB 

WDC Ultrastar 

HC330 – 

7200rpm, SAS3, 

512e, 256MB, 

(SE), 3,5“ 

ochrana dat při výpadku min. 2 disků, 

standartní paritní RAID se 

nepřipouští 

ANO ZFS umožní dva 

paritní disky 

v RAIDZ2, který 

není standardním 

paritním raidem. 
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Diskové řadiče musí podporovat 

režim JBOD s možností vypnout 

vyrovnávací paměť 

ANO Diskové řadiče 

podporují JBOD 

s možností 

vypnout 

vyrovnávací 

pamět.  

 

Ochrana dat a neomezený provoz při 

výpadku diskového řadiče (zdvojené 

diskové řadiče) 

ANO Diskové řadiče 

jsou zdvojené a 

umožní provoz i 

při výpadku 

jednoho z nich. 

 

Instalovaný minimálně 2x Spare disk ANO Řešení má 

instalované dva 

spare disky. 

 

Zdroj plně redundantní, 

každý zdroj musí být vyměnitelný za 

chodu serveru, 

dostatečný výkon každého jednoho 

ze zdrojů pro zajištění nepřetržitého 

chodu serveru, certifikace min. 

Platinum 80+ 

ANO Server má dva 

redundantní 

zdroje 

s dostatečným 

výkonem 

každého s nich, 

aby každý jeden 

z nich zajistil 

nepřetržitý chod 

serveru. 

Certifikace je 

min. Platinum 

80+.  

 

LAN 1GbE server musí mít minimálně dva porty 

RJ45 1GbE, integrovaný řadič na MB 

se připouští 

ANO Server nabízí dva 

RJ45 1GbE porty 

na základní 

desce. 

 

LAN 10GbE server musí mít minimálně čtyři porty 

SFP+10 GbE, 

dvojce portů musí být rozděleny na 

dva samostatné řadiče, jeden 

integrovaný řadič na MB se připouští, 

podpora MTU9000 (jumbo frames) je 

vyžadována 

ANO Server má dvě 

samostatné 

dvouportové 

10GbE SFP+ 

karty, obě 

podporují 

MTU9000.  

PN: LAX X520-

DA2 

Popis: Ethernet 

Converged 

Network 

Adapter X520-

DA2, Dual port 

10GbE (SFP+) 

PCI-E8g2, LP 
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LAN 25GbE server musí mít minimálně dva porty 

SFP28 25 GbE, 

podpora MTU9000 (jumbo frames) je 

vyžadována 

ANO Server má 

10/25GbE 

dvouporotovu 

kartu, kter8 

podporuje 

MTU9000. 

PN: LAX 

M225p 

Popis: 

Broadcom 

NetXtreme 

M225p - Dual 

Port 10/25GbE 

(SFP28), 

OCP2.0 (E8g3) 

Management rozhraní pro kompletní server 

management s plnou časově 

neomezenou licencí formou 

dedikovaného 1xEthernet portu 

IPMI, který není součástí 

požadovaných Ethernet portů 

ANO Server má 

dedikovaný 1x 

ethernet port pro 

IPMI 

management, 

který není 

součástí 

požadovaných 

eth. Portů. 

Licence je plná a 

časově 

neomezená.  

Dodavatel 

uvede označení 

nástroje pro 

management. 

 

BMC je 

kompatibilní 

s IPMI 2.0, 

poskytuje KVM 

a Redfish API. 

Další informace 

jsou na 

stránkách 

výrobce 

základní desky:  

https://www.asu

s.com/event/AS

USASMB10-

iKVM/ 

živá diagnostika se vzdáleným 

přístupem, monitoring běhu serveru 

a fyzického stavu komponent 

ANO Server má živou 

diagnostiku se 

vzdáleným 

přístupem, 

monitoringem 

běhu serveru 

a fyzického stavu 

komponent. 

vzdálený power management a 

editace nastavení BIOSu, vzdálený 

upgrade BIOSu a Firmware 

ANO Server má 

vzdálený power 

management 

a editace 

nastavení BIOSu 

+ vzdálený 

upgrade BIOSu a 

Firmware. 
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Kompatibilita plná kompatibilita s virtualizační 

platformou Linux Kernel-based 

Virtual Machine (KVM) v její 

poslední stabilní verzí 

ANO Server má plnou 

kompatibilitu s 

virtualizační 

platformou 

Linux Kernel-

based Virtual 

Machine (KVM) 

v její poslední 

stabilní verzi. 

 

Hardware 

kompatibilita 

je požadováno, CPU a moduly RAM 

Storage serverů byly shodné s CPU 

a RAM Aplikačních serverů 

ANO CPU a moduly 

RAM Storage 

serverů jsou 

shodné s CPU 

a RAM 

Aplikačních 

serverů. 

 

Environmentá

lní požadavky 

server musí být certifikován dle 

standardu 80 Plus alespoň na úrovni 

Platinum nebo lepší, 

server musí vyhovovat směrnici 

RoHS 

ANO Server je 

certifikován dle 

standardu 80 

Plus na úrovni 

Platinum, server 

vyhovuje 

směrnici RoHS. 

 

Záruka, 

Servis 

a doprava 

podpora, možnost stažení ovladačů, 

diagnostický a management software 

na webových stránkách výrobce po 

dobu alespoň 7 let od nabytí 

účinnosti smlouvy o dodávce 

ANO Ano, výrobce 

nabízí podporu, 

možnost stažení 

ovladačů, 

diagnostický 

a management 

software na 

svých webových 

stránkách po 

dobu alespoň 7 

let od nabytí 

účinnosti 

smlouvy o 

dodávce. 
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při požadavku na opravu vadných 

disků v rámci 5 let záruky budou 

původní nefunkční disky ponechány 

v místě instalace/Správci RIS bez 

náhrady 

ANO Při požadavku na 

opravu vadných 

disků v rámci 5 

let záruky budou 

původní 

nefunkční disky 

ponechány v 

místě 

instalace/Správci 

RIS bez náhrady. 

 

servis NDB on-site, oprava/zásah v 

místě instalace serveru (Praha) do 

následujícího pracovního dne od 

nahlášení poruchy, NDB musí být 

dostupný min. v rozsahu 5x8, záruka 

musí obsahovat i cenu veškerých 

náhradních dílů, práci a cestovní 

náklady techniků; 

servis je poskytován dodavatelem po 

celou dobu záruky; po dobu uplatnění 

záruční opravy dodaného HW 

poskytne dodavatel zdarma náhradní 

HW obdobných parametrů včetně 

implementace a zprovoznění celého 

řešení 

ANO Součástí nabídky 

je servis NDB 

on-site, 

oprava/zásah v 

místě instalace 

serveru (Praha) 

do následujícího 

pracovního dne 

od nahlášení 

poruchy. NDB 

bude dostupný v 

rozsahu 5x8. 

Záruka obsahuje 

cenu veškerých 

náhradních dílů, 

práci a cestovní 

náklady 

techniků; 

servis je 

poskytován 

dodavatelem po 

celou dobu 

záruky. Po dobu 

uplatnění záruční 

opravy dodaného 

HW poskytne 

dodavatel 

zdarma náhradní 

HW obdobných 

parametrů včetně 

implementace a 

zprovoznění 

celého řešení. 

 

doprava na místo instalace zahrnuta v 

ceně 

ANO Doprava na 

místo instalace je 

zahrnuta v ceně. 
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Příloha č. 4: 04-Backup 

HW vybavení pro provoz infrastruktury RIS - RIS COMEX - 

2ks Backup system 

 

 

Backup system 2ks, specifikace pro jeden/každý z nich: 

 

 Datové úložiště tvořené enterpise platformou pro ukládání dat a s vestavěnou podporou 

šifrování a deduplikace, doplněné o síťovou konektivitu a funkcionalitu zajišťující síťové úložiště pro 

zálohování. 

 

Veškeré dodané vybavení musí být nové, nepoužité a nesmí být repasované. 

položka Požadované parametry Splněno 

ANO/NE 

Dodavatel uvede 

konkrétní popis, 

jak je daný 

požadavek 

splněn (všechna 

pole musí být 

vyplněna) 

Dodavatel 

vyplní dle 

jednotlivých 

požadavků níže 

Šasi+ 

základní 

deska 

rack mount vč. kompletního 

příslušenství pro uvedení do provozu, 

vysouvacích ližin, napájecích kabelů, 

přístup ke všem komponentám 

serveru s použitím běžného 

univerzálního nářadí, anebo s užitím 

specializovaného nářadí určeného pro 

přístup ke komponentám serveru, 

které bude součástí vybavení 

dodaného dodavatelem, vizuálně 

odlišené hot-plug vnitřní komponenty 

ANO Nabízená 

konfigurace plní 

všechny 

parametry. 

Dodavatel 

uvede výrobce, 

model, part 

number. 

Dodavatel 

k nabídce 

přiloží 

datasheet. 

Výrobce: 
Abacus Electric, 

s.r.o,  

PN: a-2610Q-

H12W, popis: 

2U-4U S-

SP3,2GbE/10G

bE,36sATA,4NV

Me,2PCI-

výška max. 2RU ANO Výška je 2RU. 

sdílení více serverů v jednom šasi se 

nepřipouští 

ANO V šasi není více 

serverů. 

min. 1x patice CPU ANO Deska má jednu 

patici na CPU. 
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min. 1x volná sběrnice PCIe gen. 4 

nebo novější umožňujíci zapojit 

rozšiřující modul o velikosti full-size 

ANO Konfigurace má 

volný jeden PCIe 

gen 4. port o 

velikosti full 

size. 

E16(g4),6PCI-

E8(g4),8/16DD

R4-3200, 

Šasi PN: 

SC826BE2C-

R920WB 
min. 8x hot-swap HDD pozice vč. 

kabelového propojení na diskový 

řadič (SAS3) 

ANO Šasi má 12 hot-

swap pozic pro 

HDD SAS3   

včetně propojení 

na diskový řadič. 

min. jeden port pro připojení 

monitoru VGA 

ANO Server má jeden 

VGA port. 

min. dva USB porty ANO Server má více 

než dva USB 

porty. 

dostatečný výrobcem doporučený 

počet ventilátorů pro zajištění 

optimálního chlazení systému jako 

celku vč. všech komponent 

ANO Server je 

konfigurován 

v souladu 

s doporučeními 

výrobce a 

disponuje 

doporučeným 

počtem 

ventilátorů pro 

zajištění 

optimálního 

chlazení všech 

komponent i 

celku. 

šasi musí mít min. 8 pozic pro 

osazení 3,5“ nebo 2,5“ disků SAS3 

hot-swap, 

vybavení serveru musí být připravené 

včetně vnitřní kabeláže a řadičů tak, 

aby bylo možné jej osadit disky bez 

nutnosti úprav serveru 

ANO Šasi má 12 pozic 

hot-swap SAS3 

3,5“. Vnitřní 

kabeláž bude 

zapojena do 

přidaného řadiče, 

disky je možné 

zapojit bez 

nutnosti úpravy 

serveru. 
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CPU min. 1x server CPU 3 generace nebo 

novější, 

min. 8 fyzických jader (16 vláken), 

CPU na platformě x86_64, 

cache L3 alespoň 11MB. 

ANO  Dodavatel 

uvede výrobce, 

model, part 

number. 

Dodavatel 

k nabídce 

přiloží 

datasheet. 

Výrobce: AMD, 

Model: AMD 

EPYC3 Milan 

(SP3 LGA) 

7313P, PN: 

N/A. Datasheet: 

https://www.am

d.com/en/produ

cts/cpu/amd-

epyc-7313p 

 

RAM ECC DIMM RAM DDR4 3200MHz, 

kapacita min. 32GB 

ANO Kapacita 32GB, 

ECC DIMM 

RAM DDR4 

3200MHz 

Dodavatel 

uvede, model, 

part number. 

Model: 8GB 

3200MHz 

DDR4 ECC 

Registered 

1R×8, 

LP(31mm), 

Samsung 

PN: 

M393A1K43DB

2-CWE  

všechny paměťové moduly musí být 

identické 

ANO Všechny moduly 

jsou identické. 

HDD OS 2 ks SSD disků, 

kapacita každého disku min. 64GB, 

rozhraní SAS 6Gb/s nebo M.2, 

SSD technologie disků - DWPD 

alespoň 1 po dobu 5 let, 

ochrana proti výpadku disku RAID1, 

interní disky zapojené přímo na 

základní desku se připouští 

ANO Kapacita disků je 

480GB, rozhraní 

M.2, SSD, 

DWPD 1 po 

dobu 5 let, 

ochrana proti 

výpadku disku 

RAID1 

Dodavatel 

uvede model, 

part number. 

 

PN: 
MTFDKBA480

TDZ-

1AZ1ZABYY, 

Model: 

MICRON® SSD 

7400 PRO 

Series 480GB 

NVMe4 M.2 
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HDD Storage rozhraní instalovaných disků min. na 

úrovni SAS3; 

min. otáčky instalovaných disků 

7200RPM hot-swap 

ANO Rozhraní 

instalovaných 

disků je na 

úrovni SAS3, 

otáčky jsou 

7200RPM, disky 

jsou hot-swap. 

 

Požadováno min. 4ks osazených hot-

swap disků v zařízení při dodávce 

 

ANO Bude osazeno 8 

disků z důvodu 

splnění 

požadavků na 

kapacitu, dva 

paritní a dva 

spare disky. 

PN: 0F29530, 

Model: 12TB 

WDC Ultrastar 

He12/HC520 - 

7200rpm, 

SAS3, 512e, 

256MB, (ISE), 

P3, 3,5" 

Požadováno min. 4ks připravených 

volných hot-swap pozic pro umístění 

dalších disků SAS3; bez nutnosti 

doplňovat systém o další řadiče 

a licence - pro rozšíření kapacity 

úložiště 

ANO V šasi budou 

dostupné 4 volné  

hot-swap pozice 

pro umístění 

dalších disků 

SAS3 a to bez 

nutnosti 

doplňovat 

systém o další 

řadiče a licence - 

pro rozšíření 

kapacity úložiště. 

 

Storage 

System 

Podpora šifrování a deduplikace na 

úrovni vytvořeného File systému 

ANO Souborový 

systém ZFS  

nabízí podporu 

pro šifrování a 

deduplikaci na 

úrovni 

vytvořeného File 

systému. 

 

Nativní podpora síťových protokolů 

CIFS a NFSv3 a NFSv4 včetně 

podpory síťových skupin, ACLs a 

High availability 

 

ANO Řešení nabízí 

nativní podporu 

protokolů CIFS, 

NFSv3 a NFSv4 

včetně podpory 

síťových skupin, 

ACLs a High 

availability. 
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kapacita min. 48TB uložených dat 

bez aktivované komprese 

a deduplikace 

ANO Řešení nabízí 

kapacitu min. 48 

TB uložených 

dat bez 

aktivované 

komprese 

a deduplikace. 

 

ochrana dat při výpadku min. 2 disků, 

standartní paritní RAID se 

nepřipouští 

ANO Bude použit 

RAIZ2, který 

není standardním 

paritním raidem 

a nabízí ochranu 

při výpadku 

dvou disků. 

 

diskové řadiče musí podporovat 

režim JBOD s možností vypnout 

vyrovnávací paměť 

ANO Diskové řadiče 

podporují režim 

JBOD a mají 

možnost vypnout 

vyrovnávací 

paměť. 

 

ochrana dat a neomezený provoz při 

výpadku diskového řadiče (zdvojené 

diskové řadiče) 

ANO Osazeny dva 

diskové řadiče. 

PN: 05-50011-

02, Model: 

MegaRAID 

TriMode 9460-

8i(3508) 

SAS3/NVMe 

RAID(0/1/5/6/1

0/50/60) 

2×8643,exp:255

HD/24NVMe,2

GB,PCI-E8 

g3,MD2 

Instalovaný minimálně 2x Spare disk ANO Řešení má dva 

spare disky. 
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Zdroj plně redundantní, 

každý zdroj musí být vyměnitelný za 

chodu serveru, 

dostatečný výkon každého jednoho 

ze zdrojů pro zajištění nepřetržitého 

chodu serveru, certifikace min. 

Platinum 80+ 

ANO Server má dva 

redundantní 

zdroje 

s dostatečným 

výkonem 

každého s nich, 

aby každý jeden 

z nich zajistil 

nepřetržitý chod 

serveru. 

Certifikace je 

Platinum 80+. 

 

LAN 1GbE server musí mít minimálně dva porty 

RJ45 1GbE, integrovaný řadič na MB 

se připouští 

ANO Server má dva 

integrované 

1GbE lan porty 

RJ45 

 

LAN 10GbE server musí mít minimálně dva porty 

SFP+ RJ45 10 GbE, 

jeden integrovaný řadič na MB se 

připouští, 

podpora MTU9000 (jumbo frames) je 

vyžadována 

ANO Server má jednu 

dvouportovou 

SFP+ 10GbE 

s podporou MTU 

9000. 

PN: LAX 

X520-DA2, 

Popis: Ethernet 

Converged 

Network 

Adapter X520-

DA2, Dual port 

10GbE (SFP+) 

PCI-E8g2, LP 

Management rozhraní pro kompletní server 

management s plnou časově 

neomezenou licencí formou 

dedikovaného 1xEthernet portu 

IPMI, který není součástí 

požadovaných Ethernet portů 

ANO Server má 

dedikovaný 1x 

ethernet port pro 

IPMI 

management, 

který není 

součástí 

požadovaných 

eth. portů. 

Licence je plná a 

časově 

neomezená. 

Dodavatel 

uvede označení 

nástroje pro 

management. 

 

Supermicro 

Baseboard 

Management 

Controller 

(BMC) je 

kompatibilní 

s IPMI 2.0, 

poskytuje 

KVM, má 

update manager 

SUM. Další 

informace jsou 

na stránkách 

výrobce: 
https://www.sup

živá diagnostika se vzdáleným 

přístupem, monitoring běhu serveru 

a fyzického stavu komponent 

ANO Server má živou 

diagnostiku se 

vzdáleným 

přístupem, 

monitoringem 

běhu serveru 

a fyzického stavu 

komponent. 



 

 

Ředitelství vodních cest ČR  Státní plavební správa 

 strana 76 z 158 

vzdálený power management a 

editace nastavení BIOSu, vzdálený 

upgrade BIOSu a Firmware 

ANO Server má 

vzdálený power 

management 

a editace 

nastavení BIOSu 

+ vzdálený 

upgrade BIOSu a 

Firmware. 

ermicro.com/en/

products/mother

board/H12SSW-

iN  

Environmentá

lní požadavky 

server musí být certifikován dle 

standardu 80 Plus alespoň na úrovni 

Platinum nebo lepší, 

server musí vyhovovat směrnici 

RoHS 

ANO Server je 

certifikován dle 

standardu 80 

Plus na úrovni 

Platinum, server 

vyhovuje 

směrnici RoHS. 

 

Záruka, 

Servis 

a doprava 

podpora, možnost stažení ovladačů, 

diagnostický a management software 

na webových stránkách výrobce po 

dobu alespoň 7 let od nabytí 

účinnosti smlouvy o dodávce 

ANO Ano, výrobce 

nabízí podporu, 

možnost stažení 

ovladačů, 

diagnostický 

a management 

software na 

svých webových 

stránkách po 

dobu alespoň 7 

let od nabytí 

účinnosti 

smlouvy o 

dodávce. 

 

při požadavku na opravu vadných 

disků v rámci 5 let záruky budou 

původní nefunkční disky ponechány 

v místě instalace/Správci RIS bez 

náhrady 

ANO Při požadavku na 

opravu vadných 

disků v rámci 5 

let záruky budou 

původní 

nefunkční disky 

ponechány v 

místě 

instalace/Správci 

RIS bez náhrady. 
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servis NDB on-site, oprava/zásah v 

místě instalace serveru (Praha) do 

následujícího pracovního dne od 

nahlášení poruchy, NDB musí být 

dostupný min. v rozsahu 5x8, záruka 

musí obsahovat i cenu veškerých 

náhradních dílů, práci a cestovní 

náklady techniků; 

servis je poskytován dodavatelem po 

celou dobu záruky; po dobu uplatnění 

záruční opravy dodaného HW 

poskytne dodavatel zdarma náhradní 

HW obdobných parametrů včetně 

implementace a zprovoznění celého 

řešení 

ANO Součástí nabídky 

je servis NDB 

on-site, 

oprava/zásah v 

místě instalace 

serveru (Praha) 

do následujícího 

pracovního dne 

od nahlášení 

poruchy. NDB 

bude dostupný v 

rozsahu 5x8. 

Záruka obsahuje 

cenu veškerých 

náhradních dílů, 

práci a cestovní 

náklady 

techniků; 

servis je 

poskytován 

dodavatelem po 

celou dobu 

záruky. Po dobu 

uplatnění záruční 

opravy dodaného 

HW poskytne 

dodavatel 

zdarma náhradní 

HW obdobných 

parametrů včetně 

implementace a 

zprovoznění 

celého řešení. 

 

doprava na místo instalace zahrnuta v 

ceně 

ANO Doprava na 

místo instalace je 

zahrnuta v ceně. 
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Příloha č. 5: 05-Sitova-infrastruktura 

HW vybavení pro provoz infrastruktury RIS - RIS COMEX - Síťová 

infrastrukura 

 
 

Síťová infrastrukura 

 

 Datové redundantní propojení Aplikačních serverů (hypervisorů), Storage jednotek a Backup 

serverů, veškerá nutná kabeláž musí být součástí dodávky. 

Management síť svedena plně redundantně do management switche zapojeného do funkčního stacku 

o dvou kusech. 

Datové propojení mezi oběma lokalitami Správce RIS, bude vytvořen šifrovaný propoj pomocí 

routerů. 

Součástí jsou veškeré nutné pasivní prvky, příslušenství a nezbytné množství propojovacích kabelů. 

Propojení optické vany a dvou patch panelů není součástí dodávky, dodavatel tyto spolu 

s vyvazovacími panely pouze namontuje do horní části dodaného racku v prostorách serverovny 

Správce RIS. 

Síťové UTP patch kabely v barvách a počtech neslouží pro zapojení systému (hypervisorů a storage 

jednotek), dodavatel tyto pouze dodá jako příslušenství k patch panelům. 

Požadavkem je, aby z důvodu jednoduchosti správy byl výrobce LAN Management switchů, 

Pracovních switchů a i Routerů/Firewallů pouze jeden. 

Veškeré dodané vybavení musí být nové, nepoužité a nesmí být repasované. 

Poptávané jsou: 

- 4ks Management síťových switchů 

- 4ks 10Gbit switchů 

- 4ks Firewall/routerů 

 

 

 

 

 



 

 

Ředitelství vodních cest ČR  Státní plavební správa 

 strana 79 z 158 

Níže je uvedena specifikace vždy pro 1 kus. 

položka Požadované parametry 

Splněno 

ANO/NE 
Dodavatel uvede 

konkrétní popis, jak je 

daný požadavek splněn 

(všechna pole musí být 

vyplněna) 

Dodavatel 

vyplní dle 

jednotlivých 

požadavků 

níže 

Managemen

t síťový swi- 

- tch stack 

 

1U 19" rackmount plně manageovatelný 

stohovatelný síťový switch 

ANO Dle popisu 

C9200L-48T-4X-E 

48x RJ-45 portů Gbit Ethernet 

(10/100/1000BASE-T) 

ANO 48x 10/100/1000BASE-

T 

min. 4x 10Gbit SFP+  ANO 4x 10Gbit SFP+ 

 ANO  

min. přenosová rychlost 1ks switche 130 

mpps, min. 175 Gbps 

ANO 176 Gbps (256Gbps 

cluster), 131 

mpps(190mpps cluster) 

podpora SNMP protokolu ANO SNMPv1, v2c, and v3 

tabulka MAC adres min. 16000ks ANO 16000ks 

plnohodnotné standartizované CLI 

rozhraní a možnost konfigurovat všechny 

funkce pouze skrze CLI 

ANO Plnohodnotné CLI 

plnohodnotná podpora Vlan (IEEE 

802.1Q) 

a Jumbo Frames (MTU 9000) 

ANO 9198 bytes 

Pracovní 

10Gbit 

síťový 

switch 

redundantní propojení hypervisorů mezi 

sebou a na storage jednotky 

ANO vPC 

N3K-C3524P-XL 

1U 19" plně manageovatelný stohovatelný 

switch 

ANO 1U 19" plně 

manageovatelný 

stohovatelný switch 

min. 24 datových portů, propustnost min. 

8 Gbit/port při MTU 1500 

ANO 24 fixed SFP+ ports (1 

or 10 Gbps) 

podpora SNMP protokolu ANO SNMP v1, v2, and v3 

podpora pro min. 24000 ks unicast spojeni 

v normálním režimu 

ANO 24000ks 

podpora pro min. 8000 ks multicast 

spojeni v normalnim režimu 

ANO 8000ks 

přepínací latence pod 250 ns v normálním 

režimu 

ANO Pod 250ns 

podpora pro Warp režim se snížením 

latence 

ANO Pod 200ns 

L2 vlastnosti: VLAN, IEEE 802.1Q 

trunking, Link Aggregation Control 

Protocol (LACP), Unidirectional Link 

Detection (UDLD; Standard and 

Aggressive), Multiple Spanning Tree 

Protocol (MSTP), Rapid Spanning Tree 

ANO podporuje veškeré 

požadované L2 

funkcionality: VLAN, 

IEEE 802.1Q trunking, 

Link Aggregation 

Control Protocol 

(LACP), Unidirectional 
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Protocol (RSTP), and Spanning Tree 

Protocol guard 

Link Detection (UDLD; 

Standard and 

Aggressive), Multiple 

Spanning Tree Protocol 

(MSTP), Rapid 

Spanning Tree Protocol 

(RSTP), and Spanning 

Tree Protocol guard 

L3 vlastnosti: Inter-VLAN routing (IVR), 

static routes, Routing Information 

Protocol Version 2 (RIPv2), ACLs, Open 

Shortest Path First Version 2 (OSPFv2; 

limited to 256 routes), Enhanced Interior 

Gateway Routing Protocol (EIGRP) stub, 

Hot Standby Router Protocol (HSRP), and 

Virtual Router Redundancy Protocol 

(VRRP) 

ANO Podporuje veškeré 

požadované L3 

funkcionality: Inter-

VLAN routing (IVR), 

static routes, Routing 

Information Protocol 

Version 2 (RIPv2), 

ACLs, Open Shortest 

Path First Version 2 

(OSPFv2; limited to 

256 routes), Enhanced 

Interior Gateway 

Routing Protocol 

(EIGRP) stub, Hot 

Standby Router 

Protocol (HSRP), and 

Virtual Router 

Redundancy Protocol 

(VRRP) 

 

    

24x fixní SFP+ 10 Gbps (Small Form 

Factor Pluggable) s možností provozu 1 

Gbps  

ANO 24 fixed SFP+ ports (1 

or 10 Gbps)  

Čtyři redundantní větráky s možností 

výměny za běhu 

ANO 4x hot-swap FAN 
 

Min. 1xsamostatný 10/100/1000 RJ45 port 

pro management 

ANO 2x OOB porty 
 

RS-232 sériový konzolový port 

 

ANO 1x RS-232 
 

Min. 2x USB port 

 

ANO 2x USB port 
 

Lokalizační LED 

 

ANO Locator LED 
 

480 Gbps přepínací výkon 

 

ANO 480-Gbps switching 

capacity 
 

360 mpps přepínací výkon 

 

ANO 360mpps 
 

Propustnost na všech portech v L2 i L3 

provozu 

 

ANO Propustnost na všech 

portech v L2 i L3 

provozu 
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MTU konfigurovatelné až do velikosti 

9216 bytů (jumbo frame) 

 

ANO 9216 bytes 

 

Počet Etherchanelů: 24 ANO 24  

Počet portů na Etherchanel: 24 ANO 24  

Velikost buffer: 6 MB sdílené přes 16 

portů, 18 MB celkově 

ANO Velikost buffer: 6 MB 

sdílené přes 16 portů, 

18 MB celkově 

 

Větrání: 4 individuální hotswap 

ventilátory, 3+1 redundance 

 

ANO 4 individuální hotswap 

ventilátory, 3+1 

redundance 

 

MTBF (Mean time between failure): 

317030 hodin 

 

ANO MTBF: 317,030 hours 

 

Layer 2: Rapid Per-VLAN Spanning Tree 

Plus (PVRST+) (IEEE 802.1w 

compatible) 

 

ANO Podporuje 

funkcionality: Rapid 

Per-VLAN Spanning 

Tree Plus (PVRST+) 

(IEEE 802.1w 

compatible) 

 

 

Layer 2: Spanning Tree PortFast 

 

ANO podporuje 

funkcionalitu: Layer 2: 

Spanning Tree PortFast 

 

 

Layer 2: Spanning Tree Root Guard 

 

ANO podpofuje 

funkcionalitu: Spanning 

Tree Root Guard 

 

 

Layer 2: Spanning Tree Bridge Assurance 

 

ANO podporuje 

funkcionalitu: Spanning 

Tree Bridge Assurance 

 

 

Layer 2: Advanced PortChannel hashing 

based on Layer 2, 3, and 4 information 

 

ANO podporuje 

funkcionalitu: 

Advanced PortChannel 

hashing based on Layer 

2, 3, and 4 information 

 

Layer 3: Layer 3 interfaces: Routed ports 

on interfaces, switch virtual interfaces 

(SVIs), PortChannels, and subinterfaces (t 

otal: 1024) 

 

ANO podporuje 

funkcionality: Layer 3 

interfaces: Routed ports 

on interfaces, switch 

virtual interfaces 

(SVIs), PortChannels, 

and subinterfaces (t 

otal: 1024) 

 

 

Layer 3: 24-way Equal-Cost Multipath 

(ECMP) 

 

ANO podporuje 

funkcionalitu: 24-way 

Equal-Cost Multipath 

(ECMP) 
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Layer 3: Routing protocols: Static, RIPv2, 

EIGRP, OSPF, and BGP 

 

ANO podporuje 

funkcionalitu: Routing 

protocols: Static, 

RIPv2, EIGRP, OSPF, 

and BGP 

 

Layer 3: HSRP and VRRP 

 

ANO podporuje 

funkcionality: HSRP a 

VRRP 

 

Layer 3: VRF: VRF-L ite (IP VPN), VRF-

aware unicast (BGP, OSPF, and RIP), and 

VRF-aware multicast 

 

ANO podporuje VRF: VRF-L 

ite (IP VPN), VRF-

aware unicast (BGP, 

OSPF, and RIP), and 

VRF-aware multicast 

 

 

Layer 3: VRF route leaking 

 

ANO podporuje VRF route 

leaking 
 

Bezpečnost: VLAN-based ACLs (VACLs) 

 

ANO podporuje funkcionalitu 

VLAN-based ACLs 

(VACLs) 

 

Bezpečnost: Port-based ACLs (PACLs) 

 

ANO podporuje funkcionalitu 

Port-based ACLs 

(PACLs) 

 

Správa: podpora SSHv2 
 

ANO podporuje funkcionalitu 

SSHv2 
 

Správa: SNMP v1, v2, and v3 

 

ANO podporuje SNMP v1, v2 

i V3 
 

Správa: Enhanced SNMP MIB support 

 

ANO podporuje Enhanced 

SNMP MIB support 
 

Podpora pro DCNM 
ANO lzi připojit pod správu 

DCNM 
 

Správa: SPAN on physical, PortChannel, 

and VLAN 

 

ANO Podporuje SPAN 

jakéhokoliv portu, 

portchannelu i VLANy 

 

Správa: ERSPAN Versions 2 and 3 

 

ANO podporuje RRSPAN v2 

i v3 
 

Router/Fire

wall 

1U 19" rackmount plně manageovatelný 

síťový HA router 

ANO 1U 19" rackmount plně 

manageovatelný síťový 

HA router 

FPR1120-NGFW-K9 

Minimální počet 10/100/1000 BaseT 

rozhraní dedikovaných pro management: 1 

ANO 10/100/1000 BaseT 

rozhraní dedikovaných 

pro management: 1 

High Availability vždy u dvojice 

dodaných zařízení s podporou 

synchronizace nastavení mezi jednotkami 

ANO HA s podporou 

synchronizace nastavení 

Minimální počet 10/100/1000 BaseT 

portů : 8 

ANO 8x 10/100/1000 BaseT 

EAL4+ certifikace: ANO ANO EAL4+ 
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Podporovaný počet současně otevřených 

spojení přes FW: 200 000 

ANO 200k 

Rychlost vytváření nových spojení přes 

FW: 15K 

ANO 15k 
 

Propustnost aplikačního FW (next-gen 

FW) – (top parametry): 1,5Gbps 

ANO 2,3Gbps 
 

Propustnost aplikačního FW + IPS (next-

gen FW, IPS): 1,5 Gbps 

ANO 2,3Gbps 
 

Podpora L2 (transparentního) módu 

s podporou NAT a PAT: ANO 

 

ANO Podporuje 

funkcionalitu: L2 

(transparentní) mód 

s podporou NAT a PAT 

 

Podpora L3 (routovaného) módu s 

podporou NAT a PAT: ANO 

ANO Podporuje 

funkcionalitu: L3 

(routovaný) mód 

s podporou NAT a PAT 

 

Redundance jednotlivých komponent 

v navrhované síti (fail-over bez přerušení 

spojení): ANO 

 

ANO Zařízení má 

Redundanci 

jednotlivých komponent 

v navrhované síti (fail-

over bez přerušení 

spojení):   

 

Podpora stateful failover: ANO, 

active/standby 

 

ANO Podpora stateful 

failover, active/standby 

 

 

Podporovaný počet VLAN: Min. 1024 

 

ANO 1024 (rozmezí 1-4070) 
 

Možnost sloučení více fyzických rozhraní 

do jednoho logického s rozkladem zátěže 

a podorou LACP: Ano 

 

ANO Podpora LACP 

 

Dynamické směrování - podpora alespoň 

RIP, OSPF, BGP: Ano 

 

ANO Zařízení podporuje RIP, 

OSPF i BGP  

Podpora IPv6 dynamického směrování – 

alespoň OSPFv3, BGP: Ano 

 

ANO zařízení podporuje 

směrovací protokoly 

OSPFv3 a BGP i pro 

IPv6 

 

Podpora Policy based Routing: Ano 

 

ANO podporuje 
 

Podpora kontroly paketů TCP provozu 

s ochranou před útoky jejichž cílem je 

obejít bezpečnostní prvky nestandardním 

rozkladem dat do paketů, fragmentací, 

apod.: Ano 

 

ANO Podpora v IPS 

 

Podpora inspekce IPv6 provozu: Ano 

 

ANO zařízení podporuje 

inspekci IPv6 provozu 
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Možnost filtrace komunikace Botnet sítě 

s využitím databází o důvěryhodnosti 

adres v Internetu: Ano 

 

ANO Zařízení využívá 

k detekci Botnet sítí 

internetový seznam 

nakažených sítí, který je 

denně aktualizován 

 

Možnost integrace cloudových 

bezpečnostních bran s transparentním 

směrováním určitého provozu na tyto 

prvky a zde prováděnou inspekci na 

škodlivý kód připadně pro řízení přístupu 

podle uživatelské identity, typu aplikace, 

apod.: Ano 

 

ANO zařízení podporuje 

Možnost integrace 

cloudových 

bezpečnostních bran 

s transparentním 

směrováním určitého 

provozu na tyto prvky a 

zde prováděnou 

inspekci na škodlivý 

kód připadně pro řízení 

přístupu podle 

uživatelské identity, 

typu aplikace, apod 

 

Funkce QoS až na úrovni jednotlivých 

toků (flow) s podporou LLQ: Ano 

 

ANO zařízení podporuje 

Funkce QoS až na 

úrovni jednotlivých 

toků (flow) s podporou 

LLQ 

 

Možnost rozšíření o funkce 

NextGen FW: Ano 

 

ANO Zařízení umožňuje 

rozšíření o NextGen 

FW 

 

Možnost rozšíření o funkce 

NextGen IPS: Ano 

 

ANO zařízení umožňuje 

rozšíření o NextGen IPS  

API rozhraní pro sdílení kontextových 

informací s dalšími systémy: Ano 

 

ANO zařízení disponuje API 

rozhranním  

Maximální počet VPN připojení: 

alespoň 150 

 

ANO 150 

 

Podporované protokoly VPN: 

SSL/IPSEC (ikev1, ikev2) 

 

ANO uařízení podporuje 

VPN: 

SSL/IPSEC (ikev1, 

ikev2) 

 

Propustnost IPSEC: 

Alespoň 1 Gbps 

 

ANO 1,2Gbps 

 

Vzdálené správa přes grafické rozhraní 

bez nutnosti instalace zvláštního SW: Ano 

 

ANO zařízení disponuje WEB 

GUI pro správu   

Přístup ke GUI http/https protokolem: Ano 

 

ANO k WEB GUI zařízení se 

přistupuje přes 

http/HTTPs 

 

Možnost vzdáleného přístupem 

protokolem ssh přímo do FW: Ano 

 

ANO Zařízení podporuje 

využití protokolu SSH 

pro správu 
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Možnost přístupu k textovým logům 

(syslog) přímo ve FW: Ano 

 

ANO zařízení podporuje 

syslog ukládání v 

zařízení 

 

Možnost centrální správy při nasazení více 

firewallů: Ano 

 

ANO Centrální správa 

pomocí FMC (Firewall 

Management Center) 

 

Při centrální správě: možnost sdílených 

bezpečnostních politik: Ano 

 

ANO 
FMC podporuje sdílení 

bezpečnostních politik 
 

Distribuce a správa software firewallu, 

bezpečnostních update (IPS signatury, 

databáze zranitelností, Security 

Intelligence databáze, geolokační 

databáze, apod.), konfigurací, licencí, atd. 

z grafického rozhraní managementu: Ano 

 

ANO Grafické rozhraní 

podporuje Distribuci a 

správa software 

firewallu, 

bezpečnostních update 

(IPS signatury, databáze 

zranitelností, Security 

Intelligence databáze, 

geolokační databáze, 

apod.), konfigurací, 

licencí, atd. z 

grafického rozhraní 

managementu 

 

Zobrazení logů a událostí v grafickém 

rozhraní správy: Ano 

 

ANO 

podporuje  

Funkce IPS a Next-Gen FW vyžadující 

dlohodobější ukládání dat, korelace, 

reporty, apod. musí být spravovatelné 

z centrálního monitorovacího 

a konfiguračního sytému (centrální 

dohledové konzole): Ano 

 

ANO FMC podporuje Funkce 

IPS a Next-Gen FW 

vyžadující dlohodobější 

ukládání dat, korelace, 

reporty, apod. musí být 

spravovatelné 

z centrálního 

monitorovacího 

a konfiguračního 

sytému  

SF-FMC-VMW-2-K9 

Centrální dohledová konzole musí být 

schopna dohledovat a spravovat více IPS 

senzorů a Next-Gen FW funkcí pro 

možnost korelace, sdílení politik, centrální 

sledování zdraví boxů, apod.: Ano 

 

ANO FMC spravuje a 

dohleduje více IPS 

senzorů a Next-Gen FW 

funkcí pro možnost 

korelace, sdílení politik, 

centrální sledování 

zdraví boxů, apod. 

 

V grafickém rozhraní dohledové konzole 

lze definovat uživatelské dashboardy typu 

top-N: Ano 

 

ANO V grafickém rozhraní 

FMC lze definovat 

uživatelské dashboardy 

typu top-N 

 

Centrální dohledová konzole musí být 

schopna exportovat reporty do formátů, 

jako jsou PDF, HTML, CSV, apod.: Ano 

ANO FMC podporuje 

generování reportů 

v různých formátech 

 

Podpora posílání událostí formou syslog, 

email, SNMP na externí platformy: Ano 

 

ANO 
FMC podporuje zasílání 

syslogů i SNMP 
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Podpora JDBC API pro přístup z externích 

systémů k databázím centralizovaného 

managementu: Ano 

 

ANO 

FMC podporuje JDBC 

API 
 

Zákaznicky definovatelné limity a akce 

spojené s jejich překročením při 

vyhodnocení sledovaných parametrů 

„zdraví“: Ano 

 

ANO FMC podporuje 

uživatelsky definované 

limity 

dohlížených/spravovaný

ch zařízení 

 

Různé politiky pro sledování „zdraví“ lze 

aplikovat na různé senzory nebo 

centralizovanou konzoli: Ano 

 

ANO FMC podporuje Různé 

politiky pro sledování 

„zdraví“ lze aplikovat 

na různé senzory nebo 

centralizovanou konzoli 

 

Podpora Event Streamer API (eStreamer) 

pro sdílení informací se externími 

systémy. Minimálně pro tyto SIEM:BMC 

Remedy 

Trustwave 

NetForensics 

Novell Sentinel 

Hawk Network Defense 

Q1Labs-QRadar 

Log Rhythm SIEM 2.0 

LogLogic 

Splunk 

 

ANO zařízení podporuje 

Event Streamer API 

(eStreamer) pro sdílení 

informací se externími 

systémy. Minimálně pro 

tyto SIEM:BMC 

Remedy 

Trustwave 

NetForensics 

Novell Sentinel 

Hawk Network Defense 

Q1Labs-QRadar 

Log Rhythm SIEM 2.0 

LogLogic 

Splunk 

 

 

při požadavku na opravu interních disků 

budou původní nefunkční disky 

ponechány zadavateli/Správci RIS 

ANO zahrnuto v nabízené 

podpoře/záruce výrobce  

servis NDB, oprava/zásah v místě 

instalace zařízení (Praha) do následujícího 

pracovního dne od nahlášení poruchy, 

NDB musí být dostupný min. v rozsahu 

5x9, záruka musí obsahovat i cenu 

veškerých náhradních dílů, práci 

a cestovní náklady technika; 

servis je poskytován dodavatelem po 

celou dobu záruky 

ANO zahrnuto v nabízené 

podpoře/záruce výrobce 

 

doprava na místo instalace zahrnuta v ceně ANO   
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Dále jsou požadované následující kabely: 

položka model/typ/parametry 
ks/jd./k

ap. 
Splněno 

ANO/NE 
doplní dodavatel (typ, model, ks, 

kap.) 

Propojovací 

kabely a patch 

kabely 

veškerá nutná kabeláž pro kompletní 

a redundantní propojení infrastruktury 

(hypervisory, storage jednotky, 

backup jednotky, ups atd.) a všech 

dodaných síťových prvků 

ANO 

ANO 

 

kvalita premium, UTP patch CAT6, 

2m, barva CERVENA 
20ks 

ANO PremiumCord Patch kabel UTP 

RJ45-RJ45 CAT6 2m červená 

kvalita premium, UTP patch CAT6, 

3m, barva CERVENA 
10ks 

ANO PremiumCord Patch kabel UTP 

RJ45-RJ45 CAT6 3m červená 

kvalita premium, UTP patch CAT6, 

2m, barva ZLUTA 
20ks 

ANO PremiumCord Patch kabel UTP 

RJ45-RJ45 CAT6 2m žlutá 

kvalita premium, UTP patch CAT6, 

3m, barva ZLUTA 
10ks 

ANO PremiumCord Patch kabel UTP 

RJ45-RJ45 CAT6 3m žlutá 

kvalita premium, UTP patch CAT6, 

2m, barva MODRA 
20ks 

ANO PremiumCord Patch kabel UTP 

RJ45-RJ45 CAT6 2m modrá 

kvalita premium, UTP patch CAT6, 

3m, barva MODRA 
10ks 

Ano PremiumCord Patch kabel UTP 

RJ45-RJ45 CAT6 3m modrá 

kvalita premium, UTP patch CAT6, 

2m, barva ZELENA 
20ks 

Ano PremiumCord Patch kabel UTP 

RJ45-RJ45 CAT6 2m zelená 

kvalita premium, UTP patch CAT6, 

3m, barva ZELENA 
10ks 

Ano PremiumCord Patch kabel UTP 

RJ45-RJ45 CAT6 3m zelená 
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Příloha č. 6: 06-Datový-rozvaděč-a-UPS 

HW vybavení pro provoz infrastruktury RIS - RIS COMEX - 
Datový rozvaděč a UPS 

 

 

Datový rozvaděč 

 

 Standartní datový rozvaděč 19" 42U, sirší a s délkou odpovídající rozměrům a hmotnosti 

vybavení, zejména rozměry a hmotnosti UPS, aplikačních serverů, storage jednotek s patřičnou 

rezervou pro kabeláž, cable management a vodící lišty uvnitř rozvaděče. 

Přívodní rozvody napájení el. energií 3f 400V resp. 3x 1f 230V nejsou součástí této 

dodávky/poptávky a budou zajištěny odběratelem v souběhu s montáží racku v místě instalace. 

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny maximální počty „U“ a max. BTU/příkon/tepelný výkon: 

DC Max. počet „U“ Max BTU/Watts 

Lokalita Holešovice 38 14900/4,5kW 

DC Housing 20 5300/1.5kW 

 

Veškeré dodané vybavení musí být nové, nepoužité a nesmí být repasované. 

položka model/typ/parametry ks/jd./kap. 
Splněno 

ANO/NE 

doplní dodavatel (typ, 

model, ks, kap.) 

Rack 

a vybavení 

42U datový rozvaděč IP20, min. 

800x1200x42U (š.h.v), barva černá, dveře 

LEVÉ - síto alespoň 80% 

1ks ANO 
DT428020-B 

DTRT4281-B 

Podstavec se základnou proti převrácení 1ks ANO DTOT108020 

Kartáčová záslepka 1ks ANO DTZBRUSH03 

Lemová hrana, 1 m 1ks   

Kabelová průchodka s molitanovou výplní 1ks ANO Součást RACK 

Zámek do klik stojanových rozvaděčů 1ks ANO  

19“ rozvodný panel 1U, 7x zásuvka podle 

ČSN, 

max. 16 A, bleskojistka, podsvícený 

vypínač s bezpečnostním krytem 

3ks ANO CSRAB-RPX3 



 

 

Ředitelství vodních cest ČR  Státní plavební správa 

 strana 89 z 158 

rozvodný panel vertikální s montáží do 

racku 14 x IEC320 C13 zásuvka 

max. 10 A, dostatečně dlouhý přívodní 

kabel pro zapojení do instalovaných UPS v 

dolní části racku, kontrolka 

3ks ANO CSRAB-RP23 

19" vyvazovací panel 1U hluboký, s přední 

odnímatelnou plastovou krycí lištou, 

uzavírající patch kabeláž uvnitř panelu, 

černý 

6ks ANO DBK14807-B 

kovový vyvazovací háček pro vertikální 

vedení 40x80mm 
26ks ANO DBKO4080 

Optická vana 1U 19" 12x SC Duplex patch 

panel, vč. výsuvné kazety a SC Duplex 

plastových záslepek (pokud již nejsou 

součástí optické vany) 

1ks ANO HSELS249CP 

19“ patch panel 1U, 24 x RJ45 CAT6 

FTP/6 celokovový s prostornou a 

označenou naražecí svorkovnicí 

a vyvazovací lištou, černý 

2ks ANO 
HSER0240GS 

HSEMRJ6GWA 

19" záslepka 1U, černá 5ks ANO CSRAB-ZPX1 

montážní sada (50x šroub M6, 50x 

plovoucí matice M6, 50x plastová 

podložka) 

6ks ANO DTSRA050 

oboustranný suchý zip pro cable 

management 
50m ANO GI199975 
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UPS 
 

  Aktivní prvky budou jistěny před výpadkem napájení dodávky el. energie aktivními 

online záložními zdroji napájení. 3fázový přívod 400V bude rozložen tak, aby byla zátěž rovnoměrně 

rozložena mezi přivedené L1, L2, L3 tak, že jedna fáze bude rozvedena napřímo do zdrojů dodaných 

zařízení a zbylé dvě fáze budou zapojeny do dvou UPS jednotek, do kterých budou rovnoměrně 

zapojeny redundantní zdroje dodaných zařízení. 

Veškeré elektrikářské práce včetně výsledné revize nejsou součástí této dodávky/poptávky a budou 

zajištěny odběratelem v souběhu s montáží racku v místě instalace. 

Veškeré dodané vybavení musí být nové, nepoužité a nesmí být repasované. 

položka model/typ/parametry ks/jd./kap. 

doplní dodavatel 

(typ, model, ks, 

kap.) 

Záložní zdroj 

UPS 

rackmount provedení max. 4U včetně battery packu, 

profesionální záložní zdroj, vstup/výstup 230V/50Hz 

2ks 

USPRD220 

USBB72A3A 

USNETMA204 

USRACKGUID 

MIB tabulky pro možnost přijímání trapů 

technologie on-line, na výstupu čisté sinusové napětí 

ABM technologie prodlužující životnost akumulátorů 

a zároveň diagnostika akumulátorů před jejich selháním 

výkon min. 1500W, použití přídavného rackmount battery 

packu se připouští 

hot-swap battery module 

doba zálohování všech dodaných napájených prvků 

vybavení racku min. po dobu 10minut 

komunikační rozhraní Serial RS232, USB, 

LAN (RJ45) 

Schopnost zasílání SNMP trapů při důležitých událostech. 

součástí dodávky musí být veškerá nutná kabeláž na 

propojení přívodů el. energie z dodaného rozvodného 

panelu,stejně tak jako veškerá nutná kabeláž na propojení 

napájení všech dodaných aktivních prvků (servery, 

Storage, switche, atd.) 

Záruka, 

Servis 

a doprava 

podpora, možnost stažení ovladačů, diagnostický 

a management software na webových stránkách výrobce 
min. 5let SCHRACK 

servis NDB, oprava/zásah v místě instalace zařízení 

(Praha) do následujícího pracovního dne od nahlášení 

poruchy, NDB musí být dostupný min. v rozsahu 5x9, 

5let 
ANO-servisní 

smlouva 
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záruka musí obsahovat i cenu veškerých náhradních dílů, 

práci a cestovní náklady technika; 

servis je poskytován dodavatelem po celou dobu záruky; 

záruka/servis se nevztahuje na životnost UPS 

baterií/akumulátorů - životnost UPS baterií/akumulátorů 

daná výrobcem se připouští 

doprava na místo instalace zahrnuta v ceně  ANO 
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Příloha č. 7: 07-Montáž-a-zahoření 

HW vybavení pro provoz infrastruktury RIS - RIS COMEX - Montáž 

a zahoření 

 

 

 

Montáž racku 

 

 Dodavatel provede odbornou montáž racku včetně montáže dodaného vybavení, tj. pasivních 

prvků cable managementu, zásuvkových lišt, 7ks aplikačních serverů, 2ks storage jednotek, 1ks 

backup jednotek, 2ks datových přepínačů, 2ks management switchů, 2ks routerů, 2ks záložních 

zdrojů a dalšího dodaného vybavení a příslušenství racku v datovém centru Zadavatele. 

Další 4ks aplikačních serverů, 2ks storage jednotek, 1ks backup jednotek, 2ks datových přepínačů, 

2ks management switchů a 2ks routerů bude smontováno a zprovozněno v „housing“ DC do 

připraveného racku. 

Přívodní rozvody napájení el. energií 3f 400V rozdělené na jednotlivé fáze L1, L2, L3 nejsou součástí 

této dodávky/poptávky a budou zajištěny odběratelem v souběhu s montáží racku v místě instalace. 

Rovněž potřebné nadimenzování klimatizace serverové místnosti jsou zajištěny odběratelem. 

umístění racku 
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schéma datového rozvaděče, jedná se pouze o vzor 

schéma není nijak závazné a ani není určující 
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Zahoření a stress testy 

 Po oživení aktivních prvků bude dodavatelem provedeno zahoření dodaných serverů po dobu 

minimálně 24 hodin formou stress testů. Stress testy a jejich závěrečné vyhodnocení budou provedeny 

ve spolupráci s IT oddělením Správce RIS (SPS). Testy budou provedeny bootem ze sítě nebo flash 

disku bez vlivu na dodavatelem nainstalované softwarové vybavení serverů. Použité nástroje budou 

iozone a stress. 

Tento bod dodávky může být spojen s kroky uvedenými v přílohách "Virtualizační infrastruktura" 

a "Instalace VM Guests". 

Výsledky stress testů budou zaprotokolovány a přiloženy k předávací dokumentaci. 
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Příloha č. 8: 08-Virtualizační-infrastruktura 

HW vybavení pro provoz infrastruktury RIS – RIS COMEX - 
Virtualizační infrastruktura 

 

 

Instalace virtualizační infrastruktury, podnikové řešení 

 Dodavatel provede ve spolupráci s výrobcem aktualizaci firmware/software všech 

hardwarových komponent a řadičů dle nejnovějších stabilních vydání a doporučení výrobce daného 

hardware. Na servery dodavatel dodá a odborně nainstaluje virtualizační prostředí pro podnikové 

řešení včetně aktivovaného API pro strojové řízení virtualizační platformy a z dodaných serverů 

sestaví dva vysoce dostupné clustery. Síťovou a virtualizační infrastrukturu následně nakonfiguruje 

pro provoz prostředí TEST na základě podkladů dodaných Správcem RIS (po podpisu NDA). 

 

Základní konfigurace clusteru 

 Dodavatel rozdělí a nakonfiguruje Aplikační servery do dvou samostatných HA Clusterů 

rozdělených tak, že první cluster obsahuje 7ks a druhý cluster 4ks Aplikačních serverů. Ke každému 

clusteru dodavatel nakonfiguruje a propojí dvojici Storage systémů zprovozněných v HA režimu. 

Dodavatel dodá, zprovozní a profesionálně nakonfiguruje virtualizační prostředí tak, aby odpovídalo 

konfigurací a napojením na síťový provoz (jednotlivé uplinky) dle síťové specifikace dodané IT 

oddělením Správce RIS, které si instalaci zkontroluje a protokolárně převezme včetně všech 

přístupových a přihlašovacích údajů pro neomezenou administrativní kontrolu nad dodanými systémy. 

Síťové provázání clusterů 

 Dodavatel následně realizuje funkční a bezpečné síťové propojení obou Clusterů tak, aby bylo 

následně možné administrativně volit a později měnit: 

- Storage domény lokální v daném clusteru 

- Storage domény replikované asymetricky mezi clustery 

- Storage domény replikované symetricky (bude použito pouze v případě, že bude konektivita obou 

clusterů v nižších jednotkách milisekund a na základě testů - o používání rozhodne SPS - Správce 

RIS) 

  

Dále Dodavatel připraví exportní domény v obou clusterech tak, aby bylo možné administrativně 

přesouvat VM mezi oběma clustery včetně jejich korektního zasíťování funkčně shodující se tak, aby 

nebyl rozdíl v jejich provozu a služby byly funkční. 
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 Dodavatel bude od data předání Díla poskytovat 5 let potřebnou technickou podporu 

k dodanému Dílu formou realizace úprav systému dle specifikace a rozhodnutí Zadavatele. Konkrétně 

budou po předání Díla Dodavatelem na základě pokynů Zadavatele a ve spolupráci s třetí stranou 

(ostatními dodavateli služeb RIS) postupně implementovány prostředí R&D určené pro budoucí 

vývoj, STAGING určený pro předprodukční nasazení služeb a PROD pro nasazení služeb do 

produkce. 

Vnitřní služby automatizace deploymentu a jejich provázání v prostředích R&D, STAGING a PROD 

nejsou součástí této dodávky, Dodavatel pouze technicky zajistí jejich implementaci do svého Díla v 

okamžiku, kdy k tomu dostane písemný pokyn od Zadavatele a nezbytné technické podklady, na 

jejichž základě implementaci ve spolupráci s externím dodavatelem realizuje. 

Odpovědnost za bezvadnost Díla zůstává po integraci nových prostředí na Dodavateli. Za případné 

potíže způsobené službami uvnitř jednotlivých prostředí, které Dodavatel nedodal v rámci Díla 

nenese Dodavatel odpovědnost, je však požadována maximální součinnost při jejich případném 

odstraňování. 

Síťová specifikace 
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Síťová specifikace v počtech: 

2x interní privátní - sítě pro management hw 

1x interní privátní - základní provozní síť virtualizační platformy 

1x privátní - management síť pro ruční a strojový management virtualizační platformy 

9x privátní - provozní sítě pro provoz jednotlivých služeb prostředí TEST 

1x veřejná síť - napojení na veřejný rozsah 

10x privátní - přístupové sítě k externím službám 

Všechny sítě budou nastaveny s maximálním důrazem na síťovou bezpečnost včetně podmínky 

využít pro oddělení každé ze sítí - standard definovaný dle IEEE 802.1Q. 

Základní politika firewallu: Drop All, co není vysloveně povoleno zahazuj bez odezvy. Síťová 

komunikační matice jako podklad konfigurace sítě bude dodána Správcem RIS. 

Komunikační matice v počtech: 

Dodavatel nakonfiguruje cca 350ks síťových pravidel na úrovni routeru/firewallu/lokálních firewallů 

jednotlivých VM. 

Dodavatel vytvoří 3x VM Šablonu dle specifikace dodané Správcem RIS a zprovozní manuální 

a strojový deployment skrze API virtualizační platformy. 

Dodavatel naprogramuje k dodané virtualizační platformě základní autentizační můstek v jazyce 

Python (v2.7 nebo vyšší) dle SDK výrobce. Autentizační můstek musí být realizován v dedikovaném 

VM a musí být připravena funkce vypsání základních stavových informací hypervisorů, funkce 

vypsání základních stavových informací virtuálů a funkce založení VM z připravených Šablon. 

Dodavatel zprovozní virtualizační prostředí v souladu s požadavky Správce RIS (SPS) na 

kybernetickou bezpečnost dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních 

opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání 

v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat. 

Dodavatel zprovozní virtualizační prostředí rovněž v souladu s navazujícími pracemi a plány na 

připravované integrační prostředí, všechny potřebné podklady poskytne před samotnou instalací 

systému IT oddělení Správce RIS a z bezpečnostních důvodů budou tyto informace poskytnuty až 

vybranému dodavateli a po podpisu NDA. 
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Příloha č. 9: 09-Instalace-VM-guests 

HW vybavení pro provoz infrastruktury RIS - RIS COMEX - 
instalace virtuálních serverů 

 

Instalace virtuálních serverů 

 Dodavatel nainstaluje ve zprovozněném virtualizačním prostředí, pro potřeby provozu 

systému a pro Testování ESB Sběrnice RIS během jejího vývoje, následující virtuální servery 

s operačními systémy CentOS 7, CentOS 8, Debian/Ubuntu a se službami a detaily definovanými 

dále v této příloze. 

Virtuální servery k instalaci v počtech: 

1x DNS Resolver 

1x PXE Boot Server 

1x MX Server 

1x GIT Repozitář 

1x Monitoring Server 

 

Virtuální servery v detailech: 

DNS Resolver: 

 Dodavatel nainstaluje a nakonfiguruje VM na systému Centos 7.2009 s DNS Resolverem 

umožňující konfiguraci statických IP adres na základě MAC adresy formou textového konfiguračního 

souboru DNS resolveru. DNS resolver musí být nakonfigurován tak, aby byl schopen překládat i 

veřejné DNS dotazy a výsledky zprostředkovávat klientům v interní síti. 

PXE Boot Server: 

 Dodavatel nainstaluje a nakonfiguruje VM na systému Centos 7.2009 s DHCP Serverem s 

aktivovanou funkcí PXE Boot, připraví čtyři vzorové automatické síťové instalace VM pro platformy 

CentOS 7, CentOS 8, Ubuntu Server 2004, Ubuntu Server 2010. Instalace VM formou klonování 

existující instalace se nepřipouští, musí se jednat o instalaci z oficiálního instalačního media každého 

daného OS. 

MX Server: 

 Dodavatel nainstaluje a nakonfiguruje VM MX server s následujícími parametry a funkcemi. 

Plnohodnotný poštovní systém s detailními možnosti konfigurace jak skrze grafické administrační 

rozhraní, tak skrze příkazovou řádku. Webmail pro uživatele emailových schránek s detailní možností 
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nastavení poštovního účtu, kontaktů včetně možnosti nastavení automatického přeposílání pošty do 

jiné schránky lokálně anebo venku. Podpora virtuálních domén, POP3/IMAP4. Antivirus, antispam. 

GIT Repozitář: 

 Dodavatel nainstaluje a nakonfiguruje VM Git repozitář s následujícími parametry a funkcemi. 

Plnohodnotný GIT server, neomezený počet repozitářů, přístupová práva jednotlivých 

uživatelů/skupin uživatelů (bez přístupu, pouze pro čtení neumožňující push, čtení i zápis umožňující 

jak pull tak push). Všichni uživatelé se mohou autorizovat primárně pomocí veřejného ssh klíče, nebo 

pomocí přiděleného lokálního jména a hesla, popřípadě proti LDAP serveru. Webové rozhraní pro 

administraci a uživatele včetně zobrazování posledních změn jednotlivých repozitářů. Plnohodnotná 

podpora ovládání git repozitáře skrze přikazovou řádku klienta. 

Monitoring Server: 

 Dodavatel nainstaluje a nakonfiguruje VM Monitoring server s následujícími parametry 

a funkcemi. Poslední stabilní sestavení monitorovacího systému zabbix postaveného na systému 

CentOS 8, MySQL/MariaDB, Nginx. Dodavatel nakonfiguruje monitoring základních životních 

funkcí (CPU, RAM, HDD atd.) všech HW komponent dodaného systému (síťové komponenty, 

hypervisory, storage systém, backup systém), vytížení síťových rozhraní fyzických i virtuálních, 

vytížení datových portů všech datových portů u switchů a routerů. Monitoring základních životních 

funkcí všech VM, vytížení CPU jader, vytížení RAM, prostor na disku, síťové přenosy apod. 
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Příloha č. 10: 10-Migrace-stávajíciho-TEST-prostředí 

HW vybavení pro provoz infrastruktury RIS - RIS COMEX - 
migrace serverů ze stávajícího TEST prostředí 

 

Migrace serverů ze stávajícího TEST prostředí 

Do připraveného a správně nakonfigurovaného prostředí TEST pro Testování ESB Sběrnice RIS, 

během jejího vývoje, dodavatel zajistí migraci serverů definovaných dále v této příloze. 

Ve spolupráci se Správcem RIS a všemi zúčastněnými subjekty bude naplánováno Maintenance 

Window (MW) – primárně mimo pracovní dny, během kterého dodavatel korektně přemigruje ESB 

TEST servery do nového a připraveného prostředí tak, aby byla následně zajištěna jejich 100% 

funkcionalita a testovací provoz probíhajícího vývoje ESB Sběrnice nebyl narušen a mohl po tomto 

MW pokračovat. Plná funkčnost původních test serverů musí zůstat zachována. Nové TEST prostředí 

poběží paralelně se stávajícím a až bude ověřena jeho plná funkčnost, tak bude provedena migrace 

na záložní lokalitu a až poté bude opuštěno stávající prostředí TEST. 

Dodavatel bude tedy realizovat ve spolupráci se Správcem RIS nejprve zkušební migraci za účelem 

ověření připravenosti nového systému. Restarty a krátkodobé vypínání dotčených systémů se 

připouští v případě, že tím nebude ovlivněn stávající TESTovací provoz ESB Sběrnice. 

 Dodavatel zajistí zazálohování, migraci, zprovoznění a řádné zasíťování serverů testovacího 

prostředí RIS zajišťujících provoz testovací verze ESB sběrnice RIS tak, aby mohli uživatelé 

s minimálním přerušením pokračovat (po migraci) v následném testování při vývoji produktu. 

Zasíťování obnáší konfiguraci sítě, firewallu, jednotlivých serverů a jejich vnitřních firewallů tak, 

aby komunikace odpovídala síťové komunikační matici popisujících ~400ks vzájemných vazeb mezi 

službami a servery. 

Většina definovaných síťových vazeb je na externí subjekty a služby (uživatele). Dodavatel zajistí 

jejich znovu zprovoznění včetně kompletní komunikace s těmito uživateli. Komunikační matice bude 

Dodavateli zpřístupněna po podpisu NDA. 

Migrované servery v počtech: 

3x Zookeeper Server 

3x Kafka Server 

1x WSO2API Mgmt Server 

2x WSO2API Gateway 

2x MariaDB Server 
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1x GIS6 Server 

1x GIS7 Server 

1x Lavdis 1 

1x Lavdis DB 

1x Mail Server 

1x LMS Server 

1x Mobile Server 

1x SSO Server 

1x Meteo Server 

1x Lavdis 2 

1x AIS backup 

 Dodavatel zajistí migraci ESB TEST serverů do nového a připraveného prostředí tak, aby byla 

zachována 100% funkcionalita a testovací provoz pro vývoj ESB Sběrnice nebyl narušen a uživatelé 

mohli po tomto MW pokračovat ve svých činnostech. 

 

Migrované servery v detailech: 

3x Zookeeper Server: 4x CPU, 24GB RAM, 1x 100GB HDD, 1x 50GB HDD 

CentOS 7.8.2003 

sysctl: 

dev.hpet.max-user-freq = 64 

dev.parport.default.spintime = 500 

dev.parport.default.timeslice = 200 

dev.raid.speed_limit_max = 200000 

dev.raid.speed_limit_min = 1000 

dev.scsi.logging_level = 0 

fs.aio-max-nr = 65536 

fs.aio-nr = 0 

fs.binfmt_misc.status = enabled 

fs.dentry-state = 376937        358134  45      0       321522  0 

fs.dir-notify-enable = 1 

fs.epoll.max_user_watches = 5017047 

fs.file-max = 2426710 

fs.file-nr = 13888      0       2426710 

fs.inode-nr = 55533     1049 

fs.inode-state = 55533  1049    0       0       0       0       0 
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fs.inotify.max_queued_events = 16384 

fs.inotify.max_user_instances = 128 

fs.inotify.max_user_watches = 8192 

fs.lease-break-time = 45 

fs.leases-enable = 1 

fs.may_detach_mounts = 0 

fs.mount-max = 100000 

fs.mqueue.msg_default = 10 

fs.mqueue.msg_max = 10 

fs.mqueue.msgsize_default = 8192 

fs.mqueue.msgsize_max = 8192 

fs.mqueue.queues_max = 256 

fs.negative-dentry-limit = 0 

fs.nr_open = 1048576 

fs.overflowgid = 65534 

fs.overflowuid = 65534 

fs.pipe-max-size = 1048576 

fs.pipe-user-pages-hard = 0 

fs.pipe-user-pages-soft = 16384 

fs.protected_hardlinks = 1 

fs.protected_symlinks = 1 

fs.quota.allocated_dquots = 0 

fs.quota.cache_hits = 0 

fs.quota.drops = 0 

fs.quota.free_dquots = 0 

fs.quota.lookups = 0 

fs.quota.reads = 0 

fs.quota.syncs = 0 

fs.quota.warnings = 1 

fs.quota.writes = 0 

fs.suid_dumpable = 0 

fs.xfs.age_buffer_centisecs = 1500 

fs.xfs.error_level = 3 

fs.xfs.filestream_centisecs = 3000 

fs.xfs.inherit_noatime = 1 

fs.xfs.inherit_nodefrag = 1 

fs.xfs.inherit_nodump = 1 

fs.xfs.inherit_nosymlinks = 0 

fs.xfs.inherit_sync = 1 

fs.xfs.irix_sgid_inherit = 0 

fs.xfs.irix_symlink_mode = 0 

fs.xfs.panic_mask = 0 

fs.xfs.rotorstep = 1 

fs.xfs.speculative_prealloc_lifetime = 300 

fs.xfs.stats_clear = 0 

fs.xfs.xfsbufd_centisecs = 100 

fs.xfs.xfssyncd_centisecs = 3000 
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kernel.ftrace_dump_on_oops = 0 

kernel.ftrace_enabled = 1 

kernel.hardlockup_all_cpu_backtrace = 0 

kernel.hardlockup_panic = 1 

kernel.hung_task_check_count = 4194304 

kernel.hung_task_panic = 0 

kernel.hung_task_timeout_secs = 120 

kernel.hung_task_warnings = 10 

kernel.io_delay_type = 0 

kernel.kexec_load_disabled = 0 

kernel.keys.gc_delay = 300 

kernel.keys.maxbytes = 20000 

kernel.keys.maxkeys = 200 

kernel.keys.persistent_keyring_expiry = 259200 

kernel.keys.root_maxbytes = 25000000 

kernel.keys.root_maxkeys = 1000000 

kernel.kptr_restrict = 0 

kernel.max_lock_depth = 1024 

kernel.modprobe = /sbin/modprobe 

kernel.modules_disabled = 0 

kernel.msg_next_id = -1 

kernel.msgmax = 8192 

kernel.msgmnb = 16384 

kernel.msgmni = 32000 

kernel.ngroups_max = 65536 

kernel.nmi_watchdog = 1 

kernel.ns_last_pid = 15493 

kernel.numa_balancing = 0 

kernel.numa_balancing_scan_delay_ms = 1000 

kernel.numa_balancing_scan_period_max_ms = 60000 

kernel.numa_balancing_scan_period_min_ms = 1000 

kernel.numa_balancing_scan_size_mb = 256 

kernel.numa_balancing_settle_count = 4 

kernel.sysctl_writes_strict = 1 

kernel.sysrq = 16 

kernel.tainted = 0 

kernel.watchdog = 1 

kernel.watchdog_cpumask = 0-15 

kernel.watchdog_thresh = 10 

user.max_ipc_namespaces = 95692 

user.max_mnt_namespaces = 95692 

user.max_net_namespaces = 95692 

user.max_pid_namespaces = 95692 

user.max_user_namespaces = 0 

user.max_uts_namespaces = 95692 

vm.admin_reserve_kbytes = 8192 

vm.block_dump = 0 
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vm.dirty_background_bytes = 0 

vm.dirty_background_ratio = 10 

vm.dirty_bytes = 0 

vm.dirty_expire_centisecs = 3000 

vm.dirty_ratio = 30 

vm.dirty_writeback_centisecs = 500 

vm.drop_caches = 0 

vm.extfrag_threshold = 500 

vm.hugepages_treat_as_movable = 0 

vm.hugetlb_shm_group = 0 

vm.laptop_mode = 0 

vm.legacy_va_layout = 0 

vm.lowmem_reserve_ratio = 256   256     32 

vm.max_map_count = 65530 

vm.memory_failure_early_kill = 0 

vm.memory_failure_recovery = 1 

vm.min_free_kbytes = 67584 

vm.min_slab_ratio = 5 

vm.min_unmapped_ratio = 1 

vm.mmap_min_addr = 4096 

vm.mmap_rnd_bits = 28 

vm.mmap_rnd_compat_bits = 8 

vm.nr_hugepages = 0 

vm.nr_hugepages_mempolicy = 0 

vm.nr_overcommit_hugepages = 0 

vm.nr_pdflush_threads = 0 

vm.numa_zonelist_order = default 

vm.oom_dump_tasks = 1 

vm.oom_kill_allocating_task = 0 

vm.overcommit_kbytes = 0 

vm.overcommit_memory = 0 

vm.overcommit_ratio = 50 

vm.page-cluster = 3 

vm.panic_on_oom = 0 

vm.percpu_pagelist_fraction = 0 

vm.stat_interval = 1 

vm.swappiness = 30 

vm.user_reserve_kbytes = 131072 

vm.vfs_cache_pressure = 100 

vm.zone_reclaim_mode = 0 

 

3x Kafka Server: 4x CPU, 24GB RAM, 1x 100GB HDD, 1x 50GB HDD 

CentOS 7.8.2003 

sysctl: totožné se Zookeper 
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1x WSO2API Mgmt Server: 4x CPU, 12GB RAM, 1x 100GB HDD, 1x 50GB HDD 

CentOS 7.8.2003 

sysctl: totožné se Zookeper 

 

2x WSO2API Gateway: 4x CPU, 12GB RAM, 1x 50GB HDD, 1x 50GB HDD 

CentOS 7.8.2003 

sysctl: totožné se Zookeper 

 

2x MariaDB Server: 4x CPU, 8GB RAM, 1x 50GB HDD, 1x 100GB HDD 

CentOS 7.8.2003 

 

1x GIS6 Server: 4x CPU, 12GB RAM, 1x 50GB HDD, 1x 40GB HDD 

MS Windows 2016 64 bit 

Dodavatel zajistí přesun fyzického serveru do virtuálního bez možnosti reinstalovat operační systém 

a provozované aplikace/služby. Dodavatel zajistí aktualizaci ovladačů v cílovém VM tak, aby byl 

systém schopen plnohodnotného chodu včetně síťových rozhraní. Dodavatel rovněž zajistí instalaci 

VM agenta dle virtualizační technologie. 

 

1x GIS7 Server: 4x CPU, 12GB RAM, 1x 50GB HDD, 1x 40GB HDD 

MS Windows 2016 64 bit 

Dodavatel zajistí přesun fyzického serveru do virtuálního bez možnosti reinstalovat operační systém 

a provozované aplikace/služby. Dodavatel zajistí aktualizaci ovladačů v cílovém VM tak, aby byl 

systém schopen plnohodnotného chodu včetně síťových rozhraní. Dodavatel rovněž zajistí instalaci 

VM agenta dle virtualizační technologie. 

 

1x Lavdis 1: 8x CPU, 24GB RAM, 1x 50GB HDD, 1x 260GB HDD 

MS Windows 2008 64 bit 

Dodavatel zajistí přesun fyzického serveru do virtuálního bez možnosti reinstalovat operační systém 

a provozované aplikace/služby. Dodavatel zajistí aktualizaci ovladačů v cílovém VM tak, aby byl 

systém schopen plnohodnotného chodu včetně síťových rozhraní. Dodavatel rovněž zajistí instalaci 

VM agenta dle virtualizační technologie. 
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1x Lavdis DB: 8x CPU, 12GB RAM, 1x 100GB HDD 

MS Windows 2008 64 bit 

Dodavatel zajistí přesun fyzického serveru do virtuálního bez možnosti reinstalovat operační systém 

a provozované aplikace/služby. Dodavatel zajistí aktualizaci ovladačů v cílovém VM tak, aby byl 

systém schopen plnohodnotného chodu včetně síťových rozhraní. 

 

1x Mail Server: 4x CPU, 6GB RAM, 1x 80GB HDD, Ubuntu 

Dodavatel zajistí přesun virtualizovaného serveru provozovaného v již nepodporovaném prostředí 

VMWare 6.0 bez možnosti reinstalovat operační systém a provozované aplikace/služby. Dodavatel 

zajistí aktualizaci ovladačů v cílovém VM tak, aby byl systém schopen plnohodnotného chodu včetně 

síťových rozhraní. Dodavatel rovněž zajistí instalaci VM agenta dle virtualizační technologie. 

 

1x LMS Server: 2x CPU, 4GB RAM, 1x 50GB HDD 

Debian 

Dodavatel zajistí přesun virtualizovaného serveru provozovaného v již nepodporovaném prostředí 

VMWare 6.0 bez možnosti reinstalovat operační systém a provozované aplikace/služby. Dodavatel 

zajistí aktualizaci ovladačů v cílovém VM tak, aby byl systém schopen plnohodnotného chodu včetně 

síťových rozhraní. Dodavatel rovněž zajistí instalaci VM agenta dle virtualizační technologie. 

 

1x Mobile Server: 2x CPU, 4GB RAM, 1x 30GB HDD 

Debian 

Dodavatel zajistí přesun virtualizovaného serveru provozovaného v již nepodporovaném prostředí 

VMWare 6.0 bez možnosti reinstalovat operační systém a provozované aplikace/služby. Dodavatel 

zajistí aktualizaci ovladačů v cílovém VM tak, aby byl systém schopen plnohodnotného chodu včetně 

síťových rozhraní. Dodavatel rovněž zajistí instalaci VM agenta dle virtualizační technologie. 

 

1x SSO Server: 2x CPU, 4GB RAM, 1x 30GB HDD 

Debian 

Dodavatel zajistí přesun virtualizovaného serveru provozovaného v již nepodporovaném prostředí 

VMWare 6.0 bez možnosti reinstalovat operační systém a provozované aplikace/služby. Dodavatel 
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zajistí aktualizaci ovladačů v cílovém VM tak, aby byl systém schopen plnohodnotného chodu včetně 

síťových rozhraní. Dodavatel rovněž zajistí instalaci VM agenta dle virtualizační technologie. 

 

1x Meteo Server: 2x CPU, 8GB RAM, 1x 40GB HDD 

MS Windows 2012 64 bit 

Dodavatel zajistí přesun virtualizovaného serveru provozovaného v již nepodporovaném prostředí 

VMWare 6.0 bez možnosti reinstalovat operační systém a provozované aplikace/služby. Dodavatel 

zajistí aktualizaci ovladačů v cílovém VM tak, aby byl systém schopen plnohodnotného chodu včetně 

síťových rozhraní. Dodavatel rovněž zajistí instalaci VM agenta dle virtualizační technologie. 

 

1x Lavdis 2: 4x CPU, 8GB RAM, 1x 80GB HDD 

Debian 

Dodavatel zajistí přesun virtualizovaného serveru provozovaného v již nepodporovaném prostředí 

VMWare 6.0 bez možnosti reinstalovat operační systém a provozované aplikace/služby. Dodavatel 

zajistí aktualizaci ovladačů v cílovém VM tak, aby byl systém schopen plnohodnotného chodu včetně 

síťových rozhraní. Dodavatel rovněž zajistí instalaci VM agenta dle virtualizační technologie. 
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Příloha č. 11: 11-Monitoring-a-Management 

HW vybavení pro provoz infrastruktury RIS - RIS COMEX - 
monitoring a management 

 

 

Konfigurace monitoringu a managementu 

 

 Dodavatel nainstaluje a nakonfiguruje VM Monitoring server s následujícími parametry 

a funkcemi. Poslední stabilní sestavení monitorovacího systému Zabbix LTS postaveného na systému 

CentOS 8, MySQL/MariaDB, Nginx. 

Dodavatel nakonfiguruje monitoring základních životních funkcí (CPU, RAM, HDD, atd.) všech HW 

komponent dodaného systému (síťové komponenty, hypervisory, storage systém, backup systém), 

vytížení síťových rozhraní fyzických i virtuálních, vytížení všech datových portů u switchů a routerů. 

Monitoring základních životních funkcí všech VM, vytížení CPU jader, vytížení RAM, prostor na 

disku, síťové přenosy apod. 

Základní monitoring musí obsahovat minimálně následující veličiny: 

Oblast Monitor 

HW    

  Hypervisor Node down 

  Hypervisor device down 

  Kabel vytažení 

  Kabel vložení (reakce) 

  Selhání zdroje či větráku 

  chyby v mirroringu dat 

  
Ztráta redundance či spojení připojení k diskům či 
síti 

  Nedoběhlá záloha 

  Neproběhlá záloha 

  Stav zálohovacího řešení 

  chyby v redundanci/RAID 

  Nedostatek volného místa 

  Zahájení/přerušení Shutdown procedury UPS 

Hypervisor/OS   

  VM Guest down 
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  Selhání Etherchannelu či agregace LAN 

  vážné hlášky v systémovém logu 

  

Volné místo na FS (konfigurovatelné pro různé FS s 
různými hranicemi Warning a Error; Defaultní 
hodnota pro "nové" File systémy) 

  vysoké zatížení CPU 

  Příliš mnoho procesů 

  Neběžící proces 

  zaplnění paging/Swap space 

  SSH heartbeat 

  Ping heartbeat 

  Disk IO paths 

  kontrola aktuálnosti a synchronizace času 

 

Management vrstva musí být schopna nastartování a shutdownu celého prostředí z jednoho bodu 

a pomocí příkazové řádky. Toto se netýká specializovaných HW devices (např. LAN switche), ale je 

nutné pro všechny virtuální servery a hypervisory. 
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Příloha č. 12: 12-Senzory 

HW vybavení pro provoz infrastruktury RIS - RIS COMEX - 
Senzory 

 

 

Síťový senzor vlhkosti a teploty 

 

 Dodavatel doplní datový rozvaděč/rack v DC Správce RIS v lokalitě Holešovice dvěma 

nezávislými senzory vlhkosti vzduchu a dvěma nezávislými senzory teploty vzduchu. 

Informace z čidel budou dostupné na datové síti skrze SNMP protokol. 

Dodavatel dodá humidity monitoring server, který bude s krátkou periodou sbírat data z čidel 

protokolem SNMP s možností nastavit úrovně při kterých je automaticky vyhlášen poplach pro každé 

čidlo zvlášť. Poplachové zprávy budou rozesílány formou emailových zpráv. Monitoring serveru 

musí být možné rozšířit o funkci zasílání SMS poplachové zprávy skrze fyzický GSM modul - GSM 

modul není součástí této dodávky/poptávky. 

První dvojice čidel bude umístěna v dolní části datového rozvaděče/racku bezprostředně nad nejvyšší 

jednotkou UPS. Druhá dvojice čidel bude umístěna ve stropní části rozvaděče nad všemi aktivními i 

pasivními zařízeními.  

Veškeré dodané vybavení musí být nové, nepoužité a nesmí být repasované. 

položka model/typ/parametry 
ks/jd./

kap. 

Splněno 

ANO/NE 
Dodavatel uvede výrobce, model, part number. 

čidlo 

teploty 

vzduchu 

na kabelu umístěné 

čidlo teploty 

vzduchu, montáž v 

rámci datového 

rozvaděče 

2ks ANO 

HDCM100007 

RJ-45 Ethernet port   

informace o teplotě 

dostupná na dotaz 

skrze SNMP 

  

čidlo 

vlhkosti 

vzduchu 

na kabelu umístěné 

čidlo vlhkosti 

vzduchu, montáž 

2ks ANO HDCM100008 
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v rámci datového 

rozvaděče 

RJ-45 Ethernet port   

informace o vlhkosti 

dostupná na dotaz 

skrze SNMP 

  

humidity 

monitoring 

server 

server obsahující 

software, sbírající 

data z čidel 

protokolem SNMP 

1ks 1ks 

HDCM100003 
možnost nastavit 

úrovně pro vyhlášení 

alarmu formou 

emailové zprávy 
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Příloha č. 13: 13-TZ-pásky 

HW vybavení pro provoz infrastruktury RIS - RIS COMEX - TZ 
pásky 

 

 

Popisovací TZ pásky 

Dodavatel dodá tyto labelovací TZ pásky: 

 

položka 
model/typ/para

metry 
ks/jd./kap. 

Splněno 

ANO/NE. 

Dodavatel uvede výrobce, model, part 

number. 

červená 18mm TZe-242 2ks ANO Brother TZe-242 

žlutá 18mm TZe-641 2ks ANO Brother TZe-641 

žlutá 12mm TZe-631 2ks ANO Brother TZe-631 

bílá 18mm TZe-241 4ks ANO Brother TZe-241 

bílá 12mm TZe-231 4ks ANO Brother TZe-231 
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Příloha č. 14: 14-Podpora 

HW vybavení pro provoz infrastruktury RIS - RIS COMEX - 
Podpora 

 

 

Poskytování podpory, údržby a servisu se řídí níže uvedenými podmínkami. 

 

1. Dodavatel poskytuje Objednateli záruku na Dílo v délce 24 měsíců. 

2. Lhůta záruky, stejně jako lhůta pro poskytování maintenance a podpory, počínají běžet dnem 

uvedeným v Protokolu o předání a převzetí Díla.  

3. Pro záruční i pozáruční opravy a služby maintenace platí níže uvedené, pokud se Objednatel 

s Dodavatelem nedohodnou v jednotlivých případech písemně jinak. 

4. Veškerá komunikace bude probíhat v českém/slovenském jazyce. 

5. Veškerý Hardware bude dodán s HW maintenance po dobu 5-ti let v režimu 5x8 Next 

Business Day on-site.  

• Veškeré náhradní díly budou dodány jako nové, nepoužité a nerepasované.  

• Hardware bude uveden znovu do plného provozu nejpozději do 2 pracovních dní od 

nahlášení výpadku. Toto ustanovení nemá vliv na nutnost převedení výpočetní kapacity 

na záložní hardware, ke kterému musí dojít okamžitě, vč. odpovídající ochrany integrity 

dat. V případě nefunkčnosti záložního hardware musí být hardware alespoň v jedné 

lokalitě uveden znovu do plného provozu nejpozději do 8 hodin od nahlášení výpadku. 

• V případě že nedojde k odstranění ve stanovené lhůtě, může být Dodavatel penalizován 

dle závažnosti výpadku systému dle níže uvedené tabulky 

Za každý započatý den může být účtováno: 

Závažnost výpadku 
částka za jednotlivý případ 

a jeden den prodlení v odstranění 

Úplný výpadek  10 000 Kč 

Částečný výpadek  1 000 Kč 

 

6. Pro dodaný Software je požadována podpora 5x8 Next Business Day (NBD). Je připuštěno 

použití Open Source software s tím, že veškeré problémy, patche, bezpečnostní problémy 

atp. bude po dobu 5 let řešit Dodavatel. 

• Software bude uveden znovu do plného provozu nejpozději do 2 pracovních dní od 

nahlášení výpadku. Toto ustanovení nemá vliv na povinnost funkčního převedení provozu 
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systému do záložní lokality, ke kterému musí dojít okamžitě, vč. odpovídající ochrany 

integrity dat. V případě nefunkčnosti systému v záložní lokalitě musí být provoz systému 

alespoň v jedné lokalitě plně obnoven nejpozději do 8 hodin od nahlášení výpadku. 

• V případě že nedojde k odstranění ve stanovené lhůtě, může být Dodavatel penalizován 

dle závažnosti výpadku systému dle níže uvedené tabulky 

Za každý započatý den může být účtováno: 

Závažnost výpadku 
částka za jednotlivý případ 

a jeden den prodlení v odstranění 

Úplný výpadek  10 000 Kč 

Částečný výpadek  1 000 Kč 

 

7. Mimo služby spojené s dodávkou HW a SW budou v rámci dodávky poskytnuty služby 

postimplementační podpory: 

• Prvních 6 měsíců služby od data předání a převzetí Díla podpora v režimu 7x8 NBD on-

site. Tato podpora bude zahrnovat poradenství a řešení problémů s provozem nové 

infrastruktury. 

• Podpora v režimu 5x8 NBD on-site po dobu 4,5 let po uplynutí 6 měsíců od předání a 

převzetí Díla. Podpora bude řešit akutní problémy včetně detekce a eskalace problémů 

vendorům jednotlivých zařízení a řízení incidentů/problémů u vendorů. 

• Po dobu 5 let po předání podpora v rozsahu 2MD na každý započatý měsíc služby pro 

ad-hoc činnosti, change requesty, SW/mikrokód updates atp. 

• Jako opce bude nabídnuto rozšíření podpory z režimu 5x8 NBD on-site na 7x24 NBD 

on-site a prodloužení poskytování podpory po dobu dalších dvou (2) let. 

8. Pro využití služeb podpory, záruční a pozáručních oprav a maintanence stanoví Dodavatel: 

• Telefon:   . pro hlášení požadavků Objednatele. Podpora poskytovaná 

prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnický tarif) v českém 

/slovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 

hod. Přijetí požadavku potvrdí bez prodlení pracovník podpory na e-mail zadaný 

ohlašovatelem. 

• Email:  Přijetí hlášení na e-mail potvrdí bez prodlení odpovědí na e-mail 

odesílatele pracovník podpory v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. 

Tato varianta může být nahrazena systémem pro vkládání elektronických požadavků 

(ticketovací portál) s možností sledování řešení servisních reportů prostřednictvím 

internetového rozhraní. 
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Příloha č. 15: 15-Licenční-podmínky 

HW vybavení pro provoz infrastruktury RIS - RIS COMEX - 
Licenční podmínky  

k softwarovým materiálům 

 
1. Součástí MATERIÁLŮ dodaných ZHOTOVITELEM (Dodavatelem) OBJEDNATELI (Zadavateli) dle 

SMLOUVY O DÍLO jsou také SOFTWAROVÉ MATERIÁLY. 
 

2. SOFTWAROVÉ MATERIÁLY jsou: 
 
(a) veškeré počítačové programy obsluhující jednotlivé části DÍLA, zajišťující jeho fungování jakožto 

celku či fungování jednotlivých jeho částí, propojení jednotlivých částí DÍLA, umožňující 
komunikaci apod. tak jak jsou specifikovány či jak jejich specifikace vyplývá z projektové 
dokumentace zpracované ve vztahu k dodávce DÍLA  a jak jsou definovány v podkladech 
zpřístupněných SPS (Správcem RIS) po podpisu NDA s Dodavatelem; 
 

(b) jakékoliv aktualizace, doplnění, úpravy či jiné změny učiněné na počítačových programech 
dodaných ZHOTOVITELEM v průběhu realizace dodávky DÍLA; 
 

(c) jakákoliv rozhraní, komunikační nástroje související s fungováním počítačových programů 
dodaných ZHOTOVITELEM v jako součást DÍLA; 

 
(d) jakékoliv materiály doprovázející či náležející k počítačovým programům, zejména manuály, 

návody, schémata apod. 
   

3. SOFTWAROVÉ MATERIÁLY, který jsou předmětem díla, a všechny jeho komponenty mimo licencí 
serverových operačních a databázových systémů bude zhotovitelem (dodavatelem) poskytnut s 
následujícím rozsahem licenčních oprávnění: 

a. licence neomezená způsobem a rozsahem užití pro objednatele, zejména, nikoliv však 
výlučně, pro objednatelem ve smlouvě zamýšlený předmět určení software 

b. nevýhradní licenci k veškerým známým způsobům užití takového díla, zejména, nikoliv však 
výlučně, k účelu, ke kterému bylo takové dílo zhotovitelem vytvořeno v souladu se smlouvou, 
a to v rozsahu minimálně nezbytném pro řádné užívání díla objednatelem 

c. licenci neomezenou územním ani množstevním rozsahem a dále neomezenou způsobem 
nebo rozsahem užití 

d. licenci udělenou na dobu neurčitou 
e. licenci převoditelnou a postupitelnou, tj. která je udělena s právem udělení bezúplatné 

podlicence či postoupení třetí osobě 
f. licenci, kterou není objednatel povinen využít 

4. Povinnosti týkající se licence platí pro dodavatele i v případě zhotovení části díla subdodavatelem. 
5. Licence bude poskytnuta v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy. 
6. Dodavatel je dále povinen zajistit, aby výsledkem jeho plnění nebo jakékoliv části plnění nebyla 

porušena práva třetích osob. Pro případ, že užíváním předmětu plnění nebo jeho dílčí části nebo 
prostou existencí předmětu plnění nebo jeho dílčí částí budou v důsledku porušení povinností 
dodavatele dotčena práva třetích osob, nese dodavatel vedle odpovědnosti za takovéto vady plnění i 
odpovědnost za veškeré škody, které tím objednateli vzniknou. 

7. Žádná z licencí dalšího software potřebného pro běh informačního systému nesmí být svázána s jeho 
tvůrcem, obchodními a dalšími partnery jeho tvůrce nebo dalšími dodavateli řešení, které by měly v 
budoucnu potenciál svázat provoz a rozvoj daného informačního systému s omezeným okruhem 
dodavatelů a jejich řešení. Mezi taková omezení zadavatel neřadí standardně obchodovatelná řešení 
zejména nadnárodních tvůrců software jako např. Microsoft nebo Oracle, jejichž řešení je možné v 
tržním a zároveň soutěžním prostředí EU obchodovat prostřednictvím jejich distributorů. Za porušení 
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takového požadavku bude považováno každé licenční omezení, které fakticky podstatným způsobem 
omezí (zúží) soutěžní prostředí, tedy zejména okruh dodavatelů takových řešení schopných 
poskytovat zejména služby technické podpory a rozvoje takových řešení. 

8. Cena (odměna) za poskytnutí autorských služeb tvorby software jejich autorovi je vždy v plném 
rozsahu zahrnuta do ceny díla, jeho části nebo rozvojové funkcionality. 

9. Součástí poskytnutého rozsahu licenčních oprávnění k dílu je i právo objednatele dílo provozovat a 
upravovat vlastními silami, jakož i za využití osob (dodavatelů) dalších odlišných od zhotovitele díla. 

10. Veškerý datový obsah vytvořený v informačním systému pracovníky organizací, tedy veškerá data, a 
k nim se vážící licenční práva náležejí objednateli. Objednatel bude jediným vlastníkem obsahu (dat) 
zanesených v informačním systému. 

11. Se svými daty objednatel nakládá dle svého uvážení a může je zpracovávat v jakýchkoliv dalších 
informačních systémech. 

12. Data nejsou daty zhotovitele (dodavatele). 
13. Dodavatel odpovídá za konzistentnost dat a data samotná při jejich zpracování objednatelem a nebo 

SPS (Správcem RIS) v informačním systému, a to v souladu s aktuální dokumentací k tomuto 
informačnímu systému. 

14. Dodavatel neodpovídá za data chybně zadaná objednatelem a nebo SPS (Správcem RIS) a ani za 
zpracování těchto dat objednatelem a nebo SPS (Správcem RIS) v systémech třetích stran. 

15. Objednatel v rámci svých pokynů a smluvních ustanovení umožní v omezeném rozsahu výhradně za 
účelem poskytování dodávek a služeb k informačnímu systému pracovat s těmito daty dodavateli. 

16. Dodavatel není oprávněn SOFTWAROVÉ MATERIÁLY na dálku vyřadit z provozu. 
 

17.  Datový - ER model DB, pokud při dodávce DÍLA vznikne: 
a.  Pro vlastní informační systém bude dodavatel povinen udržovat aktuální a platné 

blokové schéma popisu způsobu fungování a ER (entity-relationship; relační) model databází, 
a to všech souvisejících s IS a v plném rozsahu.  

b.  Dodavatel bude objednateli k informačnímu systému dodávat kompletní datový model 
včetně datových struktur, datatypů, referenčních integrit a dalších objektových souvztažností.  

c.  Za bezpečné uložení datového modelu u objednatele budou odpovídat kontaktní 
osoby objednatele. Dodavatel bude datový model předávat výhradně kontaktním osobám 
objednatele. Předání datového modelu vždy kontaktní osoba objednatele dodavateli potvrdí.  

d.  Datový model bude předáván elektronicky, a to ve zdrojovém formátu, ve kterém je 
tvořen dodavatelem, umožňujícím jeho další zpracování objednatelem, a dále ve formátu 
Markdown a BMPPNG nebo JPEG  nebo jiném kontaktními osobami odsouhlaseném formátu.  

e.  Datový model bude objednatelem využíván zejména pro interní potřebu pro realizaci 
potřebných integrací na další aplikace a informační systémy. V případě vlastních úprav 
prováděných objednatelem není dodavatel povinen k odstraňování takovým způsobem 
vzniklých vad a nekonzistentností.  

f.  Datový model bude aktualizován dodavatelem a předán objednateli do příslušného 
GIT repozitáře jednou ročně a dále vždy bezprostředně po podstatné úpravě informačního 
systému. O tom, zda se jedná o podstatnou úpravu, rozhoduje objednatel.  

g.  . 
18.  Plný procesní model řešení (grafika ve formátu PNG a text ve formátu Markdown) 

aktualizovaný vždy k předání dokumentace nebo při uvolnění nové verze k testu: 
a.  Součástí dokumentace informačního systému bude i procesní mapa procesů 

řešených v rámci informačního systému, která vznikne v rámci Implementační studie před 
implementací informačního systému do prostředí objednatele. 

b.  Procesní mapa bude vytvořena dodavatelem ve spolupráci s odbornými pracovníky 
objednatele, kteří odsouhlasí nasazení informačního systému se zpracovaným modelem 
řešení procesů obsažených v procesní mapě. 

c.  Procesní mapu bude dodavatel udržovat v přesném odpovídajícím rozsahu k řešení 
informačního systému tak, aby umožnila objednateli přesně sledovat řešené procesy a 
způsoby jejich řešení a v rámci nasazeného informačního systému i samostatně dodavateli 
navrhovat změny, které vzejdou z praktického používání informačního systému nebo i z jiných 
důvodů. 
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d.  Procesní mapa bude předávána dodavatelem objednateli ve vhodném a snadno 
seznatelném (interpretovatelném) formátu, který umožní i netechnickým pracovníkům 
objednatele z oblasti, na kterou je informační systém cílen, v takovém formátu procesy v 
informačním systému číst a interpretovat. Preferovaným formátem je Markdown pro 
strukturované textové informace a PNG pro obrazový materiál a schemata, export těchto do 
PDF a zdrojové soubory Markdown a vektorové grafiky v originále - vše registrovaně uloženo 
a pravidelně ukládáno do příslušného repozitáře GIT určeného objednatelem k předání Díla. 

e.  Procesní mapa bude zpracována formou EPC diagramu (Event-driven Process Chain) 
– Popis dostupný na URL: https://cs.wikipedia.org/wiki/Event-driven_Process_Chain. 

f.  Součástí procesního modelu bude i odpovídající dokumentační vazba na datový 
model a jeho části a dále na zdrojové kódy. Tedy z procesního modelu bude možné dohledat 
a přejít do datového modelu na konkrétní datovou položku, se kterou se v rámci procesního 
modelu pracuje, nebo se z ní vychází, a dále bude možné z procesního modelu přejít 
(dokumentační vazbou) i do odpovídající části zdrojového kódu, ve kterém je daný proces 
řešen. Odkazy musí být funkční v každé revizi předávané dokumentace. 

19.  Zdrojové kódy ve formě umožňující další zpracování, včetně dalších postupů: 
a.  Součástí dodávky musí být dále i zdrojové kódy dodaného informačního systému a 

jeho komponent, včetně popisů instalace, konfigurace a postupů, které umožní samostatně 
bez součinnosti dodavatele zkompilovat a sestavit informační systém do produkčního stavu, 
včetně všech jeho komponent. 

b. Předání zdrojových kódů se týká částí systému vytvořených činností Dodavatele v rámci jeho 
smluvního plnění či v souvislosti se smluvním plněním (např. Dodavatelem již dříve vytvořené 
použité knihovny či moduly, které jsou systémem využívány). Předání zdrojových kódů se 
netýká standardního programového vybavení pocházejícího od třetích stran, které nebylo 
vyvinuto Dodavatelem a netvoří softwarovou komponentu nového systému. 

c. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se v tomto kontextu uvádí, že jakékoliv komponenty 
poskytnuté Zadavateli se považují za komponenty vytvořené činností Dodavatele v rámci jeho 
smluvního plnění, nejsou-li Dodavatelem předem a výslovně označeny, že se o takové 
komponenty nejedná. Dále se v tomto kontextu uvádí, že použití jakékoliv takové komponenty 
nevytvořené činností Dodavatele podléhá předchozímu písemnému schválení Zadavatelem 
(např. formou akceptované Realizační dokumentace nebo jednotlivým souhlasem pro daný 
konkrétní případ) s tím, že jakákoliv příslušná licenční oprávnění poskytnutá Zadavateli v 
rámci plnění Dodavatele nesmí omezovat Zadavatele v zajišťování údržby, podpory, provozu 
a rozvoje systému v budoucnosti i jiným subjektem, než je Dodavatel. 

d. Dodavatel předá Zadavateli zdrojové kódy a související konfigurační soubory k veškerému 
programovému vybavení, které vytvoří v rámci smluvního plnění způsobem takovým, že je 
vloží do příslušného GIT repozitáře určeného objednatelem pro předání Díla. Bude se jednat 
o strukturovaný, dokumentovaný a komentovaný zdrojový kód, aby ho Zadavatel byl schopen 
přeložit a sestavit do spustitelných programů, přičemž bude možno ověřit, že zdrojový kód a 
všechny potřebné komponenty jsou kompletní, řádně strukturované, komentované, 
dokumentované a ve správné verzi, a je možno ho přeložit a sestavit do formy spustitelných 
programů, ovladačů, dynamických knihoven či jiných komponent, které je možno nainstalovat, 
nakonfigurovat, spustit a vhodným a přiměřeným způsobem ověřit funkčnost. Obdobně bude 
vhodným způsobem ověřena dokumentace. Klíčové jsou unikátní signatury/hashe GIT 
repozitáře určující konkrétní a prokazatelně nezměněný stav Zdrojových kódů a 
dokumentace. 

e.  Zdrojové kódy informačního systému budou pravidelně aktualizovány a prokazatelně 
předávány objednateli vždy nejméně 1× ročně a dále vždy po podstatné úpravě informačního 
systému. O tom, zda se jedná o podstatnou úpravu, rozhoduje objednatel.  

f.  Zdrojové kódy budou předávány elektronicky ve své původní podobě (ve zdrojovém 
formátu a v kódování UTF-8), ve které umožňují přímou úpravu a ze které je bude možné dále 
přímo zpracovávat. 

g.  Zdrojové kódy nesmějí být tvořeny a záměrně upravovány ze strany jejich zhotovitele 
tak, aby znesnadňovaly nebo i potenciálně znemožnili práci s nimi objednateli nebo jím 
určeným dalším osobám. Za takové znesnadňování nebude považováno jejich tvoření a 
strukturování v souladu s obecnými principy tvorby software, jeho popisu a dokumentace. Za 
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takové znesnadňování bude považováno účelové nerespektování strukturované tvorby 
zdrojových kódů, užívání matoucích a nesmyslných názvů a proměnných a nerespektování 
dodržování vedení dokumentace zdrojového kódu a zdrojového kódu jako takového 
umožňující jeho plný audit. 

h.  Zdrojové kódy budou předávány s oddělením částí kódu, které by mohly ohrozit 
bezpečnosti infrastruktury a dalších provozovaných informačních systémů objednatele. Jedná 
se zejména o konkrétní nastavení rozhraní a další citlivé informace v oblasti bezpečnosti. 
Konkretizace této části zdrojových kódů bude ve spolupráci dodavatele s objednatelem 
provedena v průběhu zpracování před implementační analýzy. 

i.  Se zdrojovými kódy bude rovněž dodán potřebný SW, zajišťující kompletní prostředí 
pro chod aplikace, vyjma SW, který dodává Zadavatel. 

20. Využití obecně dostupného API a překladačů: 
a. Licence obecně dostupného API a překladačů pro zadavatele musí být součástí dodávky IS. 
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Příloha č. 16: 16-Harmonogram 

HW vybavení pro provoz infrastruktury RIS – RIS COMEX - 
harmonogram 

 

 

Zadavatel požaduje jako součást nabídky předložení harmonogramu implementačních a migračních 

prací. 

 

Z jednotlivých aktivit harmonogramu bude patrné: 

• ke kterým konkrétním blokům řešení (Aplikační servery, Storage systém, datové sítě, 

zálohování, instalace virtualizační platformy, instalace virtualních serverů a zprovoznění 

jejich služeb, migrace testovacích serverů a zasíťování firewall pravidel jejich služeb, 

ostatních služeb) se vážou, 

• jaké jsou mezi nimi vazby a závislosti, 

• jaká se u nich předpokládá součinnost ze strany Odběratele a ze strany stávajících 

dodavatelů software pro Odběratele (typ role a předpokládaná pracnost). 

 

Harmonogram bude pokrývat celé implementační a migrační období až po celkovou akceptaci 

řešení, bude obsahovat milník „akceptační testy“ a největší plánovací časovou jednotkou bude jeden 

týden. 

 

Formát harmonogramu bude v grafické podobě formou bitmapy „png“ nebo „jpg“ a bude vložen 

přímo do textu nabídky a dále bude přiložen jako samostatný soubor ve formátu „mpp“, „xls“ nebo 

„xlsx“. 
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AKTIVITA KON Ě i

Podp"s smlouvy OL.10.2022 01.10.2022

r r

Úvosr ' Kik Off OS.10.2022 OS.10.2022

r r

PEsda r ' rv 'sta plr ?r ' v primam' loká Tt?»
sťany Zadavatee

06.10. 2022 06.10.2022

r r

PEsd a rí m 'sta p r ?r ' v sek L r z a T ' oka '1? z?
sťany Zasavatee

04.12. 2022 04.12.2022

r r

Gosavka HW do msta plr ?r ' 05.11. 2022 10.11. 2022

r r
Insta ace, konfju^oe a rvp ?rv ?rtao?
HW/SW:

11.11. 2022 25.12.2022

r r

Dokurv ?nta:? 11.12. 2022 25.12.2022

r r

Akceptačr ' t?sty, vypoddán ' pE'porv 'r ?k 27.iz. 2022 01.01.2023

PEpvzeť ť a 02.01. 2023 14.01.2023
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Příloha č. 17: 17-Implementační-Činnosti 

HW vybavení pro provoz infrastruktury RIS – RIS COMEX - 
Implementační činnosti 

 

 

Požadované činnosti budou zahrnovat minimálně: 

Oblast Činnost 

Plánování a analýza  

 
Převzetí dokumentace s architektonickým plánem (proti podpisu 

NDA) 

 Analýza 

HW montáž  

 Instalace HW do racků (2x lokalita) 

 Kabeláž (2x lokalita) 

 Nastavení management IP 

 Základní zahoření a kontrola HW 

LAN a konektivita  

 Instalace LAN switchů (2x lokalita, 4x switch) 

 Konfigurace VLAN 

 Instalace a konfigurace Firewallů 

 Instalace a konfigurace Routerů 

 Instalace VPN pro připojení dalších lokalit 

 Konfigurace připojení externích VPN klientů 

 Konfigurace private VLAN a VPN site2site (propojení obou lokalit) 

 Připojení a test datových propojů (Hypervisory, storages, atp.) 

 Připojení NAS storage 

Storage konfigurace  

 Základní instalace a konfigurace 

 Plánování a přidělení kapacit jednotlivým Hypervisorům 

 
Konfigurace replikace mezi lokalitami včetně omezení 

průchodnosti 

 Konfigurace snapshotování a obnov ze snapshotů 

 Konfigurace 

Konfigurace zálohování  

 
Analýza požadavků na zálohování (backup/obnova) a DR (RTO, 

RPO) a to pro Hypervisory, OS, File systems, aplikace 

 Instalace zálohovacích nástrojů 

 Konfigurace disk. kapacit pro zálohování a space mgmt 

 Nastavení zálohovacích procedur 

Hypervisory (App servery) 

 Základní instalace a konfigurace 
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 Nastavení VLAN 

 Nastavení Etherchannelů 

 Konfigurace storages pro VM, swap spaces 

 
Konfigurace HA funkcí pro Guest systémy (v rámci lokality i 

cross-lokalitně) 

 

Aktivace a konfigurace API pro strojové řízení, naprogramování 

autentizačního můstku v jazyce Python na základě SDK od 

výrobce virtualizační platformy 

 Tvorba VM Guests 

Operační systémy  

 Základní instalace VM Guests dle specifikací 

 Konfigurace dle parametrů aplikací a test funkcionality 

Monitoring  

 Instalace monitorovacího nástroje (Incident mgmt) 

 Instalace, konfigurace a nastavení performance monitoringu 

 

Instalace a konfigurace sběru dat z čidel teploty a vlhkosti pomocí 

SNMP. Instalace a konfigurace SNMP sběrače je součást 

monitorovacího serveru. 

Management  

 Instalace management systému 

 
Konfigurace a zprovoznění agentů ve všech provozovaných 

fyzických i virtuálních serverech 

UPS  

 Instalace software pro detekci výpadků pomocí SNMP trapů 

 Konfigurace a ladění shutdown a startup procedury 

Testy  

 Viz testovací protokol v příloze 19-*Předávací-kriteria* 

Migrace VM a Dat  

 

Migrace aktuálního Test prostředí vývoje Sbernice RIS (viz. 

příloha 10-*Migrace-stavajiciho-TEST-prostredi* a jeho replika 

do obou lokalit 

Dokumentace a předání  

 Zaškolení 

 Předání (s testy) 

 Dokumentace    

 

 

 

 

 

Detaily k činnostem uvedeným výše jsou uvedeny v příslušných přílohách 
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položka Požadované parametry Splněno 

ANO/NE 

Poznámka 

Implementační 

činnosti 

výše uvedené činnosti jsou obsaženy 

v rámci dodávky 

ANO Detailní 

popis 

realizace 

odpovídá 

požadku v 

přílohách 
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Příloha č. 18: 18-Dokumentace 

HW vybavení pro provoz infrastruktury RIS – RIS COMEX - 
dokumentace 

 

Dokumentace  

 Dodavatel vypracuje podrobnou dokumentaci ve formátu Markdown (dle RFC 7763 

a RFC 7764) uloženou v unicode UTF-8, je požadována čistá textová forma, názvy souborů 

a složek budou bez diakritiky a mezer (slova oddělená znakem "-" mínus), adresářová 

struktura bude sémanticky strukturovaná, cílem je, aby byla dokumentace snadno 

spravovatelná v rámci repozitáře a byla strojově zpracovatelná. 

Veškeré binární soubory (obrázky apod.) odkazované v dokumentaci budou stejně jako 

ostatní soubory dokumentace bez diakritiky a mezer a z názvu souboru by měla být zřejmá 

příslušnost ke konkrétnímu dokumentu a obsah obrázku. Dokumentace je určena pro 

Správce RIS a Správce RIS bude na základě této dokumentace schopen systém provozovat 

a bude obsahovat: 

- Funkční schémata včetně jejich zdrojových souborů 

- Popis funkce systémů 

- Podrobný popis použité konfigurace a předpokládaného chování při např. snížení 

redundance daných systémů a při recovery aktivitách 

- Podrobný nově instalovaných servisních a provozních VMs 

- Podrobnosti k migrovaným systémům ze stávajícího TEST prostředí 

- Popis monitoringu včetně uvedení prahových hodnot 

- Popis managementu systémů a popisu start/stop/recovery procedur 

- Popis zálohovacích a obnovovacích procedur 

- Popis DR procedur pro případ, že je nutné Guest systémy přenést do záložní 

lokality včetně fallback (návratové) procedury 

- Ukázky příkazů použité pro případný start/stop systémů 

- Ukázky příkazů či log soubory z konfigurace výše zmíněné infrastruktury tak, aby 

konfigurace mohla být zreplikována Odběratelem. 

- Informace k instalovaným senzorům a jejich monitoringu 

- Bezpečnostní nastavení 
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- Přístupové informace v kryptované formě ve formátu KeePassXC (uživatelé, hesla, 

SSH klíče, certifikáty, apod) 

 

Dále Dodavatel (zhotovitel) vypracuje a předá dokumentaci s výše uvedeným obsahem 

Objednateli dle následujících požadavků: 

OBJEDNATEL požaduje zpracování dokumentace systému podle zákona č. 365/2000 Sb., o 
informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů a souvisejících 
provádějících předpisů v takovém rozsahu a kvalitě, která bude dostatečná pro certifikaci ISVS. 
Bude ji tvořit Provozní dokumentace ISVS, která bude zahrnovat bezpečnostní dokumentaci, 
systémovou příručku, provozní příručku a příp. také referenční rozhraní (bude-li relevantní). 
Dokumentaci skutečného provedení DÍLA předá ZHOTOVITEL OBJEDNATELI za následujících podmínek: 

(a) ZHOTOVITEL OBJEDNATELI předá s dostatečným předstihem (min. 30 dnů před 
předpokládaným datem předání díla) k vyjádření a ke schválení koncept dokumentace 
v elektronické formě. Případné požadavky OBJEDNATELE na její úpravu (opravy, doplnění 
apod.) musí být ZHOTOVITELEM zapracovány do upravené verze a předloženy 
k opětovnému schválení. Po schválení ZHOTOVITEL vypracuje konečnou verzi 
dokumentace skutečného provedení DÍLA vypracované ZHOTOVITELEM.  

(b) Dokumentaci skutečného provedení DÍLA předá ZHOTOVITEL OBJEDNATELI současně s 
podpisem Protokolu o předání a převzetí DÍLA. 

Dokumentace skutečného provedení DÍLA bude OBJEDNATELI předána 4x (čtyřikrát) v 
písemné formě (čistopis ve vyhotoveních) a dále 2x (dvakrát) ve formě elektronické, 
z čehož jednou bude předána do GIT repozitáře určeného objednatelem pro 
předání/převzetí Díla.  

 

Požadavky na zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA 

Dokumentace skutečného provedení DÍLA musí být zpracována v souladu s obecně 
závaznými právními a jinými předpisy vč. nejnovějších technických norem. Dokumentace 
skutečného provedení DÍLA musí být zpracována tak, aby byla logická, přehledná, věcná, 
srozumitelná, komplexní a jazykově správná. Dokumentace skutečného provedení DÍLA 
musí být zpracována v českém jazyce. Dokumentace skutečného provedení DÍLA musí dále 
splňovat následující náležitosti: 

 
Titulní strana 

Titulní strana dokumentace skutečného provedení DÍLA nebo čelní strana hlavních desek 
bude obsahovat následující údaje: 

Celý název dodávky(akce); 
Název dokumentace; 
Stupeň dokumentace; 

OBJEDNATEL:  Název + logo; 
ZHOTOVITEL:  Název společnosti [+ logo]; 
Vypracoval:  Jména a příjmení, u širšího týmu pouze zodpovědná osoba; 
Datum:   Měsíc, rok. 
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Titulní strany dílčích částí dokumentace skutečného provedení DÍLA budou obsahovat 
kromě výše uvedených údajů také název příslušné části dokumentace („textová část“, 
„výkresová část“ apod.). 
Na rubové straně čelního listu každých desek musí být uveden seznam příloh vložených do 
těchto desek. Pokud budou uvnitř těchto desek desky další, musí zde být uveden pouze 
název vložených dílčích částí dokumentace skutečného provedení DÍLA. 
Každá volně vložená příloha dokumentace skutečného provedení DÍLA musí mít na vrchní 
straně rámeček nebo vrchní list obsahující všechny popisné údaje jako na titulní straně 
dokumentace skutečného provedení DÍLA, navíc zde musí být uveden název přílohy, její 
číslo a měřítko. 
Desky a přílohy dokumentace skutečného provedení DÍLA budou označeny číslem paré. 

Textová část 

Jednotlivé kapitoly textové části dokumentace skutečného provedení DÍLA musí být 
označeny a číslovány, stránky musí být číslovány, v záhlaví stránky musí být vždy uveden 
název akce včetně názvu dokumentace, v zápatí text: Název objednatele, název zhotovitele 
a číslo stránky. 
V dokumentaci skutečného provedení DÍLA musí být řádně uvedeny všechny podklady pro 
vypracování dokumentace skutečného provedení DÍLA. Seznam všech použitých podkladů 
pro vypracování dokumentace skutečného provedení DÍLA musí být uveden v samostatné 
kapitole, tyto podklady musí být v textu vhodně zmíněny, např. formou poznámky pod čarou. 
Jako podklad lze kromě projektových dokumentací a studií uvádět i literaturu, technické 
normy apod. U každého nepůvodního textu, tabulky, grafu, schématu nebo podobného 
objektu, který pracuje s převzatými údaji, musí být vždy uveden zdroj. 

Výkresy 

Druh použitých mapových nebo situačních podkladů, jejich zpracovatel a rok zaměření 
musí být vždy uveden přímo na příslušném výkrese a/nebo v textové části dokumentace 
skutečného provedení DÍLA. Každý výkres musí kromě rozpisky a loga zhotovitele 
obsahovat i text „Zpracováno pro" a logo Ředitelství vodních cest ČR, které bude umístěno 
nad rozpiskou. 

Digitální forma dokumentace skutečného provedení DÍLA 

Digitální forma odevzdávané dokumentace skutečného provedení DÍLA je zcela rovnocenná 
její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh a výkresů. V případě 
rozporů mezi digitální a tištěnou formou dokumentace skutečného provedení DÍLA má 
přednost tištěná verze dokumentace skutečného provedení DÍLA. Soubory musí být 
zaznamenány na nosiči DVD-ROM, názvy příslušných souborů musí být natolik výstižné a 
vzájemně nezaměnitelné, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci skutečného 
provedení DÍLA. Je nutno dodržet členění dokumentace dle tištěné podoby. ZHOTOVITEL dále 
přiloží textový soubor "readme.txt", ve kterém je specifikace obsahu přiložených souborů 
a vazba na seznam příloh. 

Všechny digitální výkresové soubory musí být ZHOTOVITELEM zpracovány a odevzdány ve 
formátu *.dwg, popř. *.dgn, *.dxf. 
Veškeré výstupy musí být dále předány ve formátu *.pdf v podobě analogické s tištěným 
vyhotovením a v otevřeném formátu (*.docx, *.rtf, *.xlsx, *.txt, *.md, *.png, *.jpg) pro 
případné budoucí užití. 

Offline digitální forma dokumentace musí obsahově zcela odpovídat schválené podobě při 

předání/převzetí díla, které Zadavatel do předávacího protokolu označil konkrétním 

unikátním HASH-ID v příslušném GIT repozitáři určeném pro předání Díla. 
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Titulní strana DVD-ROMu 

Vrchní strana nosiče DVD-ROM musí obsahovat minimálně zkrácený název dokumentace 
skutečného provedení DÍLA, který musí být uveden na nalepeném DVD-labelu nebo natištěn 
přímo na nosič nebo napsán hůlkovým písmem přímo na nosič měkkým fixem. 
Nosič musí být uložen v plastovém DVD boxu (tlustý). DVD s dokumentací skutečného 
provedení DÍLA nesmí být ukládán do slimboxu (tenký box na DVD). Pokud je nutné uložit 
data na dva či více DVD, je třeba použít box na odpovídající počet DVD, popř. boxy viditelně 
očíslovat stylem box č. X z celkového počtu Y. 

Titulní strana DVD boxu bude obsahovat následující údaje: 

Celý název dodávky (akce) 
Název dokumentace 
Stupeň dokumentace 

Objednatel: Název + logo 
Zhotovitel: Název společnosti + logo 
Datum: Měsíc, rok 

Hřbet DVD boxu bude obsahovat název řešené akce, název dokumentace a stupeň 
dokumentace (je-li), přičemž text lze zkrátit tak, aby byl v jenom řádku, a přitom byl 
dostatečně výstižný. 

Povolené datové formáty 
 

Texty a obrázky: 

*.md - Markdown 

Formát textového dokumentu Markdown Dodavatel odevzdá dokumentaci dle pravidel 
úvodu této přílohy. 

*.docx - Microsoft Word 2007 a novější 

V rámci tohoto textového formátu může ZHOTOVITEL používat všechny typy objektů a prvků, 
které neobsahují propojení s jinými soubory nebo aplikacemi. Typ písma (font) "Arial CE" a 
"Symbol". Součástí souborů nesmí být žádná makra. Formát papíru musí být výhradně A4. 
V rámci jednoho odstavce nesmí ZHOTOVITEL používat tvrdé konce řádků, odsazení části 
textu musí být prováděno výhradně pomocí tabulátoru nebo nastavení odsazení ve formátu 
odstavce, nikoliv řadou mezer. 

*.rtf - Rich text format 

stejné podmínky jako u formátu *.docx 

*.xlsx - Microsoft Excel 2007 a novější 

V rámci tohoto formátu je může ZHOTOVITEL používat všechny typy objektů, prvků a funkcí, 
které neobsahují propojení s jinými soubory nebo aplikacemi. Propojení s jinými sešity je 
nutné ve finální verzi deaktivovat. Typ písma (font) "Arial CE", a "Symbol". Součástí souborů 
nesmí být žádná makra. Formát papíru je doporučený A4, v případě nutnosti užití většího 
formátu, musí být tabulky strukturovány tak, aby byl možný jejich tisk po částech na formát 
A4 bez ztráty smyslu a základní přehlednosti dokumentu. 

*.txt - text v kódování UTF-8 

Formát *.txt smí ZHOTOVITEL používat pouze u textových výstupů ze specializovaných 
programů, u kterých je vhodné tento formát použít. Zároveň musí být zajištěna základní 
přehlednost dokumentu, u souvislého textu nepoužívat tvrdé konce řádků. 

*.jpg - JPEG 
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Ve formátu *.jpg je přípustné ukládat pouze fotografie. Rozlišení obrázků je min. 600 dpi 
v True color 24 bit, komprese je max. 50 %, doporučená je komprese minimální. 

*.pdf - Adobe Acrobat dokument 

Ve formátu *.pdf je ZHOTOVITEL povinen ukládat veškeré části hmotných výstupů ze 
zpracování DÍLA v podobě identické s tištěným provedením. Zároveň je však ZHOTOVITEL 

povinen zaznamenat kompletní dokument na CD-ROM nebo DVD nebo externí HDD 
rovněž v některém z výše uvedených kompatibilních formátů (*.docx, *.md, *.rtf, *.xlsx, *.txt, 
*.png, *.jpg). Výjimka z tohoto ustanovení je možná pouze v případě datových výstupů ze 
specializovaného softwaru, které jsou pouze podkladem pro další v hmotném výstupu ze 
zpracování DÍLA uvedenou analýzu. 
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Příloha č. 19: 19-Předavací-Kritéria 

HW vybavení pro provoz infrastruktury RIS – RIS COMEX - 
Předávací kritéria 

 

 

Akceptace 

Akceptací se rozumí doložení: 

- Kompletnosti dodávky včetně doložení dokumentů podpory/záruky vendora na období 5 let. 

Kompletnost dodávky bude potvrzena fyzickou inventurou a skriptem, který na systémech, 

které je možné nastartovat ze sítě nebo USB/Flash disku vypíše počty a typ CPU, RAM a IO 

karet. Skript dodá Dodavatel, realizace může být spojena s realizací úvodních stress testů 

Hardware). 

- Kompletnosti dokumentace dle bodů specifikovaných v příloze č. 18-*Dokumentace*. 

- Zaškolení pracovníků Odběratele dle bodů specifikovaných v příloze č.20-*Zaskoleni* 

s podepsanou prezenční listinou proškolených pracovníků Správce RIS. 

- Provedení testů dle seznamu akceptačních technických kritérií uvedených níže v tomto 

dokumentu. 

 

Seznam technických akceptačních kritérií 

 

Následující seznam obsahuje nutné kontrolní body technického charakteru, které je nutné ověřit před 

akceptací technické infrastruktury:
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Oblast Test Předpokládané chování Monitorovaná veličina 

Testy redundance 

a HA 
      

  

Sériový výpadek všech LAN kabelů k 

Hypervisorům, Storage systémům, LAN 

switchům 

Guest OS zůstanou online Detekován výpadek kabelů 

  
Sériový výpadek všech Storage kabelů pro 

storage 

Guest OS zůstanou online, nesmí dojít k omezením 

v konektivitě ani připojení k diskovým úložištím. 
Detekován výpadek kabelů 

  
Sériový výpadek napájecích kabelů pro 

všechna zařízení 
Guest OS zůstanou online Detekován výpadek kabelů 

  

Zátěžový test Hypervisorů, Storage 

systémů a Backup systémů po dobu 24-

hodin stress nástrojem dodaným Správcem 

RIS 

žádný výpadek HW n/a 

  Výpadek Guest uzlu 
Guest OS je offline, HA Guest OS startuje na 

jiném hypervisoru 
Detekována nedostupnost 

  Výpadek Hypervisoru 
Hypervisor je offline, HA Guest OS startují na 

jiném hypervisoru 
Detekována nedostupnost hypervisoru i Guestů 

  Výpadek lokality 

Postižené hypervizory budou nastartovány 

manuálně v druhé lokalitě. Data dostupná v druhé 

lokalitě 

Detekována nedostupnost hypervisoru i Guestů 

LAN a konektivita       

  Test výpadku a znovu sestavení VPN sestavení VPN   

  
Zátěžový test VPN (pomocí 

resynchronizace 10 GB dat mezi storages) 
VPN zůstane navázáno n/a 

  
Test nepropustnosti vybrané služby na FW 

(sken test) 
spojení je odmítnuto n/a 

  

Zátěžové testy jednotlivých propojů 

(1Gbit, 10Gbit) pomocí iperf nebo nuttcp 

a MTU 1500 

alespoň 800Mbps na 1Gbit propojích, alespoň 

8000 Mbps na 10Gbit propojích 
n/a 
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Testy výpadku jednotlivých redundantních 

prvků (1Gbit LAN switch, 10Gbit LAN 

switch, Firewall/Router). Bude provedeno 

postupně se všemi prvky 

Guest OS zůstanou online Detekován výpadek 

  Test VLAN mezi lokalitami L2 dostupnost sítě mezi lokalitami n/a 

  Test DMZ a Firewallu 
prostupnost mezi sítěmi, blokace nedovolených 

portů 
n/a 

Storage systém       

  Výpadek až 2 disků a jejich reintegrace diskové služby zůstanou dostupné Detekován výpadek disku a degradace redundance 

  
Test přerušení a znovunavázání replikace 

mezi lokalitami 
Resynchronizace dat online Detekován výpadek replikace 

  
Test spuštění VM s daty z replikovaných 

dat v druhé lokalitě 
úspěšný start Guest VM n/a 

  Snapshot a jeho obnova pro File systém data jsou obnovena n/a 

  

Výpadek jednoho řadiče na diskovém 

subsystému v rámci lokality. Bude 

provedeno postupně se všemi řadiči všech 

polí 

Data jsou stále dostupná Detekován výpadek řadiče 

Zálohování       

  Test obnovy Souboru k určitému datu Soubor obnoven n/a 

  Test obnovy File systému k určitému datu FS obnoven n/a 

  Test obnovy Virtuálního serveru VM nastartován a dostupný n/a 

  Test obnovy Hypervisoru Hypervisor poskytuje služby VM n/a 

Hypervisory 

(App servery) 
      

  Test vytvoření VM VM OS funkční n/a 
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Řízené vzdálené live přesunutí Guest OS v 

lokalitě A a jeho spuštění v lokalitě A na 

jiném fyzickém serveru dodaného řešení. 

Toto živé přesunutí Guest OS za běhu 

musí být realizováno prostřednictvím 

vzdáleného managementu serverového 

řešení a bez úprav serverového systému 

nebo jakékoliv jiné komponenty technické 

infrastruktury. Musí zůstat zachovány 

všechny parametry serveru původního 

serveru (MAC, FQDN, nastavení BIOSu 

apod.). Boot systému bude probíhat z 

dodaného Storage řešení 

VM funkční po celou dobu migrace n/a 

  

Řízené vzdálené vypnutí Guest OS v 

lokalitě A a jeho spuštění v lokalitě B na 

jiném fyzickém serveru dodaného řešení. 

Toto spuštění musí být realizováno 

prostřednictvím vzdáleného managementu 

serverového řešení a bez úprav 

serverového systému nebo jakékoliv jiné 

komponenty technické infrastruktury. 

Musí zůstat zachovány všechny parametry 

serveru původního serveru (MAC, FQDN, 

nastavení BIOSu apod.). Boot systému 

bude probíhat z dodaného storage řešení 

VM funkční po ukončení migrace n/a 

  On-line přidání diskového prostoru Zvětšen FS na cílovém Guestu n/a 

  On-line změna zdrojů pro VM Přidány CPU a Ram zdroje na Guesty n/a 

Operační systémy       

  
Test redundance LAN, storage 

hypervisorů a vliv na Guesty (VM) 
Guest OS zůstanou online n/a na úrovni guestů 

  Spuštění OS testovacího Guestu Přihlášení se do OS n/a 

  
Zmigrování existujících VM pro testovací 

prostředí sběrnice RIS 
Přihlášení se do OS n/a 

  Testy aplikace zmigrovaných guestů Aplikační testy n/a 

Monitoring       
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Detekce výše zmíněných stavů v 

monitorovacím nástroji 
n/a n/a 

  
Ukázka performance dat (Hypervisor, 

VM) 
n/a n/a 

Management       

  

Start sekvence celého prostředí v 15 

minutách dle dokumentace. Start 

Hypervisorů a VM musí být z jednoho 

management nástroje 

Nastartování celého prostředí n/a 

  

Stop sekvence celého prostředí v 5 

minutách dle dokumentace. Stop 

Hypervisorů, VM (guestů) musí být z 

jednoho management nástroje pomocí 

jednoho skriptu. 

Zastavení celého prostředí n/a 

  
Otevření konzole VM a Hypervisoru 

z jednoho management nástroje 
Login do OS n/a 

API virtualizační 

platformy 
   

 

Dodaný SDK Python komunikační můstek 

se korektně autorizuje proti API a zavolá 

stavové informace. 

Vypíše základní stavové informace Hypervisorů 

a Guestů 
n/a 

UPS       

  

Automatizovaný shutdown v pořadí dle 

doporučení při výpadku napájení delším 

než 8 minut 

Korektně vypnuté Guests OS a hypervisors Detekován výpadek napájení a shutdown 

  
Všechny Guesti (bez aplikací) a 

Hypervisory vypnuté do 5 minut 

Korektně vypnuté Guests OS a hypervisors ve 

stanovené době 
postupné vypínání Guestů 

  

Resume automatizovaného shutdownu při 

opětovném zprovoznění napájední po 5 

minutách 

žádný výpadek Guests či Hypervisors Detekován výpadek a obnovení napájení 

  
Výdrž UPS pro veškerou infrastrukturu po 

dobu 10 minut 

Při disablování automatizovaného shutdownu, 

UPS udrží on-line infrastrukturu po dobu 10 minut. 
Detekován výpadek napájení 
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Výše uvedené položky a testy jsou mandatorní pro akceptování řešení. Systém může 

obsahovat méně závažné chyby, které budou zaprotokolovány a odstraněny dle následující 

tabulky: 

Závažnost Příklad Lhůta pro odstranění 

Střední – chyba způsobuje nutnost 

ručního zásahu při některých 

operacích 

Recovery po výpadku LAN kabelu 

neproběhne automaticky, ale vyžaduje ruční 

zásah 

1 měsíc po akceptaci 

Nízká – chyba neomezuje 

redundanci nebo dostupnost 

systému, ale má vliv na reporting či 

monitoring 

Chyba monitorovacího nástroje, který 

neeviduje prokazatelnou chybu 
2 měsíce po akceptaci 

 

V případě že nedojde k odstranění ve stanovené lhůtě, může být Dodavatel penalizován dle 

tabulky níže: 

Za každý započatý den a každou jednotlivou chybu může být účtováno: 

Závažnost chyby 
částka za jednotlivý případ 

a jeden den prodlení v odstranění 

Střední chyba  10 000 Kč 

Nízká chyba  1 000 Kč 
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Příloha č. 20: 20-Zaškolení 

HW vybavení pro provoz infrastruktury RIS - RIS COMEX -
zaškolení 

 

 

Zaškolení 

 Dodavatel zaškolí pracovníky určené Objednatelem v rozsahu čtyř kalendářních dnů 

v Praze v místě určeném Objednatelem cca pro 20 osob a s možností on-line přístupu dalších 

účastníků Objednatele. 

 

Budou předány a vysvětleny: 

• principy funkčnosti systémů 

• dokumentace a testovací protokoly 

• start/stop a základní administrační a změnové úkony 

• bezpečnostní politika 

• logování a determinace problémových stavů, stejně jako indikace stavů správných 

• backup/restore a disaster recovery procedury 

• monitoring 

• ostatní konfigurace či chování dodaných systémů 

Bude sepsána prezenční listina s datumem a podpisy účastníků školení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 21: 21-Publicita 
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HW vybavení pro provoz infrastruktury RIS - RIS COMEX - 

Publicita 
 

 

Příloha 21 smlouvy, obsahuje „Publicitu“ (Zásady pro používání grafických symbolů, 
publikování informací apod.), která bude zhotovitelem dodržována po celou dobu plnění 
smlouvy. 

PŘEDPISY PRO PUBLICITU 

ZHOTOVITEL je povinen zabezpečit v rámci plnění smluvního vztahu na vlastní náklady realizaci 
povinných prostředků publicity a zajistit další propagační materiály a akce k projektu dle článku 
III. této přílohy. Po dobu časově neomezenou smluvním vztahem je ZHOTOVITEL dále povinen 
dodržovat obecná pravidla publicity. 

I. OBECNÁ PRAVIDLA PUBLICITY 

1. Používání grafických symbolů 

Symbol SFDI 

Symbol Státního fondu dopravní infrastruktury je třeba používat výhradně v oficiální formě 
distribuované SFDI na internetových stránkách www.sfdi.cz. 

Veškeré materiály obsahující symbol SFDI budou před zahájením výroby předloženy ke 
schválení OBJEDNATELI, který v odůvodněných případech zajistí jejich odsouhlasení 
příslušnými osobami SFDI. 

Symbol MD 

Symbol Ministerstva dopravy je třeba používat výhradně v oficiální formě distribuované 
MD na internetových stránkách www.mdcr.cz. 

Veškeré materiály obsahující symbol Ministerstva dopravy budou před zahájením výroby 
předloženy ke schválení OBJEDNATELI, který v odůvodněných případech zajistí jejich 
odsouhlasení příslušnými osobami Ministerstva dopravy. 

Symbol Ředitelství vodních cest České republiky 

Symbol Ředitelství vodních cest České republiky je třeba používat výhradně v oficiální 
formě distribuované OBJEDNATELEM a definované v Grafickém manuálu OBJEDNATELE. 

Veškeré materiály obsahující symbol Ředitelství vodních cest České republiky budou 
před zahájením výroby předloženy OBJEDNATELI ke schválení. 

 

 

 

 

http://www.sfdi.cz/
http://www.sfdi.cz/


 

138 
 

Symbol Connecting Europe Facility (CEF) Transport 

Symbol CEF je třeba používat výhradně v oficiální formě distribuované prostřednictvím 
stránek https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-energy/beneficiaries-
info-point/publicity-guidelines-logos, kde jej lze stáhnout i v ostatních jazycích.  

 

 

resp. 

 

Pokud je na prvku publicity uvedeno i jiné logo, resp. vlajka, než výše uvedené logo 
programu, resp. vlajka EU, musí být logo programu/vlajka EU umístěné na váženějším 
místě, tj. výše nebo vlevo a nesmí být opticky menší než ostatní loga/vlajky. 

Veškeré materiály obsahující symbol CEF budou před zahájením výroby předloženy 
OBJEDNATELI ke schválení, který v odůvodněných případech zajistí jejich odsouhlasení 
příslušnými osobami Innovation and Networks Executive Agency (INEA). 

Symbol RIS COMEX 

Symbol RIS COMEX je třeba používat výhradně v oficiální formě distribuované 
prostřednictvím stránek http://www.riscomex.eu/documents/  

 

Veškeré materiály obsahující symbol RIS COMEX budou před zahájením výroby 
předloženy OBJEDNATELI ke schválení. 

Symbol Státní plavební správy 

Symbol Státní plavební správy je třeba používat výhradně v oficiální formě distribuované 
Státní plavební správou. 

Veškeré materiály obsahující symbol Státní plavební správy budou před zahájením 
výroby předloženy ke schválení OBJEDNATELI, který v odůvodněných případech zajistí 
jejich odsouhlasení příslušnými osobami Státní plavební správy. 

 

https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-energy/beneficiaries-info-point/publicity-guidelines-logos
https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-energy/beneficiaries-info-point/publicity-guidelines-logos
http://www.riscomex.eu/documents/
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Symbol LAVDIS 

Symbol LAVDIS je třeba používat výhradně v oficiální formě distribuované Ředitelstvím 
vodních cest ČR 

 

Veškeré materiály obsahující symbol LAVDIS budou před zahájením výroby předloženy 
OBJEDNATELI ke schválení. 

 

2. Publikování informací o projektu 

ZHOTOVITEL se zavazuje předkládat OBJEDNATELI ke schválení veškeré tiskové zprávy a 
informační a propagační materiály vztahující se k PŘEDMĚTU DÍLA před jejich vydáním, 
přičemž OBJEDNATEL si vyhrazuje právo zakázat jejich vydání. 

ZHOTOVITEL je povinen předem informovat OBJEDNATELE o veškerých aktivitách vůči 
veřejnosti, které se týkají PŘEDMĚTU DÍLA (článcích, konferencích, seminářích, veletrzích, 
výstavách, soutěžích apod.) a požádat ho o jejich schválení v dostatečném předstihu, 
přičemž OBJEDNATEL si vyhrazuje právo zakázat aktivitu. 

ZHOTOVITEL se zavazuje dodržovat tato pravidla: 

Bez ohledu na způsob a provedení prvku publicity, vč. materiálů pro konference a 
semináře, zpráv, dokumentací atd., musí být vždy jasně a zřetelně uvedeno, že projekt je 
spolufinancován Evropskou unií.  

a) Všechny prvky publicity užité v České republice musí být viditelně označené sdělením 

„Projekt XYZ / Stavba XYZ / Akce XYZ je/byl/a spolufinancovaný/á Nástrojem 
Evropské unie pro propojení Evropy“. 

V případě použití prvku publicity pro účely zahraniční prezentace musí být sdělení 
uvedeno v anglickém jazyce, popř. v jazyce dané prezentace. 

"Project XYZ / Infrastructure XYZ is co-financed by the Connecting Europe Facility 
of the European Union" 

Větu je možné modifikovat pouze se souhlasem OBJEDNATELE a za podmínky, že nebude 
změněn či snížen význam sdělení (např. je možné ve větě vynechat název 
projektu/stavby v případě, že je uveden na jiném viditelném místě prvku publicity). 

Písmo: 

Font Tahoma nebo Arial, barva černá, min. velikost 9 (velikost písma musí být 
odpovídající velikosti ostatního normálního textu uvedeného na prvku publicity)  

b) Tištěné materiály musí obsahovat doložku 

„Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost 
za jakékoli využití informací v ní obsažených.“ 

V případě užití materiálu pro zahraniční prezentaci musí být doložka uvedena v oficiálním 
znění v anglickém jazyce, popř. v jazyce předkládaného materiálu (oficiální znění doložky 
je uvedeno na https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-energy/publicity-
guidelines-logos/publicity-disclaimer). 

https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-energy/publicity-guidelines-logos/publicity-disclaimer
https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-energy/publicity-guidelines-logos/publicity-disclaimer
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"The sole responsibility of this publication lies with the author. The European 
Union is not responsible for any use that may be made of the information contained 
therein."  

Písmo: 

Font Tahoma nebo Arial, barva černá, min. velikost 9 (velikost písma musí být 
odpovídající velikosti ostatního normálního textu uvedeného na prvku publicity)   

c) Na všech prvcích publicity musí být viditelně umístěna vlajka EU. 

Pro splnění bodu a) a tohoto bodu stačí uvést Symbol CEF 

 

resp. 

 

Pokud je na prvku publicity uvedeno i jiné logo, resp. vlajka, než výše uvedené logo 
programu, resp. vlajka EU, musí být logo programu/vlajka EU umístěné na váženějším 
místě, tj. výše nebo vlevo a nesmí být opticky menší než ostatní loga/vlajky. 

d) Ve veškerých tištěných i elektronicky předávaných výstupech a informačních a 
propagačních materiálech vztahujících se k předmětu plnění dále uvádět následující 
specifikace: 

- přesný název akce 

- investorem akce je Ministerstvo dopravy a Ředitelství vodních cest České republiky 

- správcem RIS je Státní plavební správa 

- „Projekt XYZ / Stavba XYZ / Akce XYZ je/byl/a spolufinancovaný/á Nástrojem Evropské 
unie pro propojení Evropy a Státním fondem dopravní infrastruktury“. 

- měsíc, rok dokončení 

Při publikování stručné informace o projektu, jejímž autorem je ZHOTOVITEL nebo třetí 
osoba ve smluvním vztahu se ZHOTOVITELEM, je ZHOTOVITEL povinen výše uvedené 
specifikace k akci uvést formou úmyslně nesnižující její přehlednost a postřehnutelnost 
pro čtenáře. 

Při poskytování informací o projektu třetím stranám v souladu s ustanoveními SMLOUVY O 

DÍLO je ZHOTOVITEL povinen výše uvedené specifikace této straně sdělit. 

U účelových publikací, letáčků, plakátů a jiných propagačních materiálů úzce se 
vztahujících k předmětné akci ZHOTOVITEL uvádí na titulní straně veškeré výše jmenované 
specifikace včetně grafických symbolů (loga) Ministerstva dopravy, Ředitelství vodních 
cest ČR, Státní plavební správy + LAVDIS, EU (CEF + RIS COMEX) a SFDI ve 
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srovnatelných velikostech a v provedeních/formách dle článku I. odst. 1. této přílohy. 
Povinnosti uvádět grafické symboly a texty/slogany může být ZHOTOVITEL písemně 
zproštěn OBJEDNATELEM, pokud není jejich uvedení technicky proveditelné (např. u 
drobných propagačních materiálů).  

Při informačních akcích pro veřejnost (konferencích, seminářích, veletrzích, výstavách, 
soutěžích) souvisejících s prováděním projektu musí organizátor v jednacích sálech 
zřetelně umístit grafické symboly Ministerstva dopravy, Ředitelství vodních cest České 
republiky, Státní plavební správy + LAVDIS, EU (CEF + RIS COMEX) a SFDI. Pro 
dokumenty předávané veřejnosti v rámci těchto akcí platí výše uvedená pravidla.  

 

3.  Splnění požadavků dle pravidel publicity: 

• weby a sociální sítě 

o logo na stejném místě na všech stránkách 

o ideálně jako součást rámce stránky, který se užívá na celém webu/sekci 

o u sociálních sítí na úvodní (vstupní) obrazovce 

• tištěné materiály určené pro veřejnost (vč. novinářů, odborníků atd.) 

o logo v pravém spodním rohu přední nebo zadní strany obálky 

o na bílém pozadí (s výjimkou umístění na celoplošné fotografii) 

• reporty a interní dokumenty projektu 

o logo na přední straně obálky 

• elektronické prezentace (Power Point atd.) 

o logo na prvním nebo posledním slidu nebo v zápatí každého 

• CD a DVD 

o logo na obalu krabičky nebo na etiketě disku 

• videa, animace, film 

o logo na úvodním nebo závěrečném záběru 

• veřejně přístupné práce – v průběhu prací 

o billboard umístěný v místě prací obsahující vlajku EU a text dle bodu 1 (nelze 
využít samotné logo) 

• veřejně přístupné práce – po dokončení 

o pamětní deska obsahující vlajku EU a text dle bodu 1 (nelze využít samotné 
logo) 

 

 

 

4. Zodpovědná osoba za oblast publicity 

 ZHOTOVITEL se zavazuje k datu spuštění projektu ustanovit kontaktní osobu pro oblast 
publicity, která bude zodpovědná za plnění této PŘÍLOHY a zajistí komunikaci mezi 
ZHOTOVITELEM a OBJEDNATELEM v oblasti publicity. 
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ZHOTOVITELEM určená zodpovědná osoba se bude nejméně 1x měsíčně účastnit 
kontrolního dne publicity, na kterém OBJEDNATELI představí plnění závazků plynoucích z 
této PŘÍLOHY, zejména pak fotodokumentace, video záznamů a komunikace k DÍLU 
vedené k médiím ze strany ZHOTOVITELE. 

 

II. ZÁKLADNÍ PROSTŘEDKY PUBLICITY   

1.  Reklamní panely v místě provedení díla – NEPOUŽIJE SE 

„Reklamní panel“ znamená reklamní panel umístěný na vhodném viditelném místě v místě 
realizace Projektu tak, aby mohl informovat veřejnost o Projektu a jeho financování z 
prostředků CEF a SFDI. 

ZHOTOVITEL je povinen v místě provedení díla umístit reklamní panely odpovídající níže 
uvedeným požadavkům na viditelném místě.  

Panel ZHOTOVITEL osazuje nejpozději 3 týdny po započetí díla, demontuje nejpozději do 6 
měsíců od předání dokončeného díla včetně odstraněných vad a nedodělků. Před 
demontáží musí být osazena pamětní deska. Osazení reklamního panelu dokladuje 
ZHOTOVITEL fotografiemi s časovým razítkem, které neprodleně předá OBJEDNATELI. 

Velikost reklamního panelu musí odpovídat rozsahu akce. Minimální rozměr panelu je 
0,6x0,4 m. Velikost a místo jeho osazení bude upřesněno OBJEDNATELEM. Panel bude 
zhotoven z materiálu svojí trvanlivostí odpovídající délce trvání provedení díla, přičemž 
nebude docházet k jeho barevné degradaci a snížení čitelnosti. ZHOTOVITEL je povinen 
panel po celou dobu jeho existence udržovat a čistit. Pokud by došlo k poškození nebo 
zničení panelu, ZHOTOVITEL zajistí obnovu panelu do 1 měsíce od okamžiku zjištění vady. 

Přesná podoba reklamního panelu bude dána OBJEDNATELEM. 

Grafický návrh reklamního panelu bude před zahájením výroby předložen OBJEDNATELI 
ke schválení.  

 

2.  Pamětní deska a štítky 

ZHOTOVITEL je povinen na dodaný HW osadit štítky odpovídající níže uvedeným 
požadavkům na místě dobře viditelném většině uživatelů IT infrastruktury. Přesná poloha 
bude před instalací stanovena OBJEDNATELEM. Samolepící štítky budou rozměrů min. 60 
x 30 mm a budou obsahovat symbol CEF + RIS COMEX.  

Štítky ZHOTOVITEL osazuje nejpozději do 1 měsíce od předání dokončené díla včetně 
odstraněných vad a nedodělků. 

 

III. DALŠÍ PROSTŘEDKY PUBLICITY 

1. ZHOTOVITEL se zavazuje zajistit součinnost při vydání tiskové zprávy OBJEDNATELEM o 
realizaci DÍLA. Termín vydání tiskové zprávy bude po dohodě s OBJEDNATELEM 
stanoven s předstihem minimálně 14 dnů. Obsah tiskové zprávy bude předem 
připraven ZHOTOVITELEM a zaslán k odsouhlasení OBJEDNATELI. Před rozesláním 
tiskové zprávy předá ZHOTOVITEL ke schválení a případnému doplnění OBJEDNATELI 
seznam obesílaných novinářů. Tisková zpráva musí obsahovat informace dle článku 
I. OBECNÁ PRAVIDLA PUBLICITY. 
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2. ZHOTOVITEL se zavazuje uspořádat slavnostní akt pro média a zvané hosty spojený 
s ukázkou provozu u příležitosti dokončení DÍLA. Součástí akce bude i tisková 
konference. Termín konání slavnostního zakončení DÍLA bude po dohodě 
s OBJEDNATELEM stanoven s předstihem minimálně 28 dnů. Návrh charakteru celé 
akce bude předem odsouhlasen OBJEDNATELEM. Před konáním slavnostního aktu 
předá ZHOTOVITEL ke schválení OBJEDNATELI seznam hostů, seznam pozvaných 
novinářů, grafický návrh pozvánek, návrh programu akce. Grafická podoba pozvánek 
bude dána OBJEDNATELEM. 

Dále zajistí grafický návrh a výrobu 1x reklamního nosiče typu roll up (rozměry cca 95 
x 200 cm) obsahujícího informace o projektu a jeho cílech. 

Provedení jednotlivých výrobků musí být odsouhlaseno OBJEDNATELEM před jejich 
výrobou.   

Dále poskytne prostor pro vystoupení zástupci Ministerstva dopravy ČR (MD ČR), EU, 
ŘVC ČR, SPS a dalších významných organizací a umístění předepsaných symbolů 
MD, ŘVC ČR, SPS, EU (CEF+RIS COMEX), LAVDIS a SFDI v prostoru, kde probíhá 
slavnostní akt a kde budou poskytovány rozhovory médiím.  

ZHOTOVITEL zajistí profesionální fotodokumentaci akce a fotografie předá ihned po akci 
OBJEDNATELI.  

3. ZHOTOVITEL na vlastní náklady zajistí a OBJEDNATELI předá do 3 měsíců od předání a 
převzetí dokončeného DÍLA 1000 ks referenčních listů o velikosti minimálně jednoho 
listu formátu A4 v oboustranném barevném provedení na lesklé křídě s min. gramáží 
120 g/m2 a 5 ks zarámovaných referenčních listů formátu A0 v barevném provedení 
pro venkovní použití s životností min. 5 let ve venkovním prostředí k propagaci DÍLA a 
vodních cest.  

ZHOTOVITEL zároveň předá OBJEDNATELI na DVD oba druhy referenčních listů 
v souborech formátu PDF v tiskové kvalitě, v souborech ve formátu EPS a zdrojové 
plně editovatelné grafické soubory. Dále přikládá zdrojový text ve formátu DOC a 
zvlášť všechny použité grafické materiály (fotografie, kresby, mapy, vizualizace atd.) 
v souborech formátu JPG nebo TIFF v tiskové kvalitě vč. písemného souhlasu 
s neomezeným užitím díla. 

Přesná podoba referenčních listů bude dána OBJEDNATELEM. 

Před tiskem bude obsah, umístění i forma schválena OBJEDNATELEM. ZHOTOVITEL se 
dále zavazuje na vyžádání a náklady OBJEDNATELE zajistit zhotovení dalších výtisků 
referenčních listů. 

4. ZHOTOVITEL na vlastní náklady zajistí a OBJEDNATELI předá do 3 měsíců od předání a 
převzetí dokončeného DÍLA upravené stránky www.lavdis.cz a www.rvccr.cz 
s informacemi o provedeném DÍLE a jeho financování. 

5. K výstupu projektu připraví ZHOTOVITEL elektronickou prezentaci v českém jazyce. 
Šablonu prezentace je třeba používat výhradně v oficiální formě distribuované 
OBJEDNATELEM na žádost ZHOTOVITELE. Prezentace budou předány ZHOTOVITELEM 

OBJEDNATELI vždy s uzavřeným výstupem z projektu anebo na vyžádání OBJEDNATELE, 
a to v písemné i elektronické formě. Elektronický výstup bude předán na vhodném 
datovém médiu (CD nebo DVD). DVD bude označeno názvem projektu a uloženo 
v krabičce, která bude na hřbetu též označena názvem projektu. 

 

 

 

Příklady grafického provedení velkoplošného reklamního panelu, pamětní desky a referenčních listů 

formátu A4 a A0 

http://www.lavdis.cz/
http://www.rvccr.cz/
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Příloha č. 22: 22-Zavazný formulář pro zpracovaní nabidkové ceny 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Max. cena
maintenance na 6.

nebo 7. rokMaintenance 5 tet
5xS NBD on-sitePoložka >ednotková cena Cena bez DPH CelkemKs

222 760.00 KČ 2450 350,00 Kč 320000,00 Kč 2 770 350.00 KČ 132000.00 KČAp kačnse^e^ 11
236 639,00 KČ 945 556,00 KČ 194000,00 KČ 1140556.00 KČ 183000,00 KČF rewa y/routery 4
19B 921,00 KČ 795 554,00 KČ 1B2000,00 KČ 977654.00 KČ 83000.00 KČLANswtche lGbt 4
259 4BO.OO KČ 1037 920,00 KČ 3B7000,00 KČ 1424920 00 KČ 147000.00 KČLANswtche10Gbt 4

1514854.00 KČ 176000.00 KČ33B 716,00 KČ 1354 554,00 KČ 160000,00 KČSto^ge se^e^ 4

106470,00 Kč 212 940,00 KČ 40000.00 KČ 252 940,00 KČ 70 200.00 KČBackup se^e^ 2
Rack 42U vč. Prs LŠenstv í 102 531,00 Kč 102 531,00 KČ 20000,00 Kč 122831.00 KČ 14000.00 KČ1

121545,00 KČ 121545,00 KČ 20000,00 Kč 141845,00 KČ 14000.00 KČUPS včetně maragementSW 1
Depoyment MaragementSW -úp^vy ra maj Kč Kč KČ1

KČvnua:ačn'5ofhva ře Kč Kč11
Ope-ačn' systém Kč Kč KČ11

KČ KČ KčMontoringSW 1

Kč Kč KČZaohovacSW 2
Celková cena HW a SW včetně Stetébo maintenance B 346 000,00 KČ 819 200,00KČ

Max. cena
maintenance na 6.

nebo 7. rokCena (v případě podpory
cena za 5 tet)

S uzby mpemertace 1245000,00 Kč N/A
280 800 00 KČS uzby post mpemertačn' podpory 1404000,00 KČ

Cera ‘ozPer ' podpory na 7x24NBDon-ste 1404000,00 Kč 280800.00 KČ

Cena za bodinu
Hod nova sazba dodatečre p^ce 1950,00 KČ

Celková nabídková cena vč.podpory na 5 tet 10 99B 000,00 KČ
Ce ková cena vč.Podpor 7x24 ra 5 et 12 402 000,00 KČ
Ce kov á cena podpory ra 6. rebo 7. rok 1100000,00 Kč
Ce kov á cera cospo'y ra 6. rebo 7. fok 7x24 1350 500,00 KČ

Ceny jsou bez DPH
Veškeré kompo.oenty budou dodány včetně kabelaie potřebné pro propojení zařízení v rámci dodaných rocku
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Příloha č. 23: Bankovní záruka 
 

ZÁRUKA ZA DOBRÉ PROVEDENÍ DÍLA 
Zde bude při kompletaci SMLOUVY vložena kopie originálu záruky, kterou předloží UCHAZEČ, se 
kterým má být uzavřena SMLOUVA v souladu se ZADÁVACÍ DOKUMENTACÍ. 

Vzor záruky za dobré provedení DÍLA předložený formou bankovní záruky. 

BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA DOBRÉ PROVEDENÍ DÍLA 

Pro: Českou republiku - Ředitelství vodních cest ČR 

  Praha 1, nábřeží L.Svobody 12/1222, PSČ 110 15 

  IČ: 67981801        

BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA DOBRÉ PROVEDENÍ DÍLA 

Záruční listina č.      V .................... dne .……........ 
 

Stručný název Smlouvy o dílo: SMLOUVA O DODÁVCE A IMPLEMENTACI  HARDWARU A 
SOFTWARU PRO PROVOZ INFRASTRUKTURY RIS 

Tato bankovní záruka je poskytnuta v souvislosti se Smlouvou o dílo č. 
S/ŘVC/128/OSE/Kup/2021, kterou bude uzavřena Smlouva mezi Ředitelstvím vodních cest 
ČR, se sídlem nábřeží L. Svobody 12/1222, 110 15 Praha 1, IČO: 67981801, coby 
Objednatelem na straně jedné a společností [bude doplněno], se sídlem [bude doplněno], IČO: 
[bude doplněno], [Pozn.: v případě, že je zhotovitelem konsorcium složené z více osob, bude 
doplněna identifikace všech těchto osob], coby zhotovitelem na straně druhé (dále jen 
„Zhotovitel“, resp. „Smlouva“), a to na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku na HW 
vybavení pro provoz infrastruktury RIS – RIS COMEX (dále jen „Dílo“). 

Byli jsme informováni, že Zhotovitel hodlá uzavřít s Ředitelstvím vodních cest ČR Smlouvu. 
Na základě Článku XL. Smlouvy je Zhotovitel povinen zajistit řádné plnění svých povinností ze 
Smlouvy bankovní zárukou vystavenou ve prospěch Ředitelství vodních cest ČR. Dále jsme 
byli informováni, že můžete požadovat, aby Zhotovitel zajistil prodloužení této bankovní 
záruky, neobdržel-li Potvrzení o převzetí Díla podle Smlouvy nebo nepředal-li Vám bankovní 
záruku za odstranění vad podle Smlouvy do 28 dnů před dnem zániku této bankovní záruky. 

Na žádost Zhotovitele se my, [bude doplněn název, sídlo a IČ banky], na základě této bankovní 
záruky, referenční číslo [bude doplněno], tímto neodvolatelně a bezpodmínečně zavazujeme, 
že Vám, Ředitelství vodních cest ČR, vyplatíme bez nutnosti předchozí výzvy Zhotoviteli, bez 
námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku jakoukoliv sumu 
nebo sumy nepřesahující celkem částku [bude doplněno],- Kč (slovy: [bude doplněno]) dále 
jen „Zaručená částka“), obdržíme-li od Vás písemnou žádost v českém jazyce, která bude 
v souladu se všemi podmínkami této bankovní záruky, obsahující referenční číslo této 
bankovní záruky a prohlášení, že Smlouva nabyla účinnosti a že  

(i) Zhotovitel porušil svou (své) povinnost (i) vyplývající ze Smlouvy nebo technických 
norem nebo právních předpisů a v jakém ohledu je porušil, a Ředitelství vodních cest ČR 
z takového porušení dle Smlouvy vzniklo právo na smluvní pokutu, slevu z ceny díla, náhradu 
škody či jiné újmy či vydání bezdůvodného obohacení, nebo nárok na jakékoliv jiné finanční 
plnění (ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru), nebo 

(ii) do 28 dnů před dnem zániku této bankovní záruky uvedeným pod písm. d) níže nebylo 
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Vámi Zhotoviteli vydáno Potvrzení o převzetí Díla nebo bankovní záruka za odstranění vad 
Vám nebyla předána z důvodů přičitatelných Zhotoviteli, a že platnost této bankovní záruky 
nebyla prodloužena, přestože je Zhotovitel dle Smlouvy povinen zajistit v těchto případech 
prodloužení platnosti této bankovní záruky   

(dále jen „Žádost o platbu“). 

Každá Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní 
záruky nám musí být prezentovány v listinné podobě a doručeny na naši adresu [bude 
doplněno] doporučenou poštou, kurýrní službou nebo osobně a musí obsahovat vlastnoruční 
podpis Vašeho statutárního orgánu nebo Vámi zmocněné osoby, který musí být ověřen úředně 
nebo Vaší bankou. V případě podpisu zmocněnou osobou musí být přiložen i originál nebo 
úředně ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem Vašeho statutárního orgánu. 
Jakékoli jiné způsoby prezentace a doručení Žádosti o platbu a/nebo prohlášení o zproštění 
povinností z této bankovní záruky jsou výslovně vyloučeny. Žádné další dokumenty nebudou 
z naší strany požadovány jako podmínka vyplacení požadované částky z této bankovní 
záruky. 

Změna výše uvedené adresy, na kterou nám má být prezentována Žádost o platbu a/nebo 
níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky, je vůči Vám účinná 
uplynutím pěti pracovních dnů ode dne, kdy Vám bude doručeno naše písemné oznámení o 
změně této adresy.  

Zaručená částka se automaticky snižuje o všechny platby provedené námi na základě 
uplatnění této bankovní záruky. 

Tato bankovní záruka je platná a účinná od data vystavení uvedeného níže, s tím, že zaniká 
automaticky: 

a) v den, kdy nám bude doručen (vrácen) originál této záruční listiny, nebo 

b) v den, kdy obdržíme Vaše prohlášení o tom, že nás zprošťujete veškerých povinností 
z této bankovní záruky a že vůči nám nemáte žádné nároky z ní plynoucí, nebo 

c) vyplacením celé Zaručené částky, nebo 

d) dne [bude doplněno], 

podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.  

Je nutno, abychom Vaši Žádost o platbu obdrželi v naší bance nejpozději v den zániku této 
bankovní záruky, jak uvedeno výše. 

Tato bankovní záruka se řídí právem České republiky a podléhá „Jednotným pravidlům pro 
záruky vyplatitelné na požádání“, která pod číslem 758 vydala Mezinárodní obchodní komora 
v Paříži. 

 

Vystaveno v _________________ 

 

Datum  _________________ 

 

 

Podpis(y)  _________________ 
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Příloha č. 24: Časový harmonogram realizace DÍLA 

HW vybavení pro provoz infrastruktury RIS - RIS COMEX - 
Časový harmonogram realizace DÍLA 

 

Předběžný časový harmonogram realizace díla. 

RIS – RIS COMEX - 
harmonogram    

 

Název společnosti ŘVC ČR    

Vedoucí projektu dodavatele - XX Start projektu 1. říjen 2022 

 Zobraz týden 
1 

 
          

TASK PROVÁDÍ 
PR
OG
RES 

START KONEC 

Fáze 1 - zahájení 
Dodavatel/Zadav

atel 
      

Podpis smlouvy   0% 1.10.22 1.10.22 

Zahajovací schůzka - kick off   0% 4.10.22 4.10.22 

Podpis NDA a převzetí dokumentace od 
Zadavatele 

  0% 4.10.22 4.10.22 

Definice členů řešitelských týmů.   0% 4.10.22 4.10.22 

Definice vlastníků, sponzorů, eskalační 
kontakty. 

  0% 4.10.22 4.10.22 

Definice součinnosti Fáze 2   0% 4.10.22 4.10.22 

          

Fáze 2 - instalace Datových rozvaděčů         

Dodávka HW do místa plnění - Primární i 
záložní lokalita 

Dodavatel 0% 1.10.22 10.11.22 

Předání místa plnění v primární lokalitě ze 
strany Zadavatele 

Zadavatel 0% 6.10.22 6.10.22 

Předání místa plnění v sekundární lokalitě ze 
strany Zadavatele 

Zadavatel 0% 4.12.22 4.12.22 
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Součinnost Zadavatele - příprava a schválení 
adresních plánů a dalších podkladů (nezbytné 
VLANy, Firewall prostupy, Firewall NAT 
konfigurace ) 

Zadavatel/Dodav
atel 

0% 4.10.22 8.11.22 

Instalace datových rozvaděčů v primární 
lokalitě dle specifikace ZD (včetně UPS) 

Dodavatel 0% 11.11.22 14.11.22 

Instalace datových rozvaděčů v sekundární  
lokalitě dle specifikace ZD (včetně UPS a senzorů) 

Dodavatel 0% 15.11.22 18.11.22 

Fáze 3  - Instalace HW         

Fyzická instalace Síťová infrastruktura + 
Firewall  v primární lokalitě 

Dodavatel   19.11.22 21.11.22 

Fyzická instalace Aplikačních, Backup a 
Storage serverů v primární lokalitě 

Dodavatel   19.11.22 21.11.22 

Fyzická instalace Síťová infrastruktura + 
Firewall  v sekundární lokalitě 

Dodavatel   22.11.22 24.11.22 

Fyzická instalace Aplikačních, Backup a 
Storage serverů v sekundární lokalitě 

Dodavatel   22.11.22 24.11.22 

Zahoření dodaného HW v primární lokalitě Dodavatel   25.11.22 26.11.22 

Zahoření dodaného HW v sekundární lokalitě Dodavatel   25.11.22 26.11.22 

Součinnost - vyhodnocení Stress testů 
Zadavatel/Dodav

atel 
  27.11.22 28.11.22 

          

Fáze 4 - Konfigurace, implementace         

Konfigurace Síťová infrastruktura + Firewall  v 
obou loklaitách dle ZD 

Dodavatel   22.11.22 24.11.22 

VPN spojení mezi jednotlivými DC, VPN 
spojení pro přístup na všechny lokality RIS - 
součinnost 

Dodavatel/Zadav
atel 

  24.11.22 25.11.22 

Konfigurace Storage systém  v obou 
loklaitách 

Dodavatel   25.11.22 27.11.22 

Konfigurace Backup systém  v obou loklaitách Dodavatel   25.11.22 27.11.22 

Konfigurace Aplikační servery včetně 
virtualizace v obou loklaitách 

Dodavatel   25.11.22 27.11.22 

Instalace Monitoring Dodavatel   28.11.22 29.11.22 

Instalace virtuálních serverů Dodavatel   28.11.22 29.11.22 

Migrace VM a Dat - součinnost Zadavatele 
Dodavatel/Zadav

atel 
  30.11.22 11.12.22 
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Fáze 5 - Akceptace         

Vyprracování dokumentace Dodavatel   11.12.22 26.12.22 

Zaškolení pracovníků 
Dodavatel/Zadav

atel 
  12.12.22 11.1.23 

Provedení Akceptačních testů 
Dodavatel/Zadav

atel 
  27.12.22 1.1.23 

Předání díla 
Dodavatel/Zada

vatel 
  2.1.23 14.1.23 

 

  



 

1
5
3

 
 

 

RIS- RIS COMEX - harmonogram

ŘVC ČRNázev společnosti
Vedoucí projektu dodavatele - XX 1. říjen 2022Startprojektu

1Zobraz týden

PROVÁDÍTASK PROGRES START KONEC

Fáze 1- zahájení Dodavatel/Zadavatel

Podpis smlouvy 096 1.10.22 1.10.22

Zahajovací schůzka - kick off 096 4.10.22 4.10.22

Podpis NDAa převzetí dokumentace odZadavatele 096 4.10.22 4.10.22

Definice členů řešitelských týmů. 096 4.10.22 4.10.22

Definice vlastníků, sponzorů, eskalační kontakty. 096 4.10.22 4.10.22

Definice součinnosti Fáze 2 096 4.10.22 4.10.22

Fáze 2 - instalace Datových rozvaděčů

Dodávka HW domísta plnění - Primární i z áložní lokalita Dodavatel 096 1.10.22 10.11.22

Předání místaplnění v primární lokalitě ze strany Zadavatele Zadavatel 096 6.10.22 6.10.22

Předání místaplnění v sekundární lokalitě ze strany Zadavatele Zadavatel 096 4.12.22 4.12.22
II IVOL t_UUUV (VlIfVIUVU 14 OVI IVUIVI II \-> >Ul IU u

dalších podkladů (nezbytné VLANy, Firewall prostupy, Firewall NAT Zadavatel/Dodavatel 096 4.10.22 8.11.22
Instalace datových rozvaděčů v primární lokalitě dle specifikace ZD
(včetně UPS)
Instalace datových rozvaděčů v sekundární lokalitě dle specifikace
ZD (včetně UPS a senzorů)

Fáze 3 Instalace HW

Dodavatel 0% 11.11.22 14.11.22

Dodavatel 096 15.11.22 18.11.22

Fyzická instalace Síťová infrastruktura+ Firewall v primární lokalitě

Fyzická instalace Aplikačních,Backup a Storage serverův primární
lokalitě
Fyzická instalace Síťová infrastruktura+ Firewall v sekundární
lokalitě
Fyzická instalace Aplikačních,Backup a Storage serverův
sekundární lokalitě

Dodavatel 19.11.22 21.11.22

Dodavatel 19.11.22 21.11.22

Dodavatel 22.11.22 24.11.22

Dodavatel 22.11.22 24.11.22

Zahoření dodanéhoHW v primární lokalitě Dodavatel 25.11.22 26.11.22

DodavatelZahoření dodanéhoHW v sekundární lokalitě 25.11.22 26.11.22

Součinnost - vyhodnocení Stress testů Zadavatel/Dodavatel 27.11.22 28.11.22

Fáze 4 - Konfigurace, implementace

Konfigurace Síťová infrastruktura + Firewall v obou loklaitách dle Dodavatel 22.11.22 24.11.22ZD
VPNspojení mezi jednotlivými DC, VPN spojení pro přístup na
všechny lokality RIS - součinnost

Konfigurace Storage systém v obou loklaitách

Dodavatel/Zadavatel 24.11.22 25.11.22

Dodavatel 25.11.22 27.11.22



 

1
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Požadovaná obecná součinnost: 
 
Nezbytným předpokladem pro plnění této smlouvy je účinná a kvalifikovaná spolupráce obou zúčastněných stran.  

 
Součinnost Zadavatele a Dodavatele lze shrnout v následujících bodech: 

• včasná realizace dohodnutých úkolů; 

• definice členů týmu; 

• personální zajištění pro plnění úkolů v rámci provádění této smlouvy 

• vytvoření technických a organizačních podmínek pro realizaci smlouvy 

• aktivní spolupráce při vytváření specifikací, které jsou součástí realizace smlouvy 

• přesné a nezkreslené předávání všech požadovaných informací. 
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Příloha č. 25: Platební kalendář 
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Příloha č. 26: Organizační schéma k realizaci DÍLA 


	1 Základní informace
	2 Aplikační servery
	Je požadováno 11 ks Aplikačních serverů (v této dokumentaci označované také jako „Hypervizory“ či „servery“), které budou dodané s dostatkem výpočetního výkonu, operační paměti, provozní diskovou kapacitou a síťovým rozhraním. Celé prostředí bude pr...
	Detailní podklady k Aplikačním serverům jsou uvedeny v příloze č. 02-*-Aplikacni-servery*

	3 Storage systém
	Je požadováno centrální datové úložiště pro ukládání dat s možností snapshotů do každé lokality. Úložiště musí být HA cluster tvořený dvěma nody a umožňovat asynchronní replikaci mezi dvěma Storage systémy v různých lokalitách s možností omezení ban...
	Detailní podklady ke Storage jsou uvedeny v příloze č. 03-*-Storage*

	4 Backup/Restore řešení
	Detailní podklady k Backup serverům jsou uvedeny v příloze č. 04-*-Backup*

	5 Síťová infrastruktura
	Lokality budou dvojicí dodaných routerů v každé lokalitě propojeny šifrovaným propojem.
	Datové úložiště bude napojeno redundantně k hypervizorům pomocí 10Gbit rozhraní.
	Detailní podklady k Síťové infrastruktuře jsou uvedeny v příloze č. 05-*-Sitova infrastruktura*

	6 Datový rozvaděč a UPS
	V rámci dodávky je požadován jeden standartní stojanový datový rack o velikosti 42U včetně standartního vybavení pro umístění Aplikačních serverů, Storage systému, Backup systému, aktivních i pasivních síťových prvků, cable managementu a UPS. Rack bu...
	UPS systém v DC Zadavatele v lokalitě Praha Holešovice bude napojen na monitoring a spouštěče monitoringu budou nastaveny tak, aby byl zajištěn automatizovaný shutdown všech služeb a zařízení při výpadku delším, než je specifikováno v příloze č.06-*-D...

	7 Montáž a zahoření
	Dodavatel provede odbornou montáž racku v místě instalace včetně montáže dodaného vybavení, tj. pasivních prvků, cable managementu, zásuvkových lišt, serverů, storage jednotek, switchů, routerů, záložních zdrojů a senzorů.
	Po oživení aktivních prvků bude dodavatelem provedeno zahoření všech dodaných serverů po dobu minimálně 24 hodin formou stress testů. Stress testy a jejich závěrečné vyhodnocení budou provedeny ve spolupráci se Správcem RIS (SPS). Testy budou proveden...
	Detaily jsou v příloze č.07-*-Montaz-a-zahoreni*.

	8 Virtualizační infrastruktura, instalace a konfigurace infrastruktury
	Virtualizační systém je požadován na úrovni Linux Kernel Based, je požadována kompatibilita s RHEV API a management server bude instalován virtualizovaný.
	Virtualizační software a infrastruktura umožní:
	Dodavatel provede instalaci a konfiguraci všech dodaných prvků (Storage, LAN switche, Firewally/Routery, Hypervisory, zálohování, monitoring a management).
	Dodavatel nakonfiguruje nezbytné VLANy, Firewall prostupy, Firewall NAT konfigurace a napojení na veřejný rozsah IPv4 adres.
	Dodavatel nakonfiguruje VPN spojení mezi jednotlivými DC, VPN spojení pro přístup na všechny lokality RIS infrastruktury a bezpečného spojení pro přístup dodavatelů.
	Dodavatel provede odbornou instalaci Storage řešení tak, aby poskytovala data hypervisorům, data byla asynchronně replikována mezi lokalitami s regulací průchodnosti (bandwidth).
	Dodavatel provede odbornou instalaci virtualizační platformy a hypervizorů a propojí jednotlivé hypervisory na storage systém.
	Detaily k instalaci Virtualizace jsou v příloze č.08-*-Virtualizacni-infrastruktura*

	9 Instalace virtuálních serverů
	Dodavatel nainstaluje ve zprovozněném virtualizačním prostředí, pro potřeby provozu systému a pro Testování ESB Sběrnice RIS, během jejího vývoje, virtuální servery s operačními systémy CentOS 7, CentOS 8, Debian/Ubuntu.
	1x DNS Resolver
	1x PXE Boot Server
	1x MX Server
	1x GIT Repozitář
	1x Monitoring Server
	Podrobnosti instalace jsou uvedeny v příloze č.09-*-Instalace-VM-guests*

	10 Migrace testovacího prostředí sběrnice RIS
	Podrobnosti k migraci testovacího prostředí jsou v příloze č.10-*-Migrace-stavajiciho-TEST-prostredi*

	11 Monitoring a Management
	Podrobnosti k instalaci monitoringu jsou v příloze č.11-*-Monitoring-a-Management*
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	Aplikační server 11ks, specifikace pro jeden/každý z nich:
	Výkonové hypervisor servery vybavené zalicencovanou enterprise virtualizační platformou včetně funkčního API, s dostatkem výpočetního výkonu a dostatkem operační paměti, s redundantní provozní diskovou kapacitou pro provoz hypervisoru a dostatečně di...
	Veškeré dodané vybavení musí být nové, nepoužité a nesmí být repasované.

	Storage system 4ks, specifikace pro jeden/každý z nich:
	Centrální datové úložiště tvořené HA cluster enterpise platformou pro ukládání dat tvořenou dvěma identickými nody s hardwarovou dual controller architekturou a s vestavěnou podporou šifrování a deduplikace, doplněné o síťovou konektivitu a funkciona...
	Veškeré dodané vybavení musí být nové, nepoužité a nesmí být repasované.

	Backup system 2ks, specifikace pro jeden/každý z nich:
	Datové úložiště tvořené enterpise platformou pro ukládání dat a s vestavěnou podporou šifrování a deduplikace, doplněné o síťovou konektivitu a funkcionalitu zajišťující síťové úložiště pro zálohování.
	Veškeré dodané vybavení musí být nové, nepoužité a nesmí být repasované.

	Síťová infrastrukura
	Datové redundantní propojení Aplikačních serverů (hypervisorů), Storage jednotek a Backup serverů, veškerá nutná kabeláž musí být součástí dodávky.
	Management síť svedena plně redundantně do management switche zapojeného do funkčního stacku o dvou kusech.
	Datové propojení mezi oběma lokalitami Správce RIS, bude vytvořen šifrovaný propoj pomocí routerů.
	Součástí jsou veškeré nutné pasivní prvky, příslušenství a nezbytné množství propojovacích kabelů.
	Propojení optické vany a dvou patch panelů není součástí dodávky, dodavatel tyto spolu s vyvazovacími panely pouze namontuje do horní části dodaného racku v prostorách serverovny Správce RIS.
	Síťové UTP patch kabely v barvách a počtech neslouží pro zapojení systému (hypervisorů a storage jednotek), dodavatel tyto pouze dodá jako příslušenství k patch panelům.
	Požadavkem je, aby z důvodu jednoduchosti správy byl výrobce LAN Management switchů, Pracovních switchů a i Routerů/Firewallů pouze jeden.
	Veškeré dodané vybavení musí být nové, nepoužité a nesmí být repasované.
	Poptávané jsou:
	Níže je uvedena specifikace vždy pro 1 kus.
	Dále jsou požadované následující kabely:

	Datový rozvaděč
	Standartní datový rozvaděč 19" 42U, sirší a s délkou odpovídající rozměrům a hmotnosti vybavení, zejména rozměry a hmotnosti UPS, aplikačních serverů, storage jednotek s patřičnou rezervou pro kabeláž, cable management a vodící lišty uvnitř rozvaděče.
	Přívodní rozvody napájení el. energií 3f 400V resp. 3x 1f 230V nejsou součástí této dodávky/poptávky a budou zajištěny odběratelem v souběhu s montáží racku v místě instalace.
	V níže uvedené tabulce jsou uvedeny maximální počty „U“ a max. BTU/příkon/tepelný výkon:
	Veškeré dodané vybavení musí být nové, nepoužité a nesmí být repasované.

	UPS
	Aktivní prvky budou jistěny před výpadkem napájení dodávky el. energie aktivními online záložními zdroji napájení. 3fázový přívod 400V bude rozložen tak, aby byla zátěž rovnoměrně rozložena mezi přivedené L1, L2, L3 tak, že jedna fáze bude rozvedena...
	Veškeré elektrikářské práce včetně výsledné revize nejsou součástí této dodávky/poptávky a budou zajištěny odběratelem v souběhu s montáží racku v místě instalace.
	Veškeré dodané vybavení musí být nové, nepoužité a nesmí být repasované.
	Montáž racku
	Dodavatel provede odbornou montáž racku včetně montáže dodaného vybavení, tj. pasivních prvků cable managementu, zásuvkových lišt, 7ks aplikačních serverů, 2ks storage jednotek, 1ks backup jednotek, 2ks datových přepínačů, 2ks management switchů, 2ks...
	Další 4ks aplikačních serverů, 2ks storage jednotek, 1ks backup jednotek, 2ks datových přepínačů, 2ks management switchů a 2ks routerů bude smontováno a zprovozněno v „housing“ DC do připraveného racku.
	Přívodní rozvody napájení el. energií 3f 400V rozdělené na jednotlivé fáze L1, L2, L3 nejsou součástí této dodávky/poptávky a budou zajištěny odběratelem v souběhu s montáží racku v místě instalace.
	Rovněž potřebné nadimenzování klimatizace serverové místnosti jsou zajištěny odběratelem.
	umístění racku
	schéma datového rozvaděče, jedná se pouze o vzor schéma není nijak závazné a ani není určující
	Zahoření a stress testy
	Po oživení aktivních prvků bude dodavatelem provedeno zahoření dodaných serverů po dobu minimálně 24 hodin formou stress testů. Stress testy a jejich závěrečné vyhodnocení budou provedeny ve spolupráci s IT oddělením Správce RIS (SPS). Testy budou pr...
	Tento bod dodávky může být spojen s kroky uvedenými v přílohách "Virtualizační infrastruktura" a "Instalace VM Guests".
	Výsledky stress testů budou zaprotokolovány a přiloženy k předávací dokumentaci.
	Instalace virtualizační infrastruktury, podnikové řešení
	Dodavatel provede ve spolupráci s výrobcem aktualizaci firmware/software všech hardwarových komponent a řadičů dle nejnovějších stabilních vydání a doporučení výrobce daného hardware. Na servery dodavatel dodá a odborně nainstaluje virtualizační pros...
	Základní konfigurace clusteru
	Dodavatel rozdělí a nakonfiguruje Aplikační servery do dvou samostatných HA Clusterů rozdělených tak, že první cluster obsahuje 7ks a druhý cluster 4ks Aplikačních serverů. Ke každému clusteru dodavatel nakonfiguruje a propojí dvojici Storage systémů...
	Dodavatel dodá, zprovozní a profesionálně nakonfiguruje virtualizační prostředí tak, aby odpovídalo konfigurací a napojením na síťový provoz (jednotlivé uplinky) dle síťové specifikace dodané IT oddělením Správce RIS, které si instalaci zkontroluje a ...
	Síťové provázání clusterů
	Dodavatel následně realizuje funkční a bezpečné síťové propojení obou Clusterů tak, aby bylo následně možné administrativně volit a později měnit:
	- Storage domény lokální v daném clusteru
	- Storage domény replikované asymetricky mezi clustery
	- Storage domény replikované symetricky (bude použito pouze v případě, že bude konektivita obou clusterů v nižších jednotkách milisekund a na základě testů - o používání rozhodne SPS - Správce RIS)
	Dále Dodavatel připraví exportní domény v obou clusterech tak, aby bylo možné administrativně přesouvat VM mezi oběma clustery včetně jejich korektního zasíťování funkčně shodující se tak, aby nebyl rozdíl v jejich provozu a služby byly funkční.
	Dodavatel bude od data předání Díla poskytovat 5 let potřebnou technickou podporu k dodanému Dílu formou realizace úprav systému dle specifikace a rozhodnutí Zadavatele. Konkrétně budou po předání Díla Dodavatelem na základě pokynů Zadavatele a ve sp...
	Vnitřní služby automatizace deploymentu a jejich provázání v prostředích R&D, STAGING a PROD nejsou součástí této dodávky, Dodavatel pouze technicky zajistí jejich implementaci do svého Díla v okamžiku, kdy k tomu dostane písemný pokyn od Zadavatele a...
	Odpovědnost za bezvadnost Díla zůstává po integraci nových prostředí na Dodavateli. Za případné potíže způsobené službami uvnitř jednotlivých prostředí, které Dodavatel nedodal v rámci Díla nenese Dodavatel odpovědnost, je však požadována maximální so...
	Síťová specifikace
	Síťová specifikace v počtech:
	2x interní privátní - sítě pro management hw
	1x interní privátní - základní provozní síť virtualizační platformy
	1x privátní - management síť pro ruční a strojový management virtualizační platformy
	9x privátní - provozní sítě pro provoz jednotlivých služeb prostředí TEST
	1x veřejná síť - napojení na veřejný rozsah
	10x privátní - přístupové sítě k externím službám
	Všechny sítě budou nastaveny s maximálním důrazem na síťovou bezpečnost včetně podmínky využít pro oddělení každé ze sítí - standard definovaný dle IEEE 802.1Q.
	Základní politika firewallu: Drop All, co není vysloveně povoleno zahazuj bez odezvy. Síťová komunikační matice jako podklad konfigurace sítě bude dodána Správcem RIS.
	Komunikační matice v počtech:
	Dodavatel nakonfiguruje cca 350ks síťových pravidel na úrovni routeru/firewallu/lokálních firewallů jednotlivých VM.
	Dodavatel vytvoří 3x VM Šablonu dle specifikace dodané Správcem RIS a zprovozní manuální a strojový deployment skrze API virtualizační platformy.
	Dodavatel naprogramuje k dodané virtualizační platformě základní autentizační můstek v jazyce Python (v2.7 nebo vyšší) dle SDK výrobce. Autentizační můstek musí být realizován v dedikovaném VM a musí být připravena funkce vypsání základních stavových ...
	Dodavatel zprovozní virtualizační prostředí v souladu s požadavky Správce RIS (SPS) na kybernetickou bezpečnost dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 82/2018 S...
	Dodavatel zprovozní virtualizační prostředí rovněž v souladu s navazujícími pracemi a plány na připravované integrační prostředí, všechny potřebné podklady poskytne před samotnou instalací systému IT oddělení Správce RIS a z bezpečnostních důvodů budo...
	Instalace virtuálních serverů
	Dodavatel nainstaluje ve zprovozněném virtualizačním prostředí, pro potřeby provozu systému a pro Testování ESB Sběrnice RIS během jejího vývoje, následující virtuální servery s operačními systémy CentOS 7, CentOS 8, Debian/Ubuntu a se službami a det...
	Virtuální servery k instalaci v počtech:
	1x DNS Resolver
	1x PXE Boot Server
	1x MX Server
	1x GIT Repozitář
	1x Monitoring Server
	Virtuální servery v detailech:
	DNS Resolver:
	Dodavatel nainstaluje a nakonfiguruje VM na systému Centos 7.2009 s DNS Resolverem umožňující konfiguraci statických IP adres na základě MAC adresy formou textového konfiguračního souboru DNS resolveru. DNS resolver musí být nakonfigurován tak, aby b...
	PXE Boot Server:
	Dodavatel nainstaluje a nakonfiguruje VM na systému Centos 7.2009 s DHCP Serverem s aktivovanou funkcí PXE Boot, připraví čtyři vzorové automatické síťové instalace VM pro platformy CentOS 7, CentOS 8, Ubuntu Server 2004, Ubuntu Server 2010. Instalac...
	MX Server:
	Dodavatel nainstaluje a nakonfiguruje VM MX server s následujícími parametry a funkcemi. Plnohodnotný poštovní systém s detailními možnosti konfigurace jak skrze grafické administrační rozhraní, tak skrze příkazovou řádku. Webmail pro uživatele email...
	GIT Repozitář:
	Dodavatel nainstaluje a nakonfiguruje VM Git repozitář s následujícími parametry a funkcemi. Plnohodnotný GIT server, neomezený počet repozitářů, přístupová práva jednotlivých uživatelů/skupin uživatelů (bez přístupu, pouze pro čtení neumožňující pus...
	Monitoring Server:
	Dodavatel nainstaluje a nakonfiguruje VM Monitoring server s následujícími parametry a funkcemi. Poslední stabilní sestavení monitorovacího systému zabbix postaveného na systému CentOS 8, MySQL/MariaDB, Nginx. Dodavatel nakonfiguruje monitoring zákla...
	Migrace serverů ze stávajícího TEST prostředí
	Do připraveného a správně nakonfigurovaného prostředí TEST pro Testování ESB Sběrnice RIS, během jejího vývoje, dodavatel zajistí migraci serverů definovaných dále v této příloze.
	Dodavatel zajistí zazálohování, migraci, zprovoznění a řádné zasíťování serverů testovacího prostředí RIS zajišťujících provoz testovací verze ESB sběrnice RIS tak, aby mohli uživatelé s minimálním přerušením pokračovat (po migraci) v následném testo...
	Zasíťování obnáší konfiguraci sítě, firewallu, jednotlivých serverů a jejich vnitřních firewallů tak, aby komunikace odpovídala síťové komunikační matici popisujících ~400ks vzájemných vazeb mezi službami a servery.
	Většina definovaných síťových vazeb je na externí subjekty a služby (uživatele). Dodavatel zajistí jejich znovu zprovoznění včetně kompletní komunikace s těmito uživateli. Komunikační matice bude Dodavateli zpřístupněna po podpisu NDA.
	Migrované servery v počtech:
	3x Zookeeper Server
	3x Kafka Server
	1x WSO2API Mgmt Server
	2x WSO2API Gateway
	2x MariaDB Server
	1x GIS6 Server
	1x GIS7 Server
	1x Lavdis 1
	1x Lavdis DB
	1x Mail Server
	1x LMS Server
	1x Mobile Server
	1x SSO Server
	1x Meteo Server
	1x Lavdis 2
	1x AIS backup
	Dodavatel zajistí migraci ESB TEST serverů do nového a připraveného prostředí tak, aby byla zachována 100% funkcionalita a testovací provoz pro vývoj ESB Sběrnice nebyl narušen a uživatelé mohli po tomto MW pokračovat ve svých činnostech.
	Migrované servery v detailech:
	3x Zookeeper Server: 4x CPU, 24GB RAM, 1x 100GB HDD, 1x 50GB HDD
	CentOS 7.8.2003
	sysctl:
	vm.zone_reclaim_mode = 0
	3x Kafka Server: 4x CPU, 24GB RAM, 1x 100GB HDD, 1x 50GB HDD
	CentOS 7.8.2003
	sysctl: totožné se Zookeper
	1x WSO2API Mgmt Server: 4x CPU, 12GB RAM, 1x 100GB HDD, 1x 50GB HDD
	CentOS 7.8.2003
	sysctl: totožné se Zookeper
	2x WSO2API Gateway: 4x CPU, 12GB RAM, 1x 50GB HDD, 1x 50GB HDD
	CentOS 7.8.2003
	sysctl: totožné se Zookeper
	2x MariaDB Server: 4x CPU, 8GB RAM, 1x 50GB HDD, 1x 100GB HDD
	CentOS 7.8.2003
	1x GIS6 Server: 4x CPU, 12GB RAM, 1x 50GB HDD, 1x 40GB HDD
	MS Windows 2016 64 bit
	Dodavatel zajistí přesun fyzického serveru do virtuálního bez možnosti reinstalovat operační systém a provozované aplikace/služby. Dodavatel zajistí aktualizaci ovladačů v cílovém VM tak, aby byl systém schopen plnohodnotného chodu včetně síťových roz...
	1x GIS7 Server: 4x CPU, 12GB RAM, 1x 50GB HDD, 1x 40GB HDD
	MS Windows 2016 64 bit
	Dodavatel zajistí přesun fyzického serveru do virtuálního bez možnosti reinstalovat operační systém a provozované aplikace/služby. Dodavatel zajistí aktualizaci ovladačů v cílovém VM tak, aby byl systém schopen plnohodnotného chodu včetně síťových roz...
	1x Lavdis 1: 8x CPU, 24GB RAM, 1x 50GB HDD, 1x 260GB HDD
	MS Windows 2008 64 bit
	Dodavatel zajistí přesun fyzického serveru do virtuálního bez možnosti reinstalovat operační systém a provozované aplikace/služby. Dodavatel zajistí aktualizaci ovladačů v cílovém VM tak, aby byl systém schopen plnohodnotného chodu včetně síťových roz...
	1x Lavdis DB: 8x CPU, 12GB RAM, 1x 100GB HDD
	MS Windows 2008 64 bit
	Dodavatel zajistí přesun fyzického serveru do virtuálního bez možnosti reinstalovat operační systém a provozované aplikace/služby. Dodavatel zajistí aktualizaci ovladačů v cílovém VM tak, aby byl systém schopen plnohodnotného chodu včetně síťových roz...
	1x Mail Server: 4x CPU, 6GB RAM, 1x 80GB HDD, Ubuntu
	Dodavatel zajistí přesun virtualizovaného serveru provozovaného v již nepodporovaném prostředí VMWare 6.0 bez možnosti reinstalovat operační systém a provozované aplikace/služby. Dodavatel zajistí aktualizaci ovladačů v cílovém VM tak, aby byl systém ...
	1x LMS Server: 2x CPU, 4GB RAM, 1x 50GB HDD
	Debian
	Dodavatel zajistí přesun virtualizovaného serveru provozovaného v již nepodporovaném prostředí VMWare 6.0 bez možnosti reinstalovat operační systém a provozované aplikace/služby. Dodavatel zajistí aktualizaci ovladačů v cílovém VM tak, aby byl systém ...
	1x Mobile Server: 2x CPU, 4GB RAM, 1x 30GB HDD
	Debian
	Dodavatel zajistí přesun virtualizovaného serveru provozovaného v již nepodporovaném prostředí VMWare 6.0 bez možnosti reinstalovat operační systém a provozované aplikace/služby. Dodavatel zajistí aktualizaci ovladačů v cílovém VM tak, aby byl systém ...
	1x SSO Server: 2x CPU, 4GB RAM, 1x 30GB HDD
	Debian
	Dodavatel zajistí přesun virtualizovaného serveru provozovaného v již nepodporovaném prostředí VMWare 6.0 bez možnosti reinstalovat operační systém a provozované aplikace/služby. Dodavatel zajistí aktualizaci ovladačů v cílovém VM tak, aby byl systém ...
	1x Meteo Server: 2x CPU, 8GB RAM, 1x 40GB HDD
	MS Windows 2012 64 bit
	Dodavatel zajistí přesun virtualizovaného serveru provozovaného v již nepodporovaném prostředí VMWare 6.0 bez možnosti reinstalovat operační systém a provozované aplikace/služby. Dodavatel zajistí aktualizaci ovladačů v cílovém VM tak, aby byl systém ...
	1x Lavdis 2: 4x CPU, 8GB RAM, 1x 80GB HDD
	Debian
	Dodavatel zajistí přesun virtualizovaného serveru provozovaného v již nepodporovaném prostředí VMWare 6.0 bez možnosti reinstalovat operační systém a provozované aplikace/služby. Dodavatel zajistí aktualizaci ovladačů v cílovém VM tak, aby byl systém ...
	Konfigurace monitoringu a managementu
	Dodavatel nainstaluje a nakonfiguruje VM Monitoring server s následujícími parametry a funkcemi. Poslední stabilní sestavení monitorovacího systému Zabbix LTS postaveného na systému CentOS 8, MySQL/MariaDB, Nginx.
	Dodavatel nakonfiguruje monitoring základních životních funkcí (CPU, RAM, HDD, atd.) všech HW komponent dodaného systému (síťové komponenty, hypervisory, storage systém, backup systém), vytížení síťových rozhraní fyzických i virtuálních, vytížení všec...
	Základní monitoring musí obsahovat minimálně následující veličiny:
	Management vrstva musí být schopna nastartování a shutdownu celého prostředí z jednoho bodu a pomocí příkazové řádky. Toto se netýká specializovaných HW devices (např. LAN switche), ale je nutné pro všechny virtuální servery a hypervisory.
	Síťový senzor vlhkosti a teploty
	Dodavatel doplní datový rozvaděč/rack v DC Správce RIS v lokalitě Holešovice dvěma nezávislými senzory vlhkosti vzduchu a dvěma nezávislými senzory teploty vzduchu.
	Informace z čidel budou dostupné na datové síti skrze SNMP protokol.
	Dodavatel dodá humidity monitoring server, který bude s krátkou periodou sbírat data z čidel protokolem SNMP s možností nastavit úrovně při kterých je automaticky vyhlášen poplach pro každé čidlo zvlášť. Poplachové zprávy budou rozesílány formou email...
	První dvojice čidel bude umístěna v dolní části datového rozvaděče/racku bezprostředně nad nejvyšší jednotkou UPS. Druhá dvojice čidel bude umístěna ve stropní části rozvaděče nad všemi aktivními i pasivními zařízeními.
	Veškeré dodané vybavení musí být nové, nepoužité a nesmí být repasované.
	Popisovací TZ pásky
	Dodavatel dodá tyto labelovací TZ pásky:
	Poskytování podpory, údržby a servisu se řídí níže uvedenými podmínkami.
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