
Smlouva o dílo
č. smlouvy objednatele: 

č. smlouvy zhotovitele:  S-21/2022

„Oprava břehového opevnění rybníka U Billy, p.p.č. 95, Varnsdorf“
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. – občanského zákoníku, zejména § 2586 a násl., 

v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Město Varnsdorf, náměstí E.Beneše 470, Varnsdorf, IČ 00 26 17 18,
Sídlo: Náměstí E.Beneše 470,  407 47 Varnsdorf
IČ: 00261718
Bank.spojení:
Zastoupený: Janem Šimkem, starostou města 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
                     ( dále jen objednatel )
a    
                                                       

Zhotovitel: Nowastav akciová společnost
Sídlo: Malešická 49, 130 00  Praha 3
Korespondenční adresa: Brandýská 763, 250 90  Jirny
IČ: 00565679
DIČ:                CZ00565679
Bank.spojení:
Zastoupený:  Radovanem Klímou- ředitelem a Danielem Grosmanem- předsedou 
                         představenstva
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Část I.
Předmět plnění a rozsah díla

Čl. 1
Předmět plnění

Předmětem plnění je provedení opravy poškozených částí břehového opevnění vodního díla - 
rybník u Billy, p.p.č. 95, Varnsdorf, o celkové výměře 82,5 m2. 

Čl. 2
Rozsah díla

V rámci opravy bude provedeno vyplnění abrazních výmolů břehů rybníka a zhotovena nová 
dlažba z lomového kamene tl. 300 mm na sucho s vyklínováním s vyplněním spár těženým 
kamenivem, provedená do lože z drobného drceného kameniva tl. 100 mm. 

Čl. 3
Zhotovení stavby

Zhotovením  stavby  se  rozumí  úplné,  funkční  a  bezvadné  provedení  všech  stavebních  a 
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních 
prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

a) zajištění  nezbytných  opatření  nutných  pro  neporušení  veškerých  inženýrských  sítí 
během výstavby, včetně zajištění jejich vytýčení před zahájením stavby.
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b) zajištění  a  provedení  všech  opatření  organizačního  a  stavebně  technologického 
charakteru k řádnému provedení díla,

c) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

d) provedení  opatření  k dočasné  ochraně  vzrostlých  stromů,  jež  mají  být  zachovány, 
konstrukcí a staveb

e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
f) projednání a zajištění  případného zvláštního užívání  komunikací  a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
g) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a 

následné odstranění,
h) zajištění  a  provedení  všech  předepsaných  či  dohodnutých  zkoušek  a  revizí 

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
j) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
k) uvedení  všech  povrchů  dotčených  stavbou  do  původního  stavu  (komunikace, 

chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 
l) zajištění  a  splnění  podmínek  vyplývajících  ze  stavebního  povolení,  nebo  jiných 

správních  rozhodnutí,  pokud  byla  vydána  a  zabezpečení  případných  podmínek 
stanovených správci inženýrských sítí,

m) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či 
škod na nich.

Část II.
Cena díla

1) Celková cena za provedení díla dle části I. této smlouvy je stanovena ve výši 263 180,35,- 
Kč včetně DPH. Cena je oběma smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o 
cenách a je stanovena na základě poptávky objednatele a cenové nabídky zhotovitele.

2) Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla.

3) Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla také případné náklady zejména na:
a) vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště,
b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
c) opatření k ochraně životního prostředí,
d) náklady na sjednaná pojištění
e) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru,
f) koordinační a kompletační činnost,
g) poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,
h) zajištění nezbytných dopravních opatření,
i) zajištění všech nutných zkoušek
j) součinnost  v řízení  se  stavebním  úřadem o  užívání  dokončené  stavby,  případně  o 

vydání kolaudačního souhlasu.
k) provedení opatření nutných ke splnění podmínek vyplývajících ze stanovisek DOSS, 

místní samosprávy a správců sítí ). 
l) pořízení havarijního a povodňového plánu pro stavbu a zajištění jeho schválení

4) Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.
5) Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení 

ceny v závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě.
6) Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části V. Změna ceny.

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla. V ceně díla jsou obsaženy veškeré úkony na kompletní dokončení díla dle 
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technologických  postupů pro navržené  materiály  a  systémy,  ČSN a právních  předpisů 
vztahujících se na dílo.

7) Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb tvoří položkový rozpočet, který je 
nedílnou součástí této smlouvy. 

Část III.
Změna ceny

1) Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je 
písemně  odsouhlasena  objednatelem,  zpracovat  změnový  list,  který  je  podkladem  pro 
zpracování dodatku smlouvy. Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících 
okolností:

a) Změna ceny díla z     důvodu víceprací:  
Zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu 
výměr (odsouhlaseného oběma smluvními stranami), jež mají být provedeny navíc,  
s odpočtem těch prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny. Ocenění bude provedeno 
jednotkovými  cenami  dle  položkového  rozpočtu.  Pokud  práce  a  dodávky  tvořící  
vícepráce  nebudou  v položkovém  rozpočtu  obsaženy,  pak  zhotovitel  použije  
jednotkové  ceny  ve  výši  odpovídající  cenám  v obecně  známých  sbornících  
doporučených cen (např. označení sborníků RTS, a.s. nebo ÚRS Praha, a.s.) pro to  
období,  ve  kterém mají  být  vícepráce  realizovány,  přičemž účastníci  ve  smlouvě  
dohodnou, který z těchto sborníků budou pro dané případy aplikovat,

b) Změna ceny díla z     důvodu méněprací  :
Zhotovitel  zpracuje  písemný  seznam méněprací  formou soupisu  stavebních   prací, 
dodávek a služeb včetně výkazu výměr (který odsouhlasí s objednatelem) a provede 
jeho ocenění ve výši jednotkových cen položkových rozpočtů. Objednatel je oprávněn 
požadovat neprovedení některých prací, nebo jejich provedení ve zmenšeném rozsahu. 
Objednatel  je  oprávněn  požadovat  i  záměnu  některých  materiálů,  a  to  pouze  za 
předpokladu,  že  tím  nebudou  změněny  technické  parametry  díla  a  předepsané 
standardy  dle  schválené  projektové  dokumentace.  Změny  nesmí  být  v rozporu 
s požadavky BOZP.

Část IV.
Platební podmínky

Čl. 1
Fakturace

1) Cena díla bude uhrazena jednorázově po dokončení a úspěšném předání díla na základě 
faktury,  vystavené  zhotovitelem  podle  skutečně  provedeného  objemu  prací.  Fakturace 
bude prováděna měsíčně, vždy k poslednímu dni v měsíci.

2) Zhotovitel  předloží  objednateli  nejpozději  5  pracovních  dní  před  vystavením  faktury 
soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo. 

3) Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode 
dne jeho obdržení.

4) Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu 
je faktura neúplná.

5) Objednatel  vyzve zhotovitele  k doplnění  faktury z důvodu neúplnosti  nejpozději  do 10 
dnů ode dne, kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit doporučeným 
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dopisem  fakturu  s uvedením  důvodu,  pro  které  fakturu  vrací.  V takovém  případě 
zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti.

Čl. 2
Lhůty splatnosti

1) Zhotovitel na faktuře za provedené práce uvede jako den splatnosti datum odpovídající 
lhůtě splatnosti 21 dnů od data doručení faktury objednateli. Objednatel není v prodlení 
uhradí-li  fakturu do 21 dnů ode dne následujícího  po dni  doručení  faktury i  když po 
termínu uvedeném na faktuře jako den splatnosti.

2) Za  doručení  faktury  se  považuje  den  předání  faktury  na  podatelnu  objednatele,  den 
předání  elektronickými  prostředky,  nebo  třetí  den  po  jejím  doporučeném  odeslání 
zhotovitelem.

Čl. 3
Platby za vícepráce

1) Pokud se na  díle  vyskytnou vícepráce,  s jejichž  provedením objednatel  souhlasí,  bude 
jejich cena na faktuře uvedena samostatně s uvedením odkazu na dokument, kterým byly 
vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

Čl. 4
Náležitosti faktury

1) Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o 
dani z přidané hodnoty.

2) Přílohou k faktuře musí být soupis provedených prací oceněný způsobem dohodnutým ve 
smlouvě.

Čl. 5
Zápočet pohledávek

1)  Veškeré vzájemné splatné pohledávky související s touto smlouvou je možné započítat.

Část V.
Vlastnictví díla a nebezpečí škody

Čl. 1
Nebezpečí škody na díle

1) Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, 
z jakých příčin k nim došlo.

2) Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a 
převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

Čl. 2
Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit

1) Pokud činností  zhotovitele  dojde ke způsobení škody objednateli  nebo třetím osobám, 
např. z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit  a  není-li  to možné,  tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

2) Zhotovitel  zodpovídá  i  za  škodu  na  díle  způsobenou  činností  těch,  kteří  pro  něj  dílo 
provádějí.

3) Zhotovitel  odpovídá  též  za  škodu způsobenou okolnostmi,  které  mají  původ v povaze 
strojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
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Část VI.
Pojištění zhotovitele a díla

Čl. 1
Rozsah pojištění

1) Zhotovitel je povinen mít v době plnění předmětu díla uzavřené platné pojistné smlouvy 
pro:

a) Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám
b) Pojištění zhotovitele – zákonné pojištění zaměstnanců
c) Pojištění díla – stavebně montážní pojištění

2) Objednatel  je  oprávněn  požádat  o  předložení  dokladů  o  uvedených  pojištěních. 
Nepředložení  požadovaných  dokladů  v přiměřené  lhůtě  (max.  10  pracovních  dnů  od 
požadavku objednatele) je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení 
od smlouvy. 

Čl. 2
Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám

1) Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti kryje škody na věcech 
(vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním a na zdraví (úrazem nebo nemocí):
a) způsobené provozní činností,
b) způsobené vadným výrobkem,
c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami
d) vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti
e) vzniklé na věcech zaměstnanců.

2) Zhotovitel  je  povinen  být  pojištěn  proti  škodám  způsobeným  jeho  činností  včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše odpovídající možným 
rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí a to po celou dobu provádění díla. 
Pojistná částka bude minimálně ve výši ceny díla.

Čl. 3
Pojištění zhotovitele – zákonné pojištění zaměstnanců

Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti 
za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

Čl. 4
Pojištění díla – stavebně montážní pojištění

1) Pojištění stavebních a montážních rizik pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu 
stavby. Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, stavebních strojích a 
na zařízení staveniště proti všem možným rizikům na celou dobu provádění stavby až do 
termínu předání a převzetí díla.

2) Pojištění musí být sjednáno do výše ceny díla, a to na celou dobu provádění díla až do 
termínu předání a převzetí díla.

Čl. 5
Pojištění poddodavatelů

Povinnost  obou  pojištění  podle  části  VI  čl.  1  a  2  se  v plné  míře  vztahuje  také  na 
poddodavatele

Čl. 6
Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události

5



1) Smluvní  strany jsou povinny  v souvislosti  s pojistnou  událostí  poskytovat  si  veškerou 
součinnost, která je v jejich možnostech.

2) Při  vzniku  pojistné  události  zabezpečuje  veškeré  úkony  vůči  pojistiteli  zhotovitel. 
Zhotovitel  je  současně  povinen  informovat  objednatele  o  veškerých  skutečnostech 
spojených s pojistnou událostí.

3) Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla.

Část VII.
Staveniště

Čl. 1 
Předání a převzetí staveniště

1) Objednatel  je  povinen  předat  a  zhotovitel  převzít  staveniště  v termínu  do  10  dnů  od 
podpisu  této  smlouvy.  O  předání  a  převzetí  staveniště  vyhotoví  objednatel  písemný 
protokol, který obě strany podepíší.

Čl. 2
Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí

1) Po převzetí staveniště, před vlastním zahájením stavebních prací, je zhotovitel povinen 
zajistit  vytýčení  stávajících  inženýrských  sítí  na  staveništi  a  přilehlých  pozemcích, 
dotčených  prováděním  díla  a  tyto  vhodným  způsobem  chránit  tak,  aby  v průběhu 
provádění díla nedošlo k jejich poškození.

2) Zhotovitel  je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí  a nese 
veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

3) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí,  které byly řádně vytýčeny, případně 
inženýrských sítí,  jejichž  vytýčení  zhotovitel  nezajistil,  nese veškeré náklady na jejich 
uvedení do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.

4) Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost správcům inženýrských sítí, které 
budou  stavbou  dotčeny  a  u  kterých  bude  nutné  provést  zvláštní  opatření  pro  jejich 
ochranu,  příp.  jejich  přeložku.  V těchto  případech  zhotovitel  přizpůsobí  postup  prací 
oprávněným  požadavkům  správců  IS.  K tomuto  účelu  rovněž  umožní  pracovníkům 
správců  IS  vstup  na  staveniště  a  jeho  využití  v rozsahu  nezbytném  pro  provedení 
uvedených opatření. 

Čl. 3
Vybudování zařízení staveniště

1) Provozní,  sociální  a  případně  i  výrobní  zařízení  staveniště  zabezpečuje  zhotovitel 
v souladu  se  svými  potřebami.  Náklady  na  jeho  vybudování,  zprovoznění,  údržbu, 
likvidaci a vyklizení jsou zahrnuty v ceně díla.

Čl. 4
Užívání staveniště

1) Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

2) Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a 
je  povinen  dbát  na  to,  aby  nedocházelo  k podmáčení  staveniště  nebo  okolních  ploch. 
Pokud  k této  činnosti  využije  veřejných  stokových  sítí,  je  povinen  tuto  skutečnost 
projednat s vlastníkem těchto sítí.

3) Střežení  staveniště  (včetně  strojního zařízení,  vybavení  a  stavebního materiálu)  jde na 
vrub zhotovitele. 
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Čl. 5
Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

1) Veškerá  potřebná  povolení  k užívání  veřejných  ploch,  případně  rozkopávkám  nebo 
překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 
Bude-li  třeba  umístit  nebo  přemístit  dopravní  značky  podle  předpisů  o  pozemních 
komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel.

2) Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební 
suti a nepotřebného materiálu.

Čl. 6
Vyklizení staveniště

1) Lhůta  pro  odstranění  zařízení  staveniště  a  vyklizení  staveniště  je  nejpozději  do  5 
pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí 
není  dohodnuto  jinak  (zejména  jde-li  o  ponechání  zařízení,  nutných  pro  zabezpečení 
odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).

2) Nevyklidí-li  zhotovitel  staveniště  ve  sjednaném  termínu,  je  objednatel  oprávněn 
zabezpečit  vyklizení  staveniště  třetí  osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 
zhotovitel.

Část VIII.
Provádění díla

Čl. 1
Termín plnění

Stavba bude zahájena:                            ..........................11/2022
Termín dokončení díla se sjednává do:  .....................15.11.2022

Čl. 2
Zahájení prací

1) Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání převzetí staveniště.
2) Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15dnů ode 

dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy.

Čl. 3 
Kvalifikace pracovníků zhotovitele

1) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit.

Čl. 4
Použité materiály a výrobky

1) Věci,  které  jsou  potřebné  k provedení  díla,  je  povinen  opatřit  zhotovitel.  Pro  stavbu 
mohou  být  použity  jen  takové  výrobky  a  konstrukce,  jejichž  vlastnosti  z hlediska 
způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné 
údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a 
stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost 
při užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie.
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2) Zhotovitel  doloží na vyzvání objednatele,  nejpozději  však v termínu předání a převzetí 
díla  soubor  certifikátů,  či  jiných  průvodních  dokladů  rozhodujících  materiálů  užitých 
k vybudování díla.

Část IX.
Bezpečnost práce

Čl. 1
Bezpečnost práce na staveništi

1) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy.

2) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a 
výjezd z něj. Za provoz na staveništi zodpovídá zhotovitel.

3) Zhotovitel  v plné míře  odpovídá za bezpečnost  a  ochranu zdraví  všech osob, které  se 
s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen za bezpečit jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami.

4) Zhotovitel  je  povinen  zabezpečit  i  veškerá  bezpečnostní  opatření  na  ochranu  osob  a 
majetku  mimo  prostor  staveniště,  jsou-li  dotčeny  prováděním  prací  na  díle  (zejména 
veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. otevřené 
výkopy).

5) Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda sousedící objekty 
netrpí vlivy prováděných stavebních prací.

6) Dojde-li  k jakémukoliv  úrazu  při  provádění  díla  nebo  při  činnostech  souvisejících 
s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

7) Vznikne-li  z důvodu  sjednání  subdodávek  mezi  zhotovitelem  a  dalšími  dodavateli 
povinnost  stavebníka  zajistit  koordinátora  BOZP, pak náklady na výkon jeho činností 
uhradí objednateli (na základě vystavené faktury) zhotovitel.

Část X.
Předání a převzetí díla

Čl. 1
Dokončení díla

1) Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném ve smlouvě. Zhotovitel písemně 
oznámí datum dokončení díla objednateli nejméně 5 pracovních dnů před dokončením a 
současně jej vyzve k předání převzetí díla.

2) Pokud  se  při  předání  a  převzetí  díla  prokáže,  že  dílo  není  dokončeno,  je  zhotovitel 
povinen dílo  dokončit  v náhradní  lhůtě. Poskytnutí  náhradního termínu neznamená,  že 
objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.

Čl. 2
Doklady nezbytné k předání převzetí díla

1) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení doklady:
a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o 

shodě,
b) doklady o likvidaci odpadů

Čl. 3
Protokol o předání a převzetí díla
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1) O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol) s uvedením 
       termínu, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
2) Obsahuje-li  dílo,  které  je  předmětem  předání  převzetí,  vady  nebo  nedodělky,  musí 

protokol obsahovat dále:
a) soupis zjištěných vad a nedodělků,
b) dohodu způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,

3) V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít.

Čl. 4
Vady a nedodělky

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že 
vady a nedodělky je zhotovitel  povinen odstranit  nejpozději  do 15 dnů ode dne předání a 
převzetí díla. Jestliže z objektivních příčin nelze odstranit vady a nedodělky v termínu do 15 
dnů ode dne předání a převzetí díla, dohodnou smluvní strany termín s ohledem na charakter 
vady popř. nedodělku a způsobu jejich odstranění.

Část XI.
Odpovědnost za vady díla

Čl. 1
Odpovědnost za vady díla

1) Zhotovitel  odpovídá  za  vady  díla,  jež  má  dílo  v době  jeho  předání  a  převzetí  a  dále 
odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty.

2) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo 
vyšší mocí, případně běžným opotřebením.

Čl. 2
Délka záručních lhůt

1) Záruční lhůta se sjednává v délce 60 měsíců.
2) Záruční lhůta neběží podobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 

díla, za které zhotovitel odpovídá.

Čl. 3
Nástup na odstranění reklamovaných vad

1) Zhotovitel  je povinen nejpozději  do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
objednatel reklamaci uznává. 

2) Vždy však zhotovitel musí sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad. Toto sdělení 
musí zhotovitel odeslat nejpozději do 5 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu 
na  to,  zda  zhotovitel  reklamaci  uznává  či  neuznává.  Nestanoví-li  zhotovitel  uvedený 
termín, platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace.

3) Jestliže  objednatel  v reklamaci  výslovně  uvede,  že  se  jedná  o  havárii,  je  zhotovitel 
povinen  nastoupit  a  zahájit  odstraňování  vady  (havárie)  nejpozději  do  48  hodin  po 
obdržení reklamace.

4) Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.
5) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů po obdržení reklamace 

nebo  v dohodnutém  termínu,  je  objednatel  oprávněn  pověřit  odstraněním  vady  jinou 
odbornou  právnickou  nebo  fyzickou  osobu.  Veškeré  takto  vzniklé  náklady  uhradí 
objednateli zhotovitel.

Čl. 4
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Lhůty pro odstranění reklamovaných vad
1) Lhůty pro odstranění  reklamovaných  vad sjednají  obě  smluvní  strany podle povahy a 

rozsahu  reklamované  vady.  Nedojde-li  mezi  oběma  stranami  k dohodě  o  termínu 
odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději 
do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. Jestliže z objektivních příčin nelze 
odstranit  reklamované  vady  v termínu  do  30  dnů  ode  dne  uplatnění  reklamace 
objednatelem, dohodnou smluvní strany termín s ohledem na charakter vady a na způsobu 
její odstranění.

2) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají 
obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady.

Část XII.
Smluvní pokuty

Čl. 1
Smluvní pokuty za neplnění termínu dokončení díla

1) Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě 
z důvodu na své straně, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za 
každý  i  započatý  den  prodlení.  Úhrn  smluvních  pokut  z tohoto  titulu  nesmí  v  součtu 
přesáhnout 10% ceny díla.

2) Dojde-li v důsledku neplnění termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě k finanční 
ztrátě  objednatele  z důvodů  na  straně  zhotovitele,  je  zhotovitel  povinen  zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši prokázané finanční újmy.

Čl. 2
Smluvní pokuty za neodstranění vad a nedodělků ze zápisu o předání a převzetí

Pokud zhotovitel  neodstraní nedodělky či  vady uvedené v zápise o předání a převzetí  díla 
v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 500,00 Kč za každý nedodělek či 
vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení. 

Čl. 3
Smluvní pokuty za nevyklizení staveniště

Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, a není-li sjednán, pak ve lhůtě 
do15 dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 500,00 Kč za každý i započatý den prodlení.

Čl. 4
Smluvní pokuty za neodstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě

1) Pokud  zhotovitel  neodstraní  reklamovanou  vadu  ve  sjednaném  termínu,  je  povinen 
zaplatit  objednateli smluvní pokutu 500,00 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je 
v prodlení, a za každý den prodlení.

2) Označí-li  objednatel  oprávněně  v reklamaci,  že  se  jedná  o  vadu,  která  brání  řádnému 
užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu – havárie, sjednávají obě 
smluvní strany smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.

Čl. 5
Lhůta splatnosti smluvních pokut

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od dne 
obdržení příslušného vyúčtování.
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Čl. 6
Obecná ustanovení

Zaplacením jakékoliv  smluvní pokuty dle těchto obchodních podmínek není  dotčen nárok 
oprávněné strany na náhradu škody způsobenému porušením povinnosti povinné strany, na 
níž se smluvní pokuta vztahuje a to ve výši přesahující smluvní pokutu.

Čl. 7
Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

1) Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžitého plnění zaplatit zhotoviteli 
úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

2) Pokud prodlení  objednatele  s úhradou dlužné  částky  přesáhne více  jak 60 dnů, 
zvyšuje se sjednaný úrok z prodlení od 61. dne prodlení na výši 0,5% z dlužné částky za 
každý den prodlení.

Část XIII.
Závěrečná ujednání

1) Zhotovitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou 
osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.  Objednatel  je oprávněn převést svoje 
práva  a  povinnosti  z této  smlouvy  vyplývající  na  jinou  osobu  pouze  s písemným 
souhlasem zhotovitele.

2) Tato smlouva je vypracována ve 2 vyhotoveních, z nichž má každá platnost originálu a je 
ji  možno měnit  pouze  písemným dodatkem potvrzeným objednatelem a  zhotovitelem. 
Objednatel obdrží 1 vyhotovení, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

3) Pokud  nebylo  této  smlouvě  ujednáno  jinak,  řídí  se  právní  vztahy  z nich  vyplývající 
občanským zákoníkem- z.č. 89/2012 Sb. 

4) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou účastníků a je uzavřena v souladu se 
směrnicí  pro  zadávání  zakázek  malého  rozsahu  městem Varnsdorf  vydanou v úplném 
znění na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Varnsdorf  ze dne 23.2.2017.      

Ve Varnsdorfu,  dne: ….. . ….. …

...................................................        ............................................................
 (objednatel)        (zhotovitel)

  Jan Šimek, starosta města              Daniel Grosman, předseda představenstva
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