
Mjmim 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla, a to 

„OBJEKT BÝVALÉ JEZUITSKÉ K O L E J E UH. HRADIŠTÉ, 
SANAČNÍ OPATŘENÍ" 

Objednatel: Město Uherské Hradiště 
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště 

zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou - starostou města 

IČ: 00291471 
DIČ: CZ00291471 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Uherské Hradiště 
č. účtu: 27-1543078319/0800 

ve věcech technických je oprávněn jednat: 
Zdeněk Bača, odbor investic, tel.: 572 525 271 
mobil: 728 932 089, e-mail: zdenek.baca@mesto-uh.cz 

(dále jen objednatel) 

Zhotovitel: Stav-Armo, spol. s r.o. 
Sídlo: Pod Cukrovarem 730, 686 03 Staré Město 

zapsán v obchodním rejstříku či jiném veřejném rejstříku: u Krajského soudu v Brně, 
oddíl C, vložka 15602 

zastoupen: Pavlem Trávníčkem, jednatelem společnosti 

IČ: 60711060 
DIČ: CZ60711060 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
č. účtu: 5552600277/0100 
ve věcech technických je oprávněn jednat: 

Miroslav Klobáska 
mobil: 737 223 968, e-mail: klobaska@stavarmo.cz 

(dále jen zhotovitel) 

Článek I. 
Úvodní ujednání 

1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení podle Pravidel objednatele pro 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a pro jmenování a činnost komisí při zadávání 
veřejných zakázek dle zákona. 

2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele předmět plnění 
dle podmínek této smlouvy, stejně jako plnit ostatní smluvní povinnosti a závazky plynoucí z této 
smlouvy, kdy objednatel se zavazuje předmět plnění od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli 
smluvní cenu dle podmínek této smlouvy. 

3. Předmětem této smlouvy jsou i další vzájemné smluvní závazky mezi objednatelem a zhotovitelem 
obsažené v této smlouvě. 

Článek II. 



Předmět plnění 

1. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí zhotovení stavby „OBJEKT BÝVALÉ JEZUITSKÉ K O L E J E 
UH. HRADIŠTĚ, SANAČNÍ OPATŘENÍ". Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné 
provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů 
a zařízení nezbytných pro řádné dokončení a užívání díla, dále provedení všech činností 
souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení 
díla nezbytné, (např. zařízení staveniště, zábory, dopravní omezení, bezpečnostní opatření apod.) 
včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Dílo je dokončené, pokud je schopno řádného 
užívání. Součástí zhotovení stavby je rovněž vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby 
a návodu na použití stavby a dodání veškerých dokladů pro řádný provoz díla, stavby. 

2. Rozsah stavby je vymezen projektovou dokumentací včetně výkazu výměr vypracovanou firmou GG 
Archico a s.. Zelené náměstí 1291, Uherské Hradiště, datum vyhotovení 02/2017 

3. Dílo bude provedeno v souladu s vydaným souhlasem se stavebními úpravami a vyjádřeními 
dotčených orgánů. Tyto vyjádření jsou součástí projektové dokumentace. 

4. Vedle vlastního provedení stavby podle projektové dokumentace jsou součástí zhotovení stavby i 
následující práce a činnosti: 
4 .1 . zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat závazné normy ČSN týkající se sjednaných 

prací a dodržovat ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 
zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č.136/2016, nařízení vlády č. 101/2005 Sb. a nařízení 
vlády č. 361/2007 Sb., souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při stavebních pracích 

4.2. pro zajištění řádné jakosti zhotoveného díla a pro potřeby této smlouvy se pokládají normy 
ČSN a EN za závazné 

4.3. kromě jiných kvalitativních požadavků stanovených v ČSN, EN, projektové dokumentaci 
požaduje objednatel dodržení mimo jiné těchto zejména uživatelských požadavků a vlastností: 
4.3.1. Rovinnost povrchů 

4.4. projednání a zajištění povolení záboru venkovního veřejného prostranství včetně úhrady 
vyměřených poplatků a dále projednání a zajištění povolení zvláštního užívání komunikace 
včetně úhrady vyměřených poplatků 

4.5. zajištění dopravního značení s dopravním omezením, přemísťování a následné odstranění 
v nutném rozsahu 

4.6. projednání a zajištění případného vyjádření MěÚ (správní úřad) Uherské Hradiště a dopravním 
inspektorátem PČR k plánovanému dopravnímu omezení komunikace 

4.7. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí dotčených předmětem plnění, odpovědnost za 
jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům, pokud dojde 
k jejich křížení 

4.8. zajištění všech nezbytných opatření organizačního stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla 

4.9. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně případného napojení na inženýrské sítě, včetně 
protokolárního záznamu způsobu měření energie NN a vody 

4.10. úhrada nákladů za spotřebu energie (voda, elektřina) v průběhu provádění stavby 
4.11. zajištění a provedení všech nutných zkoušek podle ČSN a EN vztahujících se k prováděnému 

dílu včetně pořízení protokolů 
4.12. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí v souladu s ČSN, EN a 

případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání 
díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla 
nebo které jsou nutné ke splnění všech legislativních požadavků 

4.13. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 
22/1997 Sb. - prohlášení o shodě). Předložení všech dokladů nejpozději k datu předání 
dokončeného díla 

4.14. respektování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 
Odpady z výstavby budou přednostně využívány nebo nabízeny k využití, nevyužitelné odpady 
budou odstraněny v souladu s výše uvedeným zákonem. Jejich případná likvidace bude 
prokazatelně dokladována. 

4.15. při provádění stavebních prací je nutné zajistit minimalizování prašnosti a hlučnosti na 
staveništi a v jeho blízkém okolí 

4.16. práce budou prováděny v pracovní dny od 7:00 hod. do 18:00 hod., v den pracovního volna a 
klidu budou práce prováděny pouze po předchozím odsouhlasení s objednatelem zápisem ve 
stavebním deníku 



4.17. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 
podlahy, omítky apod.) včetně provedení závěrečných úklidových prací 

4.18. zajištění všech průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla 
4.19. zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů 

5. Vyhotovení a předání dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 3 vyhotovení v tištěné 
podobě a 1x v digitální podobě ve formátu PDF a DWG. Dokumentace skutečného provedení stavby 
bude provedena podle následujících zásad: 
5.1. do projektu provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo 

v průběhu zhotovení díla 
5.2. ty části projektu, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn" 
5.3. každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 

osoby, která změny zakreslila, podpisem a razítkem zhotovitele 
5.4. u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze 

kterého bude vyplývat projednání změny objednatelem a jeho souhlasné stanovisko 

Článek III. 
Termíny plnění 

1. Předpokládaný termín zahájení díla, předání staveniště: 15.05.2017 
2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat objednateli v termínu nejpozději do 

20.07.2017. 
3. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele bude nemožné termín předpokládaného zahájení 

stavby dodržet a předpokládaný termín zahájení stavby se zpozdí o více jak 14 dnů, je zhotovitel 
oprávněn požadovat změnu termínu předání díla tak, že jím navržený termín dokončení a předání 
díla bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné stavbu zahájit. Celková doba plnění 
musí zůstat zachována (popřípadě ji lze pouze zkrátit). 

Článek IV. 
Cena díla 

1. Cena díla odpovídá výsledku výběrového řízení podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu a pro jmenování a činnost komisí při zadávání veřejných zakázek dle zákona a 
nabídce zhotovitele. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy se smluvní 
strany v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na ceně ve výši 

Cena bez DPH 848 847,21 Kč 
DPH 21% 178 258,00 Kč 
Cena včetně DPH 1 027 105,00 Kč 

2. Cena je sjednána na základě projektové dokumentace a ostatních podkladů obsažených ve výzvě 
k podání nabídky ze dne 18.04.2017. Pro obsah sjednané ceny díla je rozhodující soupis prací, 
dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který je součástí objednatelem projektové dokumentace 
předané. 

3. Cena je doložena položkovými rozpočty a zhotovitel ručí za to, že tyto položkové rozpočty jsou 
v úplném souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým 
objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad 
pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných víceprací nebo méněprací. 

4. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na 
stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném 
znění. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním 
hospodářství, a to až do předání a převzetí díla. Nebezpečí změny okolností přebírá zhotovitel. 

5. Cena uvedena v čl. IV odst. 1 této smlouvy je sjednána jako nejvýše přípustná a pevná. Tato cena 
může být měněna pouze v těchto případech: 
5.1. Pokud v době od podpisu této smlouvy do termínu dokončení uvedeného v č l . III. odstavec 2 

dojde ke změně sazby DPH. 



5.2. Pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, 
a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

5.3. Pokud bude objednatel požadovat provedení prací a dodávek nad rámec této smlouvy, nebo 
pokud objednatel vyloučí některé práce a dodávky z předmětu díla. Požadavky na tyto změny 
musí být uplatněny písemně. 

6. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen 
provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Tuto změnu je 
zhotovitel povinen provést v cenové úrovni odpovídající sjednané smluvní ceně dané položkovým 
rozpočtem. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot 
jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech a pokud Vícepráce v Položkových 
rozpočtech obsaženy nejsou, pak bude cena stanovena nejvýše do 85% ceny podle cenové 
soustavy RTS a.s., definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny. Zhotoviteli vzniká 
právo na změnu sjednané ceny teprve v případě, že změna bude objednatelem odsouhlasena a to 
výhradně formou očíslovaného dodatku k této smlouvě. Práce a dodávky, které jsou dotčeny změnou 
ceny, mohou být zahájeny výhradně po odsouhlasení této změny. 

7. Zhotovitel není oprávněn fakturovat stavební práce a dodávky uvedené v této smlouvě, které nebyly 
skutečně provedeny a dodány. 

8. Objednatel prohlašuje, že uvedený předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti a ve 
smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí ČR ze dne 9.11.2011, 
bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92a a §92e 
Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Objednatel prací je povinen vyčíslit a odvést dat^ 
z přidané hodnoty příslušnému finančnímu úřadu. 

Článek V. 
Platební podmínky 

1. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených 
zhotovitelem 1x měsíčně. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. 

2. Splatnost faktur zhotovitele je stanovena lhůtou do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení 
faktury. 

3. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis 
provedených prací. Objednatel se k tomuto soupisu vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne 
jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne 
příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací a 
zjišťovací protokol. Bez těchto náležitostí je faktura neplatná. 

4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, 
je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud 
bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel 
oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže 
zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu 
objednatele. 

5. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Částka 
rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno po 
protokolárním předání a převzetí díla a v případě výskytu vad a nedodělků až po odstranění 
posledního z nich. Splatnost úhrady zádržného je 30 dnů. 

6. Konečnou fakturu vystaví objednatel po protokolárním předání a převzetí stavby bez vad a 
nedodělků. Protokol o předání a převzetí stavby bude kromě odsouhlaseného soupisu provedených 
prací nedílnou součástí konečné faktury. 

7. Zálohu objednatel zhotoviteli neposkytuje. 
8. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena 

fakturována samostatné. Součástí takové faktury musí být i odkaz na dokument, ve kterém byly 
fakturované práce sjednány (dodatek této smlouvy) a odsouhlaseny (soupis prací). 

Článek VI. 
Smluvní pokuty, zajištění závazků zhotovitele 

1. Sankce za neplnění dohodnutého termínu: 



1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle této 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu. Za každý den prodlení zhotovitel 
zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,15% ze sjednané ceny bez DPH 

1.2. Pokud prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla přesáhne 14 dnů, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli další smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny bez DPH, a 
to za patnáctý a každý další i započatý den prodlení. 

2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla: 
2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne předání a převzetí díla k odstraňování vad či 

nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu 1000 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném 
termínu, a za každý den prodlení. 

2.2. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1000 Kč za každý nedodělek či 
vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení. 

3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad: 
3.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode 

dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž 
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. 

3.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu 1000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za 
každý den prodlení. 

4. Sankce za nedodržení podmínek BOZP 
4.1 . Pokud zhotovitel nebude dodržovat pravidla BOZP je povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu 100 Kč za každý takový případ, na který bude objednatelem upozorněn. 
5. Sankce za nevyklizení staveniště 

5.1. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do dvou 
dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč 
za každý i započatý den prodlení. 

6. Sankce z prodlení 
6.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen 

zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky, která se stala splatnou, za 
každý den prodlení. 

7. Způsob vyúčtování smluvní pokuty 
7.1. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování 

musí být uvedeno ustanovení smlouvy, které opravňuje k vyúčtování smluvní pokuty nebo 
úroku z prodlení a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. Strana povinná je povinna 
vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení uhradit nejpozději do 30 dnů ode dne 
obdržení příslušného vyúčtování. 

7.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty, úroku z prodlení, písemně vyjádřit 
nejpozději do 10-ti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. 
V případě že strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, úroku z prodlení, nesouhlasí, je 
povinna ve vyjádření sdělit rovněž důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává. 

8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti zhotovitele, na níž se smluvní pokuta vztahuje. 

Článek VII. 
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné 
po celou dobu stanovené záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. U jednotlivých výrobků a technologie, u 
kterých výrobce stanoví kratší záruční dobu než uvedených 60 měsíců, platí tato kratší záruční doba, 
min. však 24 měsíců. Seznam výrobků a technologií u kterých výrobce stanoví kratší záruční lhůtu, 
než 60 měsíců bude součástí protokolu o předání a převzetí díla, přičemž se má za to, že pro 
výrobky a technologie v tomto výčtu neuvedené platí záruční lhůta nezkrácená. Záruční doba počíná 
běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu 
objednatel neodmítl dílo převzít. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo 
užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné 



reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne 
provedení reklamační opravy. 

3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou ve smlouvě. V reklamaci musí 
být vady popsány nebo uvedeno jak se projevuji. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým 
způsobem požaduje zjednat nápravu. 

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k 
zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto 
věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž 
neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže 
zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo 
jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

5. Pro smluvní vztah založený touto smlouvou se nepoužije ust. § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. 

6. Podmínky odstranění reklamovaných vad 
6.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli 

zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele 
uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad. Lhůtu pro 
odstranění reklamované vady sjednávají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode 
dne uplatnění reklamace objednatelem. 

6.2. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré 
takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

6.3. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně nejpozději však do 48 hod. po obdržení 
reklamace. Lhůtu pro odstranění reklamované takové vady, sjednávají obě smluvní strany dle 
povahy a rozsahu této reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění této reklamované vady, platí, že tato reklamovaná vada musí být odstraněna bez 
zbytečného prodlení nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. 

Článek VIII. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně v souladu s platnými právními předpisy. 
2. Zhotovitel je povinen respektovat veškeré pokyny objednatele týkající se realizace objednaného díla, 

kterými upozorňuje na provádění díla v rozporu se smluvními podmínkami. 
3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděného díla. 

3.1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem. 

3.2. Jestliže zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě nápravu a postup zhotovitele by vedl k 
podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

3.3. Objednatel je oprávněn zastavit prováděni prací zhotovitele na nezbytně nutnou dobu, pokud 
zhotovitel hrubým způsobem porušuje technické, bezpečnostní a jiné smluvní povinnosti 
vyplývající z této smlouvy. O tuto dobu přerušení se celkový termín zhotovení díla 
neprodlužuje. 

3.4. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla třetí osobu. Právo provádět kontrolu 
stavby třetí osobou nastává dnem oznámení o tomto pověření. 

4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli veškeré použité prvky, výrobky a materiály k odsouhlasení 
shody vlastností a kvality těchto materiálů s projektovou dokumentací a požadavky této smlouvy a to 
v dostatečném předstihu před zabudováním těchto materiálů. Objednatel má právo předložený 
prvek, výrobek či materiál odmítnout a vyžádat jiný pokud svými vlastnostmi a kvalitou neodpovídá 
stanoveným požadavkům. V takovém případě je zhotovitel povinen předložit jiný, odpovídající prvek, 
výrobek či materiál. 

5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
doložit. 



6. Kontrolní dny. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů svolaných objednatelem za účelem 
řádné kontroly provádění díla. K těmto jednáním je povinen zajistit veškeré podklady, případně další 
osoby nutné pro řádný průběh těchto kontrolních dnů, jakožto provádění díla samotného. Svoláním 
kontrolního dne je oprávněn rovněž zhotovitel. Oznámení o konání kontrolního dne musí být 
doručeno druhé straně min 3 dny před konáním kontrolního dne. Objednatel pořizuje z kontrolního 
dne zápis zjednání, který následně předává všem zúčastněným. 

7. Staveniště 
7.1. Objednatel je povinen staveniště zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen staveniště převzít. O 

předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. 
Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného 
protokolu. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou 
část) prosté faktických vad a práv třetích osob nejpozději k datu zahájení prací na díle dle čl. III 
této smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání staveniště 
je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu předání a převzetí díla. 
Pokud zhotovitel odmítne staveniště převzít, musí jasně uvést důvody bránící převzetí 
staveniště. 

7.2. Za provoz staveniště zodpovídá zhotovitel. 
7.3. Zhotovitel je oprávněn omezit, případně zamezit přístup objednateli nebo jeho zástupci, pokud 

hrubým způsobem porušuje bezpečnostní předpisy. 
7.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště v souladu s platnými právními předpisy. 
7.5. Zhotovitel je povinen označit staveniště v souladu s platnými právními předpisy. V případě 

financování díla z dotačního titulu zajistí zhotovitel publicitu díla - označení díla dle pravidel 
publicity poskytovatele dotace. 

7.6. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření, hygienická opatření, 
ochrany životního prostředí, požadavky požární ochrany staveniště i prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy 

7.7. Provozní, sociální a případně i výrolĎní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se 
svými potřebami. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení 
zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Zařízení staveniště vybuduje 
v rozsahu nezbytném zhotovitel. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod 
potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. 

7.8. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. 
Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob. 

7.9. Zhotovitel je povinen poskytnout zařízení staveniště v nezbytném rozsahu objednateli nebo 
jeho zástupcům pro výkon jejich funkce (např. zástupce BOZP, TDI) a provádění kontroly díla. 

7.10. Vyklizení staveniště. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště do 10-ti dnů po předání díla, je objednatel 
oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou. Náklady s takovým vyklizením spojené 
je pak zhotovitel povinen objednateli uhradit ve lhůtě 10 dnů, a to na základě písemné výzvy. 

7.11.0 vyklizení staveniště vyhotoví zhotovitel protokol, který obě strany podepíší. Za den vyklizení 
staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

7.12.Zhotovitel bere na vědomí, že budova jezuitské koleje bude po celou dobu provádění díla 
v běžném provozu. Zhotovitel zabezpečí provádění díla a staveniště v souladu s touto 
informací. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek odpovídajícím způsobem. 
Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti 
a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho 
činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště. 

8. Stavební deník 
8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 

stavební deník. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně 
jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat po celou dobu provádění prací. 

8.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále o dvou kopiích. Kopie zápisů je zhotovitel 
povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak. 

8.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. 
Zejména je povinen zapisovat údaje o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení 
strojů a dopravních prostředků, časovém postupu prací, kontrole jakosti provedených prací, 
opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, opatřeních 
učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí, událostech 
nebo překážkách majících vliv na provádění díla. Všechny listy stavebního deníku musí být 
očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 



8.4. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup 
stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního 
deníku. 

8.5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy 

8.6. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního 
souhlasu, popřípadě zápisu o předání stavby pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje, má 
objednatel. 

9. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
9.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo účelné, tak finančně kompenzovat v plném 
rozsahu. Veškeré náklady s takovým postupem spojené nese zhotovitel. 

9.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
9.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
10. Kontrola zakrytých prací a konstrukcí 

10.1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které 
budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je 
povinen vyzvat objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce 
zakryty (zápis ve stavebním deníku a telefonické oznámení). 

10.2. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

11. Subdodavatelé 
11.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu. V tomto případě však 

zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 
11.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech 

povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo. 
11.3. Zhotovitel je povinen svým subdodavatelům řádně předat staveniště, své subdodavatele na 

staveništi řádně evidovat a každého ze svých subdodavatelů pravidelně informovat o 
podmínkách provádění díla. 

12. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení. V případě, že se zhotovitel přes řádné 
pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení. Zhotovitel je povinen 
poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas 
doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby. 

Článek IX. 
Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo dokončené v souladu s podmínkami této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k zahájení předávacího řízení min 5 dní předem. 

2. Předání díla po částech objednatel nepřipouští. 
3. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol o předání a převzetí 

díla). V průběhu předávacího řízení prověří objednatel soulad dokončeného díla s podmínkami 
smlouvy. 

4. K přejímacímu řízení zhotovitel připraví a následné objednateli předá zejména tyto podklady: 
4 .1 . Dokumentaci skutečného provedení stavby v počtu 3 vyhotovení v tištěné podobě a 1x 

v digitální podobě ve formátu PDF a DWG viz čl. II bod 5. 
4.2. Veškeré nutné doklady (revize, geometrické podklady, osvědčení, návody na údržbu a užívání, 

doklady a protokoly z průběhu realizace díly, zápisy o provedených zkouškách a výsledky 
předepsaných měření, geometrické zaměření apod.) nutné pro řádný provoz díla a splnění 
všech technických a legislativních požadavků. Tyto doklady budou doloženy v počtu 3 
vyhotovení v tištěné podobě. 

4.3. Osvědčení o kvalitě jednotlivých částí díla. 
4.4. Stavební deník. 



5. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol 
obsahovat dále: 
5.1. soupis zjištěných vad a nedodělků, 
5.2. dohodu o způsobu a termínech odstranění vad a nedodělků, popřípadě o jiném způsobu 

narovnání, 
5.3. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 

nedodělků. 
6. Objednatel je povinen převzít dílo pokud je provedeno řádně, ve sjednané jakosti, v souladu 

s podmínkami a účelem této smlouvy a jejích příloh, se soupisem vad a nedodělků, které nebrání 
užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V případě, 
že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které 
odmítá dílo převzít. Drobné vady nebo nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla, nejsou 
důvodem k nepřevzetí díla. 

7. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje, a to s uvedením termínu do kdy je 
požaduje provést. 

Článek X. 
Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 
2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých 

příčin k nim došlo. 
3. Nebezpečí nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi 

zhotovitelem a objednatelem. 

Článek XI. 
Pojištění díla, odpovědnost za škodu 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je po dobu provádění díla pojištěn proti všem škodám způsobeným jeho 
činností, včetně možné škody způsobené třetím osobám a škody způsobené pracovníky zhotovitele, 
a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. Náklady 
na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

2. Zhotovitel odpovídá rovněž za škody způsobené činností těch, kteří pro zhotovitele dílo provádějí 
(subdodavatelů). 

3. Pokud v souvislosti s činností zhotovitele nebo jeho subdodavatele dojde ke způsobení škody 
objednateli nebo třetí osobě v důsledku nedbalosti, opomenutí, nesplněním podmínek vyplývajících 
ze zákona, technických nebo jiných norem nebo této smlouvy, je zhotovitel povinen tuto škodu 
neodkladně odstranit nebo nahradit v plném rozsahu. Veškeré náklady s tímto odstraněním. 

Článek XII. 
Vyšší moc 

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a 
které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy 
apod. 

2. Pokud se provedení díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, 
strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu 
k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na 
vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy a to za podmínek uvedených v čl. XIV. 



článek XIII. 
Změna smlouvy 

1. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou dohodou obou smluvních stran 
formou očíslovaných dodatků ke smlouvě podepsanými osobami oprávněnými za objednatele a 
zhotovitele jednat a podepisovat. 

2. K předloženému návrhu změny smlouvy je druhá strana povinna se písemně vyjádřit. Smluvní strany 
tímto vylučují aplikaci § 1744 občanského zákoníku, tedy vylučují možnost uzavření smlouvy nebo 
její změny přijetím nabídky způsobem, že se podle nabídky smluvní strana zachová, např. formou 
přijetí či poskytnutí plnění. 

Článek XIV. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění jejich povinností 
vyplývajících z této smlouvy, je tato smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu informovat 
druhou smluvní stranu a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy. 

2. Pokud bude zhotovitel během realizace díla soustavně porušovat nebo zvlášť hrubě poruší 
kvalitativní podmínky stanovené touto smlouvou, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit, 
avšak teprve poté, co s pohrůžkou odstoupení od této smlouvy písemně vyzve zhotovitele 
k řádnému plnění jeho povinností, k čemuž stanoví přiměřenou dodatečnou lhůtou k nápravě, 
přičemž délka této lhůty nesmí být kratší než 3 pracovní dny. 

3. Odstoupit od smlouvy je objednatel oprávněn v případě hrubého porušení povinností na straně 
zhotovitele. Za hrubé porušeni povinností na straně zhotovitele se považuje: 
3.1. snaha zhotovitele o realizaci díla s nižšími než stanovenými standardy, technickou úrovní, atd.; 
3.2. nepřevzetí staveniště nejpozději do 10 dnů od vyzvání objednatelem; 
3.3. nezahájení prací na díle do 10 dnů od převzetí staveniště; 
3.4. neprovedení prací týkající se odstranění vad a nedodělků nebo jinak vadné plnění ve 

stanovených termínech a v požadované kvalitě. 
3.5. hrubé porušení podmínek BOZP. 

4. V případě, že objednatel ze závažných důvodů uvedených v bodě 3 tohoto článku nařídí zastavení 
prací na díle před termínem předání díla sjednaným v této smlouvě, nemá zhotovitel nárok na 
úhradu škody, která mu tímto krokem objednatele vznikne. 

5. Ghce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy 
vyplývajících, je povinna své odstoupení od této smlouvy písemně oznámit druhé straně s uvedením 
termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který 
strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

6. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 
existenci, je povinna to písemné oznámit druhé straně nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o 
odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

7. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o 
odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě 
důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se 
strany dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu. 

8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 
jsou povinnosti obou stran následující: 
8.1. Zhotovitel provede soupis všech skutečně provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla. 
8.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení skutečně provedených prací, popřípadě poskytnutých 

záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu". 
8.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak. 
8.4. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do tří dnů od 

obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení". 
8.5. Objednatel na základě dílčí konečné faktury uhradí zhotoviteli skutečně realizovanou část díla. 
8.6. Ujednání smlouvy o odpovědnosti za škody zůstávají odstoupením od smlouvy nedotčena. 

Záruční doba ve sjednaném rozsahu běží od převzetí nedokončeného díla objednatelem. 
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Článek XV. 
Ostatní ujednání 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran. 
2. Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu této smlouvy, s nimiž bude zhotovitel 

přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány 
nikomu kromě objednatele a podle dohody s ním dalším povolaným osobám, např. subdodavatelům. 
Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění díla podle smlouvy a příslušné 
dokumentace. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které jsou veřejné přístupné nebo 
známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala 
v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo jsou 
poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení stavby, která má právo 
s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám. 

3. V souvislosti s důvěrností informací bere zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností 
objednatele uveřejnit celé znění této smlouvy včetně všech jejich případných dodatků v souladu se 
zákonem. Splnění této, jakož i dalších zákonných povinností objednatele, není porušením důvěrnosti 
informací. 

4. Zhotovitel bere na vědomi, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky mohou být 
objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 
znění (dále jen „zákon o registru smluv"), neboť objednatel je mj. povinným subjektem dle citovaného 
zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit na případné obchodní 
tajemství a jiné chráněné údaje vyplývající z této smlouvy, případně i jejich budoucích dodatků, které 
budou následně objednatelem v uveřejňovaném textu anonymizovány. 

5. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence bude druhé smluvní straně zasílána 
doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka 
úspěšné doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta 
v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi 
právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky. Pro účely této 
smlouvy se za přípustnou komunikaci považuje též komunikace prostřednictvím datových schránek, 
a to způsobem a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. 

6. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje 
jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují. 

7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran 
obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení. 

8. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním 
předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště Č.724/44/RM/2016 ze dne 
11.10.2016 

Článek XVI. 
Přílohy smlouvy 

1. Nedílnou součástí smlouvy jsou v následujícím pořadí tyto přílohy: 
Příloha č. 1 - rekapitulace ceny položkový rozpočet 

V Uherském Hradišti dne 
1 5. 05. 2017 ^ 

Ve Starém Městě dne .... 7.f. .^?. ^ ^ 

Za objednatele / ' ^ ? ' ' - ^ \ Za zhotovitele 

S t a v - A r m o , spoL s r.o. 
s Pod Cukrovarem 730 

/ / 686 03 Staré Město - i -

iČ: 607 11060,,BrČríl6»řll06Q 

Ing. Stanislav Blaha Pavel Trávníče 
starosta města jednatel společnosti 
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Položkový rozpočet stavby 

Stdvba: 17-3640 Objekt bývalé jezuitské koleje UH sanační opatření 

Objednatel: IČO: 

DIČ: 

Zhotovitel: Stav-Armo, spol. s r.o. IČO: 60711060 

Pod Cukrovarem 730 DIČ: CZ60711060 
68603 Staré Město 

Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 

HSV 501 585,43 

PSV 347 261,78 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 848 847,21 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 848 847,21 CZK 

Základní DPH 21 % 178 258,00 CZK 

Zaokrouhlení -0,21 CZK 

Cena celkem s DPH 1 027 105,00 CZK 

v dne 

S t a v - A r m o , spol. s r.o. 
Pod Cukrovarem 730 
686 03 Staré Město -1-

lC:607 1 ^ E ^ 

Za ^bďtovitele Za objednatele 

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 3 



Rekapitulace dílčích částí 

Čislo Název Základ pro 
sníženou DPH 

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem % 

01 Objekt bývalé jezuitské koleje UH sans 0 840 347 176 473 1 016 820 99 

1 Úprava kování a doplnění větracích křídě 0 106 909 22 451 129 359 13 

2 Úprava ostění a nadpraží oken 0 183 512 38 538 222 050 22 

3 Úprava venkovního soklu 0 419 976 88 195 508 171 49 

4 Úprava vnitřního soklu chodby 0 129 951 27 290 157 240 15 

02 Vedlejší a ostatní náklady 0 8 500 1 785 10 285 1 

1A VON-Úprava kování a doplnění větracíď 0 1 500 315 1 815 0 

2A VON-Úprava ostění a nadpraží oken 0 2 000 420 2 420 0 

3A VON-Úprava venkovního soklu 0 2 500 525 3 025 0 

4A VON-Úprava vnitřního soklu chodby 0 2 500 525 3 025 0 

Celkem za stavbu 0 848 847 178 258 1 027105 100 

Rekapitulace dílů 

číslo Název Typ dílu Celkem % 

01 Celý objekt HSV 8 500,00 1 

1 Zemní práce HSV 97 591,39 11 

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 32 337,04 4 

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 5 348,70 1 

5 Komunikace HSV 12 908,83 2 

61 Úpravy povrchů vnitrní HSV 244 591,69 29 

62 Úpravy povrchů vnější HSV 47 739,60 6 

94 Lešení a stavební výtahy HSV 3 971,76 0 

95 
Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách HSV 4 591,30 1 

96 Bourání konstrukcí HSV 15 486,52 2 

99 Staveništní přesun hmot HSV 18 129,63 2 

711 Izolace proti vodě PSV 49 960,92 6 

766 Konstrukce truhlářské PSV 106 908,50 13 

772 Kamenné dlažby PSV 42 126,13 5 
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782 Konstrukce z přírodního kamene PSV 127 941,45 15 

783 Nátěry PSV 15 491,58 2 

784 Malby PSV 4 833,20 1 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 10 388,97 1 

Gena celkem 848 847.21 100 
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Položkový rozpočet stavby 

stavba: 17-3640 Objekt bývalé jezuitské koleje UH sanační opatření 

Objednatel: IČO: 

DIČ: 

Zhotovitel: Stav-Armo, spol. s r.o. 

Pod Cukrovarem 730 

68603 Staré Město 

IČO: 60711060 

DIČ: CZ60711060 

Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 

HSV 501 585,43 

PSV 347 261,78 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 848 847,21 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 848 847,21 CZK 

Základní DPH 21 % 178 258,00 CZK 

Zaokrouhlení -0,21 CZK 

Cena celkem s DPH 1 027 105,00 CZK 

v dne 

Za zhotovitele Za objednatele 
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Rekapitulace dílčích částí 

Číslo Název 
Základ pro 

sníženou DPH 
Základ pre základní 

DPH DPH celkem Cena celkem % 

01 Objekt bývalé jezuitské koleje UH sani 0 840 347 176 473 1 016 820 99 

1 Úprava kování a doplnění větracích křídě 0 106 909 22 451 129 359 13 

2 Úprava ostění a nadpraží oken 0 183 512 38 538 222 050 22 

3 Úprava venkovního soklu 0 419 976 88 195 508 171 49 

4 Úprava vnitřního soklu chodby 0 129 951 27 290 157 240 15 

02 Vedlejší a ostatní náklady 0 8 500 1 785 10 285 1 

1A VON-Úprava kování a doplnění větracíct 0 1 500 315 1 815 0 

2A VON-Úprava ostění a nadpraží oken 0 2 000 420 2 420 0 

3A VON-Úprava venkovního soklu 0 2 500 525 3 025 0 

4A VON-Úprava vnitřního soklu chodby 0 2 500 525 3 025 0 

Celkem za stavbu 0 848 847 178 258 1 027 105 100 

Rekapitulace dílů 

číslo Název Typ dílu Celkem % 

01 Celý objekt HSV 8 500,00 1 

1 Zemní práce HSV 97 591,39 11 

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 32 337,04 4 

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 5 348,70 1 

5 Komunikace HSV 12 908,83 2 

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 244 591,69 29 

62 Úpravy povrchů vnější HSV 47 739,60 6 

94 Lešení a stavební výtahy HSV 3 971,76 0 

95 
Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách HSV 4 591,30 1 

96 Bourání konstrukcí HSV 15 486,52 2 

99 Staveništní přesun hmot HSV 18 129,63 2 

711 Izolace proti vodě PSV 49 960,92 6 

766 Konstrukce truhlářské PSV 106 908,50 13 

772 Kamenné dlažby PSV 42 126,13 5 
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782 Konstrukce z přírodního kamene PSV 127 941,45 15 

783 Nátěry PSV 15 491,58 2 

784 Malby PSV 4 833,20 1 

096 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 10 388,97 1 

Cena celkem 848 847,21 100 
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Položkový rozpočet 

S: 17-3640 Objekt bývalé jezuitské koleje UH sanační opatření 

0: 01 Objekt bývalé jezuitské koleje UH sanační opatření 

R: 1 Úprava kování a doplnění větracích křídel oken 

p.e. Číslo položky Název položky MJ množství c e n a / MJ Celkem 
Dii: 766 Konstrulice truhlářsi(é 106908,50 

1 PC1766T/2 Výměna horního křídla a úprava Itování stáv.okna 
1150/1820 mm - výpis výrobků truhláî kých-specifik 

ks 10,00000 9 450,00 94 500,00 

T/2:10 : 
10 10 

2 PC2766T/2 Montáž truhlářských výplní T/2 vč. dopravy ks 10,00000 1 135,00 11 350,00 
T/2:10 : 
10 10 

3 998766201 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m % 1 058,50000 1,00 1 058,50 
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Položkový rozpočet 

S: 17-3640 Objekt bývalé jezuitské koleje UH sanační opatření 

0: 01 Objekt bývalé jezuitské koleje UH sanační opatření 

R: 2 . Úprava ostění a nadpraží oken 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství c e n a / MJ Celkem 
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 174932,76 

1 602016195 Penetrace hloubková stěn m2 66,06000 54,50 3 600,27 
Okno 1000/1800 mm:(1,8+1,0+1,8)*0,75*6 : 
Okno 1150/1820 mm :(1,82+1,15+1,82)*0,75*12 : 
Okno 1000/1000 mm:(1,0+1,0+1,0)*0,75 : 
66,06 66,06 

2 610991111 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 36,91600 18,00 664,49 
Okno 1000/1800 mm:(1,0*1,8)*6 : 
Okno 1150/1820 mm :(1,15*1,82)*12 : 
Okno 1000/1000 mm:{1,0*1,0): 
36,916 36,916 

3 619991001ROO Zakrytí podlah fólie+páska m2 403,80000 10,00 4 038,00 
1.NP:: 
m.č. 1,12:30,55 : 
m.č. 1,13:35,55: 
m.č. 1,14:23,50 : 
m.č. 1,16:19,10: 
m.č. 1,17:45,65 : 
m.č. 1,18a:10,55: 
m.č. 1,19:47,00 : 
m.č. 1,20:31,40 : 
m.č. 1,21:21,90: 
m.č. 1,22:36,55 : 
m.č. 1,23:42,00: 
m.č. 1,26:10,40 : 
m.č. 1,29:49,65: 
403,8 403,8 

4 PCZATEPOSTÉNi Zateplení tvarově uprav.lzol.deskami tl.80,50,30 m úprava 
ostění a nadpraží stáv.oken viz detail, -D+M 

ks 19,00000 8 770,00 166 630,00 

Okno 1000/1800 mm:6 : 
Okno 1150/1820 mm :12 : 
Okno 1000/1000 mm:1,0 : 
19 19 

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 3 971.76 
5 941955001 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 45,60000 87,10 3 971,76 

1.NP: 
m.č. 1 
m.č. 1 
m.č. 1 
m.č. 1 
m.č. 1 
m.č. 1 
m.č. 1 
m.č. 1 
m.č. 1 
m.č. 1 
m.č. 1 

,12:2,0*1,2 : 
,13:(2,0*1,2)*2 : 
,14:2,0*1,2 : 
,16:2,0*1,2 : 
,17:(2,0*1,2)*2 : 
,18a:2,0*1,2 : 
,19:(2,0*1,2)*2 : 
,20:2,0*1,2 : 
,21:2,0*1,2: 
,22:(2,0*1,2)*2 : 
,23:(2,0*1,2)*2 : 
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Položkový rozpočet 

S: 17-3640 Objekt bývalé jezuitské koleje UH sanační opatření 

0: 01 Objekt bývalé jezuitské koleje UH sanační opatření 

R: 2 Úprava ostění a nadpraží oken 

P.t Číslo položky Název položky množství c e n a / MJ Celkem j . 
m.č. 1,26:2,0*1,2 : 
m.č. 1,29:(2,0*1,2)*2 : 
45,6 45,6 

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách 

6 952901110 čištění mytím vnějších ploch oken a dveří m2 36,91600 37,80 1 395,42 

Okno 1000/1800 mm:(1,0*1,8)*6 : 
Okno 1150/1820 mm :(1,15*1,82)*12 : 
Okno 1000/1000 mm:(1,0*1,0): 
36,916 36,92 

7 952902110 Čištění zametáním v místnostech a chodbách m2 403,80000 3,70 1 494,06 

1.NP:: 
m.č. 1,12:30,55 
m.č. 1,13:35,55 
m.č. 1,14:23,50 
m.č. 1,16:19,10 
m.č. 1,17:45,65 
m.č. 1,18a:10,55 
m.č. 1,19:47,00 
m.č. 1,20:31,40 
m.č. 1,21:21,90 
m.č. 1,22:36,55 
m.č. 1,23:42,00 
m.č. 1,26:10,40 
m.č. 1,29:49,65 
403,8 403,8 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 66,49 
8 999281105 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 0,31662 210,00 66,49 

Dii: 784 Maibv 1 651.50 
9 784402801 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 66,06000 25,00 1 651,50 
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Položkový rozpočet 

S: 17-3640 Objekt bývalé jezuitské koleje UH sanační opatření 

0: 01 Objekt bývalé jezuitské koleje UH sanační opatření 

Ř: 3 Úprava venkovního soklu 

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 

Díl: 1 Zemní práce 97 591.39 
1 113106111 Rozebrání dlažeb z mozaiky bude použita na zpětné 

zadláždění 
m2 40,05400 45.30 1 814,45 

Nádvoří: : 
Typ "A":(36,9*0,7): 
Typ "B":(20,32*0,7): 
40,054 40,05 

2 139601103 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 46,06210 930,00 42 837,75 
Nádvoří: : 
Typ"A":36,90*0,7*1,15: 
Typ"B":20,32*0,7*1,15 : 
46,0621 46,0621 

3 162201203 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor. 1-4, do lOm m3 46,06210 110,00 5 066,83 

Nádvoří: : 
Typ "A":36,90*0,7*1,15 : 
Typ"B":20,32*0,7*1,15: 
46,0621 46,0621 

4 162201210 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop, z hor.1- 4 m3 138,18630 50,00 6 909,32 
Nádvoří: : 
Typ"A":(36,90*0,7*1,15)*3 : 
Typ"B":(20,32*0,7*1,15)*3: 
138,1863 138,1863 

5 162701105 Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 46,06210 250,00 11 515,53 

Nádvoří: : 
Typ"A":36,90*0,7*1,15: 
Typ"B":20,32*0,7*1,15 : 
46,0621 46,0621 

6 167101101 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 46,06210 100,00 4 606,21 
Nádvoří: : 
Typ"A":36,90*0,7*1,15 : 
Typ"B":20,32*0,7*1,15 : 
46,0621 46,0621 

7 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 46,06210 23,20 1 068,64 
Nádvoří: : 
Typ"A":36,90*0,7*1,15 : 
Typ"B":20,32*0,7*1,15: 
46,0621 46,06 

8 171201211R00 Skládkovné zemina t 91,43330 260,00 23 772,66 
Nádvoří: : 
Typ "A":(36,90*0,7*1,15)*1,985 : 
Typ "B":(20,32*0,7*1,15)*1,985 : 
91,4333 91,43 

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 32 337,04 
9 211561111 Výplň odvodňovacích žeber kam.hrubě drcen.16/32 mm m3 44,05940 650,00 28 638,61 

Nádvoří - zásyp rýhy: 
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Položkový rozpočet 

S: 17-3640 Objekt bývalé jezuitské koleje UH sanační opatření 

0: 01 Objekt bývalé jezuitské koleje UH sanační opatření 

R: 3 Úprava venkovního soklu 

P.č Číslo položky Název položky MJ množství c e n a / M J Celkem 
Typ"A":(36,9*0,7*1,1): 
Typ"B":(20,32*0,7*1,1); 
44,0594 44,0594 

1 ^ ° 213151121 Montáž geotextílie m2 121,63200 18,60 2 262,36 

Nádvoří: : 
Geotextílie 200 kg/m2: : 
Typ "A":(37,6*0,7)*2 ; 
Typ "B":(20,32*0,7)*2 : 
Mezisoučet: 
Geotextílie 400 kg/m2: : 
Typ "A":37,6*0,7 : 
Typ "B" :20,32*0,7 : 
Mezisoučet: 
121,632 121,63 

11 693660191 Textilie netkaná šíře 200 cm, 200 g/m2 m2 93,25120 9,30 867,24 

Ztratné:: 
Nádvoří: : 
Geotextílie 200 kg/m2: : 
Typ"A":(37,6*0,7)*2*1,15: 
Typ"B":(20,32*0,7)*2*1,15: 
93,2512 93,25 

12 693660193 Textilie netkaná šíře 200 cm, 400 g/m2 m2 46,62560 12,20 568,83 

Ztratné: : 
Nádvoří: : 
Geotextílie 400 kg/m2: : 
Typ"A":(37,6*0,7)*1,15: 
Typ"B" :{20,32*0,7)*1,15 : 
46,6256 46,63 

Díl: 5 Komunikace 12 908,83 
13 591211111 Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm bude m2 22,88800 301,50 6 900,73 

použita stáv. mozaika 50/50 mm 
Nádvoří - žulová kostka 50/50 mm ; : 
Typ "A":(36,90*0,4) : 
Typ "B":(20,32*0,4): 
22,888 22,89 

14 596811111 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva též. bude m2 17,16600 350,00 6 008,10 
použita stáv.kamenné dlažby 
Nádvoří - kamenná dlažba: : 
Typ "A":(36,90*0,3): 
Typ "B":(20,32*0,3): 
17,166 17,17 

Díl: 61 Uoravv oovrchů vnitííii 13 270,86 
15 622904121 Ruční čištění ocelovým kartáčem m2 147,45400 90,00 13 270,86 

Nádvoří: : 
Typ "A": : 
Úroveň pod dlažbou:(37,60*1,2): 
Úroveň od dlažby :(3,5*1,3)*5+(3,0*1,3)*4 : 
Úroveň nad stáv.pilastry:{0,75*0,6)*6+(1,25*0,6)*4 : 

ú 
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Položkový rozpočet 

S: 17-3640 Objekt bývalé jezuitské koleje UH sanační opatření 

0: 01 Objekt bývalé jezuitské koleje UH sanační opatření 

R: 3 Úprava venkovního soklu 

P.č číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 
Typ "B": : 
Úroveň pod dlažbou:(20,32*1,2): 
Úroveň nad stáv.pilastry :(1,0*0,6)*2+(2,5*0,6)*4 : 
Typ "C": : 
Úroveň od dlažby:(3,0*1,3)*5 : 
Úroveň nad stáv.pilastry:(1,0*0,6)*2+(2,5*0,6)*4 : 
61 Úpravy povrchů vnitřní: 
147,454 147,45 

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 47 739,60 
16 622476015R00 Sanační omítka vnější (postřik.vyrovnávací omítka jádrová 

omítka, štuk) - D+M 
m2 53,64000 890,00 47 739,60 

Nádvoří: : 
Typ "A": : 
Úroveň nad novým zavěšeným 
obkladem:((3,5*0,8)*5+(3,0*0,8)*4)-(1,1*0,8)*2 : 
Úroveň nad stáv.pilastry:(0,75*0,6)*6+(1,25*0,6)*4 
Typ "B": : 
Úroveň nad stáv.pilastry :(1,0*0,6)*2+(2,5*0,6)*4 : 
Typ "O": : 
Úroveň od dlažby:(3,0*1,3)*5-(3,0*1,3)*2 : 
Úroveň nad stáv.pilastry:(1,0*0,6)*2+(2,5*0,6)*4 : 
53,64 53,64 

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 535,94 
17 978015291 otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % m2 31,80000 48,30 1 535,94 

Nádvoří: : 
Typ "A": : 
Úroveň nad stáv.pilastry:(0,75*0,6)*6+(1,25*0,6)*4 
Typ "B": : 
Úroveň nad stáv.pilastry :(1,0*0,6)*2+(2,5*0,6)*4 : 
Typ "C": : 
Úroveň od dlažby:(3,0*1,3)*5-(3,0*1,3)*2 : 
Úroveň nad stáv pilastry:(1,0*0,6)*2+(2,5*0,6)*4 : 
31,8 31,8 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 16 937,83 
18 999281105 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 80,65632 210,00 16 937,83 

Díl: 711 Izolace proti vodě 46 943,87 
191711132311 Prov. Izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků m2 86,88000 180,00 15 638,40 

Nopová folie - výška nopů 80 mm: : 
Typ"A":37,60*1,2 : 
Typ"B" :20,32*1,2 : 
86,88 86,88 

20 28323113 Fólie nopová T20 tl. 1,0 mm š. 2000 mm m2 20,85120 120,00 2 502,14 

Ztratné: : 
Nádvoří: : 
Nopová folie - výška nopů 20 mm: 
Typ"A":(37,60*0,3)*1,20: 
Typ"B":(20,32*0,3)*1,20: 
20,8512 20,85 
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Položkový rozpočet 

S: 17-3640 Objekt bývalé jezuitské koleje UH sanační opatření 

0: 01 Objekt bývalé jezuitské koleje UH sanační opatření 

R: 3 Úprava venkovního soklu 

P.č Číslo položky Název položky MJ množství c e n a / MJ Celkem 
21 28323123 Fólie nopová L80 tl. 2,0 mm 1,75x0,80 m kus 83,40480 325,00 27 106,56 

Ztratné: : 
Nádvoří: : 
Nopová folie - výška nopů 80 mm:: 
Typ"A":(37,60*1,2)*1,20 : 
Typ"B" :(20,32*1,2)*1,20 : 
83,4048 83,4 

22 998711201 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 452,47100 3,75 1 696,77 

Díl: 782 Konstrukce z píírodního kamene 127 941.45 
23 PCPiSKOBKLAD Zavěšený pískovcový obklad tl. 20 mm s provětrávací 

štěrbinou - D+M 
m2 13,65000 4 100,00 55 965,00 

Nádvoří -: : 
Typ "A":((3,5*0,5)*5+(3,0*0,5)*4)-(1,1*0,5)*2 : 
13,65 13,65 

24 PCZAVPlSKNOS Zavěšený pískovcový nos provětrávaného obkladu - D+M m 27,30000 2 500,00 68 250,00 

Nádvoří - : : 
Typ "A":{3,5*5)+(3,0*4H1,r2): 
27,3 27,3 

25 998782201 Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 6 m % 1 242,15000 3,00 3 726,45 

Díl: 783 Nátěry 15 491,58 
26 P C F A S A D N A T É R Fasádní nátěr nové vnější sanační omítky - D+M m2 53,64000 197,00 10 567,08 

Nádvoří: : 
Typ "A": : 
Úroveň nad novým zavěšeným 
obkladem:((3,5*0,8)*5+(3,0*0,8)*4)-(1.1*0,8)*2: 
Úroveň nad stáv.pilastry:(0,75*0,6)*6+(1,25*0,6)*4 : 
Typ "B": : 
Úroveň nad stáv.pilastry :(1,0*0,6)*2+(2,5*0,6)*4 : 
Typ "C": : 
Úroveň od dlažby:(3,0*1,3)*5-(3,0*1,3)*2 ; 
Úroveň nad stáv.pilastry:(1,0*0,6)*2+(2,5*0,6)*4 : 
53,64 53,64 

27 PCIMPREGNACE Impregnace stáv.kamenného soklu pilastrů proti vlhkosti -
D+M 

m2 23,45000 210,00 4 924,50 

Nádvoří: : 
Typ "A": : 
Stáv.pilastry:(0,75*0,7)*6+(1,25*0,7)*4 : 
Typ "B": : 
Stáv.pilastry :{1,0*0,7)*2+(2,5*0,7)*4 : 
Typ "C": ; 
Stáv.pilastry:(1,0*0,7)*2+{2,5*0,7)*4 : 
23,45 23,45 

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 7 277,54 
28 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 6,60257 177,00 1 168,65 

29 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 59,42315 15,00 891,35 

30 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 6,60257 227,50 1 502,08 

31 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 39,61543 25,40 1 006,23 
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Položkový rozpočet 

S: 17-3640 Objekt bývalé jezuitské koleje UH sanační opatření 

0: 01 Objekt bývalé jezuitské koleje UH sanační opatření 

á: 3 ,.• Úprava venkovního soklu 

P.č. číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ 
32 979087112 Nakládání suti na dopravní prostředky t 6,60257 110,33 728,46 
33 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 6,60257 300,00 1 980,77 
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S: 17-3640 Objekt bývalé jezuitské koleje UH sanační opatření 

0: 01 Objekt bývalé jezuitské koleje UH sanační opatření 

R: 4 Úprava vnitřního soklu chodby 

P. t Číslo položky Název potožky MJ množství cena / MJ Celkem 

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 348,70 
1 310279841 Zazdívka otvorů pl.do 4 m2 tvárnicemi, tl.zdí 30cm m3 1,27350 4 200,00 5 348,70 

1 .NP - zasolené zdivo: : 
m.č. 1,01:28,30*(0,15*0,3): 
1,2735 1,2735 

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 56 388,07 
2|612476015R00 Sanační omítka vnitřní systém dle směrnice WTA m2 57,48100 820,00 47 134,42 

I.NP-m.č. 1,01: : 
Úroveň +0,000 až +1,300:(39,17*1,3): 
I.NP-m.č. 1,02: : 
Úroveň +0,000 až 
+0,800:((0,3+0,5)+(0,3+1,0+0,3)+(0,3+1,3+0,3)*2+(0,3+1, 
4+0,3))*0,8; 
57,481 57,481 

31619991001ROO Zakrytí podlah fólie+páska m2 459,95000 10,00] 4 599,501 
1.NP: : 
m.č. 1,01:395,05 : 
m.č. 1,02:64,90 : 
459,95 459,95 

1 41622904121 Ruční čištění ocelovým kartáčem m2 48,99100 95,00 4 654,15| 

I.NP-m.č. 1,01: : 
Úroveň +0,000 až +1,300:(39,17*1,3)-(28,3*0,3): 
I.NP-m.č. 1,02: : 
Úroveň +0,000 až 
+0,800:((0,3+0,5)+(0,3+1,0+0,3)+(0,3+1,3+0,3)*2+(0,3+1, 
4+0,3))*0,8 : 
48,991 48,99 

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemnteh 1 701,82 

stavbách 
5(952902110 jCištění zametáním v místnostech a chodbách m2 459,95000 3,70 1 701,82 

1.NP: : 
m.č. 1,01:395,05 ; 
m.č. 1,02:64,90 : 
459,95 459,95 

Díl: 96 Bourání konstrukcí 13 950,58 
61965081813 Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2 m2 4,17600 88,20 368,32 

1.NP: : 
m.č. 1,01 - pruh š.600 mm:(3,48*0,6)*2 : 
4,176 4,18 

1 71970251100 Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm m 13,92000 400,00 5 568,00 

1.NP: : 
m.č. 1,01 - pruh š.600 mm:(3,48*2)*2 : 
13,92 13,92 

1 8 
974031167 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm m 28,30000 210,50 5 957,15 

1.NP - zasolené zdivo: : 
m.č. 1,01:28,30 : 
28,3 28,3 

1 91978013191 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 6,56000 62,80 411,97 

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 3 



Položkový rozpočet 

S: 17-3640 Objekt bývalé jezuitské koleje UH sanační opatření 

0: 01 Objekt bývalé jezuitské koleje UH sanační opatření 

R: 4 Úprava vnitřního soklu chodby 

P.č. číslo položky Název položky MJ množství c e n a / MJ Celkem 
I .NP-m.č . 1,02: : 

Úroveň +0,000 až 
+0,800:((0,3+0,5)+(0,3+1,0+0,3)+(0,3+1,3+0,3)*2+(0,3+1, 
4+0,3))*0,8 : 
6,56 6,56 

10 P C Ú P R A V A S P A R Proškrábnutí spáry ve skladbě podlahy vč.vyjmutí 
dilatačního pásu z polystyrenu tl.20 mm 

m 39,17000 42,00 1 645,14 

1.NP:: 
m.č. 1,01 -sokl:39,17: 
39,17 39,17 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 125.31 
11 999281105 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 5,35863 210,00 1 125,31 

Díl: 711 Izolace proti vodě 3 017.05 
12 711132311 Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků m2 7,24650 201,50 1 460,17 

1.NP:: 

m.č. 1,01 -sokl:39,17*0,185: 
7,2465 7,2465 

13 28323131 Fólie nopová š. 2000 mm nopy 12 mm m2 8,69570 166,50 1 447,83 

Ztratné: : 
1.NP: : 

m.č. 1,01 -sokl:(39,17*0,185)*1,20 : 
8,6957 8,6957 

14 998711201 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 29,08000 3,75 109,05 

Díl: 772 Kamenné dlažby 42 126,13 
15 711212002 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka proti vlhkosti, tl. 

2mm 
m2 4,17600 364,50 1 522,15 

1.NP:: 
m.č. 1,01 - pruh š.600 mm:(3,48*0,6)*2 : 
4,176 4,18 

16 772401123 Obklad soklů stěn rovných kamenem tl. do 1 cm m 39,17000 200,00 7 834,00 
1.NP: : 
m.č. 1,01 -sokl:39,17 : 
39,17 39,17 

17 772501140 Dlažba z kamene,pravoúhlých desek,prostá do 3 cm m2 4,17600 646,00 2 697,70 
1.NP: : 
m.č. 1,01 - pruh š.600 mm:(3,48*0,6)*2 : 
4,176 4,176 

18 PCVÉTRACOTVO Vyříznutí větracího otvoru 50/20 mm v kamenném soklu 
vč.nopové folie - D+M 

ks 43,52220 300,00 13 056,66 

1.NP: : 
m.č. 1,01 -sokl:(39,17/0,3)/3 : 
43,5222 43,5222 

19 58385768A Deska obkladová mramorová leštěná tl. 1 cm - sokl m2 4,30870 1 725,00 7 432,51 

Ztratné: : 
1.NP: : 

m.č. 1,01 :(39,17*0,1)*1,10: 
4,3087 4,31 

20 58385780A Deska obkladová mramor leštěná tl. 3 cm formát 
300*600*30 mm viz stávající dlažba 

m2 4,59360 1 725,00 7 923,96 
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Položkový rozpočet 

S: 17-3640 Objekt bývalé jezuitské koleje UH sanační opatření 

0: 01 Objekt bývalé jezuitské koleje UH sanační opatření 

R: 4 Úprava vnitřního soklu chodby 

P.č Číslo položky Název položky MJ množství c e n a / MJ Celkem 
ztratné:: 
1.NP:: 
m.č. 1,01 - pruh š.600 mm:(3,48*0,6)*2*1,10 : 
4,5936 4,5936 

21 998772201 Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m % 404,66980 4,10 1 659,15 

Díl: 784 Maibv 3181,70 
22 784191101 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 53,56400 14,80 792,75 

I.NP-m.č. 1,01: : 
Úroveň +0,100 až +1,300:(39,17*1,2): 
I.NP-m.č. 1,02: : 
Úroveň +0,000 až 
+0,800:((0,3+0,5)+(0,3+1,0+0,3)+(0,3+1,3+0,3)*2+(0,3+1, 
4+0,3))*0,8 : 
53,564 53,56 

23 784195222 Malba tekutá, barva, 2 x m2 53,56400 44,60 2 388,95 

1.NP-m.č. 1,01: : 
Úroveň +0,100 až +1,300:(39,17*1,2): 
I.NP-m.č. 1,02: : 
Úroveň +0,000 až 
+0,800:((0,3+0,5)+(0,3+1,0+0,3)+(0,3+1,3+0,3)*2+(0,3+1, 
4+0,3))*0,8 : 
53,564 53,56 

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3111.43 
24 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2,87190 177,00 508,33 

25 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 25,84713 15,00 387,71 

26 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 2,87190 227,50 653,36 

27 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 17,23142 25,40 437,68 

28 979087112 Nakládání suti na dopravní prostředky t 2,87190 111,50 320,22 

29 979990001 Poplatek za skládku stavební suti 2,87190 280,00 804,13 
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Položkový rozpočet 

S: 17-3640 Objekt bývalé jezuitské koleje UH sanační opatření 

0: 02 Vedlejší a ostatní náklady 

R: 1A VON Úprava kování a doplnění větracích křídel oken 

P.č Číslo položky Název položky MJ množství c e n a / M J Celkem 

Díl: 01 Celý objekt 1 500,00 
1 00512102000R Provoz zařízení staveniště - jednoznačný popis prací dle 

ceníku RTS viz.popis 
soubor 1,00000 500,00 500,00 

005 12-1020 Provoz zařízení staveniště : 
Do této položky patři náklady na vybavení objektů zařízení 
staveniště , náklady na energie : 
spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení 
staveniště, náklady na potřebný úklid : 
v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou 
údržbu a opravy na objektech zařízeni staveniště : 
a na přípojkách energií.: 
1 1 

2 00512103000R Odstranění zařízení staveniště - jednoznačný popis prací 
dle ceníku RTS viz.popis 

soubor 1,00000 500,00 500,00 

005 12-1030 Odstranění zařízení staveniště : 
Do této položky patří odstranění objektů zařízení 
staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz.: 
Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po 
odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na : 
kterých bylo zařízení staveniště provozováno. : 
1 1 

3 00512101000R Vybudování zařízení staveniště - jednoznačný popis prací 
dle ceníku RTS viz.popis 

soubor 1,00000 500,00 500,00 

005 12-1010 Vybudování zařízení staveniště : 
Do této položky patří náklady s případným vypracováním 
projektové dokumentace zařízení staveniště,: 

zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, 
vybudování případných měřících odběrných : 

míst a zřízení, případná příprava území pro objekty 
zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů : 
zařízení staveniště: 
1 
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Položkový rozpočet 

S: 17-3640 Objekt bývalé jezuitské koleje UH sanační opatření 

0: 02 Vedlejší a ostatní náklady 

R: 2A VON-Úprava ostění a nadpraží oken 

P.č Číslo položky Název položky MJ množství c e n a / MJ Celkem i 

Díl: 01 Celý objekt 2 000,00 
1 00512102000R Provoz zařízení staveniště - jednoznačný popis prací dle 

ceníku RTS viz.popis 
soubor 1,00000 500,00 500,00 

005 12-1020 Provoz zařízení staveniště : 
Do této položky patří náklady na vybavení objektů zařízení 
staveniště , náklady na energie : 
spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení 
staveniště, náklady na potřebný úklid : 
v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou 
údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště : 
a na přípojkách energií.: 
1 1 

2 00512103000R Odstranění zařízení staveniště - jednoznačný popis prací 
dle ceníku RTS viz.popis 

soubor 1,00000 500,00 500,00 

005 12-1030 Odstranění zařízení staveniště : 
Do této položky patří odstranění objektů zařízení 
staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. : 
Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po 
odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na : 
kterých bylo zařízeni staveniště provozováno. : 
1 1 

3 00512101000R Vybudování zařízení staveniště - jednoznačný popis prací 
dle ceníku RTS viz.popis 

soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 

005 12-1010 Vybudování zařízení staveniště : 
Do této položky patří náklady s případným vypracováním 
projektové dokumentace zařízení staveniště, : 

zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, 
vybudování případných měřících odběrných : 

mist a zřízení, případná příprava území pro objekty 
zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů : 
zařízení staveniště: 
1 
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Položkový rozpočet 

S: 17-3640 Objekt bývalé jezuitské koleje UH sanační opatření 

0: 02 Vedlejší a ostatní náklady 

R: 3A VON-Úprava venkovního soklu 

P.č Číslo položky Název potožky MJ množství cena / MJ Celkem 

Díl: 01 Celý obíekt 2 500.00 
1 00512102000R Provoz zařízení staveniště - jednoznačný popis prací dle 

ceníku RTS viz.popis 
soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 

005 12-1020 Provoz zařízení staveniště : 
Do této položky patří náklady na vybavení objektů zařízení 
staveniště , náklady na energie : 
spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení 
staveniště, náklady na potřebný úklid : 
v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou 
údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště : 
a na přípojkách energií.: 
1 1 

2 00512103000R Odstranění zařízení staveniště - jednoznačný popis prací 
dle ceníku RTS viz.popis 

soubor 1,00000 500,00 500,00 

005 12-1030 Odstranění zařízení staveniště : 
Do této položky patří odstranění objektů zařízení 
staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz.: 
Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po 
odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na : 
kterých bylo zařízení staveniště provozováno. : 
1 1 

3 00512101000R Vybudování zařízení staveniště - jednoznačný popis prací 
dle ceníku RTS viz.popis 

soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 

005 12-1010 Vybudování zařízení staveniště : 
Do této položky patří náklady s případným vypracováním 
projektové dokumentace zařízení staveniště, : 

zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, 
vybudování případných měřících odběrných : 

míst a zřízení, případná příprava území pro objekty 
zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů : 
zařízení staveniště : 
1 
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Položkový rozpočet 

S: 17-3640 Objekt bývalé jezuitské koleje UH sanační opatření 

0: 02 Vedlejší a ostatní náklady 

R: 4A VON-Úprava vnitřního soklu chodby 

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 

Díl: 01 Celý objekt 2 500,00 
1 00512102000R Provoz zařízení staveniště - jednoznačný popis prací dle 

ceníku RTS viz.popis 
soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 

005 12-1020 Provoz zařízení staveniště : 
Do této položky patří náklady na vybavení objektů zařízení 
staveniště , náklady na energie : 
spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení 
staveniště, náklady na potřebný úklid : 
v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou 
údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště : 
a na přípojkách energií. : 
1 1 

2 00512103000R Odstranění zařízení staveniště - jednoznačný popis prací 
dle ceníku RTS viz.popis 

soubor 1,00000 500,00 500,00 

005 12-1030 Odstranění zařízení staveniště : 
Do této položky patří odstranění objektů zařízení 
staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. : 
Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po 
odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na : 
kterých bylo zařízení staveniště provozováno. : 
1 1 

3 00512101000R Vybudování zařízení staveniště - jednoznačný popis prací 
dle ceníku RTS viz.popis 

soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 

Do této položky patří náklady s případným vypracováním 
projektové dokumentace zařízeni staveniště, : 

zřízením přípojek energii k objektům zařízení staveniště, 
vybudováni případných měřicích odběrných : 

míst a zřízení, případná příprava území pro objekty 
zařízení staveniště a vlastní vybudováni objektů : 
zařízení staveniště: 
1 
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