
číslo smlouvy objednatele: 010/14/008/03/00číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO 11
KUJCP017EQAC

o provedení projektových, průzkumových, geodetických prací a činností, uzavřená dále uvedeného 
data § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a vyhlášky č. 148/2006 Sb., o rozsahu a 
obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

1.1. Smluvní strany:

a) Objednatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2

DIČ: CZ 708 90 650

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou - hejtmanem Jihočeského kraje 

Bankovní spojení: česká obchodní banka, České Budějovice 

Číslo účtu: 199783072/0300

dále jen objednatel.

b) Zhotovitel: Ing. Tomáš Otepka, Lužnice 149

379 01 Lužnice 

IČO : 650 33 400

DIČ: CZ 6806110718 (je plátcem DPH)

Zastoupený: Ing. Tomášem Otepkou 

Bankovní spojení: Waldviertler Sparkasse, Třeboň 

Číslo účtu: 4200005410/7940

Oprávnění k podnikatelské činnosti: zhotovitel je fyzickou osobou zapsanou u obecního 
živnostenského úřadu v Třeboni.

dále jen zhotovitel.

2.1. Název akce

Předmětem smlouvy je zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), stavební 
povolení (DSP) a pro provádění stavby (PDPS) dle zadávacích podmínek poptávkového řízení ze 
dne 18. 2. 2014 na akci:

„Domanín - optimalizace uličního profilu"

„Domanín - optimalizace uličního profilu“ (okr.JH)

1. Úvodní ustanovení

370 76 České Budějovice 

IČ: 708 90 650

2. Předmět smlouvy.

(okr. JH)
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Podrobný popís veřeiné zakázky:

■ Vypracováni kompletní projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DŮR) dle platných 
vyhlášek a předpisů, ve které budou potřebná vyjádření a další doklady (souhlasy vlastníků 
pozemků či případně budoucí smlouvy apod.) nutné pro získání územního rozhodnutí

■ Zajištění platného územního rozhodnutí (na základě plné moci od objednatele) včetně jeho 
předání objednateli po nabytí právní moci

« Vypracování kompletní projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně 
bezpečnostního auditu pro posouzení zpracované dokumentace nezávislou firmou 
(auditorský tým) v souladu s Metodikou pro provádění bezpečnostního auditu pozemních 
komunikací, zpracované Centrem dopravního výzkumu pro Ministerstvo dopravy v roce 2006. 
Výběr nezávislé auditorské firmy si zajistí zhotovitel projektové dokumentace. Dokumentace 
pro stavební povolení (DSP), bude obsahovat dokladovou část, ve které budou vyjádření, 
rozhodnutí a stanoviska správců a příslušných orgánů státní a místní správy a další doklady 
nutné pro získání všech potřebných rozhodnutí k vlastní realizaci stavby (smlouvy s vlastníky 
pozemků dotčených stavbou ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Jčk a Obcí Domanín, 
apod.); projektová dokumentace ke stavebnímu řízení bude respektovat výše uvedená 
vyjádření

■ Zajištění platného stavebního povolení (na základě plné moci od objednatele) včetně jeho 
předání objednateli po nabytí právní moci

■ vypracování kompletní projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) v souladu 
s vyhláškou 230/2012 Sb., v platném znění včetně rozpočtu (soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s jejich oceněním) a slepého rozpočtu a to i v elektronické podobě na CD 
nosiči (MS - EXCEL).

■ Inženýrská činnost (zastupování stavebníka ve správních úkonech, včetně přebírání 
písemností ve všech správních řízeních na podkladě zmocnění) včetně zajištění všech 
příslušných rozhodnutí a povolení a úhrady správních poplatků.

■ Výkon funkce „Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci" podle zákona č. 
309/2006 Sb.,§ 14 čl.2) a § 18 čl.1) ve fázi přípravy stavby a zpracování příslušné 
dokumentace (DSP/PDPS).

dokumentace bude v obci Domanín řešit především:

■ šířkové sjednocení průjezdního profilu silnice 11/155
■ optimalizaci křižovatek silnice 11/155 se silnicemi 111/1469 a 111/15515, řešení napojení místních 

či veřejně přístupných účelových komunikací na silnici 11/155
■ výstavbu nových chodníků
■ výstavbu nové smíšené cyklostezky
■ řešení odvodnění liniových staveb, výstavbu veřejného osvětlení
■ další potřebné a související podněty majících vliv na bezpečnost silničního provozu a 

uživatelský komfort komunikací v daném území obce
■ návrh vodorovného a svislého dopravního značení

Dokumentace bude obsahovat potřebná vyjádření a další doklady (např. souhlasy vlastníků 
stavbou dotčených pozemků, záborový elaborát apod.) nutné pro získání územního rozhodnutí a 
stavebního povolení.

Projektová dokumentace bude dále splňovat obsahové náležitosti stanovené prováděcím 
předpisem ve smyslu ust. § 110 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (dále jen „stavební zákon") a podmínky stanovené v § 159 stavebního zákona 
pro projektovou činnost ve výstavbě.

2.2. Dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a pro provádění stavby bude
zpracována v souladu s:

■ Poptávkovým řízením na vypracování projektové dokumentace ve stupni DŮR, DSP a PDPS 
na akci

■ Platnými TP a technickými normami CSN
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Smlouvou o dílo

2.3. Počet vyhotoveni dokumentace

■ dokumentace pro územní řízení (DUR) bude vypracována v potřebném počtu vyhotovení pro 
zajištění územního rozhodnutí a ve třech vyhotoveních předána objednateli,

■ dokumentace pro stavební povolení (DSP, vyhl. 146/2008 Sb., příl.č. 8) bude vypracována v 
počtu vyhotovení pro zajištění stavebního povolení a ve třech vyhotoveních předána 
objednateli.

■ Dokumentace pro provádění stavby (DPS, vyhl. 146/2008 Sb., příl.č. 9, a vyhl. 230/2012 Sb.) 
bude předána v šesti vyhotoveních v tištěné podobě a zároveň v elektronické podobě na 
CD/DVD nosiči ve formátu PDF a dále ve formátu ESRI shapefile (*.shp - formát pro ukládání 
vektorových prostorových dat pro geografické informační systémy), rozpočet a slepý rozpočet 
ve formátu XLS.

2.4. Členění a obsah projektové dokumentace 

dokumentace pro územní řízení DŮR:
A. Úvodní údaje
B. Průvodní zpráva
C. Souhrnná technická zpráva
D. Výkresová dokumentace
E. Dokladová část
F. Související dokumentace.
G. Odhad stavebních nákladů (v cenové úrovni r. 2014)
H. Geodetické vytýčení stavby

Podklady a průzkumy budou součástí samostatného souboru „F - Související dokumentace". 
Jejich vyhodnocení se uvedou v části B. Průvodní zpráva. Součástí souboru „F - Související 
dokumentace" bude záborový elaborát (v rozsahu dle TKP-D, kap. 1 - čl. 1.12.3), jehož součástí 
budou tabulky trvalých a dočasných záborů včetně výpisů LV, výpočtu odvodů ZPF a PUPFL, 
informace o parcelách sousedních pozemků, mapový podklad, zákres stavby do katastrální 
mapy.

dokumentace pro stavební povolení DSP:

A. Průvodní zpráva
B. Souhrnné řešení stavby
C. Stavební část
D. Technologická část
E. Zásady organizace výstavby
F. Doklady
G. Výkaz výměr
H. Rozpočet stavby (v cenové úrovni r. 2014) - Oceněný výkaz výměr, vypracovaný dle 

Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací 
(OTSKP-SPK) vCÚ 2014 v tištěné podobě, bude součástí paré č. 1, všechna paré 
budou obsahovat výkaz výměr neoceněný. Oceněný výkaz výměr a prostý výkaz výměr 
bude rovněž předán 1 x na CD/DVD ve formátu XLS.

I. Návrh DIO projednaný s Policií ČR
J. Bezpečnostní audit podle metodiky CDV

dokumentace pro provádění stavby PDPS:

A. Souhrnné řešení stavby
B. Stavební část
C. Technologická část

Základní členění projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) vychází z členění stavby 
navrženého v projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení
Samostatně bude předán rozpočet a slepý rozpočet stavby v cenové úrovni r. 2014, a to i 
v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu .xls (MS - EXCEL). Použitá cenová
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soustava OTSKP - SPK (OBOROVÝ TŘÍDNÍK STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A PRACÍ 
STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ). Položky soupisu prací budou obsahovat výkaz 
výměr k uvedenému množství v měrné jednotce.

Dalši požadavky na obsah a zpracováni dokumentace:
■ bude vypracována v souladu se všemi příslušnými ČSN, TP, TKP-D, výše uvedenou 

vyhláškou 146/2008 Sb. (včetně stanovení podmínek a plánu BOZP)
• musí splňovat požadavky veřejného zájmu při výstavbě a užíváni stavby, které vyplývají ze 

stavebního zákona a zákona o pozemních komunikacích a jejich prováděcích vyhlášek,
* musí splňovat podmínky stanovené v §159 stavebního zákona pro projektovou činnost ve 

výstavbě,
■ doložení všech stanovisek dotčených orgánů státní správy (DOSS) potřebných k získání 

územního rozhodnutí a stavebního povolení, vyjádření správců inženýrských sítí atd. (§86 
odst. 2, písm.b), c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu),

■ Provedení potřebného geologického průzkumu, výsledky průzkumu budou obsaženy 
v samostatné složce projektové dokumentace „F. Související dokumentace"

■ Požádání o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (§ 9 zákona 
č.334/1992Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu) a souhlas s vynětím půdy z PUPFL 
(dle § 16 zákona č. 289/95 Sb., o lesích) u příslušného správního úřadu

■ zajistit potřebné budoucí smlouvy s vlastníky pozemků dotčených stavbou ve spolupráci se 
Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, ředitelství organizace v Českých Budějovicích,

■ v případě nezbytného přerušení inženýrských sítí budou navržena provizoria nebo jejich 
přeložení, projektová dokumentace bude případnou ochranu nebo překládku stávajících 
inženýrských sítí řešit jako samostatné stavební objekty.

■ Požádání o případné kácení vzrostlé zeleně u příslušného správního úřadu

2.5. Předmětem smlouvy není:

■ autorský dozor

2.6. Změny

Jakékoliv změny oproti sjednanému rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplynou 
z dodatečných požadavků objednatele z důvodů vyšší moci či nepředpokládaných překážek 
neležících na straně zhotovitele, budou předmětem písemných dodatků k této smlouvě. V těchto 
dodatcích bude dohodnuta odpovídající změna předmětu díla, doby plnění a ceny za díío.

3. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínu:
Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) - do 4 měsíců od podpisu smlouvy o dílo
následně zajištění územního rozhodnutí s nabytím právní moci

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) - do 3 měsíců od předání územního rozhodnutí
následně zajištění stavebního povolení s nabytím právní moci

Dokumentace pro provedení stavby (PDPS) - do 1 měsíce od předání SP

Zhotovitel je povinen dodržet maximální termíny. Termíny však mohou být ze strany zhotovitele 
zkráceny.

3.2. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého 
touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel 
v prodlení se splněním povinnosti dodat dílo dle této smlouvy.
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4. Způsob a místo předání díla

4.1. Dílo bude splněno jeho převzetím podatelnou v sídle objednatele na Krajském úřadě - 
Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v českých Budějovicích nebo v kanceláři č. 314 
odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ.

4.2. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednanou dobou.

5. Cena za dílo

5.1. Cena za dílo je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvní ve výši:

Dokumentace DÚR včetně inženýrské činnosti 95 000,00 Kč

Dokumentace DSP včetně inženýrské činnosti

a bezpečnostního auditu 90 000,00 Kč

Dokumentace PDPS 20 000,00 Kč

Výkon funkce „Koordinátor bezpečnosti práce"

ve fázi přípravy stavby a zpracování příslušné dokumentace 7 000,00 Kč 

Cena bez DPH 212 000,00 Kč

DPH 21% 44 520,00 Kč

Smluvní cena díla vč. DPH 256.520,00 Kč

5.2. Cena je nejvýše přípustná, kterou lze překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě. 
Zhotovitel zaručuje úplnost cenové kalkulace rozpočtu a nemůže požadovat zvýšení ceny za dílo, 
objeví - li se potřeba dalších prací k dokončení prací.

5.3. Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude k ceně díla připočtena 
DPH dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

6. Platební podmínky

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, kterou zhotovitel vyhotoví 
a odešle objednateli po předání díla. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu. 
Bude objednatelem uhrazena do výše 90% smluvní ceny. Zbývajících 10% slouží jako 
pozastávka a bude objednatelem uvolněno po odstranění případných vad či nedodělků (např. 
neúplná dokladová část, chybějící podklady a průzkumy atd.). Na kontrolu díla a na případný 
požadavek na doplnění PD si objednatel vyhrazuje 10 pracovních dnů od předání díla 
zhotovitelem. Pokud bude dílo předáno v bezvadném stavu a bude takto objednatelem ve lhůtě 
10 pracovních dnů od předání díla zhotovitelem uznáno, může být fakturováno ve výši 100% 
ceny.

6.2. Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách úhrady ceny za dílo:
cena za DÚR včetně související části inženýrské činnosti po předání kompletní DUR a 
pravomocného územního rozhodnutí
cena za DSP včetně související části inženýrské činnosti a bezpečnostního auditu po 
předání kompletní DSP a pravomocného stavebního povolení
cena za PDPS a Výkon funkce „Koordinátor bezpečnosti práce" ve fázi přípravy stavby a 
zpracování příslušné dokumentace po předání těchto dokumentací
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6.3. Smluvní strany se dohodly na tom, že lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení 
na adresu objednatele. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované 
částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

6.4. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo 
zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím 
lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře 
vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li 
objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 
lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

7. Podklady pro provedení díla

7.1. Základním podkladem pro zpracování předmětu plnění jsou tyto podklady:
■ zadávací dokumentace v rámci poptávkového řízení na PD Domanín - optimalizace uličního 

profilu
■ smlouva o dílo
■ studie z prosince 2012 vypracovaná Ing. Lukášem Kvíderou a Dipl. Ing. Tomášem Otepkou, 

Lužnice 149, 379 01 Třeboň pro Obec Domanín

7.2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další 
vyjádření, stanoviska, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování 
díla a zhotovitel není povinen si je opatřit sám.

8. Odpovědnost za vady a smluvní pokuta

8.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla 
třeba.

8.2. Záruční doba bude trvat od doby odevzdání dokumentace do doby ukončení kolaudačního řízení 
stavby, nejméně však 5 let.

8.3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání. Za vadu díla se považuje i jeho 
neúplnost.

8.4. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytly v záruční době.

8.5. Vady díla, které se projevily v záruční době, budou reklamovány objednatelem bezodkladné.

8.6. Odstranění případných vad dokumentace bude zhotovitelem bezodkladné provedeno ve lhůtách 
sjednaných mezi smluvními stranami po uplatnění reklamace objednatelem.

8.7. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů či pokynů daných 
objednatelem, jejichž nevhodnost, nepravdivost či neúplnost měl a mohl při vynaložení potřebné 
odborné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

8.8. Smluvní pokuty:

a) V případě nedodržení doby plnění dohodnuté ve smlouvě o dílo je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3% z ceny plnění za každý den prodlení.

b) Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu 0,3% z ceny plnění za každý den prodlení.

c) Při prodlení úhrady peněžitého plnění zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
0,3% z dlužné částky za každý den prodlení.

d) Tyto pokuty je zhotovitel povinen uhradit do jednoho měsíce po termínu plnění. Jestliže 
zhotovitel nezaplatí uvedené pokuty včas, zvyšuje se sankce za každý i započatý měsíc o
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10% částky smluvní pokuty. Těmito ujednáními není dotčeno právo objednatele na náhradu 
způsobené škody.

8.9. V případě odstoupení objednavatele od smlouvy, uhradí objednavatel zhotoviteli veškeré náklady 
spojené s plněním smlouvy vzniklé k datu doručení písemného sdělení o odstoupení od smlouvy.

9. Licenční ujednání

9.1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněnou osobou k poskytnutí výhradní licence objednateli k užití 
díla specifikovaného v části B článku III této smlouvy (dále jen „autorské dílo“). Zhotovitel uděluje 
objednateli výhradní licenci pro časově a teritoriálně neomezené užití autorského díla.

9.2. Objednatel je oprávněn upravit či měnit autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, který 
nesníží hodnotu autorského díla. V rámci poskytnuté výhradní licence je objednatel oprávněn užít 
autorské dílo neomezeně ve smyslu autorského zákona

9.3. Objednatel je oprávněn poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence (podlicence).

9.4. Licence je poskytována bezúplatně.

10. Další ujednání

10.1. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat 
obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovanému dílu.

10.2. Vlastnické právo a nebezpečí škody přechází na objednatele předáním předmětu díla.

10.3. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž bude 
dotčen právní poměr mezi smluvními stranami.

10.4. Zhotovitel je povinen zvát na výrobní výbory také zástupce objednatele, příslušné orgány státní 
správy, dotčené organizace, budoucí provozovatele a správce objektů a SÚS JčK Č. Budějovice 
a SÚS Jčk, závod Český Krumlov.

10.5. Zhotovitel zajistí zapracování do dokumentace všech dalších požadavků, které nařídí v průběhu 
výstavby správní orgán svým rozhodnutím a objednatel uplatní, tyto práce však budou 
samostatně hrazeny nad rámec této smlouvy a budou řešeny dodatkem ke smlouvě.

10.6. Zhotovitel předloží do podpisu smlouvy ověřenou kopii výpisu z Obchodního rejstříku resp. 
živnostenského rejstříku, není - íi v obchodním rejstříku zapsán.

10.7. Zhotovitel nebude poskytovat informace o zakázce jinému subjektu a nesmí předmět díla 
poskytnout i jiným osobám. Toto ujednání se sjednává jako výslovný zákaz.

10.8. Smluvní strany po vzájemné dohodě souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na 
oficiálních webových stránkách Jihočeského kraje www.kraj-jihocesky.cz s výjimkou osobních a 
citlivých údajů uvedených v této smlouvě.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy všemi smluvními stranami.

11.2. Objednatel může smlouvu vypovědět, jestliže nejsou práce zhotovitelem řádně prováděny, 
nejsou dodrženy smluvní termíny nebo kvalita prováděných prací a zhotovitel přes jedno 
písemné upozornění nesjedná nápravu.

11.3. Obě strany se zavazují řešit případné veškeré spory vyplývající ze závazků této smlouvy 
dohodou v souladu se zvláštními dodacími podmínkami na vypracování předmětu smlouvy.
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11.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 
stejnopisy.

11.5. Objednatelem určená osoba koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby:

11.6. Eduard Chalupa, tel.: 606 731 297, e-mail: e.chalupa@seznam.cz

11.7. Objednatel pověřuje k jednání ve věcech technických:

Milana Velebu, KÚ ODSH, tel.: +420 386 720 206, e-mail: veleba@kraj-jihocesky.cz

11.8. Zhotovitel pověřuje k jednání ve věcech technických:

ing. Roberta Juřinu, tel.: 604 159 283, e-mail: jurina.r.@gmail.com

11.9. Změny této smlouvy mohou být realizovány jen formou písemných dodatků. Dodatky se 
vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva.

11.10.Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít 
obchodní smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují 
oprávnění zástupci smluvních stran podpisy.

10.7. Smlouva obsahuje 8 stran textu.

V Č. Budějovicích dne J.Í.P?:. t:9fy V Lužnici dne 19. 3. 2014

Dopravní poradce
BšpL Ing. Tomáš Oíepka
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