

Výzva k podání nabídky do provozního minitendru číslo 30 599

Výzva k podání nabídky do provozního minitendru číslo 30 599

Termín a doba plnění:

Požadovaný termín pro splnění předmetu realizaci smlouvy pro všechny níže uvedené činnosti je 29.12.2017. Předmět požadovaný předpokládá počet dnů plnění je 112 pro činnost TC112.01, 6 pro činnost TC112.02, 122 pro činnost TC122.04 (2) a 330 pro činnost TC122.06. Maximální počet dnů pro splnění je 241. Oznamování zahájení plnění bude spíše výzvou k plnění do 14.01.2017. Nejzpožděnější termín zahájení plnění je 23.09.2017.

Předmět veřejné zakázky a popis požadovaného plnění:

Předmět zakázky představuje plnění v těchto činnostech:

- TC112.02 - Težba dřeva harvestorem - kolovým, pasovým nebo kráječím způsobem dle technologického listu, jednotky m³/D: 139 m³/den, celkem: 660,01 m³ přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 112 m³/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 62
- TC122.06 - Soustředování dříví - vyklizovací naviják (železný kůň) způsobem dle technologického listu, jednotky m³/D: 5,91 m³/den, celkem: 732,05 m³ přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 6 m³/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 62
- TC112.01 - Težba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou způsobem dle technologického listu, jednotky m³/D: 10,71 m³/den, celkem: 1 089,16 m³ přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 14 m³/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 56

Místem plnění jsou porostní skupiny v náhorní LU 06 Radvanovice. Podrobnosti uvedené detaily požadovaného plnění. Pro informaci jsou uvedeny předpokládané přírůstky a srážky dle technologického listu činnosti:

Název činnosti: TC112.02 - Težba dřeva harvestorem - kolovým, pasovým nebo kráječím			
Místo plnění:	LU 06 Radvanovice	porost. skupina:	53f106
Plan realizace:	IV, čtvrtletí		
Skutečný objem v m ³	500,00		
Objem v m ³ přepočítaný na základní technologii: +10 %			
Za použití těchto předpokládaných přírůstků a srážek:			
1.1.3	Hmotnost od 0,11 do 0,19 m ³ /kus	20,00 %	
Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,20 získáte předpokládanou skutečnou cenu za T ₂ (m ³)			

Speciální podmínky plnění:

- (1401) problematická ucnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (1402) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (1403) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna); dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (1404) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (1405) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (1406) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku

Výzva k podání nabídky do provozního minitendru číslo 30599

strana 2 z 7

Název činnosti: TC122.06 - Soustředování dříví - vyklizovací naviják (železný kůň)

Místo plnění:	LU 06 Radvanovice
Plan realizace:	II-IV, čtvrtletí
Skutečný objem v m ³	500,00
Objem v m ³ přepočítaný na základní technologii: +10 %	
Za použití těchto předpokládaných přírůstků a srážek:	
1.1.2	Použije se při soustředování dříví na vzdálenost 101-200 m
1.1.x.1	Přírůstek ve políže při soustředování dřeva ve hmotnosti do 0,19 m ³ /kus
1.1.2	Ve velmi obtížném terénu: svah nad 30 %, balvaný, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy
Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,331 získáte předpokládanou skutečnou cenu za T ₂ (m ³)	

Speciální podmínky plnění:

- (1401) problematická ucnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (1402) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (1403) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna); dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (1404) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (1405) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (1406) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku

Název činnosti: TC112.01 - Težba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění:	LU 06 Radvanovice
Plan realizace:	III, čtvrtletí
Skutečný objem v m ³	200,00
Objem v m ³ přepočítaný na základní technologii: +10 %	
Za použití těchto předpokládaných přírůstků a srážek:	
1.1.4	Použije se v těžbě při hmotnosti těžebních kmenů 0,30 - 0,39 m ³ /kus
1.1.x.2	Příplatek za manipulaci na 4 m výřez (minimálně 4 výřez z kmene) na lok. P
2.1.2	Ve velmi obtížném terénu: svah nad 30 %, balvaný, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy
Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,54 získáte předpokládanou skutečnou cenu za T ₂ (m ³)	

Speciální podmínky plnění:

- (1401) problematická ucnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (1402) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (1403) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna); dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (1404) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (1405) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (1406) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku

Výzva k podání nabídky do provozního minitendru číslo 30599

strana 2 z 7

Název činnosti: TC122.04 (2) - Soustředování dřeva LVS - lehkou vyvažací soupravou, pasovou nebo kolovou do 6t			
Místo plnění:	LU 06 Radvanovice	porost. skupina:	53f106
Plan realizace:	IV, čtvrtletí		
Skutečný objem v m ³	500,00		
Objem v m ³ přepočítaný na základní technologii: +10 %			
Za použití těchto předpokládaných přírůstků a srážek:			
1.1.3	Použije se při soustředování dříví na vzdálenost 601 - 900 m	50,00 %	
2.1.2	Ve velmi obtížném terénu: svah nad 30 %, balvaný, prohlubně, bažiny nebo podrost do 50% plochy	10,00 %	
Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,65 získáte předpokládanou skutečnou cenu za T ₂ (m ³)			

Speciální podmínky plnění:

- (1401) problematická ucnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (1402) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (1403) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna); dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (1404) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (1405) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (1406) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku

Název činnosti: TC122.04 (2) - Soustředování dřeva LVS - lehkou vyvažací soupravou, pasovou nebo kolovou do 6t			
Místo plnění:	LU 06 Radvanovice		
Plan realizace:	II-IV, čtvrtletí		
Skutečný objem v m ³	500,00		
Objem v m ³ přepočítaný na základní technologii: +10 %			
Za použití těchto předpokládaných přírůstků a srážek:			
1.1.x.1	Použije se při soustředování dříví z vývozního místa na odvozní místo	-20,00 %	
1.1.3	Použije se při soustředování dříví na vzdálenost 601 - 900 m	50,00 %	
2.1.1	V obtížném terénu: svah nad 30 %, balvaný, prohlubně, bažiny nebo podrost do 25% plochy	5,00 %	
1.1.x.2	Použije při soustředování dříví pasovou LVS s nosností do 4 tun	0,00 %	
1.1.x.1.x.2	Použije se při soustředování v plném závěsu	0,00 %	
Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,363 získáte předpokládanou skutečnou cenu za T ₂ (m ³)			

Speciální podmínky plnění:

- (1401) problematická ucnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (1402) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (1403) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna); dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (1404) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (1405) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (1406) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku

Výzva k podání nabídky do provozního minitendru číslo 30599

strana 3 z 7

Název činnosti: TC112.01 - Težba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění:	LU 06 Radvanovice
Plan realizace:	I-IV, čtvrtletí
Skutečný objem v m ³	100,00
Objem v m ³ přepočítaný na základní technologii: +10 %	
Za použití těchto předpokládaných přírůstků a srážek:	
1.4.1	Při výrobě rovnaného křídla mentu v stěpině v prvním odvozním místě bez těžby
2.2.2	Při prací ve sněhu 20-39 cm měřeno na pracovišti
2.4.1	Při práci za mrazu -5 až -10 °C měř se v 8.00 hodin co nejbližší pracovišti
Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,2032 získáte předpokládanou skutečnou cenu za T ₂ (m ³)	

Speciální podmínky plnění:

- (1401) problematická ucnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (1402) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (1403) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna); dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (1404) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (1405) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (1406) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku

Název činnosti: TC112.01 - Težba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění:	LU 06 Radvanovice
Plan realizace:	II-IV, čtvrtletí
Skutečný objem v m ³	300,00
Objem v m ³ přepočítaný na základní technologii: +10 %	
Za použití těchto předpokládaných přírůstků a srážek:	
1.1.4	Použije se v těžbě při hmotnosti těžebních kmenů 0,30 - 0,39 m ³ /kus
1.1.x.2	Příplatek za manipulaci na 4 m výřez (minimálně 4 výřez z kmene) na lok. P
2.1.2	Ve velmi obtížném terénu: svah nad 30 %, balvaný, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy
Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,54 získáte předpokládanou skutečnou cenu za T ₂ (m ³)	

Speciální podmínky plnění:

- (1401) problematická ucnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (1402) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (1403) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna); dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (1404) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (1405) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (1406) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku

Požadované způsoby provedení pro jednotlivé činnosti (pro každou činnost jsou požadovány všechny uvedené):

- TC112.02 Težba dřeva harvestorem - kolovým, pasovým nebo kráječím
- HLT drcenapřevodový úřeznost do 45 cm, výška stroje do 2100 mm

Výzva k podání nabídky do provozního minitendru číslo 30599

strana 4 z 7

27000 1 2

