
Příkazní smlouva
č. PRK/61/02/014847/2022

(dalo jen "přikazce nebo investor)
A

2.

zapsán:

25462644

CZ25462644

(dále jen "přikaznik1’)
takto:

1

uzavřená ni že uvedeného dne mčsice a roku dle ustanovení § 2430 a nasl zákona č. 89/2012 
Sb . občanský zákoník, mezi smluvními stranami

přikaznik: 

se sídlem

Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy
Odbor školství, mládeže a sportu
Mariánské náměstí 2/2, 110 01, Praha I
Junumamiova 35/20, 111 21 Praha l
Mgr Lenkou Němcovou, ředitelkou odboru SML MIIMP
00064581

CZ0006458)
PPF banka a s.
27-5157908/6000

na
„Zajištění inženýrských činností —TDS a koordinátor BOZP“ na realizaci akce 

ORG č : 0046080
„SŠAal Weílova, P 10 - vybudování auly“

zastoupeny.

bankovní spojem: 

číslo učtu
IČO
DIČ

DIČ
bankovní spojem: 
č účtu

MONETA Money Bank, a.s,

163281708/0600

se sídlem 
pracoviště: 
zastoupený: 
IČO

IIIIIIIIIIIH
MHMPXPJZZTIQ

3L studio s.r.o.

Jiřího? Poděbrad 1435/12,470 01 Česká l ípa

v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v (lstí nad 
Labem, oddíl C, vložka 19364

I* lit li I 41 . s i |XI11| • ♦ 

<\riri'ii

článek I.

SMLUVNÍ ŠI KANY
l. piikazce:
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článek II. 

Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je: 

1. Zajištění souboru výkonů inženýrské činnosti příkazce ve formě:  

- kontrola úplnosti projektové dokumentace ve všech jejích stupních před zahájením 

realizace dozorovaného díla, 

- nahlášení realizace díla na příslušný stavební úřad a na oblastní inspektorát bezpečnosti 

práce dle místa stavby, kontrola úplnosti nabídky zhotovitele se zadávací projektovou 

dokumentací, předání staveniště, provedení investorsko-technického dozoru při 

realizaci stavby a koordinace činnosti projektanta v průběhu výstavby minimálně 2x 

týdně nebo na výzvu zadavatele, 

- zpracování plánu BOZP, registru rizik, provedení činností koordinace BOZP dle zákona 

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a 

související platné legislativy, 

- provedení profesních výkonů po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání 

pro stavbu č.ORG: 0046080 „SŠAaI Weilova, P 10 - vybudování auly“  (dále jen 

„dozorované DÍLO“) příkazníkem ve prospěch příkazce v rozsahu nezbytném pro úplné a 

kvalitní provedení dozorovaného DÍLA. 

2. Zajištění technického dozoru stavebníka se rozumí zejména: 

- seznámení se s dokumentací pro stavební povolení, obsahem smluv a stavebním 

povolením je-li vydáno 

- kontrolovat provádění dozorovaného DÍLA podle platných obecně závazných 

technických předpisů a norem, dodržování provádění a rozsahu prací dle projektu, 

dodržování podmínek stavebního povolení 

- kontrolovat dodržování kvality prací a objemu provedených prací ve vztahu k projektu 

a popisu výkonů z nabídky příkazníka dozorovaného DÍLA 

- sledovat předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí, výrobků a prací a shromažďování 

dokladů o těchto zkouškách 

- kontrolovat věcnou a cenovou správnost platebních dokladů a potvrzovat jejich věcnou 

správnost 

- sledovat postup prací z hlediska schváleného harmonogramu prací, informovat příkazce 

o závažných okolnostech týkající se zejména časového skluzu prací 

- pečovat o systematické doplňování dokumentace pro provedení stavby a evidence 

dokumentace dokončených částí dozorovaného DÍLA 

- vypracovat stanoviska k uvažovaným změnám v průběhu realizace dozorovaného 

DÍLA a k vícepracím, zvyšujícím náklady dozorovaného DÍLA 

- průběžně informovat příkazce o všech závažných skutečnostech 

- kontrolovat konstrukce a práce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku 
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- kontrolovat stavební připravenost při předání dalším příkazníkům dozorovaného DÍLA 

na navazující činnosti 

- spolupracovat při výběru vzorků, koordinovat činnost projektanta – CBN projekt s.r.o. 

- kontrolovat vliv výstavby na životní prostředí v okolí stavby a v případě zjištění 

nedostatků navrhnout řešení 

- v případě potřeby zajistit technický dozor stavebníka při činnostech příkazníka 

dozorovaného DÍLA i mimo obvyklou pracovní dobu 

- kontrolovat vedení stavebního deníku a soupisy méněprací a víceprací 

- organizovat a vést pravidelné kontrolní dny obvykle 1 x týdně, operativní porady dle 

potřeby 

- v případě potřeby navrhnout opatření k zamezení škod 

- provádět dohled při individuálních provozních a komplexních zkouškách a kontrolovat 

splnění požadovaných technických parametrů 

- zajistit veškeré doklady pro provedení předávacího a přejímkového řízení, soupis vad a 

nedodělků včetně kontroly jejich odstranění, připravit a organizovat předávací a 

přejímkové řízení, zpracovat návrh protokolu o předání a převzetí dozorovaného DÍLA 

- připravit podklady a návrhy na kolaudaci 

- spolupracovat při organizaci uvedení dozorovaného DÍLA a jednotlivých provozních 

částí do provozu 

- provádět dohled nad vyklízením zařízení staveniště a objektu příkazníkem 

dozorovaného DÍLA 

- kontrolovat dokumentaci skutečného provedení dozorovaného DÍLA a úplnost dokladů 

včetně záručních listů 

- spolupracovat při závěrečném technicko - ekonomickém vyhodnocení 

- předat veškeré doklady příkazci a vrátit zapůjčené podklady 

- další činnosti vyplývající z průběhu realizace dozorovaného DÍLA a případných 

požadavků příkazce 

3. Zajištění činností koordinátora BOZP se rozumí zejména: 

- zpracování plánu BOZP registru rizik, provedení činností koordinace BOZP dle zákona 

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a 

související platné legislativy 

4. Příkazník předmět smlouvy zabezpečuje jménem a na účet příkazce. 

 

článek III 

             Povinnosti příkazníka 

1. Příkazník se zavazuje při plnění smlouvy postupovat s odbornou péčí a chránit zájmy 

příkazce. Odborná péče příkazníka musí být v souladu s platnými právními předpisy. 

Příkazník není oprávněn plnění smlouvy zabezpečit prostřednictvím třetí osoby.  
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2. Činnost, k níž se příkazník zavázal, je povinen uskutečňovat podle pokynů příkazce a v 

souladu s jeho zájmy. Příkazník je povinen oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil 

při zařizování záležitostí, týkajících se této smlouvy a které mohou mít vliv na změnu 

pokynů příkazce. Zjistí-li příkazník při plnění předmětu smlouvy vhodnost jiného řešení, 

které není touto smlouvou upraveno, je povinen informovat příkazce a zároveň mu včas 

předložit návrh řešení a případně vypracovat návrh dodatku smlouvy. 

 

článek IV. 

Práva a povinnosti příkazce 

1. Příkazce je oprávněn znát veškeré skutečnosti, týkající se plnění smlouvy. 

2. Příkazce je oprávněn si u příkazníka kdykoli ověřit plnění smlouvy. 

3. Příkazce je povinen poskytovat příkazníkovi účinnou součinnost pro vykonávání činností 

dle čl. I. této smlouvy. 

4. Příkazce zplnomocňuje příkazníka ke všem činnostem, souvisejícím s plněním smlouvy. 

5. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi podklady nezbytné pro splnění díla dle této 

smlouvy při podpisu smlouvy, případně dle dohody obou smluvních stran. 

 

článek V. 

Doba plnění 

Termín začátku provádění inženýrské činnosti byl stranami sjednán nejpozději do 14 

kalendářních dnů od podpisu této smlouvy. Ukončení díla dle zadávacích podmínek, 

předpoklad realizace díla 180 kalendářních dní. (Doba plnění bude delší např. o časový prostor 

na případné řešení více a méněprací, odstraňování vad a nedodělků, případně vyřizování 

kolaudace.) 

Ukončení plnění předmětu smlouvy se váže k datu předání dozorovaného DÍLA bez vad a 

nedodělků, s případným kladným výsledkem kolaudačního řízení, jehož součástí je kontrola 

dokumentace skutečného provedení a odstranění případných nedostatků a předání dokladů vč. 

jejich seznamu. 

 

článek VI. 

Odměna a platební podmínky 

1. Odměna za předmět smlouvy v rozsahu čl. II. této smlouvy je smluvní a je stanovena jako 

nejvýše přípustná, příkazce nestanovil žádné podmínky k možnosti jejího překročení.  

Odměna činí:    

Odměna bez DPH  162 000,- Kč 

DPH 21% 34 020,- Kč 

Odměna celkem  196 020,- Kč  

2. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto 

údajů: 

- údaje příkazníka, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo 

v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH  

- číslo smlouvy 

- číslo a název stavby (ORG), číslo a název etapy 
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- předmět díla 

- číslo faktury 

- fakturovanou částku 

- datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku 

- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost 

faktury. 

3. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu a údaje uvedené v bodě 

2. tohoto článku, je příkazce oprávněn vrátit ji příkazníkovi k odstranění vad nebo k doplnění. 

V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout 

doručením opravené faktury příkazci. 

4. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že vzhledem k rozsahu a časové náročnosti díla budou 

vystaveny měsíční proporcionální faktury průběžně do výše 90% smluvní odměny. Konečná 

faktura bude vystavena po předání dozorovaného DÍLA bez vad a nedodělků, s případným 

kladným výsledkem kolaudačního řízení. Odsouhlasené faktury budou uhrazeny převodem na 

výše uvedený účet příkazníka. Lhůta splatnosti faktur bude 30 kalendářních dní od doručení 

příkazci. Faktury budou vystaveny ve dvojím vyhotovení na adresu příkazce: Hlavní město 

Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor školství, mládeže a sportu, Mariánské nám. 2, 

Praha 1 a zaslány na adresu: Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1. 

5. Zjistí-li příkazce v průběhu plnění smlouvy její porušení nebo další nedostatky v činnosti 

příkazníka, je po předchozím projednání oprávněn přiměřeně snížit cenu za dílo vzhledem 

k objemu stavby a následkům vzniklým neplněním této smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak. 

6. Hlavní město Praha prohlašuje, že není pro tuto zakázku ve smyslu „Informace GFŘ a MF 

k režimu daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví“ ze dne 9. 11. 2011, v postavení osoby 

povinné k dani. Předmětné inženýrské činnosti nebudou využity pro ekonomickou činnost 

Hlavního města Prahy. 

Příkazník je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění 

zdanitelného plnění.  

 

článek VII. 

Důvody pro vypovězení smlouvy 

1. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo výpovědí kterékoli smluvní 

strany. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce a počíná prvním dnem měsíce následujícího po 

měsíci, v němž byla výpověď druhé straně doručena. 

2. Příkazce je oprávněn vypovědět smlouvu v plném rozsahu nebo jen z části.  Učiní-li tak, 

odpovídá příkazce za oprávněné a prokázané finanční závazky, ke kterým bude příkazník 

zavázán na základě úkolů, učiněných v souladu s touto smlouvou, do posledního dne 

výpovědní lhůty. 

3. Při vypovězení smlouvy je příkazník povinen podat příkazci zprávu o rozsahu plnění 

smlouvy, seznámit jej se skutečnostmi, které by mohly příkazci způsobit škodu a předat 

veškerou dokumentaci vážící se k předmětu smlouvy. Příkazník je povinen i během 

výpovědní lhůty řádně plnit své povinnosti a závazky, vyplývající z této smlouvy. 

 

článek VIII. 

Závěrečná ujednání 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, do splnění všech závazků vyplývajících z této 



2.

innost koordinátora BOZP za společnost 3L studio s.r.o. je oprávněn vykonávat

3.

4.

V Praze dne (viz el. podpis)

pří kázní k

6

5.
6.

smlouvy, od nabyti účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran 
Činnost TDS za společnost 3L studio s.r.o. je oprávněn vykonávat

Digitálně 
podepsal Ing.

| Datum:
2022.11.04

I 17:55:11 +01W'

přikazce
Mgr. Lenka Němcová

ředitelka odboru školství, mládeže a sportu
MHMP

Vztahy mezi smluvními stranami, jejich práva a povinnosti, jež nejsou touto smlouvou 
upraveny, se řídi zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník, vězněni pozdějších předpisu 
a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
Tato smlouva může být změněna či doplněna pouze dodatkem podepsaným oběma 
smluvními stranami.
Tato smlouvaje uzavírána elektronicky za využiti uznávaných elektronických podpisů.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené hl m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje 
údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této 
smlouvy, Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuji za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a uděluji 
svoleni k jejich užiti a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti 
po splněni níže uvedené povinnosti uveřejněni v registru smluv.

8. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejněni této smlouvy v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.
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