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|.

POSTAVENÍ SMLUVNÍCH STRAN A ÚČEL SMLOUVY

Zhotovitel (VEC) je Výzkumným centrem vysokoškolského ústavu CEET Vysoké školy báňské —

Technické univerzity Ostrava (dále jen „VŠB - TUO“), jejímž cílem je sladit výzkumné směry

vybraných fakult VŠB - TU Ostrava, které mají blízko k energetickým odvětvím, resp. zvyšování

účinnosti užití energie. VEC je tak vybaveno moderními technologiemi a zařízeními pro výzkum,

vývoj a zkušební činnost (zejména) v oblasti energetiky. Vyspělé technologie jsou dále doplněny

vysokou kvalifikací personálu, který je ve významné míře tvořen výzkumnými pracovníky,

zkušenými projektanty a autorizovanými techniky a inženýry, především v oblasti energetiky a

technologií.

Objednatel má v úmyslu snížit spotřebu energie vZákladní škole Litultovice, příspěvková

organizace, na adrese Litultovice 107, parc. č. 260, katastrální území Litultovice [686018], a za

tímto účelem zamýšlí realizovat výstavbu fotovoltaické elektrárny (FVE) s možným

instalovaným výkonem 13,5 kWp na střeše ZŠ („dále jen „Projekt“). Realizaci Projektu má

Objednatel v úmyslu financovat částečně s využitím finančních prostředků z dotačního titulu,

který bude vybrán na základě výsledků předprojektové studie (dále také jen „Dotace“).

Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci Projektu a při

zajišťování Dotace, to vše v rozsahu sjednaném dále v této smlouvě.

čÁsr A — DÍLO

„ „ ||.

PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zavazuje provést na svůj náklad

a nebezpečí pro Objednatele dílo specifikované v čl. |||. této smlouvy a Objednatel se zavazuje

dilo převzít dle podmínek stanovených v čl. V. této smlouvy a za provedení tohoto díla zaplatit

cenu dle čl. IV. této smlouvy.

Dilo je prováděno za účelem nalezení optimálních úsporných opatření, které budou v areálu

Objednatele následně realizovány s využitím finančních prostředků zDotace, aza účelem

zajištění splnění povinností Objednatele, jakožto příjemce Dotace.

|||.

SPECIFIKACE DÍLA

Předmětem díla je zpracování těchto dokumentů:

. Předprojektová studie (velikost FVE, rozmístění FVpanelů)

. Jednopólové schéma zapojení FVE do sítě

. Žádost o připojení do distribuční soustavy (DS)

. Energetický posudek (EP)

(dále souhrnně jen „Dílo“).

Součástí Díla není:

- Statický výpočet únosnosti střech

- Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ)

- Zpracováníjakýchkoliv dalších stupňů projektové dokumentace a stavební úpravy

- Autorský dozor
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- Správní poplatky

- Variantní řešení

- Plán BOZP a Plán organizace výstavby (POW

- Zajištění kolaudačního řízení

- Jakékoliv další činnosti neuvedené v odst. 1.

Objednatel prohlašuje, že pro účely, pro které si nechává Od Zhotovitele Dílo provést, považuje

uvedenou specifikaci za dostatečnou, určitou a srozumitelnou a proti rozsahu a obsahu

specifikace nemá žádné námitky.

V rozsahu, v jakém Zhotovitel v souvislosti s prováděním DÍIa používá či rozšiřuje jakékoliv své

vlastnictví (ať hmotné či nehmotné), takové vlastnictví včetně pracovních dokumentů zůstane ve

vlastnictví Zhotovitele. Na základě úhrady celé ceny Díla a nákladů (včetně DPH) Zhotoviteli,

obdrží Objednatel výhradní oprávnění používat Dílo pro své potřeby za účelem, za jakým je Dílo

poskytnuto. Objednatel potvrzuje, že v souvislosti s prováděním Díla Zhotovitel může vyvinout či

získat obecnou zkušenost, dovednosti, znalosti a myšlenky, které si jeho zaměstnanci

či spolupracující osoby již zachovají. Objednatel potvrzuje a souhlasí s tím, že Zhotovitel smí

takové zkušenosti, dovednosti, znalosti a myšlenky používat a zveřejnit.

 

 

 

 

 

IV. .

CENA DILA

Cena za provedení Díla je cena pevná a je sjednána následovně:

„ „ , Cena DÍIa Kč (bez DPH 21 % Cena DÍIa Kč
Predmet D|Ia DPH) (vč. DPH)

Předprojektová studie 20 000,- 4 200,- 24 200,-

Jednopólové schéma vč. žádosti
o připojení do DS 15 000,- 3 150,- 18 150,-

Energetický posudek 36 000,- 7 560,- 43 650,-

CELKEM 71 000,- 14 910,- 85 910,-      
 

K ceně bez DPH bude vždy připočtena DPH ve výši dle aktuálně účinných příslušných právních

předpisů.

Cena je konečná a je stanovena za kompletní provedení Díla dle předmětu smlouvy a jsou v ní

obsaženy veškeré náklady Zhotovitele na provedení Díla.

Právo na zaplacení ceny za zpracování jednotlivých částí DÍla vzniká dnem jejich předání dle

čl. V. této smlouvy.

v.

DOBA PROVEDENÍ DÍLA, MÍSTO PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

VEC se zavazuje provést jednotlivé části Díla v následujících termínech:

— Předprojektová studie do 40 dnů*

— Jednopólové schéma vč. žádosti o připojení do DS do 55 dnů*

— Energetický posudek (EP) do 120 dnů*

* od podpisu této smlouvy a předání všech podkladů dle čl. VI.
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Dílo bude Zhotovitelem prováděno v místě sídla VEC i v místě Objednatele. Místem předání Díla

je sídlo Objednatele. Předmět Díla bude vyhotoven v českém jazyce, 1x velektronickě a 3x

v tištěné podobě.

Jakmile bude dílčí část Díla dokončena a připravena k předání Objednateli, je VEC povinno

vyzvat Objednatele kjejímu převzetí, a to tak, aby k převzetí části Díla mohlo dojít nejpozději

poslední den lhůty sjednané pro provedení příslušné části Díla. Objednatel převezme

dokončenou část Díla s výhradami, nebo bez výhrad.

Smluvní strany jsou povinny o předání Díla vyhotovit protokol O předání a převzetí Díla

podepsaný oběma smluvními stranami. V protokolu o předání a převzetí Díla uvede Objednatel

své výhrady k dokončenému Dílu, případně tyto výhrady (zejména zjevné vady) sdělí Objednateli

nejpozději do 15 dnů od předání a převzetí Díla. Toto omezení se nevztahuje na vady odbornosti

provedeného Díla, včetně navržených doporučení, za které VEC jako odborně způsobilý

profesionál odpovídá, a které není Objednatel ani při vynaložení veškerého možného úsilí

schopen posoudit a Odhalit.

Pokud VEC řádně vyzve Objednatele k převzetí Díla, avšak Objednatel k převzetí Díla

neposkytne potřebnou součinnost nebo se k převzetí Díla nedostaví, považuje se Dílo za řádně

a včas provedené dnem, ve kterém mělo dle výzvy VEC k převzetí Díla dojít, nejpozději uplynutím

posledního dne lhůty pro provedení Díla.

VI.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Objednatel se zavazuje poskytnout VEC podklady potřebné pro provedení Díla nejpozději do

sedmi (7) dnů od podpisu této smlouvy, jakož ijiné informace související s prováděním předmětu

Díla dle požadavků VEC, případně poskytnout Zhotoviteli jinou požadovanou součinnost.

Objednatel poskytne Zhotoviteli zejména tyto podklady:

a) stavební dokumentaci objektu v dwg (půdorysy, řezy, pohledy, technické zprávy)

b) stávající projektovou dokumentaci hlavních elektrorozvodů, transformátorů a rozvodných

skříní, revize a dokumentaci LPS

c) stávající smlouvu o připojení a smlouvu o dodávce elektrické energie

d) fakturační spotřeby energií za roky 2019 až 2022

e) stávající PBŘ objektu

0 další podklady potřebné pro vypracování dokumentů dle požadavků Zhotovitele, pokud již

nebyly poskytnuty

g) a dále poskytne související informace 3 prováděním předmětu Díla dle požadavků Zhotovitele

VEC prohlašuje, že plnění předmětu Díla bude realizováno kvalifikovanými specialisty VEC.

VII.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

Dílo má vady, pokud neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě.

VEC odpovídá za to, že Dílo bude mít vlastnosti potřebné k dosažení účelu této smlouvy.

Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má Dílo při převzetí Objednatelem, byť se

vada projeví až později. Objednatel má právo 2 vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí

Díla Objednatelem, pokud je VEC způsobilo porušením své povinnosti.

Vyskytne-li se na provedeném Díle skrytá vada, Objednatel bez zbytečného odkladu, kdy tuto

vadu zjistil, písemně oznámí VEC její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile
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Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady

Díla jeho opravou.

Je-li reklamace oprávněná, VEC odstraní vadu Díla její opravou nejpozději do třiceti (30) dnů od

jejího oznámení Objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou

písemně jinak.

Provedenou opravu vady Díla VEC Objednateli předá na základě písemného předávacího

protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.

VEC neodpovídá za vady, jejichž příčinou jsou nedostatky předaných podkladů. Nicméně VEC

je povinno upozornit Objednatele na nevhodnost nebo neúplnost podkladů předaných

Objednatelem k provedení Díla dle této smlouvy.

vin.

SMLUVNI POKUTY

V případě prodlení VEC s dokončením a předáním Díla, resp. jeho jednotlivé části, se VEC

zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny části Díla, s jejíž předáním je

v prodlení, za každý započatý den prodlení.

V případě prodlení Objednatele se zaplacením ceny Díla se Objednatel zavazuje zaplatit VEC

smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny Díla, za každý započatý den prodlení.

Smluvní pokuta dle této smlouvy je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy

k její úhradě druhé smluvní straně.
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ČÁST B — PŘÍKAZ

IX.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy jsou následující činnosti, které se Zhotovitel zavazuje zařídit pro

Objednatele uskutečněním právních jednání v rozsahu stanoveném touto smlouvou.

VEC se zavazuje, že jménem Objednatele vykoná činnosti/služby související s realizací Projektu,

spočívající v odborné pomoci při zajištění Dotace na financování Projektu a při administraci

veřejné zakázky za účelem zajištění kompletní dokumentace průběhu zakázky, ato za podmínek

ve smlouvě uvedených.

V rámci jednotlivých etap přípravy a realizace Projektu se VEC zavazuje provést následující

činnosti:

a) Podání žádosti o dotaci:

— podání kompletní žádosti o dotaci, včetně povinných příloh dle podmínek výzvy dotačního

programu.

Lhůta plnění VEC:

- nejpozději do 30 kalendářních dnů od výzvy Objednatele a předání potřebných podkladů

dle čl. XI. odst. 1.

b) Administrace veřejné zakázky:

— všechny úkony a činnosti vyjmenované v zákoně pro zvolený druh zadávacího řízení,

— technická specifikace plnění předmětu veřejné zakázky na základě technických podkladů

předaných Objednatelem,

— stanovení vhodných hodnotících kritérií a požadavků na rozsah kvalifikace,

— zástupce Zhotovitele bude vpřípadě požadavku Objednatele přítomen při prohlídce místa

plnění,

— součinnost při dotazech dodavatelů a při vypracování odpovědí v průběhu zadávacího řízení,

— kompletní kontrola nabídek doručených do předmětného zadávacího řízení,

— příprava podkladů pro Objednatele a jednání hodnotící komise,

— administrace veřejné zakázky na profilu Objednatele včetně veškeré korespondence týkající

se veřejné zakázky na základě udělené plné moci

Lhůta plnění VEC:

- příprava zadávacích podmínek: nejpozději do 30 kalendářních dnů od výzvy Objednatele

a předání všech potřebných podkladů dle čl. XI odst. 1.

- plnění veřejné zakázky: veřejná zakázka proběhne a bude ukončena dle zvoleného druhu

a průběhu v souladu se lhůtami uvedenými v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek

Pokud v tomto demonstrativním výčtu dílčích činností některá není uvedena, pak vždy platí, že

VEC je povinno připravit pro Objednatele veškeré podklady, zorganizovat veškeré činnosti a

odeslat veškeré doklady vyplývající ze znění podmínek dotačního programu tak, aby byl zajištěn

řádný průběh činností dle této smlouvy.

Zhotovitel není oprávněn rozhodovat o vécech, které přísluší dle ust. § 43 zákona č. 134/2016

Sb., o zadávání veřejných zakázek zadavateli, tj. provést výběr dodavatele, vyloučit účastníka

zadávacího řízení, zrušit zadávací řízení, nebo rozhodnout o námitkách.
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X.

PRÁVA A POVINNOSTI VEC

VEC je povinno postupovat při věcném plnění smlouvy poctivě, pečlivě podle svých schopnosti,

v souladu s vůlí Objednatele a platnými právními předpisy.

VEC je povinno uskutečňovat předmětnou činnost podle pokynů Objednatele a v souladu s jeho

zájmy. VEC neodpovídá za vady v dokončených a Objednatelem odevzdaných výstupech

z činnosti dle této smlouvy, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím podkladů a věcí předaných

mu ke zpracování Objednatelem a VEC nemohlo jejich vadnost ani při vynaložení obvyklé péče

zjistit nebo Objednatel na jejich použití přes upozornění VEC trval. Totéž platí ohledně pokynů

Objednatele.

VEC je povinno bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistilo při

zařizování záležitostí, a které mohou mít vliv na zménu pokynů nebo zájmů Objednatele.

VEC může uzavřít smlouvu 3 třetí osobou ke splnění dílčích povinností plynoucích pro něj z této

smlouvy pouze po předchozím schválení třetí osoby Objednatelem.

Zjisti-li VEC při zajišťování činností dle této smlouvy překážky, které znemožňují řádné

uskutečnění činností a právních jednání dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně

Objednateli, se kterým se dohodne na odstranění daných překážek. Nedohodnou-li se strany na

odstranění překážek, popř. změně smlouvy, ve lhůtě 14 dnů, může VEC tuto smlouvu vypovědět

bez výpovědní doby. VEC náleží v tomto případě náhrada nákladů, které dosud účelně a

nezbytné vynaložilo pro potřeby Objednatele, jakož i přiměřená část sjednané odměny.

VEC je povinno zachovávat mlčenlivost o všech údajích, které jsou obsaženy v projektových,

technických a realizačních podkladech, nebo o jiných skutečnostech, se kterými přišel při plnění

smlouvy do styku. Tyto údaje tvoří obchodní tajemství Objednatele ve smyslu ust. § 504

občanského zákoníku, v platném znění. VEC zajistí splnění této povinnosti i ze strany

spolupracujících osob VEC (subdodavatelé apod.).

VEC prohlašuje, že plnění předmětu smlouvy bude realizováno kvalifikovanými specialisty VEC.

VEC je povinno nejpozději do 30 dnů po ukončení zadávacího řízení nebo po předčasném

ukončení této smlouvy, předat Objednateli kompletní archivní dokumentaci zadávacího řízení, a

to v elektronické podobě.

XI.

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel je povinen předat VEC včasné, úplné, pravdivé a přehledné informace, jež jsou nutné

k věcnému plnění smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit VEC v rámci své

činnosti samostatně. Objednatel je povinen řádně a včas, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů

od písemné žádosti VEC, předat VEC veškeré dokumenty a informace potřebné pro zpracování

uvedených dokumentů a pro podání žádosti o dotaci a souvisejicich činností, uvedených v této

smlouvě, pokud již nebyly poskytnuty.

Objednatel je povinen vytvořit podmínky pro činnost VEC a poskytovat mu během plnění smlouvy

další nezbytnou součinnost.

Objednatel je povinen zaplatit VEC řádně a včas dohodnutou odměnu, a to v souladu s platebními

podmínkami dle této smlouvy.
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xnv.

ODMENA

Smluvní strany se dohodly, že odměna VEC za poskytnuté činnosti/služby činí:

a) za činnosti dle čl. IX. odst. 3 písm. a) této smlouvy 25 000,- Kč bez DPH, přičemž nárok

VEC na odměnu vzniká okamžikem podání žádosti o dotaci,

b) za činnosti dle čl. IX. odst. 3 písm. b) této smlouvy 40 000,— Kč bez DPH, přičemž odměna

bude rozdělena na 2 části, a to:

- Nárok na první část odměny ve výši odpovídající padesáti (50) % odměny vzniká

Zhotoviteli okamžikem odsouhlasení zadávacích podmínek veřejné zakázky a

zahájením zadávacího řízení.

- Na zbývající část odměny vzniká Zhotoviteli nárok okamžikem uzavření smlouvy

vybraného dodavatele s Objednatelem, nebo po zrušení zadávacího řízení na základě

rozhodnutí Objednatele

(dále souhrnně jen „Odměna“).

K Odměně VEC bude připočtena DPH ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění.

Odměna je stanovena jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací

předmětu smlouvy.

VEC vynaložené náklady (cestovné apod.) již nebudou Objednateli dále účtovány, tyto náklady

jsou zahrnuty ve stanovené odměně.

xm.

ODPOVĚDNOST ZA VADY A ŠKODY

Zhotovitel Odpovídá za řádně a kvalitní provádění příkazu v rozsahu stanoveném příslušnými

ustanoveními občanského zákoníku a touto smlouvou.

Zhotovitel odpovídá za případné vady plnění a vzniklé škody způsobené Objednateli v souvislosti

s plněním dle čl. IX. této smlouvy, a to do výše sjednané Odměny dle této smlouvy.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od

Objednatele, u kterých VEC ani při vynaložení veškeré obvyklé péče nemohlo zjistit jejich

nevhodnost, případně na ni upozornil Objednatel, ale ten na jejich použití trval. Totéž platí

ohledně pokynů Objednatele.
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čÁsr c - SPOLEČNÉ USTANOVENÍ PRO čÁsr A a B

)glv. .

PLATEBNI PODMINKY

Podkladem pro zaplaceni ceny za Dílo, resp. za jednotlivé části Díla a Odměny (dále společně

také jen „Cena“) bude daňový doklad — faktura, která bude VEC vystavena nejpozději do 15 dnů

ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum

předání a převzetí Díla uvedené na předávacím protokolu podepsaném smluvními stranami, tj. po

řádném, kvalitním a včasném dokončení a předání každé jednotlivé dílčí části Díla.

Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli.

Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou náležitost nebo bude chybně vyúčtovaná Cena,

je Objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně

k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Nová lhůta faktury začne běžet až dnem

vystavení nové řádně vystavené faktury.

Objednatel uhradí Cenu na základě faktury, a to bezhotovostně na účet VEC uvedený ve faktuře,

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel je povinen platbu specifikovat způsobem

uvedeným ve faktuře, pokud nebude specifikace platby ve faktuře uvedena, je povinen platbu

specifikovat variabilním symbolem, kterým bude číslo faktury.

„ xv.

SKONCENI SMLOUVY

Smluvní strany jsou oprávněny ukončit tuto smlouvu na základě vzájemné dohody nebo od této

smlouvy písemně odstoupit v případech stanovených právními předpisy a touto smlouvou.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v tomto případě:

a. VEC bezdůvodně přeruší či zastaví provádění Díla před jeho dokončením bez souhlasu

Objednatele na dobu delší než 14 dnů a toto nenapraví ani po uplynutí dodatečné

Objednatelem písemně poskytnuté přiměřené lhůty,

b. VEC prokazatelně podstatným způsobem poruší své povinnosti dle této smlouvy.

VEC je oprávněno od této smlouvy odstoupit, vedle zákonných důvodů, v těchto případech:

a. Objednatel znemožní provádění Díla před jeho dokončením na dobu delší než 14 dnů a

toto znemožnění neodstraní ani v dodatečně poskytnuté lhůtě,

b. Objednatel poskytne pro provedení Díla podklady nebo pokyny, které jsou nevhodné, a

trvá na provedení Díla podle těchto nevhodných podkladů nebo pokynů, přestože byl na

jejich nevhodnost VEC písemně upozorněn, spolu s objasněním důvodu nevhodnosti,

Objednatel bude více jak 14 dnů v prodlení s placením ceny Díla nebo její části,

Objednatel neposkytne VEC potřebnou součinnost k provedení či předání Díla, a to ani

v dodatečně poskytnuté lhůtě, a bude v prodlení s touto součinnosti více jak 14 dnů oproti

dodatečně poskytnuté lhůtě,

e. ve vztahu k Objednateli bude zahájeno insolvenční řízení,

Objednatel prokazatelně podstatným způsobem poruší své povinnosti dle této smlouvy

nebo v případě uvedeném v čl. X. odst. 5 této smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku provede VEC soupis veškerých činností

provedených na předmětu Díla ke dni odstoupení od smlouvy a vystaví Objednateli konečnou

fakturu. Objednatel je povinen uhradit VEC veškeré provedené práce v poměru rozpracovanosti

prací ke sjednané ceně Díla dle čl. lV. této smlouvy.
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Ve všech případech odstoupení od smlouvyjsou strany povinny vyrovnat vzájemné závazky, a to

zejména finanční apod., vzniklé jim z plnění povinností dle této smlouvy před okamžikem

odstoupení, a to následujícím postupem:

a. VEC neprodleně zastaví práce na provádění Díla;

b. VEC umožní Objednateli nejpozději do pěti (5) dnů od splnění podmínky dle písm. c. níže

převzít rozpracované a doposud nepředaně plnění a postoupí Objednateli veškerá práva

a právní nároky k takovémuto plnění;

c. Objednatel neprodleně, nejpozději však do patnácti (15) dnů ode dne jejich vyúčtování ze

strany VEC, zaplatí VEC (i) cenu Díla odpovídající VEC dokončeným či rozpracovaným

částem Díla k datu účinnosti odstoupení, a (ii) v případě odstoupení od smlouvy z důvodu

porušení povinností Objednatele rovněž i veškeré náklady vzniklé VEC spojené s

ukončením této smlouvy, včetně skutečně vynaložených a odůvodněných nákladů na

právní pomoc vzniklých v souvislosti s ukončením této smlouvy a řešením souvisejících

nároků (v případě odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinností VEC se

povinnost uhradit náklady dle písm. (ii) použije obdobně pro VEC).

6. Plná moc udělená dle této smlouvy může být odvolána či vypovězena pouze v případě ukončení

této smlouvy dle odst. 1, 2 nebo 3 tohoto článku smlouvy.

. XVI. ,

OSTATNI USTANOVENI

V případě sporů vyplývajících z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, bude příslušným soudem

pro řešení sporů místně, věcně a funkčně příslušný soud podle právního řádu Ceské republiky.

Smluvní strany se dohodly, že v důsledku vyšší moci se nedostávají do prodlení se splněním

jejich smluvní povinnosti. Vyšší moci se pro účely této smlouvy rozumí taková mimořádná a

neodvratitelná událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla

předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání při plnění závazků vyplývajících z této smlouvy.

Takovými událostmi mohou být válka, revoluce, požáry, záplavy, epidemie, karanténní omezení,

embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví, pokud bezprostředně ohrozí

plnění povinností dle této smlouvy.

Smluvní strany jsou obecně při plnění této smlouvy povinny postupovat v souladu se zákonem

č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a s Nařízením Evropského

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzických osob v souvislosti

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

(obecné nařízení o ochrané osobnich údajů), v platném znění. Budou-li si Smluvní strany za

účelem plnění Smlouvy zpracovávat osobní údaje, uzavřou za tím účelem smlouvu o zpracování

osobních údajů v souladu s čl. 28 odst. 3 uvedeného nařízení.

Smluvní strany se zavazují, že budou chránit a utajovat před třetími osobami skutečnosti tvořící

obchodní tajemství, důvěrné informace a jiné skutečnosti, se kterými přišly do styku v souvislosti

s touto smlouvou.

. .. .. XVII. .

ZAVERECNA USTANOVENI

Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

Smluvní strany se dohodly, že případné v budoucnu vzniklé spory budou přednostně řešit

dohodou.

Veškerá oznámení dle této smlouvy musí být doručována prostřednictvím doporučených dopisů,

kurýrní služby, osobně s potvrzením převzetí, nebo e-mailem, a to na adresy smluvních stran

v záhlaví této smlouvy, pokud jedna ze smluvních stran neoznámí druhé smluvní straně něco
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jiného. Pro účely změny či zrušení smlouvy není e-mailová či jiná podoba elektronické

komunikace považována za relevantní. Dopisy zaslané doporučenou poštou se také považují za

doručené, pokud si je adresát nevyzvedne na příslušném poštovním úřadu nebo u jiného držitele

poštovní licence do deseti (10) kalendářních dnů od uložení a tento desátý den se též považuje

za datum doručení.

Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé

smluvní strany.

Smlouvu lze změnit pouze v písemné formě prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků.

V případě, že je nebo se stane některé ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné nebo

nevykonatelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních smluvních

ujednání. Smluvní strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost pro to, aby neplatné,

neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení bylo nahrazeno takovým ustanovením platným,

účinným a vykonatelným, které v nejvyšší možné míře zachovává ekonomický účel zamýšlený

neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením. To samé platí i pro případ smluvní

mezery.

Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení této smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

Smluvní strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání

stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

registrací smlouvy dle Zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Registraci této smlouvy dle

ustanovení § 5 zékona č. 340/2015 Sb. o registru smluv provede na základě dohody smluvních

stran Objednatel.

Tato smlouva je v případě vlastnoručního podpisu oprávněných osob vyhotovena ve dvou (2)

stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana, nebo může být

uzavřena elektronicky, tj. bude vyhotovena jako elektronický soubor ve formátu .pdf s připojenými

elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.

Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě pravé, vážné a svobodné vůle,

nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, smlouvu pročetly, jejímu obsahu

porozuměly a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Litultovicích dne: V Ostravě dne:

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Ing. Jan Birgus doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek

starosta ředitel

Městys Litultovice Výzkumné energetické centrum
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