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S M L O U V Ao dílo na provedení stavebních prací (dále jen „smlouva“)
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „ Občanský zákoník“)

I.Smluvní strany
1.1.Objednatel: Město Bílina

Sídlo: Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
IČ: 00266230
DIČ: CZ00266230
zastoupené: Oldřich Bubeníček, starosta města
zástupce pro věci technické: Ing. Jaroslav Bureš MBA
tel.:
email.: bures@bilina.cz
(dále jen „objednatel“)

1.2.Zhotovitel:
Sídlo: Ulimex spol s.r.o.,  Za Válcovnou 1050/1, Ústí nad Labem
IČ: 14864878
DIČ: CZ14864878
Zastoupen: Ing. Machuta Zdeněk – jednatel společnosti
Zástupce pro věci technické: Stádník Petr
Tel.:
Email:
Bankovní spojení: KB Ústí nad Labem
Č. účtu:
(dále je „zhotovitel“)

I.Účel a předmět plnění
1.1. Účelem této smlouvy je upravit vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem. A to

tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno.
1.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele
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dílo dle specifikace a za podmínek uvedených dále v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo
převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení díla ujednanou cenu.

Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce související s dodávkou a montáží díla – „Dodávka ainstalace plynového etážového topení do 3 bytů v ulici 5. května, Bílina“ v rozsahu prací a položkovém
rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Předmětem díla je dodávka a montáž plynového
kondenzačního kotle a ústředního topení do 3 bytů v ulici 5. května v Bílině. Konkrétně se jedná o
demontáž stávajících vytápěcích zařízení a kotlů včetně příslušenství, dodávku a montáž otopných
těles, plynových kotlů a jejich příslušenství (termostat), rozvodů topení a montáž vnitřních plynovodů.
Prostupy plynového potrubí přes stropy, podlahy či nosné zdi budou uloženy v utěsněných
chráničkách, potrubí bude řádně upevněno. Plynový kotel bude umístěn v místnosti vyznačené ve
výkresu. Plynový sporák není součástí prováděných prací. Součástí díla bude zednické začištění,
elektromontáže spojené s připojením kotle k elektrické síti, uvedení všech povrchů do původního stavu
a provedení veškerých zkoušek a revizí odborným technikem. Objednatel určí, v jakém bytě je nutné
započít prováděné práce.
1.3.Podrobné vymezení jakosti a technických vlastností předmětu zakázky je uvedeno v zadávací

dokumentaci. Zadávací dokumentace jsou: projektové dokumentace zpracované projekční
kanceláří BRUMEX – DRAK v.o.s., E. Dvořákové 281/2, 415 01 Teplice z 02/2017 a výkazy výměr
zpracované společností T. H. Central Heating, Zeyerovo nám. 1253/2, 415 01 Teplice z 03/2017,
číslo zakázky 17-17.

1.4.Zhotovitel si prověřil PD z hlediska souladu výkazu výměr, projektu a skutečnosti. Případné rozdíly
zohlednil v ceně za dílo. Rozdíly zjištěné po datu podpisu této smlouvy jdou k tíži zhotovitele.

1.5.Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést za podmínek stanovených touto smlouvou
účelně a efektivně stavební práce, činnosti a úkoly v rozsahu podle příloh č. 1 této smlouvy, která
je nedílnou součástí této smlouvy o dílo, při realizaci výše uvedené zakázky.

1.6.Pro vyloučení pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele popsaného výše
v tomto článku smlouvy se v této smlouvě dále označuje rovněž jako „provádění“, resp.
„provedení díla“ zhotovitelem.

1.7.Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo ke škodám na majetku, zdraví,
životech, přírodě ani životním prostředí.

1.8.Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů.
II.Podmínky zhotovení díla

2.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
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2.2. Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem, musí být
označeny názvem díla. Neoznačenou korespondenci a platební doklady má objednatel právo
vrátit zhotoviteli.

2.3. Zhotovitel je oprávněn zadat plnění díla třetím osobám – subdodavatelům jen se souhlasem
objednatele.

2.4. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly musí být provedeny v souladu s položkovým rozpočtem,
který je nedílnou součástí této smlouvy dle přílohy č. 1 a vyjádřeními dotčených orgánů státní
správy.

2.5. Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to neprodleně
písemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly
objednateli známy včetně jejich účinků.

2.6. Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou stavbou dotčeny či
měněny. Případné poškození výše uvedeného půjde k tíži zhotovitele.

III.Předání staveniště
3.1 Objednatel vyzve písemně zhotovitele nejpozději 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy k předání

staveniště. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí realizaci díla nejpozději 5 dnů do této výzvy.
IV.Doba a místo plnění

4.1. Místo realizace díla: byt č. 1 a č. 4 ve vchodu 271/78 a byt č. 4 ve vchodu 268/72, ulice 5. května,
Bílina

4.2. Zahájení realizace díla: 22. 05. 2017
Kompletní dokončení díla: 02. 06. 2017
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla,
přičemž se zavazuje dodržet zejména následující termíny: 12 pracovních dnů.

4.3. Lhůty provádění budou prodlouženy:
· Jestliže překážky v provádění díla zavinil objednatel,
· Jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi nezaviněných

zhotovitelem.
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V.Cena
5.1. Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky

zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje
za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy.
Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí: 459 724,70,- Kč
(slovy: Čtyřistapadesátdevěttisícsedmsetdvacetčtyřikorunsedmdesátdevět haléřů)
Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH činí: 528 683,50,- Kč
(slovy: pětsetdvacetosmtisícšestsetosmdesáttřikorunpadesáthaléřů)
Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny
uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.

5.2. Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňující rozpočet, oznámí to
bezodkladně písemně objednateli.

5.3. Cena dle rozpočtu podle bodu 5.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen dohodou
mezi objednatelem a zhotovitelem, za podmínek stanovených touto smlouvou.

5.4. Požaduje-li objednatel písemně, nebo vyplývá-li z objednatelem vyžádané změny v rozsahu prací,
odlišné provedení prací od popisu nebo od kvalitativních podmínek, musí být před jejich
prováděním dohodnuta odpovídající cena. O výsledné částky, které vyplynou z ocenění těchto
prací, bude pak formou dodatku ke smlouvě zvýšena anebo snížena cena sjednaná ve smlouvě.

5.5. Bude-li objednatelem vyžadováno provedení prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu
(vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitele upozornit před zahájením těchto prací. V tomto
případě musí být dohodnuta nová cena před jejich zahájením.

5.6. Vícepráce, které přímo souvisí s předmětem této smlouvy a které nepřevyšují 10% z celkového
objemu díla, nemá zhotovitel vůči objednateli právo nárokovat k uhrazení jako vícepráce nad
rámec ceny sjednané v bodě 5.1. této smlouvy.

5.7. Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po případném
zpřesnění rozpočtu bez výzvy nebo souhlasu objednatele, které nejsou v souladu s touto
smlouvou, hradí zhotovitel.

5.8. Výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla.
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VI.Platební podmínky
6.1 Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit ke dni předání a převzetí předmětu díla

objednatelem. Přitom termínem převzetí se rozumí souhlasné stanovisko objednatele s rozsahem
a věcnou správností předaného díla bez vad a nedodělků.

6.2 Smluvní strany se dohodly na termínu splatnosti faktury do 30 dní ode dne doručení faktury
objednateli. Za den splnění povinnosti zaplatit cenu je považován den odepsání příslušné částky z
účtu objednatele.

6.3 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zák. č. 235/2004 Sb., a obchodní listiny
podle § 435 občanského zákoníku a musí být zaslána doporučeně na adresu objednatele uvedenou
v záhlaví této smlouvy. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje, kterými jsou číslo
účtu, IČO, DIČ, adresa zhotovitele a objednatele, datum odeslání a datum splatnosti, číslo
platebního dokladu, fakturovaná finanční částka, předmět platby a podpis oprávněného zástupce
zhotovitele, je objednatel oprávněn fakturu do data její smluvní splatnosti vrátit zhotoviteli.
Zhotovitel je v takovém případě povinen fakturu stornovat nebo opravit. U opravené faktury běží
nová lhůta splatnosti ode dne jejího doručení objednateli.

6.4 Konečná faktura musí být zhotovitelem doručena objednateli nejdéle do 15 kalendářních dnů po
převzetí díla objednavatelem.

6.5 V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu, je oprávněn odečíst tuto částku
z kteréhokoliv daňového dokladu zhotovitele a jednostranně o tuto částku snížit dohodnutou cenu
díla. Písemný doklad o zaúčtování této částky předá zhotoviteli.

VII.Záruční podmínky, odpovědnost za vady
7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto smlouvou, platnými

českými normami a předpisy a požadavky objednatele, že technická řešení a navržená zařízení
budou v souladu s požadovanými parametry, uvedenými v předaných podkladech.

7.2 Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo záruku v délce trvání 24 měsíců. Záruka počíná běžet dnem
protokolárního předání a převzetí poslední předávané části díla.

7.3 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění
písemnou formou a navrhne přiměřenou lhůtu k jejímu odstranění.

7.4 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla v nejkratším možném termínu,
nejpozději do 3 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co
nejkratším technicky možném termínu, tj. do 30 kalendářních dnů od uplatnění oprávněné
reklamace objednatelem. Jestliže zhotovitel v této lhůtě vadu neodstraní, je objednatel oprávněn
dát vadu na náklady zhotovitele odstranit.
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VIII.Spolupůsobení a povinnosti objednatele
8.1.Objednatel oznámí zhotoviteli jména osob, pověřených kontrolou práce zhotovitele a převzetím

dokončeného díla, písemně, zápisem do stavebního deníku při předání staveniště.
8.2.Vykazují-li práce zhotovitele nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí je zhotovitel nahradit

pracemi bezvadnými. Pokud zhotovitel v lhůtě dle čl. VII. odst. 7.4 smlouvy vady neodstraní, může
objednatel od smlouvy odstoupit.

8.3.Objednatel při předání staveniště určí zhotoviteli místa pro připojení energií.
8.4.Objednatel si vyhrazuje právo měnit rozsah prací, případně vypustit provedení některých prací. Je

však povinen řešit cenové otázky a případně i lhůtu provádění díla.
IX.Povinnosti zhotovitele

9.1. Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany. Dnem
předání staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací,
dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za zachování pořádku na staveništi.

9.2. Zhotovitel dále bude dodržovat zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, a veškeré předpisy platné pro
odpadové hospodářství a nakládání s odpady.

9.3. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se
dodržovat všeobecně závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami
oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní
správy.

9.4. Zhotovitel zaručuje, že inženýrské postupy, prostředky atd. používané pro zhotovení a provoz díla
buď vlastní, nebo že je oprávněn je používat bez porušení práv třetích stran. Zhotovitel se zavazuje
zprostit objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyplývajících z používání takovýchto postupů,
projektů atd. ve spojení se zhotovením a provozem díla podle této smlouvy.

9.5. Zhotovitel je povinen si před zahájením prací opatřit informace o stávajících inženýrských sítích a
rozvodech, které procházejí staveništěm, aby nedošlo k jejich poškození. Za poškození odpovídá
zhotovitel.

9.6. Zhotovitel se zavazuje provést za úhradu vícepráce, požadované objednatelem, jejichž nutnost
vyplynula v průběhu prací a nejsou zahrnuty v položkovém rozpočtu.

9.7. Zhotovitel zabezpečí na vhodném místě na staveništi instalaci viditelného označení stavby
s označením základních údajů stavby a s uvedením zhotovitele a technického dozoru objednatele.
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9.8. Zhotovitel je zodpovědný za předaný materiál, popřípadě montážní vybavení dle dodacího listu,
předávacího či zápůjčního protokolu a za jeho ochranu proti poškození a odcizení. V případě
odcizení, ztráty či poškození za takto předaný materiál si objednavatel vyhrazuje právo na náhradu
takto vzniklé škody a to buď formou vystavení faktury, nebo odečtením od svých závazků vůči
zhotoviteli vyplývajících z této smlouvy.

9.9. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy
apod. poškozené nebo zničené v důsledku činnosti zhotovitele, budou uvedeny zhotovitelem do
původního stavu.

9.10. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních
poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem technickým dozorem objednatele nebo
uvedeny ve stavebním deníku.

9.11. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly
žádné škody na sousedních objektech a pozemcích, po ukončení realizace díla uvede staveniště do
původního stavu.

9.12. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud
vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

9.13. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah, nebo kvalitu,
je zhotovitel povinen včas a prokazatelně vyzvat zástupce objednatele k provedení kontroly, a to
alespoň 5 pracovních dnů předem. V opačném případě je zhotovitel povinen zakryté práce odkrýt
na vlastní náklad.

9.14. Zhotovitel zaplatí objednateli všechny skutečně odebrané energie, všechny prokazatelně uložené
odpady na stavbě (poplatek za manipulaci a uložení odpadů) a případný dílčí poměr nákladů na
ostrahu objektu. V případě, že bude zhotovitel ukládat odpady mimo staveniště, pak je zhotovitel
povinen předat objednateli veškeré doklady o likvidaci a uložení odpadů.

9.15. Zhotovitel je povinen pro provádění prací, vyžaduje li to povaha prováděných prací,  osadit vlastní
rozvaděč včetně vlastního měření el. proudu. Totéž se týká ostatních médií potřebných pro plnění,
pokud jejich zdroj zajišťuje objednavatel.

9.16. Zhotovitel předá objednateli atesty použitých hmot, osvědčení o jakosti a kompletnosti
dodávaného zařízení, veškeré potřebné revize, zápisy o provedených zkouškách, protokoly o
zaškolení obsluhy a všechny ostatní doklady potřebné k předání díla. Smluvní strany se dohodly, že
pro hodnocení kvality prací platí obecné požadavky uvedené v ČSN platných k datu podpisu
smlouvy.

9.17. Doklady prokazující kvalitu provedeného díla budou předloženy jako součást řádně dokončeného
díla v rozsahu, jejichž přesný rozsah bude v průběhu stavebních prací dohodnut mezi zhotovitelem
a stavbyvedoucím objednatele.
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X.Vedení stavebního deníku
10.1. Zhotovitel povede o průběhu prací vlastní stavební deník. Oprávnění psát do deníku mají

pověření zástupci objednatele a zhotovitele.
10.2. Stavební deník vede zhotovitel ode dne, kdy byly zahájeny práce podle položkového rozpočtu.

Do stavebního deníku zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník vede
do dne odstranění vad a nedodělků.

10.3. Zápis v deníku nemá charakter smluvního ujednání.
10.4. V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem souhlasit, je povinna se písemně vyjádřit

nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
10.5. Mimo rozsah denních zápisů se ve stavebním deníku dále zaznamenává výzva k prověření prací

(5 pracovních dnů předem), které vzhledem k dalšímu postupu prací budou zakryty nebo se
stanou nepřístupnými.

10.6. Nedostaví-li se zástupce objednatele v termínu daném zápisem ve stavebním deníku, je
zhotovitel oprávněn provést zakrytí prací bez účasti objednatele.

10.7. Pokud objednatel požaduje dodatečné odkrytí prací, je povinen uhradit vzniklé náklady, avšak
pouze v případě, že práce jsou provedeny bez vad. V opačném případě nese náklady zhotovitel.

10.8. Jestliže objednatel zjistí hrubé porušení technologických a technických předpisů, ČSN, při
provádění prací, má právo zastavit práce zhotovitele do provedení nápravy.

10.9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to osobně nebo prostřednictvím třetích
osob. Provádění díla, poznatky z kontrolní činnosti, jakož i všechny další skutečnosti rozhodné
pro provádění stavby a plnění této smlouvy se zapisují do stavebního deníku, který je povinen
vést zhotovitel.

XI.Předání díla
11.1. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení

dohodnutou cenu.
11.2. Zhotovitel splní svou povinnost řádně provést a dokončit dílo tím, že ukončí stavební a montážní

práce, úspěšně provede jejich individuální kontrolu, zkoušky předepsané zvláštními předpisy,
závaznými normami a položkového rozpočtu a předá příslušné doklady a ukončené dílo
objednateli.
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11.3. Zhotovitel odevzdá a objednatel přejímá dílo v rozsahu předmětu veřejné zakázky.
Nedokončené dílo, nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Řádným ukončením díla je
jeho provedení podle smlouvy bez vad a nedodělků.

11.4. Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla, vyklizení staveniště a podepsání posledního zápisu
o předání a převzetí díla, předání dokladů ke kolaudačnímu řízení a dokladů o předepsaných
zkouškách a revizích, zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací a o
smontovaném zařízení. Náležitostí zápisů musí být stejné jako u zápisů o provedených
zkouškách. K přejímacímu řízení bude dále předložen stavební deník, zaměření skutečného
provedení stavby, dokumentace skutečného provedení stavby a doklady o odstranění všech vad
a nedodělků a předání skutečného stavu provedení díla.

11.5. Zhotovitel vyzve pracovníka objednatele, pověřeného jednáním ve věcech technických, k
převzetí díla písemně 5 pracovních dnů předem.

11.6. O předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán Zápis o předání a převzetí díla. Povinnost
dodat je splněna řádným provedením díla. Povinnost odebrat je splněna prohlášením
objednatele o tom, že dílo přejímá, uvedeném v Zápisu o předání a převzetí díla.

11.7. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby podepsání Zápisu o předání a převzetí
objednatelem, kdy vlastnické právo přechází na objednatele.

XII.Vyklizení staveniště
12.1. Zhotovitel vyklidí staveniště v den předání díla a odstranění všech vad a nedodělků.

XIII.Smluvní pokuty
13.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla v termínu dle této smlouvy,

postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den
prodlení.

13.2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením díla do 14 dnů od předání staveniště, postihuje
objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení.

13.3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizením staveniště, postihuje objednatel
zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení.

13.4. V případě prodlení zhotovitele s termínem dodatečné lhůty poskytnuté objednatelem nebo
dohodnuté smluvními stranami pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí
díla nebo jeho části nebo v průběhu záruční doby, postihuje objednatel zhotovitele smluvní
pokutou ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení.
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13.5. V případě porušení povinnosti zhotovitele vést řádným způsobem stavební deník včetně dodržení
požadavků jeho obsahových náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy nebo smlouvou,
postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den
prodlení.

13.6. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

13.7. V případě porušení předpisů o bezpečnosti práce, požární ochrany, udržování pořádku na
pracovišti ze strany zhotovitele postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,05%
z celkové ceny díla za každý zjištěný případ.

13.8. V případě nedoložení potřebných úředních povolení pro své pracovníky nebo pracovníky svého
dodavatele postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,05% z celkové ceny díla
za každý zjištěný případ.

13.9. V případě prodlení zhotovitele s doručením konečné faktury, postihuje objednatel zhotovitele
smluvní pokutou ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení.

13.10. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel
způsobil objednateli nesplněním svých povinností, ke kterým se zhotovitel zavázal v této
smlouvě. Smluvní strany tímto, po vzájemné dohodě, vylučují použití ustanovení §2050 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

13.11. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu do 30ti dnů po obdržení faktury, vystavené
objednatelem.

XIV.Vyšší moc
14.1. Jakékoliv zpoždění nebo nedostatky v činnosti zhotovitele nebo objednatele nejsou neplněním

závazku a nedávají důvod k jakýmkoliv požadavkům na náhradu škody, pokud je rozsah těchto
zpoždění nebo nedostatků vyvolán příčinami vyšší moci, které zhotovitel nebo objednatel
nemohou ovlivnit, zahrnujícími vyvlastnění nebo zabavení věcí, vyhovění jakémukoliv příkazu
nebo žádosti vládních úřadů, válečné události, vzpouru nebo sabotáž nebo tím vzniklou škodu,
požáry, povodně, výbuch, stávky nebo jakékoliv další příčiny, ať již stejného nebo jiného
charakteru než výše uvedené, kterým při veškerém přiměřeném úsilí nemohou smluvní strany
zabránit.

14.2. Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků podle této smlouvy pro každou
ze zúčastněných stran.
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XV.Zvláštní ujednání
15.1. Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávnění k provádění činností, které jsou předmětem

této smlouvy. Zhotovitel neprodleně oznámí objednateli jakoukoli změnu, týkající se
autorizovaných osob nebo živnostenského oprávnění zhotovitele.

15.2. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění zodpovědnosti za újmu způsobenou svou činností
a to v rozsahu této zakázky, případně v rozsahu potenciálního rizika, tak aby v případě způsobení
škody byl schopen náhradu škod uhradit. Zhotovitel je povinen na žádost objednavatele
prokázat doklad o uzavřeném pojištění a výšku sjednaného plnění.

15.3. V případě více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného termínu provádění
díla, nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodů na své straně dílo
nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvy odstoupit.

15.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí dílo
v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl objednatelem
vyzván.

15.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu
objednatele postoupit jakékoli pohledávky za objednatelem vyplývající z této smlouvy na třetí
osobu.

15.6. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny
objednatelem, a které nemají povahu obecně známých informací, nezpřístupní třetím osobám
bez předchozího písemného souhlasu objednavatele a nepoužije tyto informace pro jiné účely
než pro účely splnění závazků dle této smlouvy.

XVI.Závěrečná ustanovení
16.1. Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží dvě

vyhotovení.
16.2. Pokud není touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se vztahy účastníků obecně závaznými

předpisy, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
16.3. Smlouva je uzavřená okamžikem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
16.4. Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy je nebo se stane neplatným nebo

nevymahatelným jako celek nebo jeho část, nemá tato skutečnost vliv na vymahatelnost nebo
platnost ostatních závazků z této smlouvy a je plně oddělitelným od ostatních ustanovení. Strany
se zavazují v rámci této smlouvy nahradit formou dodatku k této smlouvě nebo nahrazením této
smlouvy novou smlouvou tento neplatný nebo nevymahatelný oddělený závazek takovým
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novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře
odpovídat předmětu původního odděleného závazku.

16.5. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou
platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních
stran. Ostatní ujednání pracovníků obou smluvních stran, týkající se realizace díla, se považují
jen za přípravné jednání.

16.6. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.
16.7. Tato smlouva bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv na

Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
16.8. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že objednatel, jako obec, je povinen poskytovat

informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v
této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Zhotovitel prohlašuje,
že:

- objednatel je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o
jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu,

- veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř., které jsou použity v rámci tohoto závazkového
právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti
nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním.

16.9. Nedílnou součást smlouvy tvoří příloha č. 1 - rozsah prací a položkový rozpočet.
16.10. Účastníci této smlouvy shodně prohlašují, že si smlouvu přečetli, jejímu obsahu rozumí a na

důkaz toho prosti tísně a jiných nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.

V Bílině, dne 16. 05. 2017 V …………….., dne …………..

__________________ _____________________
Oldřich Bubeníček, Ing. Machuta Zdeněk – jednatel společnosti
starosta města




