

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/3/1887

Stavba: Libštát, zastávka - dopojení objektu na splaškovou kanalizaci

KSO: Místo:		CC-CZ: Datum:	19. 10. 2022
Zadavatel:		IČ: DIČ:	
Zhotovitel:		IČ: DIČ:	
Projektant:		IČ: DIČ:	
Zpracovatel:		IČ: DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			128 845,22
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	128 845,22	27 057,50
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	155 902,72
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/3/1887

Stavba: Libštát, zastávka - dopojení objektu na splaškovou kanalizaci

Místo: Datum: 19. 10. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		128 845,22	155 902,72
2022/3/3/1 887	Libštát, zastávka - dopojení objektu na splaškovou kanalizaci	128 845,22	155 902,72

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Libštát, zastávka - dopojení objektu na splaškovou kanalizaci

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19. 10. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

128 845,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	128 845,22	21,00%	27 057,50
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

155 902,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Libštát, zastávka - dopojení objektu na splaškovou kanalizaci

Místo:

Datum: 19. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

128 845,22

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast LIB	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Libštát, zastávka - dopojení objektu na splaškovou kanalizaci

Místo:

Datum: 19. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

128 845,22

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	119002121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	kus	1,000		0,00
2	K	119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus	1,000		0,00
3	K	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	50,000		0,00
4	K	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	50,000		0,00
5	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	0,792		0,00
	vv		"revizní šachta" 0,6*0,6*2,2		0,792		
6	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	48,600		0,00
	vv		"výkop pro potrubí" 30,00*0,9*1,8		48,600		
7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	14,058		0,00
	vv		"výkop - zásyp" 48,6-34,542		14,058		
8	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	14,058		0,00
9	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	14,058		0,00
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	5,000		0,00
	vv		2,77777777777778*1,8 *Přepočtené koeficientem množství		5,000		
11	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	34,542		0,00
	vv		"výkop-objem potrubí-lože-obsyp" 0,792+48,6-30,00*3,14*0,16*0,16/4-4,05-10,197		34,542		
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	8,997		0,00
	vv		"výkop pro potrubí" 30,00*0,8*0,4-30,00*3,14*0,16*0,16/4		8,997		
13	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	14,395		0,00
	vv		8,997*1,6 *Přepočtené koeficientem množství		14,395		
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00
14	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	4,050		0,00
	vv		30,00*0,9*0,15		4,050		
D	8		Trubní vedení				0,00
15	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	30,000		0,00
16	K	894812202	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné 30°,60°,90°	kus	1,000		0,00
17	K	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	1,000		0,00
18	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za urážnutí šachtové roury	kus	1,000		0,00
19	K	894812257	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop plastový pochůzí pro třídu zatížení A15	kus	1,000		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
20	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	14,568		0,00
D	OST 03		Index jednotkových cen - oblast LIB				0,00
21	K	VRN_LIB_3_3_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	1 069,255		0,00
D	VRN 00		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	1 069,255		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3139348

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e122cc2d-a8b0-45b1-80e8-d8dc8f556689

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.11.2022 07:29:00



b3655a64-0176-4cc0-9993-cf350690cbf0