



Psychiatrická nemocnice Kosmonosy

Lípy 15, 293 06 Kosmonosy


OBJEDNÁVKA

Adresát:

INDECO stavební s. r. o.
Velké Chvalovice 122
289 11 Pečky

IČO : 27150780
DIČ : CZ27150780

Objednávka číslo: **302/Ný/2022**
Datum vystavení: 7. 11. 2022
Místo vystavení: ředitelství
Vyřizuje: Ing. Roman Novotný
Telefon: 602167750
Fax:
E-mail: roman.novotny@pnkosmonosy.cz

| Poř.číslo | Jednotky | Množství | Popis |
|-----------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | <p>Objednáváme u Vás opravu fasády budovy centrální spisovny v areálu PN Kosmonosy.</p> <p>Dílo bude realizováno v souladu s předloženými jednotkovými cenami a fakturováno dle skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací.</p> <p>Za dodavatele akceptuji:</p>  |

Na daňové doklady uvádějte správně a kompletně všechny údaje dle nařízení zákona o DPH.
Pohledávky zhotovitele za objednatelem vzniklé z titulu této objednávky nelze postoupit bez výslovného předchozího písemného souhlasu objednatele.
Pokud není smluvně uvedeno jinak, žádáme fakturovat se **splatností minimálně 21 dnů**.

S pozdravem

Psychiatrická nemocnice
Kosmonosy
(59) 293 06

Ing. Roman Novotný
provozně-tech.náměstek

IČO: 00068691, DIČ: CZ00068691
Zřiz.listina MZ ČR č.j.: 8870-VIII/2013
ČNB č.ú. 7532181/0710

Telefon: 326 715 711
Fax: 326 724 119
www:http://www.plkosmonosy.cz

Psychiatrická nemocnice Kosmonosy Oprava fasády budovy centrální spisovny

Zhotovitel: INDECO stavební s.r.o., Velké Chvalovice 122, 289 11 Pečky, IČO: 27150780, DIČ: CZ27150780

| Oprava fasády budovy centrální spisovny | | | | | | |
|-----------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|------|----------|---------------|---------------|
| pol. | ceník | popis položky | m.j. | množství | cena Kč/jedn. | cena celkemKč |
| 1 | R | Omytí fasády tlakovou vodou | m2 | 1,00 | 38,00 | 38 |
| 2 | R | Otlučení nesoudržných vrstev stavající fasádní omítky z 100% | m2 | 1,00 | 145,00 | 145 |
| 3 | R | D+M vapenný prostřík | m2 | 1,00 | 165,00 | 165 |
| 4 | R | D+M omítka vapenná venkovní nová do tl. 2cm | m2 | 1,00 | 650,00 | 650 |
| 5 | R | D+M Stukovani vapenne omítky venkovní sjednocení | m2 | 1,00 | 450,00 | 450 |
| | | D+M penetrace všech ploch omítky - sjednocení podkladu | m2 | 1,00 | 78,00 | 78 |
| 6 | R | D+M nátěr fasádními barvami ve 2 barvách | m2 | 1,00 | 265,00 | 265 |
| | | D+M zhotovení nových korunní, nadokenních, parapetních říms | bm | 1,00 | 3850,00 | 3 850 |
| 7 | R | D+M lepící stěrky s výztužnou tkaninou | m2 | 1,00 | 475,00 | 475 |
| 8 | R | D+M fasádní rohové lišty s výztužnou tkaninou | mb | 1,00 | 63,00 | 63 |
| 9 | R | D+M montáž fasádního lešení | m2 | 1,00 | 87,00 | 87 |
| 10 | R | nájem za použití lešení za každý měsíc | m2 | 1,00 | 41,00 | 41 |
| 11 | R | D+M demontáž fasádního lešení | m2 | 1,00 | 54,00 | 54 |
| 12 | R | D+M stavební práce | hod | 1,00 | 285,00 | 285 |
| 13 | R | Dopravne osob a materialu | kpl. | 1,00 | 25450,00 | 25 450 |
| 14 | R | Presun Manipulace se sutí včetně dopravy na skládku a poplatku | t | 1,00 | 2450,00 | 2 450 |

Celkem Oprava fasády budovy centrální spisovny

Vypracoval: **Tomáš Kunt**
 Dne: **14.10.2022**
 Nabídka platná do: **30.11.2022**
 tel: **777 825 336**
 email: info@indeco-stavebni.cz

INDECO stavební s.r.o. A
 Velké Chvalovice 122
 289 11 Pečky
 IČO: 27150780 DIČ: CZ27150780

