

SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy objednatele: **S-3158/00066001/2022**


CMS Nové Strašecí – vybudování jímky na splaškové vody včetně napojení administrativní budovy

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

zastoupená: **Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem**
nebo dále zastoupená **Ing. Janem Fidlerem, DiS**, statutárním
zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28.06.2022

osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Jana Svejková, správce majetku
bankovní spojení: 

(dále jen „**Objednatel**“)
na straně jedné

■

a

Transportservices s.r.o.

se sídlem: Buštěhradská č. ev. 282, Kladno-Dubí, 272 03

zastoupený: Karlem Vávrou, jednatelem společnosti

osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Michal Stříbrný, stavební dozor

IČ: 28528212

DIČ: CZ28528212

(dále jen „**Zhotovitel**“)
na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následující

smlouvy o dílo

(dále jen „**smlouva**“)

Tato smlouva je uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky a služby „**CMS Nové Strašecí – vybudování jímky na splaškové vody včetně napojení administrativní budovy**“ realizovanou

mimo zadávací řízení v souladu s § 31 ve spojení s 27 písm. b) zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zakázka“).

I.

Předmět díla

1.1 Předmětem zakázky je **vybudování jímky na splaškové vody včetně napojení administrativní budovy** v provozním cestmistrovství Nové Strašecí (viz Cenová nabídka).

1.2 Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které však jsou k řádnému plnění díla nezbytné a o kterých uchazeč vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět.

1.3 Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení smluvní ceny za podmínek dále uvedených.

II.

Doba plnění, termíny a způsob odevzdání

2.1. Placeno fakturou po převzetí díla, které bude dokončeno v termínu **do 15. 12. 2022**.

2.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s dodáním díla podle odst. 2.1. tohoto článku, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0.1% z ceny nepředané části díla za každý den prodlení. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli, bez ohledu na zaplacení smluvní pokuty, škodu, již objednateli způsobil.

III.

Cena

3.1. Cena za plnění dle článku II. této smlouvy je stanovena takto:

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Cena za bez DPH | 278 623,10 Kč |
| DPH | 58 510,85 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 337 133,95 Kč |

slovy: třístatřicetsedmtisícjednostotřicettřikorun/95.

Cena bude hrazena na základě faktury – daňového dokladu vystaveného zhotovitelem.

Splatnost faktury bude 30 dní.

IV.

Platební podmínky a způsob fakturace

4.1. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení § 28, zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Fakturu, která neobsahuje uvedené náležitosti nebo jsou-li uvedeny nesprávně či neúplně, je objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli. Při nezaplacení takto vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Po doručení řádně vystavené faktury běží znovu sjednaná lhůta splatnosti.

4.2. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Námitky proti údajům uvedeným ve faktuře může objednatel uplatnit do konce lhůty splatnosti s tím, že ji odešle objednateli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se ruší lhůta splatnosti. Od okamžiku doručení opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti v původní nezměněné délce.

4.3. V případě, že objednatel bude v prodlení s placením faktury, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den z prodlení.

4.4. Faktura bude dodána na adresu:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 11, 150 21 Praha 5. Přílohou faktury bude předávací protokol.

V.

Záruka za dílo

- 5.1. Zhotovitel poskytuje záruku za dílo v souladu s platnými právními předpisy.
- 5.2. Záruční doba se sjednává na celou dobu zasmluvněného závazku, a to v délce 60 měsíců.
- 5.3. Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla po dobu trvání záruční lhůty. Reklamacce musí být řádně doloženy a musí mít písemnou formu. O každé reklamaci bude zhotovitelem sepsán reklamační protokol, obsahující odkaz na reklamovanou závadu, dobu nahlášení závady, návrh způsobu odstranění závady, záznam o provedené opravě a akceptaci opravy objednatelem.
- 5.4. Oprávněně reklamované vady díla zhotovitel odstraní bez zbytečného odkladu a bezplatně.

VI.

Ostatní ujednání


- 6.1. Dojde-li k odstoupení od smlouvy objednatelem, bude zhotovitel účtovat objednateli objednatelům převzaté práce ke dni odstoupení.
- 6.2. V případě, že od smlouvy odstoupí zhotovitel, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která by mu odstoupením od smlouvy vznikla.
- 6.3. Smlouva bude zveřejněna v registru smluv Ministerstva vnitra ČR a nabývá účinnosti dnem zveřejnění.

VII.

Závěrečná ustanovení

- 7.1. Jakékoliv změny, nebo doplňky budou řešeny písemně, formou číslovaných dodatků odsouhlasenými oběma smluvními stranami.
- 7.2. Smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou (2) z nich.
- 7.3. Záležitosti v této smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
- 7.4 Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace**



Datum:

Transportservices s.r.o.



Datum:

PŘÍLOHY: Cenová nabídka

Stavební rozpočet

| | | | | | |
|---------------|---|-------------------|------------|-------------|---|
| Název stavby: | Výstavba nové žumpy na splažkově vody | Doba výstavby: | | Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje |
| Druh stavby: | | Začátek výstavby: | | Projektant: | IMK Kladno s.r.o |
| Lokalita: | ul.U Libeně, č.p.1149, Nové Strašecí (U Stadionu) | Konec výstavby: | 15.12.2022 | Zhotovitel: | Dle výběrového řízení |
| JKSO: | | Zpracováno dne: | | Zpracoval: | Transportservices sro, Buštěhradská 282, 27301 Kladno |

| C | Kód | Zkrácený popis / Varianta Rozměry | MJ | Množství | Cena/MJ (Kč) | Náklady (Kč) | | | Cenová soustava |
|-----------|--------------|---|-----|----------|-----------------|------------------------|-----------|-------------------|--------------------|
| | | | | | | Dodávka | Montáž | Celkem | |
| | 13 | Hloubené výkopávky | | | | 0,00 | 72 169,02 | 72 169,02 | |
| 1 | 131301201R00 | Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3 | m3 | 47,355 | 1 439,00 | 0,00 | 68 143,85 | 68 143,85 | RTS II / 2021 |
| 2 | 131301209R00 | Příplatek za lepkovost - hloubení zapaž.jam v hor.4 | m3 | 47,355 | 85,00 | 0,00 | 4 025,18 | 4 025,18 | RTS II / 2021 |
| | 16 | Přemístění výkopku | | | | 0,00 | 18 068,40 | 18 068,40 | |
| 3 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 30,240 | 298,50 | 0,00 | 9 026,64 | 9 026,64 | RTS II / 2021 |
| 4 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 30,240 | 299,00 | 0,00 | 9 041,76 | 9 041,76 | RTS II / 2021 |
| | 17 | Konstrukce ze zemín | | | | 0,00 | 31 164,28 | 31 164,28 | |
| 5 | 175200010RA0 | Obsyp objektu prohozenou zeminou | m3 | 7,650 | 1 443,00 | 0,00 | 11 038,95 | 11 038,95 | RTS II / 2021 |
| 6 | 174100010RA0 | Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou | m3 | 9,471 | 191,00 | 0,00 | 1 808,96 | 1 808,96 | RTS II / 2021 |
| 7 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 30,240 | 18,70 | 0,00 | 565,49 | 565,49 | RTS II / 2021 |
| 8 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 30,240 | 587,00 | 0,00 | 17 750,88 | 17 750,88 | RTS II / 2021 |
| | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | 844,89 | 1 045,25 | 1 890,14 | |
| 9 | 631571001R00 | Náryp z kameniva těženého 0 - 4, zpevňující | m3 | 1,353 | 1 397,00 | 844,89 | 1 045,25 | 1 890,14 | RTS II / 2021 |
| | 83 | Potrubi z trub | | | | 9 697,79 | 18 202,21 | 27 900,00 | |
| 10 | 831350012RAB | Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm | m | 12,000 | 2 325,00 | 9 697,79 | 18 202,21 | 27 900,00 | RTS II / 2021 |
| | | <i>Varianta: hloubka 1,5 m vč.zemních prací</i> | | | | | | | |
| | 89 | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení | | | | 102 237,86 | 12 337,14 | 114 575,00 | |
| 11 | 899991VD | Jednokomorová betonová jímka 20 m3 komplet - STAV s.r.o | kpl | 1,000 | 108 000,00 | 96 428,57 | 11 571,43 | 108 000,00 | |
| | | <i>Varianta: Dodávka+montáž+doprava</i> | | | | | | | |
| 12 | 894431211RAA | Šachta, D 400 mm, dl.šach.roury 1,5 m, přímá | kus | 1,000 | 6 575,00 | 5 809,29 | 765,71 | 6 575,00 | RTS II / 2021 |
| | | <i>Varianta: dno PP KG D 110 mm, poklop litina 12,5 t</i> | | | | | | | |
| | M46 | Zemní práce při montážích | | | | 2 237,25 | 5 523,00 | 7 760,25 | |
| 13 | 460650001RT1 | Příjezdová cesta štěrková šířky do 4 m | m3 | 3,000 | 1 841,00 | 0,00 | 5 523,00 | 5 523,00 | RTS II / 2021 |
| | | <i>Varianta: ručně, bez dodávky štěrku</i> | | | | | | | |
| 14 | 58344154 | Štěrkodité frakce 0-22 A | t | 5,700 | 392,50 | 2 237,25 | 0,00 | 2 237,25 | RTS II / 2021 |
| | H14 | Staveništní přesun hmot | | | | 0,00 | 5 096,01 | 5 096,01 | |
| 15 | 998144471R00 | Přesun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m | t | 19,122 | 266,50 | 0,00 | 5 096,01 | 5 096,01 | RTS II / 2021 |
| | | | | | | Celkem bez DPH: | | 278 623,10 | |
| Poznámka: | | | | | | | | | |