

č. j. KRPJ-106640-16/ČJ-2022-1600VZ

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

Článek I.

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY


1. Objednatel

Název: Česká republika – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
 Sídlo: Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava
 Zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem,
 náměstkem ředitele pro ekonomiku
 IČO: 72052147
 DIČ: CZ72052147
 Bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
 Číslo účtu: 27033881/0710
 Kontaktní osoby ve věcech technických:



(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel

Název: TERMGAS s.r.o.
 Sídlo: Silurská 1175/6, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy
 Provozovna: Humpolecká 3892, 580 01 Havlíčkův Brod
 Zastoupená: Pavlem Hobzou, jednatelem společnosti
 IČO: 26007967
 DIČ: CZ26007967
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
 Číslo účtu: 2781200257/0100
 Kontaktní osoby: 
 Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183658
 (dále jen „zhotovitel“)

Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

3. Název veřejné zakázky:
KŘP KVy – P 2.0 – ÚO Havlíčkův Brod – rekonstrukce kotelny
4. Místo stavby: Husova 2894, 580 01 Havlíčkův Brod
5. **Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb:** [REDACTED]
6. Osoba pověřená odborným vedením stavby: [REDACTED]
[REDACTED] pro obor pozemní stavby.
7. **Osoby oprávněné za objednatele k odevzdání a převzetí dokončeného díla:**
za objednatele: [REDACTED]

Článek II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA

1. **Předmětem smlouvy** je kompletní realizace akce dle zpracované projektové dokumentace (dále jen „PD“).

Plánem samotné realizace je demontáž stávající technologie v místnosti stávající kotelny včetně nových stavebních úprav, vybudování nové kotelny v místnosti v 1. PP v levé části hlavní budovy při pohledu od pozemní komunikace včetně nového odkouření vedeného po fasádě hlavní budovy. Z nově vybudované kotelny budou zásobovány celkem 3 objekty – hlavní budova, tělocvična, garáže, kanceláře a zázemí pro kynologii pomocí nových trubních rozvodů. Všechny stávající vyhovující radiátory budou repasovány a nově natřeny. Nevyhovující budou nahrazeny novými.

Součástí akce je:

- zrušení stávajícího STL plynovodu vedeného po fasádě objektů ÚO policie včetně zrušení stávajícího objektu regulační stanice,
- vybudování nového plynoměrného kiosku před hlavní budovou s napojením pomocí plynové odbočky z areálového plynovodu a zřízení nové NTL přípojky mezi plynoměrným kioskem a novou kotelnou.

Akce bude realizována na základě zpracované projektové dokumentace, která odpovídá vyhlášce 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. pro provedení stavby (dále jen „PD“). Součástí PD je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb..

PD byla zpracována firmou UCHYTIL s.r.o., K terminálu 207/7, 619 00 Brno – Horní Heršpice.

2. **Dílem se rozumí:**
 - a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací, projektovou dokumentací předanou zhotoviteli objednatelem,
 - b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.
3. **Zhotovením stavby se rozumí:**
 - a) stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace,
 - b) úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací,

- c) dodávky potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla,
- d) provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.),
- e) dodržení veškerých podmínek stanovených stavebním úřadem a dalšími dotčenými orgány.

4. Zhotovení díla zahrnuje i:

- a) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks,
- b) pasportizace staveniště, okolí a sousedního navazujícího objektu Okresní soudu v Havlíčkově Brodě,
- c) zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- d) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dle této smlouvy,
- e) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- f) umožnění provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zajistit účast stavbyvedoucího na pravidelných kontrolních dnech stavby,
- g) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
- h) likvidaci, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně uhrazení poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu s tímto zákonem č. 185/2001 Sb., při přejímacím řízení,
- i) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň),
- j) zajištění pravidelného denního úklidu všech řešených prostor a komunikací,
- k) úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím dokončeného díla,
- l) neobtěžování okolní bytovou zástavbu hlukem, zápachem, světlem, prachem apod.,
- m) nepřekračování povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a svátcích po celý den, ve všední den od 18:00 hodin do 6:00 hodin,
- n) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, dbát zvýšené opatrnosti na zeleň (zejména stromy, keře apod.) v blízkosti realizace stavby,
- o) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- p) vedení stavebního deníku dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí dokončeného díla,
- q) povinnost mít po celou dobu stavby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a stavebně montážní pojištění dle Článku XI., odst. 3. a 4. této smlouvy,

- r) zhotovitelem umožnění objednavateli a technickému dozoru přístup na stavbu a bude s nimi aktivně spolupracovat,
 - s) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby,
 - t) předložení vzorků rozhodujících materiálů zhotovitelem k odsouhlasení objednateli,
 - u) provedení zkoušek díla, včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení atestů a revizí podle norem ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
 - v) zajištění průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních,
 - w) zaškolení obsluhy, včetně dodání návodů na obsluhu, dokladů o zaškolení obsluhy, vypracování provozních řádů,
 - x) geodetické zaměření pro geometrický plán (objektů, inženýrských sítí), účast na kolaudačních řízeních.
5. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána **projektová dokumentace** a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.

6. **Dokumentace skutečného provedení stavby** bude objednateli předána ve dvou vyhotoveních v tištěné formě a 2x na CD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD DWG, DGN, DOC, EXCEL) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a přílohou č. 14 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí dokončeného díla.
7. **Změny díla:** Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla vyplývající z případného rozporu mezi položkovým soupisem prací, dodávek a služeb zpracovaným dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, a skutečným stavem nebo zjistí-li se při realizaci skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a ani jedna ze smluvních stran je nezavinila ani nemohla předvídat a mají vliv na cenu díla, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše cenové úrovně směrných cen stavebních prací, vydaných ÚRS Praha a.s., platných pro příslušný rok výstavby a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení bude uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo a po jeho podpisu zástupci obou smluvních stran má zhotovitel povinnost

- tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě méněprací bude jejich cena odečtena z celkové ceny za dílo ve výši podle jednotkových cen cenové nabídky zhotovitele.
8. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšířením předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše cenové úrovně směrných cen stavebních prací, vydaných ÚRS Praha a.s., platných pro příslušný rok výstavby a o těchto dohodnutých změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání dokončeného díla a cenu díla. Po podpisu dodatku zástupci obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu.
 9. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit.
 10. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že provedl kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud toto nečinil, potřebný materiál a potřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad.
 11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatel). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost svého poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.
 12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nespĺňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

Článek III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Místem plnění je: Husova 2894, 580 01 Havlíčkův Brod.
2. Celkový termín realizace díla je stanoven na maximálně 300 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.
3. Realizace díla bude probíhat po etapách:
 - a) Vybudování nové kotelny včetně vybudování nového komínu a nového připojení plynu,
 - b) Nové rozvody v objektech SO 01 až SO 04
 - c) Demontáž stávající kotelny včetně demontáže stávajícího rozvodu plynu v areálu ÚO Havlíčkův Brod
4. Zhotovitel zahájí stavební práce nejpozději do 5 dnů od data předání a převzetí staveniště

(v souladu s Článkem VI., odst. 1. této smlouvy).

5. Z důvodu toho, že stavební práce budou probíhat za plného provozu Územního odboru Havlíčkův Brod a všech jeho složek, zhotovitel se zavazuje předat objednateli po předání a převzetí staveniště podrobný a aktualizovaný harmonogram prací respektující rámcový harmonogram předložený v nabídce zhotovitele. Podrobný harmonogram, odsouhlasený objednatelem, bude založen u objednatele a jeden výtisk bude součástí stavebního deníku. Zhotovitel je povinen vynaložit maximální úsilí na dodržení termínů dle podrobného harmonogramu prací.

Pracovní doba se předpokládá v pracovní dny od 7:00 hod. do 15:00 hod., v odůvodněných případech lze tuto dobu po předchozí domluvě prodloužit na základě schválení ředitele areálu, které je uděleno prostřednictvím pomocníka vedoucího areálu – komisaře kanceláře ředitele ÚO Havlíčkův Brod

Zhotovitel se bude řídit dokumentem „Zásady bezpečnostní ochrany areálu Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, územní odbor Havlíčkův Brod, Husova 2894, Havlíčkův Brod“, který je přílohou Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace.

6. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení doby plnění, a to např. v důsledku legislativních překážek na straně objednatele o nezbytně nutnou dobu, přičemž zhotovitel je povinen na tento požadavek objednatele bezpodmínečně a bez dalších požadavků, zejména bez úpravy rozsahu díla a ceny díla, není-li dále uvedeno jinak, přistoupit.
7. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně **přerušit provádění díla** z důvodů na straně objednatele (např. upřesnění technologie aj.) na nezbytně nutnou dobu. Úmysl přerušit práce objednatel neprodleně zhotoviteli oznámí a následně písemně potvrdí. Toto přerušení nebude mít vliv na cenu za dílo.
8. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností.
9. Zhotovitel je povinen v souladu s odst. 6 tohoto článku předat objednateli podrobný harmonogram prací, a to do 10 dnů od zahájení stavebních prací. Dále bude harmonogram rozpracován dle požadavků objednatele na dílčí části a profese s označením dílčích termínů, montáží a zkoušek. Podrobný harmonogram bude odsouhlasen objednatelem.
10. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
11. V případě změny díla dle Článku II., odst. 7. a 8. ze strany objednatele je možné tyto práce provádět až po odsouhlasení ze strany objednatele. Lhůta plnění do doby odsouhlasení neběží.

Článek IV. CENA DÍLA

1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle Článku II. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně:

Dílčí části díla:	cena bez DPH v Kč	DPH 21 %	cena včetně DPH v Kč
Cena celkem za celé dílo	7,997.016	1,679.373	9,676.389

Slovy: Devět miliónů šest set sedmdesát šest tisíc tři sta osmdesát devět korun českých včetně DPH.

2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem naceněného **soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr** (dále jen „položkový rozpočet“) díla, který byl součástí nabídky zhotovitele ze dne 5. 10. 2022. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu předloženého zhotovitelem nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné stavební práce - vícepráce" a "méněpráce". Položkový rozpočet je přílohou č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.
3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle Článku II. smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
4. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla vymezeného v zadávací dokumentaci, tj. náklady za veškeré práce, dodávky, služby a činnosti vyplývající ze zadávacích podmínek a podmínek, o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí věděl či vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení, dokončení a zprovoznění díla dané povahy třeba. Cena díla rovněž zahrnuje cenu za vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na schvalovací řízení, pojištění, poplatky, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky.
5. Cena díla podle odst. 1. tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen za níže uvedených podmínek.
6. Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo dle odst. 1. tohoto článku je možné změnit v případě, že dojde před nebo v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla, v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované.
7. Dále se smluvní strany dohodly, že cenu za dílo je možné změnit v případě změn díla provedených v souladu s Článkem II., odst. 7. až 9. této smlouvy.
8. Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla, přičemž se objednatel nezříká odpovědnosti a odpovídá za správnost a úplnost zadávací dokumentace. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr.

Článek V. PLATEBNÍ PODMÍNKY


1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
2. Smluvní strany se dohodly na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích faktur (daňových dokladů), které budou vystavovány měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelům schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2), pro ocenění dokončených částí díla. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový **soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb** a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci.
3. Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu do **pěti pracovních dnů** od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí ve **lhůtě 5 pracovních dnů** od obdržení (po provedené kontrole) k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatelům k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu.
4. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu v souladu s Článkem XII. této smlouvy.
5. V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu (daňový doklad) na objednatele.
6. Faktury budou vystavovány včetně příslušné sazby daně z přidané hodnoty (DPH) dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění.
7. Přílohou faktur (daňových dokladů) musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí dokončeného díla. Faktury (daňové doklady) budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDS.
8. Faktury (daňové doklady) musí být vystaveny zhotovitelem nejpozději **15. den** ode dne zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu.
9. Faktury (daňové doklady) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Splatnost faktur (daňových dokladů) je **30 dnů** ode dne jejich doručení do sídla objednatele. Z důvodu nutného schvalování výdajů státního rozpočtu, které nemůže objednatel ovlivnit, je objednatel oprávněn požádat o prodloužení splatnosti faktury a zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět. Pro tento případ obě smluvní strany dohodly následující postup, že zhotovitel poskytne objednateli prodlouženou lhůtu splatnosti faktur (daňových dokladů) na **90 dnů**. Odklad splatnosti plateb dle tohoto ustanovení nemá vliv na termín dokončení díla sjednaný dle této smlouvy.

Na fakturách musí být uvedeno:

Název: KŘP KVy – P 2.0 – ÚO Havlíčkův Brod – rekonstrukce kotelny - realizace

Faktury budou zasílány buď:

- **elektronicky** prostřednictvím datové schránky **x9nhptc** nebo
 - **e-mailem** na adresu:  a do předmětu e-mailu uveďte Faktura – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina nebo
 - **v listinné podobě** na adresu: Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Odbor rozpočtu a účetnictví, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava.
10. Pro přijaté plnění se režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, neuplatní. Přijaté plnění souvisí výlučně s činností výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje objednatel za osobu povinnou k dani (§ 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
 11. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 95 % celkové ceny díla. Zbývajících min. 5 %, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno po protokolárním předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků
 12. V případě, že vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude tato vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.
 13. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

Článek VI. STAVENIŠTĚ

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 5 pracovních dnů od data podpisu smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytýčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením vzniklých.
3. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání a převzetí staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací a předávat je minimálně jednou měsíčně objednateli prostřednictvím TDS. Fotodokumentace bude předávána v digitální podobě na CD s označením období, kdy byla fotodokumentace prováděna.
4. Zhotovitel je povinen udržovat průběžně na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly, odpady, nečistoty, stavební suť a nepotřebný materiál. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vč. prováděcích předpisů a v souladu se zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů.

5. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části staveniště nad rámec pracovních činností.
6. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději ke dni protokolárního předání a převzetí dokončeného díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.
7. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu se stavebním zákonem, který mu předá objednatel. Na základě požadavku objednatele zajistí zhotovitel na své náklady a umístí na viditelném místě u vstupu na staveniště informační tabuli, na které v rozsahu odsouhlaseném objednatelem uvede informace ze štítku o povolení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcího předpisu, informace o objednateli, zhotoviteli a TDS. Zhotovitel je povinen návrh informační tabule včetně její velikosti a umístění předem projednat s objednatelem. V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění tabule. Zhotovitel se zavazuje informační tabuli po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu.
8. Zhotovitel je povinen zajistit dílo, materiál, své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě, krádeži a vniknutí neoprávněných osob.
9. Realizace bude probíhat za plného provozu všech organizačních článků dislokovaných v budovách ÚO Havlíčkův Brod. Samotná realizace rekonstrukce musí probíhat v etapách, nejlépe po jednotlivých svislých rozvodech potrubí.

Zhotovitel předá objednateli seznam všech pracovníků pohybujících se na staveništi. Při vstupu a výstupu ze staveniště je každý pracovník povinen prokázat se pracovníkovi na recepci občanským průkazem. Každý pracovník pohybující se na stavbě bude označen kartou Zhotovitel stavby se jménem. Vstup pracovníků mimo určený prostor je zakázán, v případě, že charakter prováděné práce bude vyžadovat vstup mimo určený prostor, je možný pouze se souhlasem a v doprovodu osoby určené objednatelem.

Činnosti spojené s realizací díla budou prováděny dle schváleného harmonogramu prací v nezbytně nutném rozsahu tak, aby byl zachován nepřetržitý provoz a úřední hodiny organizačních článků Územního odboru policie Havlíčkův Brod. O jednotlivých činnostech bude zhotovitel objednatele informovat minimálně se 14 denním předstihem z důvodu zpřístupnění určených prostor.

Zhotovitel je povinen dodržovat „Zásady bezpečnostní ochrany areálu Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, územní odbor Havlíčkův Brod, Husova 2894, Havlíčkův Brod“.

Článek VII. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel povede ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník (dále jen „SD“). Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu. Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací včetně informací o zakrývání konstrukcí, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím dokončeného díla.
2. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku se zapisují tentýž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Zápisy do

stavebního deníku může provádět pouze stavbyvedoucí, zástupce objednatele ve věcech technických, případně jiný objednatelem pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Zápisy musí být čitelné, mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa a musí být zapisující osobou podepsány. Stavební deník, který vede stavbyvedoucí zhotovitele, musí být uložen na stavbě na přístupném místě, dostupný kontrole. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

3. TDS je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel provést písemné připomínky do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Toto platí i pro zástupce zhotovitele.

Článek VIII.

PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou a v souladu s projektovou dokumentací.
2. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
3. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
4. Zhotovitel je povinen si po dobu realizace předmětu plnění zajistit vlastní přípojný bod el. energie a vody s podružným měřením.
5. Bez písemného souhlasu objednatele a autorského dozoru nesmí být použity jiné materiály a technologie, než které jsou uvedeny v projektové dokumentaci a v odsouhlasené tabulce materiálů, a musí být dodrženy parametry výrobků a materiálů uvedených v projektové dokumentaci a výkazu výměr.
6. Zhotovitel je povinen při vlastní realizaci písemně konzultovat jak zásahy do stávající technologie a jejího vedení, tak i veškeré trasy vedení nových rozvodů (koaxiálních, optických, strukturované kabeláže, silnoproudých) s určenými pracovníky Policie ČR, zejména co se týká dostatečné kapacity prostupů a ocelových žlabů k vytvoření potřebných rezerv k umístění nových technologií a před zaklopením všech tras toto učinit až s písemným souhlasem pracovníků Policie ČR.
7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:
 - a) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit,
 - b) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných

dle předchozího odstavce i u svých poddodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.),

- c) zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost pracovníků v profesích, jež vykonávají, a za to, že mají potřebné speciální zkoušky k jejich výkonu, které jsou platné po celou dobu výkonu dotčené profese,
 - d) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
8. Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:
 - a) kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
 - b) upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky,
 - c) dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
 - d) kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.
 9. Zhotovitel je povinen zabezpečit po vyzvání účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.
 10. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat TDS ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 5 pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
 11. Pokud se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škody od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit.
 12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.
 13. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
 14. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
 15. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbujuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

Článek IX. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

1. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
2. Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a umožnit:
 - a) projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení v tištěné a elektronické formě ke dni podpisu smlouvy o dílo
 - b) předání staveniště
 - c) jméno TDS
 - d) koordinátor BOZP
3. Pokud se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit.
4. Zástupci objednatele pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

Článek X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÉHO DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí dokončeného díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.

Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky pro úplné dokončení stavebních prací, jsou předány všechny doklady o předepsaných zkouškách a revizích, potřebné provozní řády, certifikáty použitých výrobků a materiálů, záruční listy a návody k obsluze, doklady o uložení vybouraných hmot na předepsanou skládku, doklady vyplývající z odst. 4 tohoto článku, následné podepsání protokolu o předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků včetně případného dokladu o odstranění závad a nedodělků.
2. Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku **učiněném** minimálně **5 pracovních dnů** předem písemně oznámí datum dokončení dílčí části díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí dokončené dílčí části díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do **10 dnů** od učiněné výzvy.
3. Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí dokončeného díla objednatel. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.
4. K přejímce dokončeného díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:
 - a) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních),
 - b) doklad o zajištění likvidace odpadů a obalů dle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů,

- c) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - d) stavební deník (deníky),
 - e) průběžnou fotodokumentaci,
 - f) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 - g) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací,
 - h) osvědčení o jakosti stavebních dílů a další doklady, které bude objednatel požadovat,
 - i) nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
5. Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíše zástupci smluvních stran, řádně zmocnění k veškerým úkonům v přejímacím řízení. Jestliže je protokol o předání a převzetí dokončeného díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokolu uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokolu neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokolu popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad. K datu podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli. Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy.
6. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí dokončeného, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo. Jestliže o to objednatel požádá zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na adresu sídla objednatele minimálně 3 dny předem, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby.
7. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál, odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích, apod.

Článek XI.

VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí dokončeného díla objednatel. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby.
3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek zhotovitele vyplývajících ze zákona, jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy apod., je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
4. Zhotovitel předloží na požádání objednateli kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě minimálně ve výši celkové ceny díla včetně DPH a odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednateli.

5. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

Článek XII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Dílo má vady, nemá-li stanovené vlastnosti a neodpovídá-li této smlouvě. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
2. Záruční lhůta se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků, a to:
 - na stavební dílo v délce 60 měsíců,
 - na veškeré dodávky strojů, zařízení, zařizovacích předmětů apod., k nimž budou objednateli předány záruční listy, mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou dodavatelem těchto prvků, nejméně však 24 měsíců.

Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které bez zbytečného odkladu reklamoval.

3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
4. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční lhůta díla nebo jeho části prodlouží o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na opravené nebo nově dodané části díla poskytne zhotovitel záruku v délce nejméně 60 měsíců a u dodávek a prací s odlišnou zárukou bude poskytnuta nová záruční lhůta dle výrobců a dodavatelů (což bude doloženo záručními listy), nejméně však 24 měsíců.
5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že:
 - a) veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace,
 - b) veškeré dodané zboží, zařízení a materiály,
 - c) veškeré provedené montážní práce a
 - d) veškeré poskytnuté službybudou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodloužení a na své vlastní náklady provede znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad. Zhotovitel rovněž poskytuje záruku, že dílo bude v souladu s plány, specifikacemi a výkresy, které připravil a dodal v průběhu provádění díla, a které byly v míře stanovené touto smlouvou objednatelem schváleny.

Článek XIII. REKLAMACE

1. Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou nebo písemně poštou přijetí reklamace, a to do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace a je povinen započít

s jejich odstraňováním i v případě, že zhotovitel důvody reklamace neuznává. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za nové části zařízení, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne doručení písemné reklamace.

3. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady. Do protokolu může zhotovitel uvést důvody, pro které odmítá reklamaci uznat, což ho však nezbujuje povinnosti vadu odstranit.
4. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezačne odstraňování vad a tyto neodstraní v nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
5. Jestliže se během záruční lhůty vyskytnou jakékoliv vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou nebo mohou vést k poškození zdraví osob nebo majetku, příp. ohrozit nebo omezit činnost objednatele, jedná se o havarijní stav. Tyto vady je po oznámení objednatelem zhotovitel povinen odstranit bezodkladně a započne s pracemi nejpozději do 12 hodin po nahlášení vad.
6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
7. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to, že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před uplynutím dodatečně přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v dohodnuté lhůtě.
8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla uživatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které mu vznikly v souvislosti s odstraňováním vad a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

Článek XIV. SMLUVNÍ SANKCE

1. Smluvní strany se dohodly, že:
 - a) pokud zhotovitel nezačne stavební práce ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení. Nezačne-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do 14 dnů po sjednaném termínu zahájení, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit,
 - b) při prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla jako celku v termínu dle Článku III., odst. 2., zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla s DPH sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení, max. však po dobu prodlení 30 dnů,
 - c) při prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla jako celku přesahujícím 30 dnů lhůtu dle Článku III., odst. 2., zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05

% z ceny díla s DPH sjednané touto smlouvou, a to za 31. a každý další i započatý den tohoto prodlení,

- d) při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,06 % z ceny díla s DPH, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště,
 - e) při porušení povinnosti dle věty 1. Článku II., odst. 12., zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z hodnoty subdodávky včetně DPH za každou neoprávněnou změnu poddodavatele,
 - f) za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu,
 - g) nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle Článku XIII., odst. 2. smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 7.000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem,
 - h) při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení oproti stanovenému termínu,
 - i) v případě porušení předpisů týkající se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ,
 - j) v případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ,
 - k) pokud se objednatel dostane do prodlení s plněním svých finančních závazků vůči zhotoviteli, může zhotovitel uplatnit nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazené částky vč. DPH, a to za každý započatý den prodlení.
2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
 3. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
 4. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

Článek XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních vztahů a pokud tento úmysl oznámí oprávněná strana druhé straně do 10 dnů od vzniku podstatného porušení povinností.
2. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **10 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
3. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích smlouvy:
 - a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 15 (patnáct) kalendářních dnů,
 - b) delší jako 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla,
 - c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní,
 - d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele TDS i přes písemné upozornění objednatele,
 - e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm,
 - f) zahájení insolvenčního řízení proti zhotoviteli, likvidace zhotovitele.
5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
 - a) prodlení objednatele s předáním staveniště větší jak patnáct kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
 - b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu delším, jak 30 dnů počítaného ode dne jejich splatnosti, není-li po dohodě smluvních stran stanovena delší lhůta splatnosti.
6. Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a dále i jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
7. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:

- a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh,
 - c) zpracuje "dílčí konečnou fakturu" zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,
 - d) objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury,
 - e) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.
9. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že není veden v registru nespolehlivých plátců DPH vedeném Ministerstvem financí ČR. V případě, že je toto prohlášení nepravdivé anebo v případě, že bude zhotovitel dodatečně zapsán v registru nespolehlivých plátců DPH v průběhu účinnosti této smlouvy a nevyrozumí o tom ihned objednatele, má objednatel právo od smlouvy odstoupit, a to v souladu s odst. 2. tohoto článku.

Článek XVI. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

Článek XVII. VYŠŠÍ MOC

Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, spočívající v mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné a nezaviněné události (např. živelná pohroma), které brání trvale nebo dočasné plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další provádění díla, resp. změnu dodatkem k této smlouvě. V případě nevhodných klimatických podmínek, tedy pokud nejde dodržet technologické postupy, se postupuje obdobně.

Článek XVIII. POVINNOST MLČENLIVOSTI

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
 - a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1. tohoto článku všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy.

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek XIX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel nesmí převádět úplně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle této smlouvy, aniž by obdržel předem od objednatele písemný souhlas s převodem, s výjimkou práv a povinností na základě Smluv o dílo uzavřených se svými poddodavateli díla.

Smlouva je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran, změnu právní subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jinak oprávněnými a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
4. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v Článku I. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.
5. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.
6. Tato smlouva je vyhotovena pouze v elektronické podobě.
7. Přílohy smlouvy:
 1. Krycí list
 2. Položkový rozpočet – Soupis prací, dodávek a služeb
 3. Tabulka použitých materiálů

V Jihlavě dne dle data
elektronického podpisu

Za objednatele:

V Havlíčkově Brodě dne dle data
elektronického podpisu

Za zhotovitele:

plk. RNDr. Miloslav Klodner
náměstek ředitele pro ekonomiku
podepsáno elektronicky


Pavel Hobza
podepsáno elektronicky

KRYCÍ LIST

Název veřejné zakázky:

KŘP KVV – P 2.0 – ÚO Havlíčkův Brod – rekonstrukce kotelny - realizace

A. Údaje o účastníkovi:

Obchodní firma:	TERMGAS s.r.o.		
Sídlo (místo podnikání):	Silurská 1175/6 , Praha 5 , PSČ 152 00 Humpolecká 3892 , Havlíčkův Brod , PSČ 580 01		
IČO:	26007967	DIČ:	CZ26007967
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.	Číslo účtu:	2781200257/0100
			

B. Nabídková cena (nejvýše přípustná):

Předmět VZ:	cena bez DPH v Kč	DPH 21 % v Kč	cena včetně DPH v Kč
Rekonstrukce kotelny - realizace	7.997.016,-	1.679.373,-	9.676.389,-

Poznámka:

Cena zahrnuje veškeré náklady na splnění veřejné zakázky.

Účastník prohlašuje tímto, že akceptuje všechny podmínky veřejné zakázky, je vázán celým obsahem nabídky a souhlasí s obchodními podmínkami uvedenými v návrhu smlouvy o dílo.

5.10.2022

razítko



podpis osoby

oprávněně jednat jménem nebo za účastníka

Pavel Hobza – jednatel

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Zadavatel

Stavba

1294 - KŘP KVy - P 2.0 - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce kotelny

Výběrové řízení	VZ1 - 1294	1294
Kolo	1	
Termín odevzdání nabídky		
Datum vyhodnocení		
Uchazeč	Termgas s.r.o.	
IČ	26007967	

KRITÉRIA

Kritérium	MJ	Hodnota	Min. hranice	Max. hranice	Váha
Cena	CZK	7 997 016,00			100%

Stavba: 1294 - KRŔ KVy - P 2.0 - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce koteleny
VŘ: VZ1 - 1294 1294

TV	Kód objektu	Číslo	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotková dodávka	Jednotková montáž	Jednotková cena	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Sazba DPH	Cena celkem s DPH	Poznámka zadavatele	Poznámka uchazeče
V			VZ1 - 1294 1294							3 863 200,89	4 133 815,11	7 997 016,00		9 676 389,10		
O	SO 01		SO 01	Stávající kotelna						347 904,24	859 100,49	1 207 004,73		1 460 475,73		
C	SO 01		D.1.1	Stavební část						297 065,62	646 184,28	943 249,90		1 141 332,39		
D	SO 01		HSV	Práce a dodávky HSV						271 206,15	574 941,11	846 147,26		1 023 838,20		
D	SO 01		2	Základy a základní zakládání						642,47	178,43	820,90		993,28		
K	SO 01	1	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R) <i>Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R)</i>	t	0,010	64 246,72	17 842,80	82 089,52	642,47	178,43	820,90	21%	993,28	Poznámka vyisovatele:3 Dobetonování otvoru pro osazení nových vchodových dveří.	
PP				0,01					0,010							
VV				Součet					0,010							
D	SO 01		3	Svislé a kompletní konstrukce						34 601,52	26 607,66	61 209,18		74 063,11		
K	SO 01	2	285947111R00	Trn z betonářské oceli D 16-20 mm do délky 3 m <i>Trn z betonářské oceli D 16-20 mm do délky 3 m</i>	kus	20,000	333,99	758,95	1 092,94	6 679,80	15 179,00	21 858,80	21%	26 449,15		
PP				20					20,000							
VV				Součet					20,000							
K	SO 01	3	310239211R72	Zasadivka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi <i>Zasadivka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi</i>	m3	0,500	6 935,38	2 134,48	9 069,86	3 467,69	1 067,24	4 534,93	21%	5 487,27		
PP				0,5					0,500							
VV				Součet					0,500							
K	SO 01	4	317121251R75	Montáž žb překladů do 180 cm dodatečně do rýh včetně dodávky RZP 9/10 179 x 12 x 19 cm <i>Montáž žb překladů do 180 cm dodatečně do rýh včetně dodávky RZP 9/10 179 x 12 x 19 cm</i>	kus	2,000	752,26	364,53	1 116,79	1 504,52	729,06	2 233,58	21%	2 702,63		
PP				2					2,000							
VV				Součet					2,000							
K	SO 01	5	342255028R71	Příčky z desek párobetonových tl. 15 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm <i>Příčky z desek párobetonových tl. 15 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm</i>	m2	23,250	926,56	304,08	1 230,64	21 542,52	7 069,86	28 612,38	21%	34 620,98		
PP				7,5*3,1					23,250							
VV				Součet					23,250							
K	SO 01	6	389381001R74	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 20/25 <i>Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 20/25</i>	m3	0,200	4 324,28	1 969,86	6 294,14	864,86	393,97	1 258,83	21%	1 523,18	Poznámka vyisovatele:3 Dobetonování otvoru pro osazení nových vchodových dveří.	
PP				0,2					0,200							
VV				Součet					0,200							
K	SO 01	7	3-001	Dodatečné zapravení prostupů stropními a stěnovými konstrukcemi <i>Dodatečné zapravení prostupů stropními a stěnovými konstrukcemi</i>	soub	1,000	542,13	2 168,53	2 710,66	542,13	2 168,53	2 710,66	21%	3 279,90		
PP				1					1,000							
VV				Součet					1,000							
D	SO 01		61	Úpravy povrchů vnitřní						159 463,33	97 798,94	257 262,27		311 287,35		
K	SO 01	8	611421331R72	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi <i>Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi</i>	m2	81,500	109,02	225,48	334,50	8 885,13	18 376,62	27 261,75	21%	32 986,72	Poznámka vyisovatele:3 Včetně pomocného pracovního lešení a výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	
PP				81,5					81,500							
VV				Součet					81,500							
K	SO 01	9	612421637R00	Omítká vnitřního zdiva, MVC, štuková <i>Omítká vnitřního zdiva, MVC, štuková</i> *Odkaz na mn. položky pořadí 11* 49,10000	m2	49,100	60,63	464,70	525,33	2 976,93	22 816,77	25 793,70	21%	31 210,38	Poznámka vyisovatele:3 Zapravení nové příčky.	
PP				49,100					49,100							
VV				Součet					49,100							
K	SO 01	10	612421331R72	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi <i>Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi</i>	m2	106,540	98,93	195,99	294,92	10 540,00	20 880,78	31 420,78	21%	38 019,14	Poznámka vyisovatele:3 Včetně pomocného pracovního lešení a výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	
PP				26,1*3,4+17,8					106,540							
VV				Součet					106,540							
K	SO 01	11	612481211R73	Montáž výtěžné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výtěžné sítě a stěrkového tmelu Capatect <i>Montáž výtěžné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výtěžné sítě a stěrkového tmelu Capatect</i>	m2	49,100	144,78	213,03	357,81	7 108,70	10 459,77	17 568,47	21%	21 257,85	Poznámka vyisovatele:3 Zapravení nové příčky.	
PP				1,8*1,2+0,44					2,600							
VV				*Odkaz na mn. položky pořadí 5* 23,25000*2					46,500							
VV				Součet					49,100							
K	SO 01	12	614471713R00	Vyspravení beton. konstrukcí cem. maltou tl. 30 mm <i>Vyspravení beton. konstrukcí cem. maltou tl. 30 mm</i>	m2	81,500	886,28	132,92	1 019,20	72 231,82	10 832,98	83 064,80	21%	100 508,41		
PP				81,5					81,500							
VV				Součet					81,500							
K	SO 01	13	614471715R00	Vyspravení beton. konstrukcí - adhezní můstek <i>Vyspravení beton. konstrukcí - adhezní můstek</i>	m2	81,500	208,21	27,07	235,28	16 969,12	2 206,20	19 175,32	21%	23 202,14		
PP				81,5					81,500							
VV				Součet					81,500							
K	SO 01	14	61-01	Nátěr dvoušouňkový pro bezpečnou a vysoko odolnou úpravu proti oděru, RAL 7035 <i>Nátěr dvoušouňkový pro bezpečnou a vysoko odolnou úpravu proti oděru, RAL 7035</i> *Odkaz na mn. položky pořadí 19* 81,50000	m2	81,500	500,02	150,01	650,03	40 751,63	12 225,82	52 977,45	21%	64 102,71	Poznámka vyisovatele:3 viz TZ a výkresové část	
PP				81,500					81,500							
VV				Součet					81,500							
D	SO 01		62	Úpravy povrchů vnější						25 908,95	15 457,73	41 366,68		50 053,68		
K	SO 01	15	319201311R00	Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm <i>Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm</i> *Odkaz na mn. položky pořadí 57* 4,50000	m2	4,500	45,18	209,08	254,26	203,31	940,86	1 144,17	21%	1 384,45	Poznámka vyisovatele:3 Zapravení fasádě Okresního soudu po demontování opatřebném kotluně.	
PP				4,500					4,500							
VV				Součet					4,500							
K	SO 01	16	622311135R73	Zateplovací systém kontaktní (ETICS), fasáda, EPS F tl.160 mm s omítkou Silikon K2	m2	15,000	1 316,50	721,91	2 038,41	19 747,50	10 828,65	30 576,15	21%	36 997,14	Poznámka vyisovatele:3 Součástí tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK. Zapravení fasádě Okresního soudu po demontování opatřebném kotluně.	

PP	Zateplovací systém kontaktní (ETICS), fasáda, EPS F tl.160 mm s omítkou Silikon K2, lepidlo																
VV	2,5*5÷2,5																
WW	Součet																
K	SO 01	17	622311135RT3	Zateplovací systém kontaktní (ETICS), fasáda, EPS F tl.160 mm s omítkou Silikon K2	m2	4,500	1 316,50	721,91	2 038,41	5 924,25	3 248,60	9 172,85	21%	11 099,14	Poznámka výpisovatele:3 Součiniteľ tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK. Zapravení fasády po demontáži kotvení plynového potrubí. Barvený odstín omítky dle stávajícího stavu.		
PP	Zateplovací systém kontaktní (ETICS), fasáda, EPS F tl.160 mm s omítkou Silikon K2, lepidlo																
VV	*Odkaz na nn. položky pořadí 57* 4,50000																
WW	Součet																
K	SO 01	18	622904112R00	Očistění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	6,750	5,02	65,13	70,15	33,89	439,62	473,51	21%	572,95	Poznámka výpisovatele:3 Zapravení fasády po demontáži kotvení plynového potrubí.		
PP	Očistění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2																
VV	*Odkaz na nn. položky pořadí 57* 4,50000*1,5																
WW	Součet																
D	SO 01	63	Podlahy a podlahové konstrukce											11 802,83	15 237,24	27 040,07	32 718,48
K	SO 01	19	632421113RT1	Patřer cementový, ručně zpracovaný,tl. 3 mm, samonivelační, pevnost 25 MPa	m2	81,500	144,82	186,96	331,78	11 802,83	15 237,24	27 040,07	21%	32 718,48	Poznámka výpisovatele:3 včetně penetrace podlahou.		
PP	Patě cementový, ručně zpracovaný,tl. 3 mm, samonivelační, pevnost 25 MPa																
VV	*Odkaz na nn. položky pořadí 12* 81,50000																
WW	Součet																
D	SO 01	64	Výpíné otvorů											25 539,87	5 411,49	30 951,36	37 451,15
K	SO 01	20	642942221R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2	kus	1,000	53,28	1 449,51	1 502,79	53,28	1 449,51	1 502,79	21%	1 818,38			
PP	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2																
VV	*Odkaz na nn. položky pořadí 71* 1,00000																
WW	Součet																
K	SO 01	21	642942111RU5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávký zárubně 900 x 1970 x 150 mm	kus	1,000	2 500,24	1 034,46	3 534,70	2 500,24	1 034,46	3 534,70	21%	4 276,99			
PP	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávký zárubně 900 x 1970 x 150 mm																
VV	*Odkaz na nn. položky pořadí 71* 1,00000																
WW	Součet																
K	SO 01	22	55330340R-01	Zárubně ocelová 1250x1970x250 pro klasické zděni, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	1,000	2 493,80		2 493,80	2 493,80	0,00	2 493,80	21%	3 017,50			
PP	Zárubně ocelová 1250x1970x250 pro klasické zděni, bez drážky, pevně přivařené závěsy																
VV	*Odkaz na nn. položky pořadí 72* 1,00000																
WW	Součet																
K	SO 01	23	64-01	Okno plastové 1200 x 600 mm včetně montáže	kus	3,000	6 830,85	975,84	7 806,69	20 492,55	2 927,52	23 420,07	21%	28 338,28	Poznámka výpisovatele:3 jednotlivě v provedení 5 (sklopné)3 v bílé barvě s koeficientem prostupu tepla UH do 1,2 W/m2K		
PP	Okno plastové 1200 x 600 mm včetně montáže																
VV	3																
WW	Součet																
D	SO 01	93	Dokončovací práce inženýrských staveb											5 026,92	9 553,43	14 580,35	17 642,22
K	SO 01	24	938902122R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	81,500	61,68	117,22	178,90	5 026,92	9 553,43	14 580,35	21%	17 642,22			
PP	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou																
VV	81,5																
WW	Součet																
D	SO 01	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách											134,48	9 762,88	9 897,36	11 975,81
K	SO 01	25	952901221R00	Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních	m2	81,500	1,65	119,79	121,44	134,48	9 762,88	9 897,36	21%	11 975,81			
PP	Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních																
VV	81,5																
WW	Součet																
D	SO 01	94	Lešení a stavební výtahy											6 701,48	93 892,38	100 593,86	121 718,58
K	SO 01	26	941941031RT4	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m lešení rámové pronajaté	m2	400,000	0,00	58,66	58,66	0,00	23 464,00	23 464,00	21%	28 391,44	Poznámka výpisovatele:3 Včetně kotvení lešení.		
PP	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m lešení rámové pronajaté																
VV	80*5																
WW	Součet																
K	SO 01	27	941941032RT4	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m lešení rámové pronajaté	m2	50,000	0,00	62,45	62,45	0,00	3 122,50	3 122,50	21%	3 778,23	Poznámka výpisovatele:3 Včetně kotvení lešení.		
PP	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m lešení rámové pronajaté																
VV	50																
WW	Součet																
K	SO 01	28	941941831RT4	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1 m, H 10 m lešení rámové pronajaté	m2	400,000	0,00	40,12	40,12	0,00	16 048,00	16 048,00	21%	19 418,08			
PP	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1 m, H 10 m lešení rámové pronajaté																
VV	*Odkaz na nn. položky pořadí 26* 400,00000																
WW	Součet																
K	SO 01	29	941941832RT4	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1 m, H 30 m lešení rámové pronajaté	m2	50,000	0,00	40,33	40,33	0,00	2 016,50	2 016,50	21%	2 439,97			
PP	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1 m, H 30 m lešení rámové pronajaté																
VV	*Odkaz na nn. položky pořadí 27* 50,00000																
WW	Součet																
K	SO 01	30	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	70,000	95,72	130,35	226,07	6 700,40	9 124,50	15 824,90	21%	19 148,13			
PP	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m																
VV	70																
WW	Součet																
K	SO 01	31	94-001	Záchytný systém proti pádu osob	soubor	1,000	1,08	10 842,63	10 843,71	1,08	10 842,63	10 843,71	21%	13 120,89	Poznámka výpisovatele:3 Doplněná zařízení lešení.		
PP	Záchytný systém proti pádu osob																
VV	1																
WW	Součet																
K	SO 01	32	941941502T00	Doprava lešení pronaj.dovoz a odvoz sady do 250m2	soubor	1,000	0,00	29 274,25	29 274,25	0,00	29 274,25	29 274,25	21%	35 421,84			
PP	Doprava lešení pronaj.dovoz a odvoz sady do 250m2																
VV	1																
WW	Součet																
D	SO 01	96	Bourání konstrukcí											1 151,38	131 970,35	133 121,73	161 077,29
K	SO 01	33	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	6,814	0,00	8 403,04	8 403,04	0,00	57 258,31	57 258,31	21%	69 282,56	Poznámka výpisovatele:3 Bourání stávajících žb základů pod technologii.		
PP	Bourání základů železobetonových																
VV	3*(1,36*1,75*0,1)+5,1+1																
WW	Součet																
K	SO 01	34	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	5,000	0,00	8 403,04	8 403,04	0,00	42 015,20	42 015,20	21%	50 838,39	Poznámka výpisovatele:3 Zbourání stávající regulační stanice plynu.		

K	SO 01	3	979951112R00	Výkyp ková - železný šrot tl. nad 4 mm	t	15,156	0,00	-2 710,53	-2 710,53	0,00	-41 080,79	-41 080,79	21%	-49 707,76	Poznámka vypracovatele: Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednostrannou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka poskytuje náklad stavby.)
PP	Výkyp ková - železný šrot tl. nad 4 mm														
VV	*Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13* 6,51000														
VV	*Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15* 0,22500														
VV	*Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18* 0,46790														
VV	*Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19* 0,29980														
VV	*Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22* 0,05400														
VV	*Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24* 0,04200														
VV	*Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25* 0,04800														
VV	*Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26* 0,09600														
VV	*Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 30* 3,77832														
VV	*Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31* 0,00000														
VV	*Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 32* 1,56000														
VV	*Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 33* 2,07500														
VV	Součet														
K	SO 01	4	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	35,924	0,00	387,61	387,61	0,00	13 924,50	13 924,50	21%	16 848,65	
PP	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m														
VV	*Odkaz na mn. položky pořadí 5* 35,92430														
VV	Součet														
K	SO 01	5	979981104R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t	t	35,924	0,00	287,32	287,32	0,00	10 321,68	10 321,68	21%	12 489,24	
PP	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t														
VV	*Odkaz na mn. položky pořadí 2* 3,05746														
VV	*Odkaz na mn. položky pořadí 3* 15,15602														
VV	*Odkaz na mn. položky pořadí 7* 16,91082														
VV	*Odkaz na mn. položky pořadí 8* 0,80000														
VV	Součet														
K	SO 01	6	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	35,924	4,16	406,21	410,37	149,44	14 592,69	14 742,13	21%	17 837,98	
PP	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m														
VV	*Odkaz na mn. položky pořadí 5* 35,92430														
VV	Součet														
K	SO 01	7	979990144R00	Poplatek za uložení sutí - minerální vata, skupina odpadu 170604	t	16,911	0,00	3 008,83	3 008,83	0,00	50 882,32	50 882,32	21%	61 567,61	
PP	Poplatek za uložení sutí - minerální vata, skupina odpadu 170604														
VV	*Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11* 16,91082														
VV	Součet														
K	SO 01	8	979999999R00	Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí (skup. 170107)	t	0,800	0,00	867,38	867,38	0,00	693,90	693,90	21%	839,62	
PP	Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí (skup. 170107)														
VV	0,8														
VV	Součet														
K	SO 01	9	979087312R00	Vodorovné přemístění vyř. hmot nošením do 10 m	t	35,924	0,00	376,22	376,22	0,00	13 515,33	13 515,33	21%	16 353,55	Poznámka vypracovatele: S naložením sutí nebo vybořených hmot do dopravního prostředku a na jejich vylážením, popřípadě přetopením na normální dopravní prostředek.
PP	Vodorovné přemístění vyř. hmot nošením do 10 m														
VV	*Odkaz na mn. položky pořadí 5* 35,92430														
VV	Součet														
K	SO 01	10	979088212R00	Nakládání sutí na dopr. prostředky-zvlášť.zakl.obj.	t	35,924	0,00	123,06	123,06	0,00	4 420,81	4 420,81	21%	5 349,18	
PP	Nakládání sutí na dopr. prostředky-zvlášť.zakl.obj.														
VV	*Odkaz na mn. položky pořadí 5* 35,924300														
VV	Součet														
D	SO 01	PSV	Práce a dodávky PSV							15 801,64	125 399,30	141 200,94		170 853,13	
D	SO 01	713	Izolace tepelné							0,00	38 117,87	38 117,87		46 122,62	
K	SO 01	11	713400842R00	Odstředění izolace vláknité s konstr.včetně úpravy	m2	351,576	0,00	108,42	108,42	0,00	38 117,87	38 117,87	21%	46 122,62	
PP	Odstředění izolace vláknité s konstr.včetně úpravy														
VV	*Odkaz na mn. položky pořadí 28* 103,00000*0,5024														
VV	*Odkaz na mn. položky pořadí 29* 82,00000*0,59346														
VV	*Odkaz na mn. položky pořadí 30* 273,00000*0,52002														
VV	Součet														
D	SO 01	724	Strojní vybavení							0,00	1 136,26	1 136,26		1 374,87	
K	SO 01	12	724311814R00	Demontáž nádrže tlakové 750 litrů	soubor	1,000	0,00	1 136,26	1 136,26	0,00	1 136,26	1 136,26	21%	1 374,87	Poznámka vypracovatele: Demontáž stávajícího expanzního zařízení.
PP	Demontáž nádrže tlakové 750 litrů														
VV	1														
VV	Součet														
D	SO 01	731	Kotelny							5 784,18	36 423,60	42 207,78		51 071,41	
K	SO 01	13	731201815R00	Demontáž kotlů ocel.polouautomat. do 290 kW	kus	3,000	666,85	5 421,01	6 087,86	2 000,55	16 263,03	18 263,58	21%	22 098,93	
PP	Demontáž kotlů ocel.polouautomat. do 290 kW														
VV	3														
VV	Součet														
K	SO 01	14	731202820R00	Rozřezání kotlů ocelových do 1000 kg	kus	3,000	1 221,02	3 571,19	4 792,21	3 663,06	10 713,57	14 376,63	21%	17 395,72	
PP	Rozřezání kotlů ocelových do 1000 kg														
VV	*Odkaz na mn. položky pořadí 13* 3,00000														
VV	Součet														
K	SO 01	15	731292812R00	Demontáž hořáků na kapalina/plyn pal. do 300 kW	kus	3,000	40,19	655,33	695,52	120,57	1 965,99	2 086,56	21%	2 524,74	
PP	Demontáž hořáků na kapalina/plyn pal. do 300 kW														
VV	*Odkaz na mn. položky pořadí 13* 3,00000														
VV	Součet														
K	SO 01	16	731-25	Demontáž technologie - Komin a kouřovod od kotlů, včetně veškerého příslušenství viz technická zpráva a výkresová část	kus	3,000	0,00	542,11	542,11	0,00	1 626,33	1 626,33	21%	1 967,86	
PP	Demontáž technologie - Kamin a kouřovod od kotlů, včetně veškerého příslušenství viz technická zpráva a výkresová část														
VV	*Odkaz na mn. položky pořadí 13* 3,00000														
VV	Součet														
K	SO 01	17	731-26	Demontáž kominu po fasádě do 400 mm, včetně oplechování a veškerého příslušenství viz technická zpráva a výkresová část dokumentace	m	54,000	0,00	108,42	108,42	0,00	5 854,68	5 854,68	21%	7 084,16	
PP	Demontáž kominu po fasádě do 400 mm, včetně oplechování a veškerého příslušenství viz technická zpráva a výkresová část dokumentace														
VV	3*18														

Table with columns: Item No., SO 02, Description, Unit, Quantity, and various cost/price columns. Includes sub-headers like 'Stavební část - Areál' and 'Práce a dodávky HSV'. Contains detailed entries for concrete work, steel structures, and material procurement with associated quantities and costs.

K	SO 02	26	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	5,000	0,80	27,71	28,51	4,00	138,55	142,55	21%	172,49	
PP				Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125											
VV				*Odkaz na mn. položky pořadí 24* 5,00000		5,000									
VV				Součet		5,000									
K	SO 02	27	721290821R00	Přesun vyburaných hmot - kanalizace, H do 6 m	t	0,075	0,00	2 090,36	2 090,36	0,00	156,78	156,78	21%	189,70	
PP				Přesun vyburaných hmot - kanalizace, H do 6 m											
VV				*Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18* 0,07460		0,075									
VV				Součet		0,075									
K	SO 02	28	721300922R00	Pročistění ležatých svodů do DN 300	soubor	1,000	0,00	246,12	246,12	0,00	246,12	246,12	21%	297,81	
PP				Pročistění ležatých svodů do DN 300											
VV				1		1,000									
VV				Součet		1,000									
K	SO 02	29	721-01	Zápachová uzávěrka pro odkapávání kondenzátu včetně montáže	kus	3,000	830,05	75,90	905,95	2 490,15	227,70	2 717,85	21%	3 288,60	Poznámka vysvětlitelů: viz TE D.1.4.d-01, výkres D.1.4.d-03
PP				Zápachová uzávěrka pro odkapávání kondenzátu včetně montáže											
VV				*Odkaz na mn. položky pořadí 83* 2,00000		2,000									
VV				1		1,000									
VV				Součet		3,000									
K	SO 02	30	721-02	Nálevka se sifonem pro odkapávání odpadní vody včetně montáže	kus	8,000	336,86	162,64	499,50	2 694,88	1 301,12	3 996,00	21%	4 835,16	Poznámka vysvětlitelů: viz TE D.1.4.d-01, výkres D.1.4.d-03
PP				Nálevka se sifonem pro odkapávání odpadní vody včetně montáže											
VV				*Odkaz na mn. položky pořadí 67* 1,00000		1,000									
VV				*Odkaz na mn. položky pořadí 73* 2,00000		2,000									
VV				*Odkaz na mn. položky pořadí 74* 1,00000		1,000									
VV				*Odkaz na mn. položky pořadí 91* 1,00000		1,000									
VV				*Odkaz na mn. položky pořadí 118* 1,00000		1,000									
VV				*Odkaz na mn. položky pořadí 169* 2,00000		2,000									
VV				Součet		8,000									
K	SO 02	31	721-03	Kulový kohout s prodlouženým PE hrdlem pro svařování natupo PVC-U/EPDM včetně montáže	kus	1,000	1 864,85	325,26	2 190,11	1 864,85	325,26	2 190,11	21%	2 650,03	Poznámka vysvětlitelů: Kulový kohout s prodlouženým PE hrdlem pro svařování natupo PVC-U/EPDM kulový kohout s prodlouženým PE hrdlem pro svařování natupo 228 PVC-U/EPDM 640. viz výkres D.1.4.d-03
PP				Kulový kohout s prodlouženým PE hrdlem pro svařování natupo PVC-U/EPDM včetně montáže											
VV				1		1,000									
VV				Součet		1,000									
K	SO 02	32	721-04	Napojení na stávající kanalizaci	soubor	2,000	108,42	433,69	542,11	216,84	867,38	1 084,22	21%	1 311,91	
PP				Napojení na stávající kanalizaci											
VV				2		2,000									
VV				Součet		2,000									
K	SO 02	33	28651659.AR	Koleno kanalizační KGB 125/ 87° PVC	kus	1,000	99,68	1,09	100,77	99,68	1,09	100,77	21%	121,93	
PP				Koleno kanalizační KGB 125/ 87° PVC											
VV				1		1,000									
VV				Součet		1,000									
K	SO 02	34	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,043	0,00	845,69	845,69	0,00	36,36	36,36	21%	44,00	
PP				Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m											
K	SO 02	35	998721192R00	Příplatek zvěš. přesun. vnitřní kanaliz. do 100 m	t	0,043	0,00	491,69	491,69	0,00	21,14	21,14	21%	25,58	
PP				Příplatek zvěš. přesun. vnitřní kanaliz. do 100 m											
D	SO 02	722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod							77 228,27	37 578,05	114 806,32		138 915,63	
K	SO 02	36	722172742R00	Potrubí z PP-RCT, D 20 x 2,3 mm, S3,2	m	3,500	115,20	159,65	274,85	403,20	558,78	961,98	21%	1 163,99	Poznámka vysvětlitelů: Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
PP				Potrubí z PP-RCT, D 20 x 2,3 mm, S3,2											
VV				*Odkaz na mn. položky pořadí 40* 3,50000		3,500									
VV				Součet		3,500									
K	SO 02	37	722172743R00	Potrubí z PP-RCT, D 25 x 2,8 mm, S3,2	m	10,500	169,40	172,67	342,07	1 778,70	1 813,04	3 591,74	21%	4 346,00	Poznámka vysvětlitelů: Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
PP				Potrubí z PP-RCT, D 25 x 2,8 mm, S3,2											
VV				*Odkaz na mn. položky pořadí 43* 10,50000		10,500									
VV				Součet		10,500									
K	SO 02	38	722172744R00	Potrubí z PP-RCT, D 32 x 3,6 mm, S4	m	20,200	255,83	205,50	461,33	5 167,77	4 151,10	9 318,87	21%	11 275,83	Poznámka vysvětlitelů: Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
PP				Potrubí z PP-RCT, D 32 x 3,6 mm, S4											
VV				*Odkaz na mn. položky pořadí 41* 9,20000		9,200									
VV				*Odkaz na mn. položky pořadí 44* 11,00000		11,000									
VV				Součet		20,200									
K	SO 02	39	722172745R00	Potrubí z PP-RCT, D 40 x 4,5 mm, S4	m	22,750	505,89	237,88	743,77	11 509,00	5 411,77	16 920,77	21%	20 474,13	Poznámka vysvětlitelů: Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
PP				Potrubí z PP-RCT, D 40 x 4,5 mm, S4											
VV				*Odkaz na mn. položky pořadí 42* 22,75000		22,750									
VV				Součet		22,750									
K	SO 02	40	722181212R17	Izolace návěková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm - potrubí studené vody	m	3,500	12,39	68,16	80,55	43,37	238,56	281,93	21%	341,13	Poznámka vysvětlitelů: V potůčce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky! viz. technická zpráva a výkresová část
PP				Izolace návěková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm - potrubí studené vody											
VV				1,5*2*(0,75+0,5)		3,500									
VV				Součet		3,500									
K	SO 02	41	722181213RU1	Izolace návěková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 32 mm - potrubí studené vody	m	9,200	25,13	75,00	100,13	231,20	690,00	921,20	21%	1 114,65	Poznámka vysvětlitelů: V potůčce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky! viz. technická zpráva a výkresová část
PP				Izolace návěková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 32 mm - potrubí studené vody											
VV				3,5*2*(0,75+1,5)+1,2		9,200									
VV				Součet		9,200									
K	SO 02	42	722181213RV9	Izolace návěková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 40 mm - potrubí studené vody	m	22,750	34,06	82,92	116,98	774,87	1 886,43	2 661,30	21%	3 220,17	Poznámka vysvětlitelů: V potůčce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky! viz. technická zpráva a výkresová část

K	SO 02	37	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32 <i>Tlaková zkouška potrubí DN 32</i> 2" B,3 <i>Součet</i>	m	16,600	0,25	10,38	10,63	4,15	172,31	176,46	21%	213,51	Poznámka výpisovatele: Všechné dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
PP															
VV						16,600									
VV						16,600									
K	SO 02	38	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40 <i>Tlaková zkouška potrubí DN 40</i> 18"2 <i>Součet</i>	m	36,000	0,30	12,17	12,47	10,80	438,12	448,92	21%	543,19	Poznámka výpisovatele: Všechné dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
PP															
VV						36,000									
VV						36,000									
K	SO 02	39	733-11	Redukce závitová DN 32/25 včetně montáže <i>Redukce závitová DN 32/25 včetně montáže</i> 2 <i>Součet</i>	kus	2,000	29,92	32,53	62,45	59,84	65,06	124,90	21%	151,13	
PP															
VV						2,000									
VV						2,000									
K	SO 02	40	733-12	Redukce závitová DN 40/32 včetně montáže <i>Redukce závitová DN 40/32 včetně montáže</i> 2 <i>Součet</i>	kus	2,000	44,83	32,53	77,36	89,66	65,06	154,72	21%	187,21	
PP															
VV						2,000									
VV						2,000									
K	SO 02	41	733-19	Demontáž pevných bodů do DN80 <i>Demontáž pevných bodů do DN80</i> 1 <i>Součet</i>	kus	1,000	0,00	1,08	1,08	0,00	1,08	1,08	21%	1,31	Poznámka výpisovatele: viz technická zpráva a situace bouracích prací
PP															
VV						1,000									
VV						1,000									
K	SO 02	42	733-17	Demontáž kluzného uložení do DN80 <i>Demontáž kluzného uložení do DN80</i> 8 <i>Součet</i>	kus	8,000	0,00	1,08	1,08	0,00	8,64	8,64	21%	10,45	Poznámka výpisovatele: viz výkresy vnitřních rozvodů
PP															
VV						8,000									
VV						8,000									
K	SO 02	43	733-30	Uchycení potrubí (závěsy typu U,L a objímky na potrubí) <i>Uchycení potrubí (závěsy typu U,L a objímky na potrubí)</i> 1 <i>Součet</i>	soubor	1,000	1 626,32	3 794,74	5 421,06	1 626,32	3 794,74	5 421,06	21%	6 559,48	Poznámka výpisovatele: v provedení s tepelnou odolností 130°C viz. technická zpráva
PP															
VV						1,000									
VV						1,000									
K	SO 02	44	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m <i>Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m</i>	t	0,045	0,00	1 676,19	1 676,19	0,00	75,43	75,43	21%	91,27	
PP															
VV															
K	SO 02	45	998733193R00	Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m <i>Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m</i>	t	0,045	0,00	585,47	585,47	0,00	26,35	26,35	21%	31,88	
PP															
VV															
D	SO 02	734		Ústřední vytápění - armatury						3 388,92	918,42	4 307,34		5 211,89	
K	SO 02	46	734233124R00	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní z. KK 51 DN 32 <i>Kohout kulový, vnitřní-vnitřní z. KK 51 DN 32</i> 2 <i>Součet</i>	kus	2,000	524,00	154,96	678,96	1 048,00	309,92	1 357,92	21%	1 643,08	
PP															
VV						2,000									
VV						2,000									
K	SO 02	47	734233125R00	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní z. KK 51 DN 40 <i>Kohout kulový, vnitřní-vnitřní z. KK 51 DN 40</i> 2 <i>Součet</i>	kus	2,000	799,66	202,19	1 001,85	1 599,32	404,38	2 003,70	21%	2 424,48	
PP															
VV						2,000									
VV						2,000									
K	SO 02	48	734293312R00	Kohout kulový vypouštěcí, M DN 15 <i>Kohout kulový vypouštěcí, M DN 15</i> 2+2 <i>Součet</i>	kus	4,000	185,40	47,81	233,21	741,60	191,24	932,84	21%	1 128,74	
PP															
VV						4,000									
VV						4,000									
K	SO 02	49	998734203	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v přes 12 do 24 m <i>Přesun hmot procentní pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m</i>	%	42,945	0,00	0,30	0,30	0,00	12,88	12,88	21%	15,59	
PP															
VV															
D	SO 02	739		Ústřední vytápění - ostatní práce a dodávky						0,00	22 659,89	22 659,89		27 418,46	
K	SO 02	50	904 R02	Hsz-zkoušky v rámci montáž.prací Topná zkouška <i>Hsz-zkoušky v rámci montáž.prací Topná zkouška</i> 72 <i>Součet</i>	h	72,000	0,00	216,84	216,84	0,00	15 612,48	15 612,48	21%	18 891,10	
PP															
VV						72,000									
VV						72,000									
K	SO 02	51	909 R00	Hsz-nezmeritelné stavební práce (zhotovení plynotěsného prostupu do objektu) <i>Hsz-nezmeritelné stavební práce (zhotovení plynotěsného prostupu do objektu)</i> 4 <i>Součet</i>	h	4,000	0,00	433,69	433,69	0,00	1 734,76	1 734,76	21%	2 099,06	
PP															
VV						4,000									
VV						4,000									
K	SO 02	52	11-01	Mimostaveništní doprava <i>Mimostaveništní doprava</i> 1 <i>Součet</i>	soubor	1,000	0,00	1 626,32	1 626,32	0,00	1 626,32	1 626,32	21%	1 967,85	
PP															
VV						1,000									
VV						1,000									
K	SO 02	53	ON-01	Průběžný a závěrečný úklid stavby <i>Průběžný a závěrečný úklid stavby</i> 1 <i>Součet</i>	soubor	1,000	0,00	3 252,64	3 252,64	0,00	3 252,64	3 252,64	21%	3 935,69	
PP															
VV						1,000									
VV						1,000									
K	SO 02	54	ON-02	Zaškolení obsluhy <i>Zaškolení obsluhy</i> 1 <i>Součet</i>	soubor	1,000	0,00	433,69	433,69	0,00	433,69	433,69	21%	524,76	Poznámka výpisovatele: viz technická zpráva
PP															
VV						1,000									
VV						1,000									
D	SO 02	M		Práce a dodávky M						7 700,81	18 859,60	26 560,41		32 138,05	
D	SO 02	M21		Elektromontáže						107,44	1 310,72	1 418,16		1 715,97	
K	SO 02	55	220060470R00	Provizorní zaslepení konce HDPE <i>Provizorní zaslepení konce HDPE</i> 4+4 <i>Součet</i>	kus	8,000	13,43	163,84	177,27	107,44	1 310,72	1 418,16	21%	1 715,97	Poznámka výpisovatele: Zaslepení obráběny HDPE s2/63.
PP															
VV						8,000									
VV						8,000									
D	SO 02	M21D		Montážní materiál dodávky						939,20	0,00	939,20		1 136,43	
M	SO 02	56	23170120R	Soudal PU pěna 750 ml <i>Soudal PU pěna 750 ml</i> 2+2+1 <i>Součet</i>	kus	5,000	187,84		187,84	939,20	0,00	939,20	21%	1 136,43	
PP															
VV						5,000									
VV						5,000									
D	SO 02	M22		Montáž sdtlovací a zabezp. techniky						6 243,77	13 623,86	19 867,63		24 039,81	
K	SO 02	57	220061163R00	Roztažení a položení trubky HDPE podél výkopu	m	58,600	10,84	16,27	27,11	635,22	953,43	1 588,65	21%	1 922,26	

M	SO 02	45	HW-050	GSM Modem	ks	1,000	5 637,91		5 637,91	5 637,91	0,00	5 637,91	21%	6 821,87
PP				GSM Modem										
K	SO 02	46	HW-051	Instalace GSM modemu a oživení	ks	1,000	48,79	1 301,06	1 349,85	48,79	1 301,06	1 349,85	21%	1 633,32
PP				Instalace GSM modemu a oživení										
M	SO 02	47	HW-075	Převodník M-BUS/RS232	ks	1,000	10 625,29		10 625,29	10 625,29	0,00	10 625,29	21%	12 856,60
PP				Převodník RS232										
K	SO 02	48	222611415R00	Montáž koncentrátoru do 20 zařízení	ks	1,000	162,63	5 421,07	5 583,70	162,63	5 421,07	5 583,70	21%	6 756,28
PP				Montáž koncentrátoru do 20 zařízení										
D	SO 02		MAR_KT	Kabelové trasy, kabely					26 213,11	58 226,18	84 439,29	102 171,56		
K	SO 02	49	34121550R	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm	m	240,000	18,43	30,36	48,79	4 423,20	7 286,40	11 709,60	21%	14 168,62
PP				Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm										
K	SO 02	50	34121554R	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm	m	110,000	31,44	37,95	69,39	3 458,40	4 174,50	7 632,90	21%	9 235,81
PP				Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm										
K	SO 02	51	34121582R	Kabel sdělovací J-Y(ST)Y 2x2x0,8	m	120,000	16,26	30,36	46,62	1 951,20	3 643,20	5 594,40	21%	6 769,22
PP				Kabel sdělovací J-Y(ST)Y 2x2x0,8										
K	SO 02	52	34140966R	Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm ² - drát	m	5,000	13,01	19,52	32,53	65,05	97,60	162,65	21%	196,81
PP				Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm ² - drát										
K	SO 02	53	34111030R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm ²	m	140,000	28,19	30,36	58,55	3 946,60	4 250,40	8 197,00	21%	9 918,37
PP				Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm ²										
K	SO 02	54	34111036R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm ²	m	80,000	34,69	37,95	72,64	2 775,20	3 036,00	5 811,20	21%	7 031,55
PP				Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm ²										
K	SO 02	55	34111094R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm ²	m	40,000	31,44	37,95	69,39	1 257,60	1 518,00	2 775,60	21%	3 358,48
PP				Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm ²										
K	SO 02	56	KT-066	Realizace napájení rozvaděče MaR: sekání dráčky pod silovým rozvaděčem; vystrojení silového rozvaděče jítěním 3x820; 15m kabelu CYKY 5 x 4 mm ² , průraz stropem; 12m kabelová trasa přisazená v	soub	1,000	1 951,58	5 421,07	7 372,65	1 951,58	5 421,07	7 372,65	21%	8 920,91
PP				Realizace napájení rozvaděče MaR: sekání dráčky pod silovým rozvaděčem; vystrojení silového rozvaděče jítěním 3x820; 15m kabelu CYKY 5 x 4 mm ² , průraz stropem; 12m kabelová trasa přisazená v										
K	SO 02	57	220264112R00	Kabel žlab drátěný s integr. spojkou DZI 60x100 mm včetně montáže	m	4,000	303,58	271,05	574,63	1 214,32	1 084,20	2 298,52	21%	2 781,21
PP				Kabel žlab drátěný s integr. spojkou DZI 60x100 mm včetně montáže										
K	SO 02	58	220264111R00	Kabel žlab drátěný s integr. spojkou DZI 60x60 mm včetně montáže	m	10,000	227,68	2 385,27	2 612,95	2 276,80	23 852,70	26 129,50	21%	31 616,70
PP				Kabel žlab drátěný s integr. spojkou DZI 60x60 mm včetně montáže										
K	SO 02	59	222260573R00	Trubka plast. tuhá 25 na příchytkách vč. příchytek včetně montáže	m	60,000	30,36	32,52	62,88	1 821,60	1 951,20	3 772,80	21%	4 565,09
PP				Trubka plast. tuhá 25 na příchytkách vč. příchytek včetně montáže										
K	SO 02	60	222281301R00	JYTY 1 mm - CYKY do 2,5 mm, 2-5 žil, v trubkách	m	300,000	1,08	1,09	2,17	324,00	327,00	651,00	21%	787,71
PP				JYTY 1 mm - CYKY do 2,5 mm, 2-5 žil, v trubkách										
K	SO 02	61	222281501R00	JYTY 1 mm - CYKY do 2,5 mm, 2-5 žil, vyváž. ve žlabu	m	430,000	1,08	1,09	2,17	464,40	468,70	933,10	21%	1 129,05
PP				JYTY 1 mm - CYKY do 2,5 mm, 2-5 žil, vyváž. ve žlabu										
K	SO 02	62	210800527R00	Vodič HD7V-U (CY) 6 mm ² uložený volně	m	5,000	1,08	1,09	2,17	5,40	5,45	10,85	21%	13,13
PP				Vodič HD7V-U (CY) 6 mm ² uložený volně										
K	SO 02	63	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm ²	ks	128,000	2,17	8,67	10,84	277,76	1 109,76	1 387,52	21%	1 678,90
PP				Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm ²										
D	SO 02		MaR_SW	Software					208 981,60	0,00	208 981,60	252 867,74		
M	SO 02	64	222612113R00	SW pro DDC	DB	65,000	1 246,84		1 246,84	81 044,60	0,00	81 044,60	21%	98 063,97
PP				SW pro DDC										
M	SO 02	65	222612111R00	Generace grafické obrazovky, historie poruch, trendy	DB	65,000	921,58		921,58	59 902,70	0,00	59 902,70	21%	72 482,27
PP				Generace grafické obrazovky, historie poruch, trendy										
M	SO 02	66	222612112R00	Vizualizace na centálním dispečinku	DB	65,000	921,58		921,58	59 902,70	0,00	59 902,70	21%	72 482,27
PP				Vizualizace na centálním dispečinku										
M	SO 02	67	222612113R00	Programování měřiče spotřeb - generace DB do PLC/DDC	DB	5,000	271,05		271,05	1 355,25	0,00	1 355,25	21%	1 639,85
PP				Programování měřiče spotřeb - generace DB do PLC/DDC										
M	SO 02	68	2226121132R00	Programování měřiče spotřeb - generace DB do vizualizace	DB	5,000	1 355,27		1 355,27	6 776,35	0,00	6 776,35	21%	8 199,38
PP				Programování měřiče spotřeb - generace DB do vizualizace										
D	SO 02		MAR_OE	Ostatní elektro					115 667,79	70 068,38	185 736,17	224 740,77		
M	SO 02	69	OE-020	Zásuvkové skříně	ks	1,000	5 919,80		5 919,80	5 919,80	0,00	5 919,80	21%	7 162,96
PP				Zásuvkové skříně										
K	SO 02	70	OE-021	Montáž zásuvkové skříně	ks	1,000	271,05	704,74	975,79	271,05	704,74	975,79	21%	1 180,71
PP				Montáž zásuvkové skříně										
M	SO 02	71	OE-003	Stop tlačítko-říbit, krabice na povrch	ks	1,000	737,26		737,26	737,26	0,00	737,26	21%	892,08
PP				Stop tlačítko-říbit, krabice na povrch										
K	SO 02	72	OE-003	Montáž stop tlačítko-říbit, krabice na povrch	ks	1,000	54,21	271,05	325,26	54,21	271,05	325,26	21%	393,56
PP				Montáž stop tlačítko-říbit, krabice na povrch										
M	SO 02	73	PC 742-067	Svítilno přisazené s vyšším krytím LED 2x 35 W, 3650 lm	ks	3,000	2 154,33		2 154,33	6 462,99	0,00	6 462,99	21%	7 820,22
PP				Svítilno přisazené s vyšším krytím LED 2x 35 W, 3650 lm										
K	SO 02	74	210201523R00	Svítilno LED technické stropní závěsné 2 upevn. body	ks	3,000	108,42	271,05	379,47	325,26	813,15	1 138,41	21%	1 377,48
PP				Svítilno LED technické stropní závěsné 2 upevn. body										
M	SO 02	75	PC 742-069	Instalační spínače na omítku 10A/250V, IP44	ks	1,000	146,37		146,37	146,37	0,00	146,37	21%	177,11
PP				Instalační spínače na omítku 10A/250V, IP44										
K	SO 02	76	210110001R00	Montáž spínač nástěnný jednopól. - fáz. 1, obyč. prostředí	ks	1,000	27,11	162,63	189,74	27,11	162,63	189,74	21%	229,59
PP				Montáž spínač nástěnný jednopól. - fáz. 1, obyč. prostředí										
M	SO 02	77	PC 742-076	Instalační zásuvky na omítku 230V, IP44, 1nás	ks	1,000	135,53		135,53	135,53	0,00	135,53	21%	163,99
PP				Instalační zásuvky na omítku 230V, IP44, 1nás										
K	SO 02	78	210111001R00	Montáž zásuvka domovní nástěnná	ks	1,000	27,11	162,63	189,74	27,11	162,63	189,74	21%	229,59
PP				Montáž zásuvka domovní nástěnná										
M	SO 02	79	OE-004	Drabný elektroinstalační a spojovací materiál	soub	1,000	542,11		542,11	542,11	0,00	542,11	21%	655,95
PP				Drabný elektroinstalační a spojovací materiál										
K	SO 02	80	OE-101	Doplňující ochranné pospojování	soub	1,000	542,11	1 084,21	1 626,32	542,11	1 084,21	1 626,32	21%	1 967,85
PP				Doplňující ochranné pospojování										
M	SO 02	81	R-001-DT01	Rozváděč přisazený, oceloplechový, vystrojený, 1600x800x400 IP 55/20, IN=40A, IKS=8,0kA, přívod a vývody vrchem, barva dle standardu investora, shlavním vypínačem, přepěťovými ochrannami,	ks	1,000	88 905,26		88 905,26	88 905,26	0,00	88 905,26	21%	107 575,36
PP				Rozváděč přisazený, oceloplechový, vystrojený, 1600x800x400 IP 55/20, IN=40A, IKS=8,0kA, přívod a vývody vrchem, barva dle standardu investora, shlavním vypínačem, přepěťovými ochrannami,										

Poznámka vyspovídání !!!
 litě 20x20, přírazy obvodovým zděvem; zapravení dráček a
 přírůzná zedivka

Poznámka vyspovídání !!!
 ověřením rozváděče a se zásuvkou 230V, vybírej pro
 silové napájení všech připojených zařízení a jejich ovládaní a
 jejich příslušenství a s výtřej pro připojení všech periferí.

K	SO 02	82	210190004R00	Montáž celoplošných rozvodnic do váhy 150 kg	ks	1,000	379,47	5 421,07	5 800,54	379,47	5 421,07	5 800,54	21%	7 018,65		
PP				Montáž celoplošných rozvodnic do váhy 150 kg												
K	SO 02	83	OE-102	Demontáže	hod	36,000	8,67	451,04	459,71	312,12	16 237,44	16 549,56	21%	20 024,97		
PP				Demontáže												
K	SO 02	84	OE-103	Revízie elektro	soub	1,000	146,37	6 342,64	6 489,01	146,37	6 342,64	6 489,01	21%	7 851,70		
PP				Revízie elektro												
K	SO 02	85	OE-104	Díleňská dokumentace	soub	1,000	975,79	3 903,17	4 878,96	975,79	3 903,17	4 878,96	21%	5 903,54		
PP				Díleňská dokumentace												
K	SO 02	86	OE-105	Projektová dokumentace skutečného stavu	soub	1,000	2 439,48	10 571,08	13 010,56	2 439,48	10 571,08	13 010,56	21%	15 742,78		
PP				Projektová dokumentace skutečného stavu												
K	SO 02	87	222612121R00	Test 1.1 - Kompletní kontrola zapojení HW	DB	70,000	54,21	271,05	325,26	3 794,70	18 973,50	22 768,20	21%	27 549,52		
PP				Test 1.1 - Kompletní kontrola zapojení HW												
K	SO 02	88	OE-107	Zprovoznění, zaškolení obsluhy	soub	1,000	271,05	2 710,54	2 981,59	271,05	2 710,54	2 981,59	21%	3 607,72		
PP				Zprovoznění, zaškolení obsluhy												
K	SO 02	89	OE-108	Ostatní režijní náklady	soub	1,000	3 252,64	2 710,53	5 963,17	3 252,64	2 710,53	5 963,17	21%	7 215,44		
PP				Ostatní režijní náklady												
Č	SO 03		SO 03	Tělocvična						85 312,39	138 926,26	224 238,65		271 328,73		
Č	SO 03		D.1.4.2	Vytápění						85 312,39	138 926,26	224 238,65		271 328,73		
D	SO 03		HSV	Práce a dodávky HSV						477,18	16 375,13	16 852,31		20 391,27		
D	SO 03		3	Svislé a kompletní konstrukce						197,94	473,08	671,02		811,99		
K	SO 03	1	389381001R00	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	0,020	4 475,87	1 969,78	6 445,65	89,52	39,39	128,91	21%	155,98	Poznámka vysvětlující:1	Zapravení prostupů stropními konstrukcemi pro potrubí.
PP				Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí												
VV				*Odkaz na mn. položky pořadí 5* 5,00000*0,004						0,020						
VV				Součet						0,020						
K	SO 03	2	3-002	Zapravení prostupů stropními konstrukcemi	soub	1,000	108,42	433,69	542,11	108,42	433,69	542,11	21%	655,95	Poznámka vysvětlující:1	Doplnění / úprava stávajících podlahových krytin
PP				Zapravení prostupů stropními konstrukcemi												
VV				1						1,000						
VV				Součet						1,000						
D	SO 03		61	Úpravy povrchů vnitřní						51,35	169,43	220,78		267,13		
K	SO 03	3	612421637R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	0,250	60,63	464,67	525,30	15,16	116,17	131,33	21%	158,90	Poznámka vysvětlující:1	Zapravení prostupů stropními konstrukcemi.
PP				Omitka vnitřní zdiva, MVC, štuková												
VV				*Odkaz na mn. položky pořadí 4* 0,25000						0,250						
VV				Součet						0,250						
K	SO 03	4	612481211RT3	Montáž vyztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnitř.stěny včetně vyztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	0,250	144,77	213,02	357,79	36,19	53,26	89,45	21%	108,23	Poznámka vysvětlující:1	Zapravení prostupů stropními konstrukcemi.
PP				Montáž vyztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnitř.stěny včetně vyztužné sítě a stěrkového tmelu												
VV				*Odkaz na mn. položky pořadí 5* 5,00000*0,05						0,250						
VV				Součet						0,250						
D	SO 03		96	Bourání konstrukcí						210,85	675,50	886,35		1 072,48		
K	SO 03	5	972012211R00	Vybourání otvorů strop prefa pl. 0,09 m2, nad 12cm	kus	5,000	42,17	135,10	177,27	210,85	675,50	886,35	21%	1 072,48	Poznámka vysvětlující:1	Vybourání prostupů stropními konstrukcemi pro potrubí.
PP				Vybourání otvorů strop prefa pl. 0,09 m2, nad 12cm												
VV				5						5,000						
VV				Součet						5,000						
D	SO 03		D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						17,04	15 057,12	15 074,16		18 239,73		
K	SO 03	6	979951111R00	Výkup ková - železný šrot tl. do 4 mm	t	0,715	0,00	-2 710,53	-2 710,53	0,00	-1 938,03	-1 938,03	21%	-2 345,02		
PP				Výkup ková - železný šrot tl. do 4 mm												
VV				*Odkaz na dem. hmot, položky pořadí 39* 0,25920						0,259						
VV				*Odkaz na dem. hmot, položky pořadí 40* 0,22344						0,223						
VV				*Odkaz na dem. hmot, položky pořadí 41* 0,07737						0,077						
VV				*Odkaz na dem. hmot, položky pořadí 52* 0,04428						0,044						
VV				*Odkaz na dem. hmot, položky pořadí 53* 0,00143						0,001						
VV				*Odkaz na dem. hmot, položky pořadí 61* 0,07800						0,078						
VV				*Odkaz na dem. hmot, položky pořadí 62* 0,01100						0,011						
VV				*Odkaz na dem. hmot, položky pořadí 63* 0,02200						0,022						
VV				Součet						0,715						
K	SO 03	7	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	4,095	0,00	427,72	427,72	0,00	1 751,51	1 751,51	21%	2 119,33		
PP				Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP												
VV				*Odkaz na mn. položky pořadí 11* 4,09548						4,095						
VV				Součet						4,095						
K	SO 03	8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,095	0,00	26,67	26,67	0,00	109,21	109,21	21%	132,15		
PP				Příplatek k odvozu za každý další 1 km												
VV				*Odkaz na mn. položky pořadí 11* 4,09548						4,095						
VV				Součet						4,095						
K	SO 03	9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,095	0,00	387,61	387,61	0,00	1 587,26	1 587,26	21%	1 920,59		
PP				Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m												
VV				*Odkaz na mn. položky pořadí 11* 4,09548						4,095						
VV				Součet						4,095						
K	SO 03	10	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,095	0,00	43,15	43,15	0,00	176,70	176,70	21%	213,81		
PP				Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m												
VV				*Odkaz na mn. položky pořadí 11* 4,09548						4,095						
VV				Součet						4,095						
K	SO 03	11	979981104R00	Kontejner, suš bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t	t	4,096	0,00	287,32	287,32	0,00	1 176,86	1 176,86	21%	1 424,00		
PP				Kontejner, suš bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t												
VV				*Odkaz na mn. položky pořadí 6* 0,71672						0,717						
VV				*Odkaz na mn. položky pořadí 13* 0,01000						0,010						
VV				*Odkaz na mn. položky pořadí 14* 2,56876						2,569						
VV				*Odkaz na mn. položky pořadí 15* 0,80000						0,800						
VV				Součet						4,096						
K	SO 03	12	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	4,095	4,16	406,21	410,37	17,04	1 663,43	1 680,47	21%	2 033,36		
PP				Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m												
VV				*Odkaz na mn. položky pořadí 11* 4,09548						4,095						
VV				Součet						4,095						
K	SO 03	13	979990108R00	Poplatek za uložení suti - železobeton, skupina odpadu 170101	t	0,010	0,00	737,26	737,26	0,00	7,37	7,37	21%	8,92		

PP	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m													
K	SO 04	48	998733193R00	Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m	t	2,493	0,00	585,47	585,47	0,00	1 459,58	1 459,58	21%	1 766,09
PP	Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m													
K	SO 04	49	733890803R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m	t	7,698	0,00	1 301,05	1 301,05	0,00	10 015,48	10 015,48	21%	12 118,73
PP	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m													
D	SO 04	734		Ústřední vytápění - armatury							42 131,66	12 371,78	54 503,44	65 949,17
K	SO 04	50		Demontáž armatur s 1závitem do G 1	kus	25,000	16,86	38,65	55,51	421,50	966,25	1 387,75	21%	1 679,18
PP	Demontáž armatur s 1závitem do G 1													
VV	25													
VV	25,000													
VV	Součet													
K	SO 04	51		Demontáž armatur se 2závity do G 1	kus	50,000	35,87	121,34	157,21	1 793,50	6 067,00	7 860,50	21%	9 511,21
PP	Demontáž armatur se 2závity do G 1													
VV	2*25													
VV	50,000													
VV	Součet													
K	SO 04	52		Ventily odvzdušňovací ot.těles V 4320, G 3/8"	kus	6,000	97,54	35,72	133,26	585,24	214,32	799,56	21%	967,47
PP	Ventily odvzdušňovací ot.těles V 4320, G 3/8"													
VV	6													
VV	6,000													
VV	Součet													
K	SO 04	53	734221672RT3	Hlavice ovládání ventilů termostatická hlavice K 6000-00	kus	25,000	324,83	41,48	366,31	8 120,75	1 037,00	9 157,75	21%	11 080,88
PP	Hlavice ovládání ventilů termostatická hlavice K 6000-00													
VV	*Odkaz na mn. položky pořadí 59* 3,000000													
VV	3,000													
VV	*Odkaz na mn. položky pořadí 60* 9,000000													
VV	9,000													
VV	*Odkaz na mn. položky pořadí 61* 11,000000													
VV	11,000													
VV	*Odkaz na mn. položky pořadí 62* 2,000000													
VV	2,000													
VV	Součet													
K	SO 04	54	734233125R00	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní z. KK 51 DN 40	kus	2,000	799,72	202,18	1 001,90	1 599,44	404,36	2 003,80	21%	2 424,60
PP	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní z. KK 51 DN 40													
VV	2													
VV	2,000													
VV	Součet													
K	SO 04	55	734266221R00	Šroubení reg.přímé, vnitř.z. DN 10	kus	3,000	164,41	47,24	211,65	493,23	141,72	634,95	21%	768,29
PP	Šroubení reg.přímé, vnitř.z. DN 10													
VV	*Odkaz na mn. položky pořadí 59* 3,000000													
VV	3,000													
VV	Součet													
K	SO 04	56	734266222R00	Šroubení reg.přímé, vnitř.z. DN 15	kus	9,000	190,95	47,24	238,19	1 718,55	425,16	2 143,71	21%	2 593,89
PP	Šroubení reg.přímé, vnitř.z. DN 15													
VV	*Odkaz na mn. položky pořadí 60* 9,000000													
VV	9,000													
VV	Součet													
K	SO 04	57	734266223R00	Šroubení reg.přímé, vnitř.z. DN 20	kus	13,000	276,47	53,58	330,05	3 594,11	696,54	4 290,65	21%	5 191,69
PP	Šroubení reg.přímé, vnitř.z. DN 20													
VV	*Odkaz na mn. položky pořadí 61* 11,000000													
VV	11,000													
VV	*Odkaz na mn. položky pořadí 62* 2,000000													
VV	2,000													
VV	Součet													
K	SO 04	58	734293312R00	Kohout kulový vypouštěcí, M DN 15	kus	2,000	185,40	47,81	233,21	370,80	95,62	466,42	21%	564,37
PP	Kohout kulový vypouštěcí, M DN 15													
VV	2													
VV	2,000													
VV	Součet													
K	SO 04	59	0001.I.M1.10	Termostatický radiátorový ventil s automatickým omezením průtoku, DN 10, přímý vřetná montáž	ks	3,000	654,97	54,21	709,18	1 964,91	162,63	2 127,54	21%	2 574,32
PP	Termostatický radiátorový ventil s automatickým omezením průtoku, DN 10, přímý vřetná montáž													
VV	3													
VV	3,000													
VV	Součet													
K	SO 04	60	0002.I.M1.15	Termostatický radiátorový ventil s automatickým omezením průtoku, DN 15, přímý vřetná montáž	ks	9,000	654,97	54,21	709,18	5 894,73	487,89	6 382,62	21%	7 722,97
PP	Termostatický radiátorový ventil s automatickým omezením průtoku, DN 15, přímý vřetná montáž													
VV	9													
VV	9,000													
VV	Součet													
PP	Poznámka vysvoboditel: Technické a fyzikální parametry viz technická zpráva: ☐ Funkce: - Regulace☐ - Omezení průtoku - Uzavírání☐ ☐ Provozní teplota: tBD až 120°C Max. provozní tlak: tBD bar☐ Maximální diferenci: 60 kPa (-30 dB(A))☐ Řídicí rozsah: 10-150 l/h Nastavené hodnoty lze odečíst z ventilu v l/h ☐ ☐ D pmin☐10-100 l/h☐ kPa (0,1 bar)☐ D pmax☐100-150 l/h☐ kPa (0,15 bar)													
PP	Poznámka vysvoboditel: Technické a fyzikální parametry viz technická zpráva: ☐ Funkce: - Regulace☐ - Omezení průtoku - Uzavírání☐ ☐ Provozní teplota: tBD až 120°C Max. provozní tlak: tBD bar☐ Maximální diferenci: 60 kPa (-30 dB(A))☐ Řídicí rozsah: 10-150 l/h Nastavené hodnoty lze odečíst z ventilu v l/h ☐ ☐ D pmin☐10-100 l/h☐ kPa (0,1 bar)☐ D pmax☐100-150 l/h☐ kPa (0,15 bar)													

D	OVN	VRN9	Ostatní náklady			0,00	115 194,49	115 194,49	139 385,30						
K	OVN	26	091901000	Geodetické zaměření skutečného provedení <i>Geodetické zaměření skutečného provedení</i> <i>zaměření provedené stavby po vystavbě :</i> <i>I :</i> <i>I</i> <i>Součet</i>	Soubor	1,000	0,00	10 842,13	10 842,13	0,00	10 842,13	10 842,13	21%	13 118,98	Poznámka vypisovatele:3 Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitosti. Geodetické práce po výstavbě.
K	OVN	27	091901100	Dokumentace skutečného provedení <i>Dokumentace skutečného provedení</i> <i>I</i> <i>Součet</i>	Soubor	1,000	0,00	16 263,19	16 263,19	0,00	16 263,19	16 263,19	21%	19 678,46	Poznámka vypisovatele:3 Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a
K	OVN	28	091504100	Průběžná fotodokumentace stavby <i>Průběžná fotodokumentace stavby</i> <i>I</i> <i>Součet</i>	soubor	1,000	0,00	3 252,64	3 252,64	0,00	3 252,64	3 252,64	21%	3 935,69	Podrobná fotodokumentace průběhu výstavby - položka zahrnuje náklady nařízení foto nebo video dokumentace a její archivaci. Fotodokumentace zachytí průběh výstavby výstavby objektu včetně přípojek a veškerých zařizovaných konstrukcí. Fotodokumentace bude členěna přehledně dle definice TDS.
K	OVN	29	092202000	Pracovní řád - návrh <i>Pracovní řád - návrh</i> <i>I</i> <i>Součet</i>	Soubor	1,000	0,00	2 168,43	2 168,43	0,00	2 168,43	2 168,43	21%	2 623,80	Poznámka vypisovatele:3 Náklady zhotovitele na vypracování pracovních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návěští k stavbě a údržbě pro technologická zařízení a včetně zařazení obilutiny objednatěle.
K	OVN	30	092202101	Revize kouřovodu, komínu <i>Revize kouřovodu, komínu</i> <i>"Odkaz na ms. položky pořadí 31" 2,00000</i> <i>Součet</i>	kus	2,000	0,00	2 710,53	2 710,53	0,00	5 421,06	5 421,06	21%	6 559,48	
K	OVN	31	092202102	Spuštění kotle <i>Spuštění kotle</i> <i>I</i> <i>Součet</i>	kus	2,000	0,00	3 252,64	3 252,64	0,00	6 505,28	6 505,28	21%	7 871,39	
K	OVN	32	092202103	Vyregulování a seřízení vyvažovacích armatur <i>Vyregulování a seřízení vyvažovacích armatur</i> <i>I</i> <i>Součet</i>	soubor	1,000	0,00	1 084,21	1 084,21	0,00	1 084,21	1 084,21	21%	1 311,89	
K	OVN	33	092202104	Vypuštění a vyplachování systému viz technická zpráva <i>Vypuštění a vyplachování systému viz technická zpráva</i> <i>I</i> <i>Součet</i>	soubor	1,000	0,00	1 084,21	1 084,21	0,00	1 084,21	1 084,21	21%	1 311,89	
K	OVN	34	092202105	Napuštění systému a úprava vody na výstupní parametry viz technická zpráva <i>Napuštění systému a úprava vody na výstupní parametry viz technická zpráva</i> <i>I</i> <i>Součet</i>	soubor	1,000	0,00	1 084,21	1 084,21	0,00	1 084,21	1 084,21	21%	1 311,89	
K	OVN	35	092202106	Vizuální kontrola svárů (ČSN EN ISO 17637 (051180)) <i>Vizuální kontrola svárů (ČSN EN ISO 17637 (051180))</i> <i>I</i> <i>Součet</i>	soubor	1,000	0,00	1 084,21	1 084,21	0,00	1 084,21	1 084,21	21%	1 311,89	
K	OVN	36	092202107	Hsz-zkoušky v rámci montáž.prací Topná zkouška <i>Hsz-zkoušky v rámci montáž.prací Topná zkouška</i> <i>I</i> <i>Součet</i>	hod	72,000	0,00	108,42	108,42	0,00	7 806,24	7 806,24	21%	9 445,55	
K	OVN	37	092202108	Požární hlídka po dokončení svařčeských prací <i>Požární hlídka po dokončení svařčeských prací</i> <i>I</i> <i>Součet</i>	soubor	1,000	0,00	16 263,19	16 263,19	0,00	16 263,19	16 263,19	21%	19 678,46	
K	OVN	38	092202109	Zkouška těsnosti dle ČSN 060310 <i>Zkouška těsnosti dle ČSN 060310</i> <i>I</i> <i>Součet</i>	soubor	1,000	0,00	542,11	542,11	0,00	542,11	542,11	21%	655,95	
K	OVN	39	092202110	Označení štítky - popis zařízení, armatur a strojů <i>Označení štítky - popis zařízení, armatur a strojů</i> <i>I</i> <i>Součet</i>	soubor	1,000	0,00	542,11	542,11	0,00	542,11	542,11	21%	655,95	Poznámka vypisovatele:3 U výrobní společenosti se spotřebou energie, na které se vztahují požadavky na označení energetickým štítkem a ekodesign bude doloženo splnění těchto požadavků (např. štítek, prohlášení o shodě, CE...).
K	OVN	40	092202111	Označení potrubí podle ČSN 13 0072 <i>Označení potrubí podle ČSN 13 0072</i> <i>I</i> <i>Součet</i>	soubor	1,000	0,00	542,11	542,11	0,00	542,11	542,11	21%	655,95	
K	OVN	41	092202112	Odvzdušnění soustavy včetně koordinace s uživatelem napojených staveb na otopnou soustavu <i>Odvzdušnění soustavy včetně koordinace s uživatelem napojených staveb na otopnou soustavu</i> <i>I</i> <i>Součet</i>	soubor	1,000	0,00	542,11	542,11	0,00	542,11	542,11	21%	655,95	
K	OVN	42	092202113	Elektrocentrální Honda GX 200 3,3 kVA <i>Elektrocentrální Honda GX 200 3,3 kVA</i> <i>I</i> <i>Součet</i>	soubor	1,000	0,00	26 614,39	26 614,39	0,00	26 614,39	26 614,39	21%	32 203,41	Poznámka vypisovatele:3 jedná se o dodávku elektrické energie pro potřeby zhotovitele. Nejedná se o dodávku stroje.

REKAPITULACE PO STAVEBNÍCH OBJEKTECH

Kód	Popis	Cena celkem
SO 01	Stávající kotelna	1 207 004,73
SO 02	Nová kotelna	5 280 833,90
SO 03	Tělocvična	224 238,65
SO 04	Garáže	583 184,93
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	701 753,79
		7 997 016,00

Tabulka použitých výrobků a materiálů

Akce: KŘP KVy - P 2.0 - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce kotelny

Příloha č. 3 k č. j. 106640-2/ČJ-2022-1600VZ

Číslo položky	Název	Typové označení (název) a popis výrobku (materiálu) nebo systému	Výrobce (dodavatel)
SO 01 - D.1.1	64 - Výplně otvorů		
22	Zárubeň ocelová 1250x1970x250 pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	H 250 - atyp (zárubeň na zakázku)	Chadim
23	Okno plastové 1200 x 600 mm	Vekra Prima	Windov Holding a.s.
	767 - Konstrukce zámečnické		
67	Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m,napínací drát vč. dodávky pletiva, napínacího drátu a napínáku	pletené pletivo Dirickx - Extruder	Dirickx Bohemia spol. s.r.o.
71	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 90x197 lak A	sendvičové dveře plné lakované	Sepos
72	Dveře vnitřní hladké plné 2 kříd. 125x197 lak C	sendvičové dveře plné lakované	Sepos
SO 02 - D.1.1.1	767 - Konstrukce zámečnické		
57	Dveře kovové 90/197 EI 30	dveře s polodrážkou	HSE
58	Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 900x1970 mm, 2x RAL 7040	zárubeň univerzální typ U	HSE
SO 02 - D.1.1.2	64 - Výplně otvorů		
7	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 900 x 1970 x 150 mm	H 160 - pro klasické zdění	Chadim
712	767 - Konstrukce zámečnické		
33	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 90x197 lak A	sendvičové dveře plné lakované	Sepos
SO 02 - D.1.1.3	5 - Komunikace		

56	Dlažba zámková I 6 cm přírodní	DITON Zámková dlažba Íčko 6 přírodní	Diton
62 - Úpravy povrchů vnější			
57	Těsnění napojovacích spár tmelem včetně dodávky tmelu	Baumacol Polyurethane tmel PU 310 ml	Baumit
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			
83	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 2 vrstvy - včetně dodávky pás S 35	VELBIT V60 S35	Orlibit
SO 02 - D.1.4.2.1	722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		
62	Cirkulační oběhové čerpadlo z korozivzdorné oceli, závitové, DN25, PN10 Qnom=1,8 m3/h pro Hnom=3,5 m, Qnom=1,8 m3/h, Hmax=5,5 m	STAR Z 25/6	WILO
63	Průtočná tlaková expanzní nádoba o objemu 12 l, PN10, s armaturou 3/4" zajišťující průtok nádobou pro pitnou vodu	CTG12	REFLEX
68	Demineralizační armatura pro doplňování otopných soustav kapacita 2x3 m3 x°dH, včetně uzavírací armatury s kohoutem pro kontrolní odběry	DJ -9	DE DIETRICH
70	Digitální konduktometr	XC 100D	HONEYWEL
731 - Ústřední vytápění - Kotelny			
83	Závěsný kondenzační kotel s výměníkem o výkonu 18,9-103,9 kW, včetně příslušenství technické a fyzikální vlastnosti viz technická zpráva	AMC DIEMATIC	DE DIETRICH
86	Neutralizační zařízení kondenzátu pro max. výkon do 300 kW včetně granulátu	SA 3	DE DIETRICH
88	Kaskádový systém pro 2ks kotlů včetně dodávky řídicího systému, čidla kaskády a kabelu (l=12m)	AMC 115	DE DIETRICH
91	Sestava koncentrického odkouření, komín viz výkres D.1.4.d-05	koaxiální odkouření ALMEVA	ALMEVA
732 - Ústřední vytápění - strojovny			

111	Oběhové čerpadlo DN25, PN10, závitové, Q _{nom} =0,87 m ³ /h při H _{nom} =5,8 m, Q _{nom} =0,87 m ³ /h pro H _{max} =8 m	ALPHA 2 25-80	GRUNFOS
112	Oběhové čerpadlo DN25, PN10, závitové, Q _{nom} =2,59 m ³ /h při H _{nom} =6,9 m, Q _{nom} =2,59 m ³ /h pro H _{max} =8 m	MAGNA 1 25-100	GRUNFOS
113	Oběhové čerpadlo DN25, PN10, závitové, Q _{nom} =2,52 m ³ /h při H _{nom} =5,8 m, Q _{nom} =2,52 m ³ /h pro H _{max} =8 m	MAGNA 1 25-80	GRUNFOS
114	Oběhové čerpadlo DN25, PN10, závitové, Q _{nom} =2,18 m ³ /h při H _{nom} =5 m, Q _{nom} =2,18 m ³ /h pro H _{max} =8 m	MAGNA 1 25-80	GRUNFOS
115	Oběhové čerpadlo DN32, PN10, závitové, Q _{nom} =3 m ³ /h při H _{nom} =5,8m, Q _{nom} =3 m ³ /h pro H _{max} =8 m	MAGNA 1 32-80	GRUNFOS
116	Tlaková expanzní nádoba o objemu 600 l, PN6, výška 1,531 m, průměr 0,740 m	REFLEX	REFLEX
117	Stacionární smaltovaný nepřímotopný zásobník teplé vody o jm. objemu 476 l, plocha výměníku 1,9 m ² hmotnost 139 kg, výška zásobníku 1,961 m, průměr zásobníku 0,75 m	TV BPB 501	De Dietrich
119	Odlučovač nečistot a kalů DN 65, t _{max} =110°C, PN16, Q=20 m ³ /h s magentickou vložkou	EDIRT D 65	REFLEX
121	Elektrické přírubové topné těleso 4,5 kW, l=470 mm	DRAŽICE	DRAŽICE
122	Kompaktní přečerpávací stanice kondenzátu	PLAVIS	WILO
123	Odplyňovací a doplňovací zařízení pro max. objem 12000 l, výkon doplňování 0,08 m ³ /h rozměry zařízení 572x340x211mm, max. prov. tlak 4,5 bar	SERVITEC	REFLEX
SO 02 - D.1.4.2.2	734 - Armatury		
61	Termostatický radiátorový ventil s automatickým omezením průtoku, DN 10, přímý	HEI 3932-03.000	HEIMEIER
62	Termostatický radiátorový ventil s automatickým omezením průtoku, DN 15, přímý	HEI 3932-02.000	HEIMEIER
63	Termostatický radiátorový ventil s automatickým omezením průtoku, DN 20, přímý	HEI 3932-03.000	HEIMEIER

SO 02 - D.1.4.4	MaR_V - Ventily		
27	Servopohon ON/OFF, 24V, AC, 20Nm, MHF	ARA 92 24V	ESBE
28	Servopohon 0-10V, 24V AC,DC	ARA 639 24V	ESBE
	MaR_HW - Hardware		
39	Kombinovaný I/O modul s řídicí deskou PLC, 15xAI, 30xDI, 6xAO, 14xDO, 2x RS232, 2x RS485	RXIO	DOMAT
41	Barevný display, 7 " LCD TFT	HT 200	DOMAT
43	4G LTE Router 300 Mbps Wi-Fi	RUT950	TELTONIKA
45	GSM Modem	ELS61-E2N	SEA
	MaR_SW - Software		
64	SW pro DDC	MERBON IDE	DOMAT
65	Generace grafické obrazovky, historie poruch, trendy	RC WARE Vision	DOMAT
	MaR_OE - Ostatní elektro		
73	Svítilno přisazené s vyšším krytím LED 2x 35 W, 3650 lm	63250 LINEA 2.4ft 6400/840	LINEA
SO 03 - D.1.4.2	734 - Ústřední vytápění - armatury		
70	Termostatický radiátorový ventil s automatickým omezením průtoku, DN 10, přímý	HEI 3932 01.000	Heimeier
71	Termostatický radiátorový ventil s automatickým omezením průtoku, DN 15, přímý	HEI 3932-02.000	Heimeier
SO 04 - D.1.4.2	734 - Ústřední vytápění - armatury		
59	Termostatický radiátorový ventil s automatickým omezením průtoku, DN 10, přímý	HEI 3932-01.000	HEIMEIER
60	Termostatický radiátorový ventil s automatickým omezením průtoku, DN 15, přímý	HEI 3932-02.000	HEIMEIER
61	Termostatický radiátorový ventil s automatickým omezením průtoku, DN 20, přímý včetně montáže	HEI 3932-03.000	HEIMEIER
	735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		
71	Otopná tělesa panelová 22 600/1000	RADIK R 22 -600x1000	KORADO
72	Otopná tělesa panelová 22 900/ 900	RADIK R 22-900x900	KORADO

73	Otopná tělesa panelová 22 900/1600	RADIK R 22-900x1600	KORADO
----	------------------------------------	---------------------	--------

