
\ Příloha č. 4 Oznámení o zahájení zadávacího řízení - Obchodní podmínky 
VZ „Rekonstrukce nákladního výtahu pro centrální steriliad' 
E-ZAK: P22V00000380

SMLOUVA O DÍLO 

SOD/22/2022 

I. 

Smluvní strany 

1. Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace
se sídlem: Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná 
zastoupena: Ing. Ivo Žolnerčíkem - ředitelem 
osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických: 
IČO: 

Bc. Marcela Mesochoridisová, provozně-technická náměstkyně 
00844853 

DIČ: CZ00844853 

bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Komerční banka, a.s., pobočka Karviná 
174-30331791/0100 pro investice 

30331791/0100 pro neinvestice 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 880 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
Ing. Václav Jurčík, tel.: email: 

(dále jen „objednatel") 

2. UFT SERVIS WORK s.r.o.
se sídlem: Závodní 542/53, 735 06 Karviná - nové Město 
zastoupena: Petrem Chvastkem - jednatelem společnosti 
IČO: 07588399 
DIČ: CZ07588399 
bankovní spojení: ČSOB a.s. 
číslo účtu: 286418516/0300 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. Oddíl C, 

vložka 76373 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
jméno, funkce, tel.: Jakub Šmíd, koordinace staveb, 
email: 

(dále jen ,,zhotovitel") 

II. 

Základní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisťi (dále jen „občanský zákoník"); práva a povinnosti stran touto smlouvou
neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností
v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajťi oznámí bez
prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen
rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního
ústavu. Při změně identifikačních údajťi smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke
smlouvě dodatek.

3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
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4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně zpfisobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

S. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní
cenu, zpťlsobem a v termínech touto smlouvou stanovených.

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných dťlsledkťl.

7. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v§ 2
odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmťl, ve znění pozdějších předpisťl (člen vlády
nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná
osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Zhotovitel
bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za
neplatnou.

III. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svťlj náklad a nebezpečí stavbu „Rekonstrukce
nákladního výtahu pro centrální sterilizacr' (dále jen „stavba") v rozsahu:
• projektové dokumentace stavby zpracované v září 2022 společností UFT SERVIS WORK s.r.o.,

se sídlem Závodní 542/53, Nové Město, 735 06 Karviná, IC: 075 88 399.
• oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele podané

v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen „soupis pracr'),
• předpisťl upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy

(dále jen „dílo").

2. Součástí díla je také:
a) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních. Projektová

dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli dodána také 2x v elektronické
podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty * .doc (* .rtf), pro tabulky * .xls, pro skenované
dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné vícetisky
budou účtovány zvlášť. Součástí bude také návod k bezpečnému používání výtahu, mazací
plán, další doporučení výrobce (dodavatele) výtahu,

b) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství
nebo komunikací dle platných předpisťl, bude-li k provedení díla potřebné, v souladu
s požadavky projektové dokumentace. Neprodleně po vydání souhlasu (rozhodnutí), předání
úplné kopie souhlasu (rozhodnutí), včetně případných příloh (podmínek) objednateli,

c) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami zhotovitele,
dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy,

d) vybudování ochranného hrazení dle bodu 9.1. Zadávací dokumentace,
e) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný zpOsob jeho odstranění nebo využití

v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisťl (dále jen
„zákon o odpadech"); o zpOsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad
vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech,

f) návrh provozních řádťl a technických zařízení, dodávka všech dokladl} o zkouškách, revizích,
atestech a provozních návodťl a předpisfl v českém jazyce (všechny doklady ve 2
vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,

g) předání všech dokladO a náležitostí umožňujících započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby
bylo možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započetím užívání
dle stavebního zákona, bude-li k provedení díla potřebné, včetně inspekčních nálezO vydaných
autorizovanou osobou,

h) zřízení deponie materiálfl na vymezených plochách tak, aby nevznikly žádné škody
na sousedních pozemcích,

i) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisťi a technických norem,
úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
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j) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezda ze staveniště
v čistotě a jejich uvedení do pHvodního stavu,

k) zajištění zvýšené ochrany proti šíření prašnosti a neopodstatněného nadměrného hluku
v rámci celé budovy ve stavbou dotčených prostorách z dHvodu zabezpečení trvalého provozu
zdravotnického zařízení,

I) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla
(jako je např. výrobní a realizační dodavatelská dokumentace),

m) pořizování fotodokumentace o praběhu zhotovení stavby a její předání objednateli při předání
a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě na CD,

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla zejména:

a) plnit podmínky a požadavky dotčených orgána a organizací související s realizací stavby,

b) zohlednit vyjádření dotčených orgána a organizací související s realizací stavby.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České
republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.

5. Zhotovitel se zavazuje praběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání
kvalitativních parametrH předmětu díla.

6. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením díla nutné pro
jeho uvedení do provozu.

7. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělkH bránících jeho řádnému užívání
převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy.

8. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky
smlouvy, a to při dodržení podmínek stanovených příslušnými ustanoveními zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisa (dále jen „ZZVZ').
Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.

9. Řízení provozu výtahu musí být otevřené všem dodavatelam, kteří budou po ukončení záruční
lhaty provádět servis výtahu, nesmí být blokované.

IV. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 7 týdnH od převzetí staveniště dle čl. VIII. odst. 1. Dílo je
provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena zpflsobilost díla sloužit svému účelu) a
předáno objednateli.

2. Místem plnění je Nemocnice Karviná - Ráj, p.o.

3. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen
„koordinátor BOZP"), osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě
(dále jen „TDS'), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce)
přeruší práce na staveništi z davodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto
přerušení nebude mít vliv na lhfltu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku.

v. 

Cena za dílo 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 2 057 554,- Kč bez DPH
(slovy:dvamiliónypadesátsedmtisícpětsepadesátčtyři korun českých).

Souhrnný rozpočet je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy.

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro
vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště vč. případných poplatkH a nájma za dočasné
zábory sousedních pozemkfl a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.

3. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a lze ji změnit
pouze v případě:
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MÉNĚPRACÍ 

a) nebude-li některá část díla v dtlsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena
za dílo snížena, a to odečtením veškerých náklad(} na provedení těch částí díla, které
v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši
součtu veškerých odpovídajících položek a náklad(} neprovedených dle soupisu prací,

VÍCEPRACÍ 

b) přičtením veškerých náklad(} na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou
dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality nad rámec odsouhlaseného
návrhu. Cena za vícepráce bude stanovena součtem náklad(} jednotlivých položek
víceprací, přičemž pro stanovení jejich jednotkové ceny se použije níže uvedený zptlsob
naceňování:

- pro položky vyskytující se v soupise prací, tzv. existující položky (např. v rámci víceprací
se nárokuje větší množství výměry) se jednotková cena položek bude účtovat podle
odpovídající jednotkové ceny uvedené v soupisu prací. Pokud ovšem byla jednotková
cena existující položky v soupisu prací stanovena odkazem a kódem podle konkrétní
cenové soustavy (standardizovaného ceníku), bude zhotovitelem provedeno a doloženo
porovnání jednotkové ceny existující položky s ceníkovou cenou podle této cenové
soustavy v její aktuální cenové úrovni. Výsledná jednotková cena u takové položky bude
potom stanovena použitím nižší jednotkové ceny z tohoto porovnání.

- pro položky tzv. nové, které se nevyskytují v soupise prací, se jednotková cena položek
bude účtovat podle cenové soustavy ...... (vybere a doplní účastník/zhotovitel typ cenové
soustavy resp. standardizovaného ceníku stavebních prací, který musí vycházet z obecně
přijatelných principtJ a transparentního základu splňující definici cenové soustavy podle §
11 vyhlášky č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění
pozdějších předpistJ, např. ceníky společností RTS, ÚRS, ASPE) v její aktuální cenové
úrovni.

- Pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanovení jednotkové ceny nové položky
víceprací použít žádný z výše uvedených postup(}, doloží zhotovitel individuální kalkulaci
jednotkové ceny. Jednotková cena nové položky tak bude stanovena na základě dohody
objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost
jednotkové ceny nezávislým subjektem.

4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci budou vždy předem
sjednány dodatkem k této smlouvě. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušeného
dodatku ke smlouvě.

5. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací a
víceprací dle odst. 3 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádření a k odsouhlasení
TDS a osobě vykonávající autorský dozor projektanta. Součástí takto oceněných soupis(} bude i
výkaz výměr s uvedením postupu výpočtu množství.

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.

VI. 

Platební podmínky 

2. Na plnění dle této smlouvy se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpis(} (dále jen „zákon o DPH"), a
zhotovitelem, proto bude za předmětné plnění vystavena faktura bez uvedení daně z přidané
hodnoty

3. Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu a
náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura"). Kromě
náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve
faktuře uvést i tyto údaje:
a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele,
b) předmět smlouvy, tj. text „Rekonstrukce nákladního výtahu pro centrální sterilizacr' a číslo VZ
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c) označení banky a číslo zveřejněného účtu, na který musí být zaplaceno,
d) lh6tu splatnosti faktury,
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
f) protokol o předání a převzetí díla dle této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo

přejímá.

4. V souladu s§ 21 odst. 7 a§ 21 odst. 4 písm. a) zákona o DPH se za den uskutečnění zdanitelného
plnění považuje den potvrzení převzetí prací zástupcem objednatele. Zhotovitel vystaví na
zdanitelné plnění fakturu, která budeš podepsána a odsouhlasená TDS.

S. V případě dodatečných prací fakturovaných na základě dodatku uzavřeného k této smlouvě
(vícepráce) bude soupis těchto prací tvořit samostatnou přílohu faktury.

6. Lh6ta splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dn6 ode dne jejich doručení
objednateli.

7. Doručení faktury se provede osobně na podatelně příspěvkové organizace oproti podpisu
potvrzující převze�ednictvím provozovatele poštovních služeb, příp. e
mailem na adresu ......... 

8. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději do 10 pracovních dn6 následujících
po dni uskutečnění zdanitelného plnění. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost a objednateli
v d6sledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušným správcem daně
v d6sledku pozdní úhrady DPH objednatelem), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu
v plném rozsahu uhradit.

9. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lh6ty splatnosti vrátit druhé smluvní straně
bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li

chybně vyúčtována cena za dílo,
b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným

zástupcem objednatele,

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí d6vod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové 
faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet p6vodní lh6ta splatnosti. 
Celá lh6ta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel 
je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dn6 po obdržení objednatelem vrácené 
vadné faktury. 

10. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezd6vodně přeruší práce
nebo práce bude provádět v rozporu s touto smlouvou nebo pokyny objednatele.

VII. 

Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost,
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické
požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové
dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat
pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavk6m kladeným na jejich jakost a mající prohlášení
o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákon6, ve znění pozdějších předpis6 a jeho prováděcích předpis6.

2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek apod.),
toto bude dodáno v I. jakosti.

3. Jakost dodávaných materiál6 a konstrukcí bude dokladována předepsaným zp6sobem
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
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VIII. 

Staveniště 

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště na základě písemné výzvy zaslané
objednatelem, a to ve lhfitě, kterou objednatel ve výzvě stanoví.

2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Při předání staveniště objednatel
předá zhotoviteli 1 vyhotovení projektové dokumentace stavby.

3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro
realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. Určení základních
vytyčovacích prvkfi bude provedeno při předání staveniště objednatelem.

4. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel.
Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou
po celou dobu výstavby přístupná objednateli a TOS.

S. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně
za dílo.

6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště ke dni předání díla. Při nedodržení tohoto
termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických
a požárních předpisfi, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru
staveniště.

8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svťij náklad
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými
v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadfi.

IX. 

Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel je povinen:
a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupfi, které odpovídají právním

předpisfim ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisfim, normám nebo jiné
dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a
zhotoveno,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele
a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,

c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
d) do 7 dnfi od předání staveniště zpracovat a objednateli předat podrobný harmonogram

výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby prfiběžně aktualizovat a aktualizace
neprodleně předkládat TOS a objednateli,

e) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické,
bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisfi týkajících se ochrany
životního prostředí,

f) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných
technických a kvalitativních parametrfi používaných výrobkfi a materiálfi, a to nejpozději
před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestfi není zhotovitel oprávněn započít
s osazováním příslušných výrobkfi do stavby.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a zároveň TDS o skutečnostech majících vliv
na plnění této smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná
skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou
objednateli zaslány elektronickou poštou na adresu: Zhotovitel je povinen
informovat objednatele a TOS zejména:
a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen

navrhnout objednateli další postup,
b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
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c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se na základě
informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle vadné
projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich
odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu
do doby odstranění vady.

3. Zhotovitel jako odborně zptlsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané
dokumentace vč. jejího rozsahu a obsahu dle požadavk6 stavebního zákona a souvisejících
předpis6 nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele
bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad
a nedostatktl předané dokumentace včetně návrhtl na jejich odstranění a s dopadem na předmět
a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli.

4. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování
okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmtl vlastník6 sousedních nemovitostí,
ke znečištění komunikací apod.

S. Zhotovitel nese odpovědnost ptlvodce odpadtl, zavazuje se nezptlsobovat únik ropných, toxických
či jiných škodlivých látek na stavbě.

6. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladtl potřebných
k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí
být na staveništi přístupné kdykoliv v pr6běhu práce.

7. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit
před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.

8. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o poddodavatelích, kteří se budou podílet na
realizaci díla, a to před zahájením plnění části díla tímto poddodavatelem a předat objednateli
originály prohlášení poddodavatel6 o součinnosti s koordinátorem BOZP, jehož vzor je přílohou
č. 2 této smlouvy. Povinnost identifikovat poddodavatele se považuje za splněnou, jsou-li tyto
údaje uvedeny ve stavebním deníku.

9. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavktl na výstavbu a jiných
technických předpis6, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán
kontrolní a zkušební činnosti apod.).

10. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní zptlsobilost nebo povolení podle
příslušných předpis6 osobami, které tuto podmínku splňují.

11. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dn6 předem oznámí správc6m sítí a TDS práci v ochranném
pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole pr6běhu prací a převzetí před zpětným zásypem.

12. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem
zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika
a náhrady škod z toho plynoucí.

13. Zhotovitel je povinen do 7 dn6 od nabytí účinnosti této smlouvy objednateli a koordinátorovi BOZP
písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v
rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích".

14. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem
a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. V případě
zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen
zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.

15. Zhotovitel zajistí konečný úklid prostor, které jsou předmětem předání díla a to zp6sobem
splňujícím hygienické požadavky na úklid zdravotnických zařízení ke dni jejich předání a převzetí
objednatelem.

16. Bourací práce budou realizovány v době od 14.00 hod. do 20.00 hod.

17. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si
taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám.
V opačném případě ponese plnou odpovědnost za zp6sobené škody a tyto škody uhradí.
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18. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli.

19. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti
koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště.

20. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat TDS.
, v , , , o 

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNO

21. Kontrola prováděných prací bude realizována:

• pověřenou osobou objednatele,

• TDS,

• osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta,

• koordinátorem BOZP,

• orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpis(},

Dále mtiže provádět kontrolu objednatel a jím pověřené osoby. 

Zhotovitel je povinen umožnit uvedeným osobám provedení kontroly realizovaných prací. 

22. TDS a osoba vykonávající funkci koordinátora BOZP je kromě kontroly provádění díla oprávněna
i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole stavebního
deníku, kontrole rozpočtti a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkontim vyplývajícím z příslušné
smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby.

23. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnti, s tím, že:

• kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,

• termíny konání kontrolních dnti budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; v případě
potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď
na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy TDS,

• kontrolní dny budou řízeny TDS,

• z kontrolních dnti budou TDS pořizovány zápisy, které budou zhotoviteli zasílány
v elektronické podobě.

24. Zhotovitel vyzve TDS prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality
prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.

V případě, že se na tuto výzvu TDS bez vážných dtivodti nedostaví, mtiže zhotovitel pokračovat
v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt.
Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto
odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny,
nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím
zhotovitel.

Pokud zhotovitel TDS prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve,
případně TDS práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního
deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté práce odkrýt. V tomto
případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím
zhotovitel.

25. Zhotovitel písemně vyzve kromě TDS i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených
stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním
deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která
nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.

26. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisti, (dále jen
,,zákon č. 309/2006 Sb."), se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP.

Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele
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a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. 
Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména 
povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP") na staveništi, 
povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokyna 
koordinátora BOZP na staveništi. 

27. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dna před zahájením prací
na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to
včetně zaměstnanca poddodavatelfl zhotovitele, osob vykonávajících na stavbě autorský dozor,
inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech realizace
stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto
osob. Informace dle prvé a druhé věty tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii
objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli
v dasledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady),
bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

X. 

Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést
stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré
obsahové náležitosti a musí být veden zpasobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znění pozdějších předpisfl.

2. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

XI. 

Předání díla 

1. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělktl převzít nejpozději do 5 pracovních
dna od doručení výzvy zhotovitele. Doba od zahájení přejímacího řízení do převzetí díla (případně
nepřevzetí z dflvodu vad nebo nedodělka bránících jeho řádnému užívání) se nepočítá do doby
plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.

2. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol mezi objednatelem a zhotovitelem. Protokol
připraví a sepíše oprávněná osoba objednatele.

Protokol bude obsahovat:
a) označení předmětu díla,
b) označení objednatele a zhotovitele díla,
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatk6,
d) termín vyklizení staveniště,
e) datum ukončení záruky za jakost na dílo,

f) soupis náklad6 od zahájení po dokončení díla,
g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
h) seznam převzaté dokumentace,
i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
j) datum a místo sepsání protokolu,
k) jména a podpisy zástupcfl objednatele, zhotovitele, uživatele a TDS.

3. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpis6 a technických
norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.

4. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpis6, o provedených zkouškách,
atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě, zhotovitel předá
objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá,
objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady
na výzvu objednatele doplnit.
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5. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

6. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože obsahuje vady nebo nedodělky, je povinen tyto vady a
nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.

7. Převzetí celého díla proběhne stejným zpťlsobem dle bodťl 1. - 6.

XII. 

Práva z vadného plnění, záruka za jakost 

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkťlm uvedeným v této smlouvě.

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada
projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla
objednatelem, pokud je zhotovitel zpťlsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v prťlběhu
6 měsícťl od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže
li zhotovitel opak.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka") ve smyslu
§ 2619 a§ 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:

a) 60 měsícťl na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto odstavce,

b) 24 měsícťl na dodávky strojťl, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby

(dále též „záruční doba"). 

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, 
po kterou nemťlže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. 
Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené dále v tomto článku 
smlouvy. Po celou dobu záruční doby dle bodu b) je povinen zhotovitel provádět bezplatný záruční 
servis včetně všech předepsaných zkoušek. 

4. Vady a nedodělky díla z vadného plnění a dále také vady, které se projeví během záruční doby,
budou zhotovitelem odstraněny bezplatně, včetně všech potřebných náhradních dílťl a dalšího
materiálu.

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté,
kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení
e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
a) e-mail: nebo 
b) adresu: Závodní 542/53, 735 06 Karviná - Nové Město, nebo 
c) do datové schránky: 4xtnnri 

Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění 
vady, neuvede-li v oznámení jinak. 

Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením 
smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel. 

6. V případě vady nebránící provozu započne zhotovitel s jejím odstraněním nejpozději následný
pracovní den ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně
jinak. Vada bude odstraněna do 3 pracovních dnťl.

7. V případě vady bránící provozu započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 60 minut
od doručení prokazatelného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně
jinak. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhťltě, je objednatel oprávněn
zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna
nejpozději do následného pracovního dne. K dohodám dle předcházejících dvou odstavcťl je
zmocněna oprávněná osoba objednatele, příp. jiný oprávněný zástupce objednatele.

8. V případě, že se ve výtahu nachází osoby, které jsou v něm uvězněny, zhotovitel se zavazuje
provést jejich vyproštění nejpozději do 60 minut od doby prokazatelného nahlášení, a to po dobu
24 hodin denně v souladu s čl. 4.3.14 ČSN 17 4002.

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne
zhotovitel záruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané záruky na dílo dle této smlouvy.
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XIII. 

Vlastnické právo, nebezpečí škody 

1. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem díla, je od počátku objednatel. Nebezpečí škody
na zhotovované věci, i na věci, která je předmětem údržby, opravy nebo úpravy, která je
předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla
objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání
díla v souvislosti nebo jako dťisledek porušení povinností a závazkťi zhotovitele dle této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla až do okamžiku převzetí díla objednatelem
a odstranění případných vad a nedodělkťi, s nimiž bylo dílo převzato, bude mít na vlastní náklady
sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu zpťisobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného
předmětu plnění s limitem min. 5 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod zpťisobené
na majetku a zdraví třetích osob.

5. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy a dále na vyžádání
objednatelem kdykoliv v prťiběhu provádění díla kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění
dle této smlouvy, včetně všech dodatkťi a dále certifikáty příslušných pojišťoven prokazující
existenci pojištění po celou dobu provádění díla (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná
rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí
věty nesmí být starší jednoho měsíce.

XIV. 

Sankční ujednání 

1. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH
za každý i započatý den prodlení.

2. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši
stanovené občanskoprávními předpisy.

3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve lhťitě dle čl. VIII této smlouvy
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH
za každý i započatý den prodlení.

4. V případě porušení povinnosti zhotovitele plnit požadavky dotčených orgánťi a organizací
související s realizací stavby, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.

5. V případě porušení předpisťi týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního
zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisťi) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.

6. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady dle čl. XII je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den
prodlení.

7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník, případně projektová dokumentace a doklady
potřebné k provádění stavby dle stavebního zákona, nejsou přístupné kdykoliv v prťiběhu práce
na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny
za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.

8. V případě, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně dvakrát)
nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (tj. zejména pokyny
zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo objednateli neposkytne požadovanou
dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč
za každý zjištěný případ.
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9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

10. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši
vznikne druhé straně škoda.

11. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat
samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XV. 

Sankce vOči Rusku a Bělorusku 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou přímo
nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vflči kterým platí tzv. individuální finanční sankce
ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne S. 3. 2014 o omezujících opatřeních
vfiči některým osobám, subjektflm a orgánflm vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES)
č. 765/2006 ze dne 18. S. 2006 o omezujících opatřeních vflči prezidentu Lukašenkovi a některým
představitelflm Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou
nařízení); bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného
významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.

2. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které
mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je
současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření
pravdivosti informací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.

3. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit
od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele vyplývajících ze záruky za
jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit škodu a
povinnosti zachovat dflvěrnost informací souvisejících s plněním dle této smlouvy.

4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

XVI. 

Zánik smlouvy 

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení
druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV této smlouvy,

b) nepředání kopie pojistné smlouvy na požadované pojištění dle čl. XIII této smlouvy,

c) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případfi, kdy převzetí
brání dfivody na straně objednatele),

d) nedodržení pokynfi objednatele, právních předpisfi nebo technických norem týkajících se
provádění díla,

e) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,

f) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky,
přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnfl po doručení první výzvy.

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel postupuje
při provádění díla zpflsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla
a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli;

b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona
č. 182/2006 Sb., o úpadku a zpfisobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších
předpisfl (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

louva o díla na stavbu „Rekonstrukce nákladního výtahu pro centrální sterilizaci" 12 



4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena
smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud
provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují
na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského zákoníku
rozumí „nejpozději do 14 dn0".

XVII. 

Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatk0, které
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy a podepsány
oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v registru provede v souladu se
zákonem objednatel.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží
dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Zhotovitel nem0že bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti, vč. pohledávek,
plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné v0le, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém
jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Nemocnicí Karviná - Ráj, příspěvková organizace, se
sídlem Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, (dále jen „nemocnice"), zpracovávány pouze pro
účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účel0m nebudou tyto osobní
údaje nemocnicí použity. Nemocnice při zpracovávání osobních údaj0 dodržuje platné právní
předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údaj0 jsou uvedeny na oficiálních webových
stránkách nemocnice - www.nspka.cz.

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby 

Příloha č. 2: Vzor prohlášení poddodavatel0 o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi 

V Karviné dne 7. 11.

za objed 
Ing. Ivo Žolh..,l'Ml,.----------, 
ředitel Nemocnice Karviná· Ráj, 

© příspěvková organizace 
Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná 

IČ: 00844853 DIČ: Q00844853 

V Karviné dne 4.11.2022 

LIFT SERVIS WORK u.o 
Zavodni 542'53 

735 06 KaMná · Nové Město 

tet 596 346 641 659 

IC· 075883 588399 
e,mai" 

za zhotovitele 
Petr Chvastek 
Jednatel společnosti 
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Příloha č. 2 - Vzor prohlášení poddodavatelH o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi 

Prohlášení zhotovitele o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi 

4. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisH se zhotovitel UFT SERVIS

WORK s.r.o., Závodní 542/53, Karviná - Nové Město, IČO 07588399 (název, sídlo, IČO)
zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále
jen „koordinátor BOZP") při realizaci stavby „přesný název stavby dle SoO', jejímž objednatelem je
příspěvková organizace "Rekonstrukce nákladního výtahu pro centrální sterilizaci
Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace".

Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své 
poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. 

Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený zákon 
č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi (dále též „BOZP"), povinnost zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech jeho 
aktualizací, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynH koordinátora BOZP na 
staveništi. 

V Karviné dne 4.11.2022 

za zhotovitele: 
Petr Chvastek -Jednatel společnosti 
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Položkový rozpočet: 

zákazník: Nemocnice Karviná - Ráj 

datum vytvoření: 18.10.2022 

adresa: Nemocnice Karviná-Ráj-sterilizace 

Sazba DPH: 21 % 

pol.č. Položka 

1 

2 
3 
4 

Výtahový mikroprocesorový rozvaděč včetně frekvenčního měniče 
Komplet.el.instalace výtahové šachty, HV, přivolávače, bezp.spínače 

--

Komplet.el.instalace kabiny, GSM modul včetně možnosti datové komunikace 
Osvětlení šachty včetně vypínačů, kabeláže a el.instalačních žlabů 

5 Osvětlení strojovny včetně vypínačů, kabeláže a el.instalačních žlabů 
6 Osvětlení nástupišť včetně vypínačů, kabeláže a el.instalačních žlabů 
7 Nový pfívodní kabel z rozv. skfině do hlavního vyp. včetně revize pnvodu 
8 šachetní dvefe EW 30 NEREZ BRUS vč. konzol 
9 Portál nebo doplnění okolo šachetních dverr 

10 
11 

12 

Kabinové dvere NEREZ BRUS vč. mechanismu otevírání a pfejezdového prahu 
Kabina výtahu NEREZ BRUS vč. podlahy, okop. plechů, otvoru pro tablo a doplllků 
Rám výtahu včetně závěsu, vod. čelistí, zachycovačů a samomazů 

- --

13 Výtahový stroj s kryt. odpruženým roštem a pfevaděcími kladkami 
14 Nosná lana včetně úvazků a lanových svorek 

Omezovač rychlosti včetně krytů rotujících částí, lana a závaží 15 

16 

17 

18 

Vodítka kabiny včetně regulátorů, spojovacího materiálu a kotvení 
Vodítka protiváhy včetně regulátorů, spojovacího materiálu a kotvení 
Protiváha - ocelový rám včetně výplně, vodicích čelistí a samomazů 

19 Nárazníky kabiny a protiváhy 
20 Statická úprava podlahy strojovny, včetně kotvení 
21 Přístup do strojovny výtahu - úprava osvětlení 
22 Zkoušky 
23 Schválení dokument. včetně vystavení Certifikátu notifikovanou osobou 
24 Demontáž a montáž výtahu, elektro, zednické, mallfské práce 
25 Doprava na místo montáže, mýtné, 
26 Doprava do skladu 
27 Balné, odvoz a likvidace odpadu, spotl'eby vody a energie při montáži 
28 Žebnk do prohlubně 
29 Dvel'e do strojovny EW 15 a větrací mfížka 
30 Kotvení vodítek, konstrukce, nosníků a šachetních dvefí 

I 

CENA CELKEM BEZ DPH 

zpracoval: 
18.10.2022 

DPH 21% 

CENA CELKEM S DPH 

Stallková Libuše 

CENA ZA VYTAH 

celkem za výtah 

bez DPH 

celkem za výtah 

s DPH 

190 000 Kč 

39 000 Kč 

13 100 Kč 

4 900 Kč 

4 050 Kč 

37 800 Kč 

81 000 Kč 

299 425 Kč 

11 340 Kč 

135 000 Kč 

189 185 Kč 

74 700 Kč 

235 710 Kč 

37 415 Kč 

22 846 Kč 

64 290 Kč 

32 117 Kč 

93 056 Kč 

6 000 Kč 

24 300 Kč 

1 620 Kč 

11 100 Kč 

11 000 Kč 

390 202 Kč 

1 260 Kč 

12 600 Kč 

6 692 Kč 

3 240 Kč 

21 000 Kč 

3 605 Kč 

229 900 Kč 

47 190 Kč 

15 851 Kč 

5 929 Kč 

4 901 Kč 

45 738 Kč 

98 010 Kč 

362 304 Kč 

13 721 Kč 

163 350 Kč 

228 914 Kč 

90 387 Kč 

285 209 Kč 

45 272 Kč 

27 643 Kč 

77 791 Kč 

38 862 Kč 

112 598 Kč 

7 260 Kč 

29 403 Kč 

1 960 Kč 

13 431 Kč 

13 310 Kč 

472 145 Kč 

1 525 Kč 

15 246 Kč 

8 098 Kč 

3 920 Kč 

25 410Kč 

4 361 Kč 

Celkem bez DPH Celkem s DPH 

205755'Kč 

• 

2489640Kč 

2 057 554 Kč 

432 086 Kč 

2 489 640 Kč 

$ LIFT SERVIS WORK s I.O 

Závodnl 542'53 
735 06 Karviná - Nove Město 
tel: 596 346 503 mobil 777 641 659 

IC· O 7588399 

e-matt· 

Petr Chvastek-jed atel spolelnosti 




