




město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X01C1L70

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2022/006510/OHS/DO
	Datum vyhotovení :	07.11.2022
	Termín plnění :	30.06.2024

Dodavatel :	Odběratel :
JASTA consulting s.r.o. Knapovec 122 56201 Ústí nad Orlicí IČO: 03599396 DIČ:	město Blansko nám. Svobody 32/3 67801 Blansko IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943 Bankovní spojení: 329631/0100

Předmět objednávky

Na základě Vaší nabídky objednááme administraci a manažerské řízení projektu Varovné a informační systémy města Blansko. Konkrétní plnění je dáno Vaší nabídkou ze dne 07.11.2022, která je nedílnou součástí této objednávky.

Cena plnění (včetně DPH):

180 000,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Miroslav Peterka
vedoucí odboru hospodářské správy
město Blansko

Prohlašujeme, že objednávka je pro nás závazná.

Vyřizuje:	Peterka Miroslav Ing.	Podpis příkazce operace:	
Telefon:			
Fax:		Podpis správce rozpočtu:	
E-mail:	peterka@blansko.cz		

Poznámka:

JASTA consulting s.r.o.
Knapovec 122, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ 03599396

Cenová nabídka administrace a manažerského řízení projektu Varovné a informační systémy města Blansko

Administrace a manažerské řízení projektu _____ 180 000,- Kč

Cena je konečná, nejsme plátcí DPH.

Zahrnuje:

1.1. Administrace a manažerské řízení projektu

- Příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a vložení do systému MS2014+
- Zpracování ZoR a ŽoP
 - vyplnění monitorovacích průběžných zpráv dle podmínek OPŽP
 - zpracování žádosti o platbu dle podmínek OPŽP
 - zajištění soupisu všech faktur
 - evidence veřejných zakázek v systému MS2014+
- Příprava a předání dokladů ZVA
 - zpracování závěrečné monitorovací zprávy včetně všech povinných příloh
 - zajištění a zpracování dalších podkladů na základě požadavků dotčených orgánů veřejné správy.
- Investiční dozor a průběžná administrace
 - dohled nad finančním tokem mezi správcem programu a příjemcem podpory
 - zpracování případných změn v projektu
 - komunikace s poskytovatelem dotace

Předpokládaná doba plnění: 11/2022 - 06/2024

Zpracovala: PhDr. Jana Staňková, jednatelka

Dne 7.11. 2022

