



TSKRP00B9VN5

OBJEDNÁVKA č. A/0014/22/68

Smluvní strany

Objednatel			
Název	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.	IČO	03447286
Sídlo	Veletržní 1623/24 170 00 Praha 7 – Holešovice	DIČ	CZ03447286
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20059			
Bankovní spojení	PPF banka a.s., číslo účtu 2023100003/6000		
Kontakt na Objednatele: jméno a funkce	[REDACTED]		
Org. jednotka: 4168 – Oddělení běžné údržby komunikací	Telefon: [REDACTED]		
E-mail: [REDACTED]	V Praze dne: 9.11.2022		
E-mail pro účely fakturace: [REDACTED]			
Datová schránka: mivq4t3			
Dodavatel			
Název	STAV Projekt PRAHA s.r.o.	IČO	07053886
Sídlo	Desenská 623/37	DIČ	CZ07053886
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.zn.C 293822			
Plátce DPH	☒ ANO	☐ NE	
Bankovní spojení	Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 5150213389/0800		
Kontaktní osoba:	[REDACTED]		
Telefon:			
E-mail:			
E-mail pro účely fakturace:	[REDACTED]		
Datová schránka:			

Parametry Objednávky

Plnění (předmět Objednávky)	Oprava betonové zdi a přilehlé komunikace Borovanského a oprava mobiliáře Libeň
Místo plnění	Praha
Termín zahájení	neprodleně po podpisu Objednávky
Termín dokončení (dodání)	31. 12. 2022



	96 359,35 Kč
Záruční doba	24 měsíců
Bližší specifikace Objednávky	
Další podmínky pro Dodavatele:	

Číslo Objednávky musí být uvedeno na veškeré korespondenci, dodacích listech a fakturách souvisejících s touto Objednávkou.

V případě Vašeho souhlasu s Objednávkou žádáme o zaslání její akceptace nejpozději následující pracovní den po jejím doručení v souladu s čl. II Všeobecných obchodních podmínek k objednávkám.

Nedílnou součástí této Objednávky jsou níže uvedené přílohy a Všeobecné obchodní podmínky k objednávkám, zveřejněné na webových stránkách Objednatele zadáním odkazu <https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/VOP>. Akceptací Objednávky Dodavatel stvrzuje, že se seznámil s jejím obsahem včetně příloh a Všeobecných obchodních podmínek k objednávkám, Objednávku včetně příloh bez výhrad přijímá a zavazuje se při plnění této Objednávky postupovat dle Všeobecných obchodních podmínek k objednávkám, ve vztahu k nimž prohlašuje, že jsou mu známy. Akceptací Objednávky Dodavatelem dochází ke vzniku smluvního vztahu mezi Objednatelem a Dodavatelem.



Seznam Příloh:

1) Cenová nabídka

V Praze dne 9.11.2022

Za Objednatele:

Za Dodavatele – objednávku přijal a s podmínkami souhlasí (jméno, příjmení, funkce, datum, razítko, podpis):



Pokud výše hodnoty předmětu plnění Objednávky je vyšší než 50.000,- Kč bez DPH, vztahuje se na Objednávku akceptovanou Dodavatelem povinnost uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	TSK Oprava Betonové zdi a přilehlé komunikace Borovanského a oprava mobiliáře Libeň	Objednatel:	Technická správa komunikací hl. m. Prahy	IČ/DIČ:	03447286/CZ03447286
Druh stavby:	stavební práce	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Praha	Zhotovitel:	STAV Project Praha s.r.o.	IČ/DIČ:	07053886
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	25
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč					
A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
HSV	Dodávky				
	Montáž				
PSV	Dodávky				
	Montáž				
"M"	Dodávky				
	Montáž				
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem					

Základ 0%		0,00	Základ 15% DPH 15%	0,00	Základ 21% DPH 21%	96 359,35	Celkem bez DPH	96 359,35
Projektant				0,00		20 235,46	Celkem včetně DPH	116 594,81
		Objednatel			Zhotovitel			
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis				Datum, razítko a		


Stavební rozpočet

Název stavby	TSK Oprava Betonové zdi a přilehlé komunikace Borovanského a oprava mobiliáře Libeň	Doba výstavby:	Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s.
Druh stavby:	stavební práce	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Praha	Konec výstavby:	Zhotovitel: STAV Project Praha s.r.o.
JKSO:		Datum zpracování	Zpracovali:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	celkem (Kč)	Jednot.	Celková
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											

Celkové náklady:	74 546,48 Kč
------------------	--------------





SCHVALOVACÍ LIST SMLOUVY / OBJEDNÁVKY

Příkazce operace (žadatel):

Správce:

Útvar: 4168

Číslo:

Název akce, důvod: Oprava poničené části zdi na komunikaci Borovanského, Praha 13 včetně opravy mobiliáře před nádražím Libeň, Praha 9

Smluvní strana: STAV Project Praha s. r.o., Desenská 623/37, 190 00 Praha 9 - Střížkov

Cena bez DPH: 96 359,35 Kč

Předáno k vyjádření:

Oddělení:		Jméno	Podpis	Datum předání	Datum vrácení
rozpočtu a controllingu					
právní					
odborné posouzení					

Schválení:

Ředitel úseku / Vedoucí oddělení	Jméno	Podpis	Datum předání	Datum vrácení
4168 oddělení. BÚ				
4157 ŘIU				

Schválení představenstvem dle matice :

☐ ANO dne

☐ NE
označit platné

Předáno k podepsání členům představenstva:

Sekce	Jméno	Podpis	Datum vrácení	Datum předání
☐ 1000				
☐ 2000				
☐ 3000				
☐ 4000				

označit podepisujícího dle smlouvy / objednávky

