

SMLOUVA O DÍLO

Č . 2 2 - 2 1 1 - 2 0 1 0

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito smluvními stranami

OBJEDNATEL:

Znojemská tepelná společnost, s.r.o.

Zastoupen:

Jan Grois, MBA, jednatel

Sídlo:

Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo

Zápis v OR:

spisová zn. C 38680 vedená u KS v Brně

IČO:

26230526

DIČ:

CZ26230526

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.; č.ú.: 86-4445560287/0100

Odpovědní zástupci pro jednání:

ve věcech smluvních

Jan Grois, MBA

ve věcech technických

Stanislav Bitala, M: 724 076 110, E: bitala@zts-znojmo.cz

Mgr. Alena Rybníčková, M: E: alena.rybnickova@muznojmo.cz

ZHOTOVITEL:

Erding, a.s.

Zastoupen:

Františkem Vlahou, předsedou představenstva

Sídlo:

Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno

Zápis v OR:

odd. B, vložka 2435 u KS v Brně

IČO:

25512455

DIČ:

CZ25512455

ID datové schránky:

rkucee5

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.; č.ú.: 27-8613710247/0100

Odpovědní zástupci pro jednání:

ve věcech smluvních

František Vlaha, M: 604-278-529, E: f.vlaha@erding.cz

ve věcech technických

Bc. Pavel Navrátil, vedoucí stř. projekce, M: 607-034-849,

E: navratil@erding.cz

Ing. Vladimír Půček, M: 603 149 765, E: pucek@erding.cz

I. Předmět smlouvy

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli níže sjednanou cenu.

Specifikace díla

Zpracování studie „*STUDIE PROVEDITELNOSTI INSTALACE KOTLŮ PRO SPALOVÁNÍ DŘEVNÍ HMOTY VE VYBRANÝCH ZDROJÍCH TEPLA ZNOJEMSKÉ TEPELNÉ SPOLEČNOSTI, S.R.O.*“

Detailní specifikace a rozsah díla je uvedena v Příloze č. 1 – Nabídka zhotovitele č. N 22-2010 ze dne 16.8.2022.

II. Doba a místo provádění díla

Zhotovitel bude dílo provádět v místě svého sídla. Místní šetření a konzultace v potřebném rozsahu budou prováděny na území města Znojma.

Zhotovitel začne dílo provádět ihned po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.

Zhotovitel předá objednateli dílo do 30.11.2022 za předpokladu, že objednatel vyvine potřebnou součinnost pro zdárné plnění díla a předá zhotoviteli veškeré potřebné podklady ke zpracování studie nejpozději do 30.9.2022.

III. Cena díla, placení ceny díla

Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši 365.000 Kč bez DPH, slovy: tři sta šedesát pět tisíc korun českých.

Zhotovitel bude fakturovat objednateli celou cenu díla a objednatel bude cenu díla platit po předání díla. DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Pokud se po uzavření této smlouvy objeví potřeba víceprací, vyúčtuje tyto vícepráce zhotovitel objednateli nad rámec uvedené ceny díla v cenách obvyklých v místě a čase. Sjedná-li objednatel po uzavření této smlouvy se zhotovitelem vícepráce, bude sjednána také jejich cena.

Zhotovitel uvede ve faktuře název díla. Faktura bude obsahovat potřebné náležitosti.

Splatnost faktury je 21 dní po jejím doručení objednateli.

IV. Povinnosti stran smlouvy

Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy.

Pokud objednatel nepředal zhotoviteli do okamžiku uzavření této smlouvy potřebné podklady a dokumenty nutné k řádnému plnění předmětu smlouvy předá je zhotoviteli nejpozději do 30.9.2022.

Předá-li objednatel zhotoviteli věci, dokumenty či pokyny, které má zhotoviteli předat, s prodlením, nebo poskytne-li objednatel zhotoviteli potřebnou součinnost s prodlením, posouvá se termín, kdy je zhotovitel povinen zahájit, dokončit či předat objednateli dílo nebo splnit jinou povinnost o dobu, po kterou trvalo prodlení objednatele, popřípadě o dobu, kterou si toto prodlení vyžádalo.

Termín plnění, kdy je zhotovitel povinen dokončit či předat objednateli dílo nebo splnit jinou povinnost se posouvá o veškeré administrativní či jiné lhůty stanovené nebo vyžadované dotčenými organizacemi či orgány v rámci úkonů inženýrské činnosti zhotovitele související s předmětem díla a dobu, po kterou trvalo případné prodlení dotčených organizací či orgánů, popřípadě o dobu, kterou si toto prodlení vyžádalo.

Zhotovitel je povinen vyvinout potřebu součinnosti vedoucí ke včasnému a zdárnému plnění smlouvy a jeli nesoučinnost na překážku provádění díla, provádění díla může zhotovitel přerušit. Trvá – li objednatel i přes takovou nevhodnost či nesoučinnost na provádění díla a zhotovitel dílo provede, nemá objednatel práva z vady díla vzniklé pro tuto nevhodnost a nemůže uplatnit v souvislosti s takovou vadu ani práva ze záruky. Trvá – li objednatel i přes takovou nevhodnost či nesoučinnost na provádění díla a zhotovitel dílo neprovede, může zhotovitel od této smlouvy odstoupit.

Objednatel nemá práva z vady díla, kterou způsobila chyba v dokumentech dodaných osobou, kterou si objednatel zvolil a nemůže uplatnit v souvislosti s takovou vadu ani práva ze záruky.

V. Záruka, odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v trvání 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předáním díla. Zhotovitel odstraní případné vady díla, na něž se vztahuje záruka.

Zhotovitel odpovídá za vady díla spočívající v tom, že dílo neodpovídá této smlouvě. Objednatel oznámí vadu zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu poté, co ji při dostatečné péči mohl zjistit, v opačném případě nemá zhotovitel povinnost vadu odstranit.

Objednatel oznámí skrytou vadu zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu poté, co ji při dostatečné péči mohl zjistit, nejpozději však do 24 měsíců od převzetí díla, v opačném případě nemá zhotovitel povinnost vadu odstranit.

VI. Sankce

Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý dne prodlení s předáním díla.

Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, pokud se dostane do prodlení se zaplacením svého dluhu zhotoviteli.

VII. Vyšší moc

Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek ve Smlouvě o dílo stane nemožným v souvislosti s vyšší mocí, jejíž důsledkem dojde k omezení nebo zastavení dodávek materiálu a omezení lidské síly, což bude překážkou v plnění ze strany zhotovitele, sjednávají si tímto smluvní strany právo na obnovení jednání o smlouvě podle § 1765 NOZ, za účelem uzavření dodatku ke smlouvě o odpovídající změně smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a termínu plnění díla.

VIII. Odstoupení od smlouvy

Strany této smlouvy mohou od smlouvy odstoupit v souladu s občanským zákoníkem. Odstoupení od smlouvy zašle odstupující strana druhé straně písemně a uvede důvod odstoupení. Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit také v případě, že objednatel nezaplatí přes výzvu cenu díla.

IX. Závěrečná ustanovení

Není-li v této smlouvě dohodnuto jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními občanským zákoníkem a ostatními právními předpisy.

Tato smlouva je účinná dnem podpisu smluvních stran.

Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě.

Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží jedno vyhotovení.

Strany smlouvy si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a stvrzují to svými podpisy.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města č. 176/2022, bod č. 7322, kdy rada města rozhodovala podle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., jakožto jediného společníka objednatele při výkonu valné hromady.

Přílohy:

1) Specifikace předmětu plnění – Nabídka zhotovitele č. N 22-2010 ze dne 16.8.2022.

Za objednatele:
Ve Znojmě, dne

Za zhotovitele:
V Brně, dne

Znojenská tepelná společnost, s.r.o.
Dvořákova 2922/16
689 02 Znojmo
IČ: 26230526 DIČ: CZ26230526
Tel. 515 224 484

Jan Grois MBA, jednatel
Znojenská tepelná společnost, s.r.o.


 **ERDING, a.s.** 
Zaoralova 5
628 00 Brno
IČ: 255 12 455 • DIČ: CZ25512455

František Vlaha, předseda představenstva
Erding, a.s..



Studie proveditelnosti instalace kotlů pro spalování dřevní hmoty ve vybraných zdrojích tepla Znojemské tepelné společnosti, s.r.o.

Cenová nabídka



**Identifikační údaje:****Zpracovatel:**

Název: ERDING a.s.
Právní forma: Akciová společnost, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Brně, odd. B, spis. zn. 2465 dne 31. 12. 1997
Sídlo: Zaoralova 5, 628 00 Brno
IČO: 25512455
DIČ: CZ25512455
Statutární orgán: představenstvo:
předseda představenstva: František Vlaha
místopředseda představenstva: Přemysl Botko
Tel.: 545244874
E-mail: erding@erding.cz
Kontaktní osoba: Bc. Pavel Navrátil – vedoucí technologické projekce
607034849, navratil@erding.cz
Bankovní spojení: ČSOB Brno, č. ú. : 382349813/0300

Objednatel:

Znojemská tepelná společnost, s.r.o.
Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo
IČO 262 30 526



OBSAH:

1	Úvod.....	4
2	Přehled výchozích podkladů.....	4
3	Popis současného stavu.....	4
4	Popis rozsahu studie.....	4
5	Nabídková cena.....	4
6	Požadavek na součinnost objednatele	4
7	Termín plnění	5
8	Platnost nabídky	5

**1 Úvod**

Předmětem nabídky je vypracování studie proveditelnosti instalace kotlů pro spalování dřevní hmoty ve vybraných zdrojích tepla Znojenské tepelné společnosti, s.r.o.

Vybrané (největší) zdroje tepla pro posouzení:

- Bolzanova 31, Znojmo – BO-31
- Pražská 14, Znojmo – PR-14
- Sídliště pražská 1a, Znojmo – PK-3
- Větrná 571, Přímětice – PK-1
- Přímětice – PK-3

2 Přehled výchozích podkladů

- informace od provozovatele
- technické podklady výrobců zařízení

3 Popis současného stavu

Stávající centrální zdroje tepla jsou osazeny plynovými teplovodními kotli a slouží k zásobování obytných domů a objektů obřanské vybavenosti. Tepelný výkon zdrojů se pohybuje v rozsahu 2,1-6 MW.

4 Popis rozsahu studie

Předmět plnění zahrnuje:

- průzkum a zaměření stávajícího stavu,
- stanovení výkonu zdroje na základě spotřeb zemního plynu, příp. odečtů měřičů tepla
- návrh výkonové skladby zdroje
- odhad investičních nákladů a ceny tepelné energie
- textová část
- návrh prostorového řešení, blokové schéma zapojení
- dokumentace 3x v tištěné podobě a 1x v el. podobě

5 Nabídková cena

Celkem bez DPH	365.000,- Kč
DPH 21%	76.650,- Kč
Celkem vč. DPH	441.650,- Kč

6 Požadavek na součinnost objednatele

Objednatel poskytne zhotoviteli:

- původní projektovou dokumentaci zdroje tepla
- součinnost při zaměření a průzkumu a po celou dobu zpracování studie
- údaje o spotřebách tepla, zemního plynu a teplé vody



7 Termín plnění

Předpoklad – při objednání do 31.8.2022 bude studie zpracována do 30.11.2022.

8 Platnost nabídky

1 měsíc.

V Brně 16.8.2022

Navrátil
 **ERDING, a.s.** ©
 Zaoralova 5
 628 00 Brno
 IČ: 255 12 455 • DIČ: CZ25512455

Bc. Pavel Navrátil